PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No. 023

CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 009 DE 2024

CONTRANTANTE:

CONTRATISTA:

OBJETO:

VALOR:

PLAZO:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES
EDUAN- CON NIT. 901848014-1 REPRESENTADA
LEGALMENTE POR EL SENOR ESTEBAN ESPINAL
CHAVARRIA IDENTIFICADO CON C.C. No.
1.037.605.516.

GRUPO INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCTORES Y
ARQUITECTOS S.AS, CON NIT. 901340133-8 Y
REPRESENTADA LEGALMENTE POR YEISON
AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA, CON C.C.
1.035.423.706

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
ANGELOPOLIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OCHENTAY UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTAY
UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
PESOS MI/CTE, incluidos el IVA y los impuestos,
retenciones, deducciones y demés a que haya lugar

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
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DEL CONTRATANTE: Carrera 50 No. 49 A 56 Torre El
Tesoro Local 108 en Andes — Antioquia. Correo
electronico: eduan@andes-antioquia.gov.co. Teléfono:
313 752 64 37.

Carrera 53C23 11 P 3
DATOS PARA Bello, Antioquia
NOTIFICACIONES: Correo electronico: yesmova@hotmail.com
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Entre los suscritos a saber ESTEBAN ESPINAL CHAVARRIA, mayor de edad,
domiciliado en el municipio de Andes (Antioquia), identificado con cédula de
ciudadania numero 1.037.605.516, quien actita como Gerente General y
Representante legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES
EDUAN- con NIT. 901848014-1, por decision de la Junta Directiva en reunion del
once (11) de junio de 2024, como consta en el Acta No. 001 y en el Acuerdo No.
001 del primero (01) de julio de 2024, en ejercicio de las facultades conferidas en el
Acuerdo 004 de 2024 del Concejo Municipal de Andes y el Acuerdo 002 de 2024 de
la Junta Directiva de la EDUAN, quien en adelante se denominara LA ENTIDAD o
LA EDUAN, y de la otra parte, YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA
identificado con cédula de ciudadania numero 1.035.423.706, quien actta en
calidad de Representante Legal de la empresa GRUPO INGENIEROS CIVILES,
CONSTRUCTORES Y ARQUITECTOS S.A.S, identificado con NIT. 901340133-8
quien en este contrato y para sus efectos se denominard& EL CONTRATISTA,
hemos acordado suscribir el presente contrato de CONSULTORIA, previas las
siguientes consideraciones:

1. Eldia 05 de diciembre de 2024, se envi6 ala empresa GRUPO INGENIEROS
CIVILES, CONSTRUCTORES Y ARQUITECTOS S.A.S, la Invitacion para
contratacion Directa CD- 023- 2024, al respectivo correo electronico de la
entidad.

2. En cumplimiento del articulo 17 del Manual de Contratacion de la EDUAN, se
otorgd un plazo de dos (2) dias habiles para la entrega de la oferta con todos
los requisitos establecidos en la Invitacion Privada.

3. El plazo maximo para maximo para los invitados entregar la respectiva
manifestacion de interés y oferta econdmica se fij6 para el dia 07 de
diciembre de 2024 a las 10:00 horas.

4. El dia 06 de diciembre de 2024, se recepciond la manifestacion de interés a
través del correo electronico de la EDUAN.

5. De conformidad con lo anterior el Comité Evaluador de la Empresa de
Desarrollo Urbano de Andes procedié a evaluar la oferta recibida con la
finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes y propuesta
econdémica y en efecto, aceptar la que se adecue a los requerimientos de la
entidad.
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6. En la verificacion de requisitos y la oferta econdémica, el proponente GRUPO
INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCTORES Y ARQUITECTOS S.AS
cumple con las condiciones habilitantes (capacidad juridica, capacidad
financiera, capacidad organizacional, experiencia y personal minimo)
establecidos en la Invitacion de Contratacion Directa CD-023-2024 v,
ademas, la oferta econdmica se ajusta al valor y requerimientos del
presupuesto del proceso contractual en el valor global y en el valor de cada
uno de los items.

7. De conformidad con todo lo anterior, el Comité Evaluador recomendo
adjudicar el contrato al proponente GRUPO INGENIEROS CIVILES,
CONSTRUCTORES Y ARQUITECTOS S.A.S por un valor de OCHENTA Y
UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($81.231.894.) y un plazo hasta el
TREINTA Y UNO (31) de diciembre de 2024.

8. Con base en las anteriores consideraciones, la EDUAN y el Contratista,
convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse
con el significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de
obra publica de infraestructura social. Los términos definidos son escritos en
singular o en plural de acuerdo como lo que requiera el contexto en el cual son
empleados. Otros términos con mayuscula inicial deben ser entendidos segun la
definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 o los
conceptos referenciados en la Ley 1474 de 2011. Los términos no definidos deben
comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
ANGELOPOLIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CLAUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO.

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del
Proceso de Contratacion Directa CD-023-2024, los cuales hacen parte integral del
Contrato.
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El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios, materiales, laboratorios, equipos y personal,
en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacion final, las actividades descritas en los documentos del
proceso y con el presupuesto y personal que se detallan en su propuesta
econOmica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto
Oficial.

ITEM DESCRIPCION UN | CA | VALOR TOTAL

00-1 | LEVANTAMIENTO ALTIPLANIMETRICO PARA | und | 1 $

DIAGNOSTICO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLA 2.400.000

ACTUAL
00-2 | LEVANTAMIENTO ALTIPLANIMETRICO DETALLADO | und | 1 $

DE LOTE NUEVO (AMARRADO) 2.800.000
00-3 | ESTUDIO DE SUELOS PARA PTAP CONVENCIONAL | und | 1 $

DE ACUERDO A LA NRS-10 4.200.000
00-4 | DIAGNOSTICO PATOLOGICO ESTRUCTURAL DE LA und | 1 $

ZONA DE PTAP Y TANQUE 4.300.000
00-5 | DIAGNOSTICO HIDRAULICO Y ANALISIS DE/ und | 1 $

ALTERNATIVAS PARA LA DE PTAP ACTUAL EN EL 4.800.000

MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN LA
MATERIA RES 0330-2017; RES 0799-2021

00-6 | DISENO HIDRAULICO DE PTAP Y TANQUES DE| und | 1 $
ALMACENAMIENTO 5.500.000

00-7 | DISENO ESTRUCTURAL DE PTAP + TANQUES |und | 1 $
ALMACENAMIENTO 5.389.763

00-8 | DISENO ELECTRICO Y CAPACIDAD ENERGETICA | und 1 $
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 4.500.000

00-9 | PRESUPUESTO DE OBRA (APUS-AU- | und 1 $

FP.MEMORIAS DE CANTIDADES) 4.000.000
00- | PROGRAMACION DE OBRA und | 1 | $
10 2.300.000

@ www.eduan.com e 313752 64 37

9 Calle Arboleda No. 49A - 39, Andes Antioquia u. eduan@andes-antioquia.gov.co



00- ESPECIFICACIONES TECNICAS und | 1 $
11 4.500.000
00- MANUAL DE OPERACION und | 1 $
12 2.829.832
00- GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA REGIONAL CON |und | 1 $
13 INFORMACION SECUNDARIA 3.200.000
00- ANALISIS DE GESTION DEL RIESGO PARA |und | 1 $
14 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 3.885.000
00- ANALISIS HIDROLOGICO - DISPONIBILIDAD | und | 1 $
15 HIDRICA 5.000.000
COSTOS DIRECTOS $ 59.604.595
AU 14,52% $ 8.657.501
IVA 19,00% $ 12.969.798
TOTAL $ 81.231.894

PARAGRAFO PRIMERO: EQUIPO TECNICO MINIMO.

El contratista debera mantener al personal mencionado como responsable de la
ejecucion del contrato, cuyas hojas de vida se presentara a la supervision, para su
aprobacion.

El Director de la consultoria debera ser una persona con la capacidad técnica y
profesional para tomar decisiones en el desarrollo de las actividades definidas en el
presupuesto oficial y debe cumplir con los requisitos estipulados en el estudio previo,
la invitacion para contratacion directa y las normas que resulten aplicables.

El personal que se emplee para la ejecucion de la consultoria debe ser responsable,
idéneo, poseer la suficiente practica y los conocimientos para que sus trabajos sean
aceptados por el Supervisor.

Es obligacién del contratista suministrar y mantener durante la ejecucién de las
actividades de consultoria y hasta la entrega total de las mismas a satisfaccién del
Supervisor, todo el personal idéneo y calificado.

PARAGRAFO SEGUNDO: PERSONAL MINIMO. De conformidad con lo
establecido en el articulo 24 de la Resolucion 0330 de 2017 y las especificaciones
técnicas definidas en el alcance del objeto contractual, para la ejecucion contractual se
requiere contar con el siguiente personal:

7.2.1.1.1. Direccion:
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La direccion en la elaboracion de los disefios debera ser ejecutada por minimo
un (1) profesional en ingenieria civil, sanitaria, ambiental o relacionadas con
los ndcleos base de conocimiento aplicados al sector de agua y saneamiento
basico, con experiencia especifica minima de cinco (5) afios en disefio de
obras de acueducto, alcantarilado y/o aseo en poblaciones iguales o
superiores a la que se esta contratando.

7.2.1.1.2. Equipo de Disefo:

1 ingeniero sanitario, hidrosanitarios o estructural con minimo tres (3) afios de
experiencia en proyectos de disefio de obras de acueducto.

Las hojas de vida del personal deben presentarse al supervisor y/o para su
aprobacién y sera requisito para realizar el acta de inicio de ejecucion del
contrato.

PARAGRAFO TERCERO: METODOS DE EJECUCION. Los métodos para la
ejecucion del servicio quedaran sujetos a la iniciativa del contratista en concordancia
con las especificaciones técnicas indicadas en el proceso de contratacion y las
normas que resulten aplicables.

Sobre el contratista recaeréd la responsabilidad final por la aplicacion de tales
métodos, los cuales estardn encaminados a obtener los mejores resultados. Sin
embargo, el supervisor tendra en cualquier momento el derecho de ordenar cambios
en los métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance del contrato o para
obligar al contratista a ajustarse al contrato firmado.

PARAGRAFO CUARTO: CONSIDERACIONES FRENTE A LOS ESTUDIOS Y
DISENOS: Los estudios y disefios deben ser entregados de conformidad con lo
contenido en la Resolucién 0672 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio “Por la cual se adopta la guia de que trata el articulo 2.3.3.2.4.14 del
Decreto 1077 de 2015”. Guia para la presentacion, viabilizacion y aprobacién de
proyectos ante el Mecanismo Departamental de Evaluacion y viabilizacion de
Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico en el marco de los
Planes Departamentales de Agua y los demas Programas Regionales para el
manejo de Agua Potable y Saneamiento Basico.

PARAGRAFO QUINTO: NORMAS LEGALES Y/O TECNICAS.

 Ley 142 de 1994: Esta ley establece el régimen de servicios publicos
domiciliarios y regula la prestacion de servicios como el de acueducto y
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alcantarillado. Define los derechos y deberes de las empresas prestadoras
de servicios publicos, asi como los de los usuarios.

Ley 373 de 1997: Orientada a la conservacion y uso eficiente del agua,
promueve la sostenibilidad en el uso del recurso hidrico. Esta norma es clave
para el disefio de sistemas de acueductos, ya que obliga a incluir criterios de
eficiencia en la planificacion y operacion.

Resolucién No. 0672 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Por la cual se adopta la guia de que trata el articulo 2.3.3.2.4.14 del Decreto
1077 de 2015. “Guia para la presentacion, viabilizacion y aprobacion de
proyectos ante el Mecanismo Departamental de Evaluacién y viabilizacion de
Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico en el marco de
los Planes Departamentales de Agua y los demas Programas Regionales
para el manejo de Agua Potable y Saneamiento Basico”

Resoluciéon 330 de 2017 (RAS 2017): La Norma Técnica de los Sistemas de
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Basico, también conocida
como RAS 2017, es una de las principales regulaciones en Colombia para el
disefio de sistemas de acueducto y alcantarillado. Define los requisitos
técnicos que deben cumplir los proyectos de infraestructura para asegurar la
calidad del agua, la eficiencia en el tratamiento de aguas residuales y la
durabilidad de las obras.

Resolucién 0548 de 26 de julio de 2022 : Por la cual se adiciona un articulo
transitorio a la Resolucion 799 de 2021

Resolucién 0908 de 17 de diciembre de 2021 Por medio de la cual se corrigen
errores formales de la Resolucion 0799 de 2021.

Resolucion 0799 de 09 de diciembre de 2021: Por la cual se modifica la
Resolucion 0330 de 2017.

Resolucién 0501 de 04 de agosto de 2017: Por la cual se expiden los
requisitos técnicos relacionados con composicién quimica e informacion, que
deben cumplir los tubos, ductos y accesorios de acueducto y alcantarillado,
los de uso sanitario y los de aguas lluvias, que adquieran las personas
prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, asi como las
instalaciones hidrosanitarias al interior de las viviendas y se derogan las
Resoluciones 1166 de 2006 y 1127 de 2007.
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* Resolucion No. 0650 de 02 de octubre de 2017 “Por la cual se adiciona un
articulo transitorio a la Resolucién 330 de 2017”.

* Resolucion 0844 de 08 de noviembre de 2018 "Por la cual se establecen los
requisitos técnicos para los proyectos de agua y saneamiento basico de
zonas rurales que se adelanten bajo los esquemas diferenciales definidos en
el capitulo 1, del Titulo 7, parte 3, del libro 2 del Decreto 1077 de 2015"

* Ley 99 de 1993: Esta ley establece la politica nacional ambiental y organiza
el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Regula la proteccion y uso sostenible
de los recursos naturales, incluyendo el agua, y por lo tanto impacta en el
disefio y operacion de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

+ Demdés normas compatibles y aplicables al proceso contractual.
Normativa técnica:

*+ Norma NTC 1500 de 2009 (Sistema de Tratamiento de Agua Potable) Esta
norma técnica establece los criterios y lineamientos técnicos para el disefio
y la operacién de sistemas de tratamiento de agua potable en Colombia.
Incluye las especificaciones para procesos como la coagulacion, floculacién,
filtracion, desinfeccidn y otros aspectos relacionados con el tratamiento del
agua.
Norma NTC 6101 de 2013 (Requisitos para la Potabilidad del Agua)

Define los limites maximos permisibles de contaminantes en el agua potable, como
metales pesados, bacterias, compuestos organicos e inorganicos, que deben ser
controlados en cualquier planta de tratamiento. También incluye los procedimientos
para la toma de muestras y el andlisis de la calidad del agua.

*+ Norma NTC 4585 de 2012 (Requisitos para el Disefio y Construccion de
Plantas de Tratamiento de Agua Potable)
Establece los requisitos basicos para el disefio de plantas de tratamiento, tales como
la capacidad de tratamiento, las especificaciones para los equipos de tratamiento,
la seguridad de las instalaciones y el disefio de los sistemas hidraulicos. Norma NTC
4640 de 2017 (Sistema de Gestibn Ambiental)

Si bien esta norma esta orientada al manejo ambiental en general, incluye pautas
gue deben seguir las plantas de tratamiento de agua para cumplir con los requisitos
ambientales, como el manejo de residuos, la disposicion de aguas residuales y la
minimizacion del impacto ambiental.
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* Norma NTC 1744 de 2012 (Sistemas de Captacion de Agua)

Esta norma establece los criterios para los sistemas de captacion de agua en los
procesos de tratamiento, desde la extraccion hasta el almacenamiento, de forma
gque se minimice la alteracion de las fuentes hidricas y se maximicen los
rendimientos del proceso.

* Norma Técnica de Disefio y Construccion de Obras Hidraulicas - AWWA
(American Water Works Association)
Aunque no es una norma colombiana, muchas de las normas de la AWWA son
adoptadas a nivel mundial y se utilizan en Colombia para el disefio y construccion
de plantas de tratamiento. Estas incluyen directrices sobre la seleccién de
materiales, los procesos de filtracion, la cloracion y la desinfeccion.

* Norma ISO 9001 (Sistema de Gestién de Calidad)
Si bien no es exclusiva del sector del agua, muchas plantas de tratamiento adoptan
esta norma como parte de su sistema de gestion para garantizar la calidad en todos
los procesos, desde el tratamiento del agua hasta la entrega al consumidor final.

No puede el contratista excusarse del cumplimiento de una norma técnica
aplicable al presente proceso, por el hecho de que no se menciona en el
estudio previo, la invitacion privada o el contrato. El contratista declara
conocer las normas técnicas aplicables al presente proceso contractual con
el hecho de presentar la respectiva oferta y firmar el presente contrato.

PARAGRAFO SEXTO: CAMBIOS EN LA NORMATIVA:

Si con posterioridad a la fecha de la celebracion y perfeccionamiento del contrato
de consultoria se producen cambios en las normas técnicas, que ocasionen
modificaciones a los aspectos técnicos, a los derechos u obligaciones adquiridos
con la suscripcién del mismo, las partes se obligan, en el menor tiempo posible, a
efectuar las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a la nueva
regulacion y para restablecer el equilibrio econémico del mismo, en caso de éste
verse afectado. El restablecimiento del equilibrio econémico del contrato debera
realizarse por el municipio de Angeldpolis a la EDUAN como mandante.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles
identificados y plasmados en los documentos del proceso de invitacibn para
contratacion directa CD-023-2024, aceptados por el Contratista con la presentacion
de su propuesta.
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CLAUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO.

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera hasta el treintay un (31) de
diciembre de 2024, periodo que se contara a partir del momento que se disponga
en el acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y los previstos en la contratacion directa CD-023-2024. En caso que se
requiera y previa justificacion, el contrato podra prorrogarse. La prorroga del
contrato no da lugar al reconocimiento alguno de contraprestacion econdémica
adicional.

CLAUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO.

El valor del Contrato es de OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA
Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($81.231.894)
incluidos el IVA y los impuestos, retenciones, deducciones y demas a que haya
lugar.

El Formulario No. 01. Presupuesto oficial hace parte integral del presente
contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta
gue en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o
aproximen al Peso, ya sea por exceso o0 por defecto, si la suma es mayor o menor
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para amparar el valor del Contrato, EDUAN cuenta con
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 071.

CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO.
La EDUAN pagara al contratista el valor del contrato

. Un treinta por ciento (30%) a manera de anticipo una vez dada el acta de inicio
del contrato.

. Un treinta (30%) se cancelara mediante acta de pago aprobada por el
interventor y por el supervisor delegado, cuando la ejecucion esté en el 60%; Las
facturas correspondientes aprobadas y con toda la documentacion requerida,
informes parafiscales y deméas documentos solicitados por el Municipio.

. Un cuarenta (40%) se cancelard mediante acta de pago aprobada por el
interventor y por el supervisor delegado, cuando la ejecucion esté en el 100%; Las
facturas correspondientes aprobadas y con toda la documentacion requerida,
informes parafiscales y demas documentos solicitados por el Municipio.
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De igual forma el contratista se encuentre a paz y salvo por todo concepto derivado
de las obligaciones del contrato, tales como salarios, prestaciones y seguridad
sociales de sus empleados de la obra, pago a proveedores, pago de parafiscales y
demas gravamenes a que haya lugar.

Los pagos estan supeditados al PAC de caja de la EDUAN.

PARAGRAFO PRIMERO: Todas las demoras que se presenten por el no
cumplimiento de las obligaciones necesarias para el pago o demoras atribuibles al
contratista, no generaran el derecho al pago de intereses o compensacion de
ninguna naturaleza. Lo mismo se predicara en el caso de que el Contratista no
elabore y presente las respectivas facturas o cuentas de cobros de manera
oportuna.

PARAGRAFO SEGUNDO: La Entidad no se hace responsable por las demoras
presentadas en el trdmite para el pago al Contratista cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. No se
realizaran pagos parciales por entregables o items incompletos o no aprobados por
la interventoria.

PARAGRAFO TERCERO: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre
cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia y el
Estatuto Tributario del Municipio de Angelépolis.

IMPUESTOS, RETENCIONES O TARIFA
DEDUCCIONES
Estampilla pro adulto mayor 4% del valor del contrato
Estampilla pro hospital 1% del valor del contrato
Industria y comercio 1% del valor del contrato
Estampilla pro-politecnico Jaime Isaza 0.40%
Cadavid
Estampilla prodeporte y recreaciéon 2% del valor del contrato
Pro cultura 1%
Estampilla pro justicia familiar 2% del valor del contrato
RETE ICA 1% del valor del contrato
RETE FUENTE 11%
IVA 19% del valor total del contrato, sujeto a
condicion tributaria.
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RETE IVA 15 % del valor del IVA sujeto a condicién
tributaria

PARAGRAFO CUARTO: La tabla anterior es meramente informativa, en caso de
que se haya omitido algun impuesto, no exime de responsabilidad al contratista de
asumirlo, como tampoco a la entidad de cobrarlo ya que todo caso se impone al
principio de legalidad del impuesto, el cual debe de ser consultado por el contratista
ante de suscribir el contrato. Es pues que de conformidad con el estatuto tributario
se haran las deducciones necesarias, segun corresponda a la naturaleza de cada
contrato y condicion tributaria del contratista. En caso de omitirse en la tabla de
referencia algun impuesto, no se exime al contratista de efectuar el pago, y tampoco
a la Entidad Estatal de retenerlo en primacia del principio de Legalidad. En todo
caso es responsabilidad del Contratista previa presentacion de la propuesta o
aceptacion de la propuesta consultar el valor de los Impuestos.

CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACION PRESUPUESTAL.

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetard a la apropiacion
presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 071 de 2024.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

Ademas de los deberes contenidos en la Ley (art. 4° Ley 80 de 1993), el Contratista
se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades especificas
en las condiciones y especificaciones pactadas de acuerdo con la descripcion
técnica estipulada en los documentos contractuales y el contrato celebrado.

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Cumplir con el objeto del contrato en los términos establecidos en los
documentos previos, sus anexos, aclaraciones y Adendas y la oferta presentada
por proponente.

2. Hacer los cambios pertinentes de las obras ejecutadas y bienes entregados
segun las observaciones formuladas por el supervisor del contrato, cuando no
cumplan con las caracteristicas, condiciones y especificaciones indicadas en el
pliego de condiciones, anexos, sus aclaraciones y Adendas y la oferta presentada
por proponente.

3. Aportar para la ejecucion de la obra todas las herramientas que sean
necesarias para la correcta ejecucion de la misma, reservandose el supervisor el
derecho de f ijar las cantidades y calidades minimas de las mismas.
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4. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial y manejo ambiental
vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales para el inicio
y ejecucion de los trabajos.

5. Cumplir con la garantia técnica minima exigida para cada uno de los bienes
adquiridos y suministrados, contada a partir de su recibo a satisfaccion.
6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios adquiridos, que deben cumplir

con todas las especificaciones exigidas por la entidad en el pliego de condiciones
de la licitaciéon publica.

7. Responder por el transporte, custodia y almacenamiento de los materiales y
bienes requeridos en la ejecucion del contrato, asi como por todos los costos
asociados.

8. Permitir que el interventor del contrato verifique el desarrollo de las diferentes
actividades para certificar los informes de ejecucion.
9. Mantener durante la ejecucion del contrato y con la dedicacion exigida por la

Entidad, el personal de obra ofrecido y aprobado por el municipio de Angelépolis -
Antioquia. El personal de obra so6lo podra ser reemplazado, previa autorizacién de
Angelopolis - Antioquia, por uno de iguales o superiores calidades.

10. Indicar el nombre de las personas bajo cuya responsabilidad se ejecutara la
obra, resefiando el numero de cédula. El personal debe ser de primera calidad en
su geénero. El interventor puede rechazar el personal que estime no idéneo o
incapaz para la ejecucion de las actividades, sin que ello exonere al CONTRATISTA
de su responsabilidad por la calidad de la obra y de la ejecucion del objeto
contractual. EL CONTRATISTA esta obligado a sufragar todos los gastos que
ocasionen los seguros colectivos del personal de obreros, los seguros sociales, las
drogas de emergencia, las prestaciones sociales, etc.

11. Contar con un libro de control y érdenes de supervisor o interventoria, o
bitacora de obra, en el cual quedara constancia de todo lo pertinente a la marcha
de los trabajos. Este libro sera suscrito por EL CONTRATISTA, o sus
representantes y por el interventor del contrato.

12. Llevar un registro fotografico del antes y después, que evidencie el
transcurso de los trabajos. Este registro sera revisado por el interventor del contrato
y sera fundamento de la verificacion de cumplimiento que éste lleve a cabo.

13. EL CONTRATISTA seguira los planos en la localizacion del trabajo y los
cotejara con los de la interventoria para verificar los espacios en los cuales se
realizara el trabajo.

14. Informar oportunamente al supervisor o interventor del contrato para que por
su intermedio solicite prérroga o suspension del contrato.
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15.  Suscribir el acta de iniciacion, actas parciales, final de obra y el acta de
liquidacion del contrato, de forma conjunta con el interventor del contrato. El acta
de liquidacién también sera suscrita por el ordenador del gasto.

16.  Cumplir dentro del término pactado en el presente contrato con los requisitos
tendientes a su legalizacion.

17.  Aportar con cada acta de pago todos los documentos y soportes necesarios
para tramitar el pago de acuerdo con la lista de chequeo o de requisitos que le
suministre el supervisor (el interventor) del contrato.

18. Asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los trabajadores
contratados para cumplir el objeto del contrato.

19.  Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral,
parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar), SENA e ICBF. Cuando a ello
hubiere lugar el cumplimiento es requisito de pago. Para el efecto EL
CONTRATISTA debe presentar al interventor del contrato, dentro de los diez (10)
primeros dias de cada mes, la documentacion que acredite el cumplimiento del
pago de estas obligaciones. Esta obligacidon esta sujeta a ajuste, debido al cambio
propuesto en la Reforma Tributaria contenida en la Ley 1607 del 26 de diciembre
de 2012, que establece modificaciones en los aportes parafiscales y cotizaciones
de la Ley 100 de 1993.

20.  Cubrir por su cuenta la poéliza de seguros de dafios corporales causados a
las personas en accidentes de transito, asi como los otros seguros que amparen
sus vehiculos contra cualquier riesgo. Ademas, debera mantener al orden del dia
en todo momento las licencias de conduccion, los seguros de dafios a terceros, los
contras todo riesgo y los de responsabilidad civil extracontractual, impuestos, et c.
Asimismo, debera adoptar las medidas de seguridad industrial del personal a su
cargo.

21. Ejecutar dentro del tiempo pactado y acorde con la programacion entregada
y aprobada por la Interventoria y la Secretaria de planeacién y obras publicas, las
obras que son objeto de la presente contratacion.

22.  Presentar periédicamente, como se establezca en los términos del contrato,
las cuentas de pago, debidamente soportadas y aprobadas por la Interventoria y
revisadas por la Supervision, para el pago oportuno.

23. Acatar las 6rdenes que la Interventoria imparta durante el desarrollo del
contrato y que tengan motivaciéon en el cumplimiento del objeto del contrato. El
Contratista deberd observar lealtad y buena fe en sus actuaciones durante las
diferentes etapas del contra o y evitara dilaciones y obstrucciones al logro de los
objetivos de la contratacion.
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24. Las demas que estén contenidas en el pliego de condiciones de la licitacion
publica, sus anexos, aclaraciones y Adendas, en la oferta presentada por EL
CONTRATISTA o las que se deriven de la naturaleza del presente contrato.

25.  Presentar periédicamente, como se establezca en los términos del contrato,
las cuentas de pago, debidamente soportadas y aprobadas por la Interventoria y
revisadas por la Supervision, para el pago oportuno.

26. Cumplir dentro del término pactado en el contrato con los requisitos
tendientes a su legalizacion. de la licitacion publica, sus anexos, aclaraciones y
adendas, en la oferta presentada por EL CONTRATISTA o las que se deriven de la
naturaleza del presente contrato.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DERECHOS DEL CONTRATISTA.

a) Realizar actividades de acompafiamiento, vigilancia, seguimiento y control de
la ejecucion del contrato, de acuerdo con las especificaciones indicadas en la
propuesta, en los documentos de soporte, y en el contrato.

b) Verificar que el contratista acredite que se encuentra al dia en el pago de los
aportes de seguridad social y parafiscal, en los que aplique y cuando a ello haya
lugar.

c) Elaborar la documentacion relacionada con la ejecucion del Contrato (Actas,
informes de seguimiento, pagos, entre otras).

d) Autorizar el pago de acuerdo con lo establecido en el contrato.

e) Contratar a una interventoria o designar un supervisor para el seguimiento
frente al cumplimiento del contrato.

f)  Exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado.

g) Realizar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.

h) Adelantar revisiones perioddicas de los servicios prestados, para verificar que
estos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, y
promover las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando
dichas condiciones no se cumplan.

i) Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios
gue sufran en desarrollo o con ocasién del contrato celebrado.

J) Definir las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecucion del contrato las condiciones técnicas, econdmicas y financieras
existentes.

k) Efectuar la liquidacion del contrato dentro del término previsto para ello.

[) Solicitar la actualizacion o la revisién de los precios cuando se produzcan
fendmenos que alteren en su contra el equilibrio econémico o financiero del
contrato.

m) Exigir que la calidad de los servicios adquiridos se ajuste a los requisitos
minimos previstos en las normas técnicas colombianas, en su defecto a normas
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internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con
normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por
Colombia.

n) Realizar las demas actividades necesarias para el cabal cumplimiento del
objeto contractual.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. RESPONSABILIDAD.

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en
el Contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad o a terceros
en la ejecucién del Contrato, causados por sus Subcontratistas o0 empleados.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: INDEMNIDAD.
El Contratista se obliga a indemnizar a la EDUAN con ocasion de la violacion o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la EDUAN de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa Sus
actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado.

El Contratista mantendra indemne a la EDUAN por cualquier obligacion de caracter
laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones
laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que
se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: CLAUSULA PENAL.

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento
de las obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la
indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de
cinco (5) dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad
de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el
cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su
cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad
una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del Contrato a titulo de
tasacion anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios
gue se llegasen a probar.

PARAGRAFO PRIMERO. El pago de la presente clausula penal no extinguira las
obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia,
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la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del Contrato, en ambos
casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad
compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada
con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en
virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que se haya suscrito
entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA DECIMO QUINTO: GARANTIAS.

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2)
dias hébiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacion de la Entidad. Esta garantia podra constituirse como contrato de seguro
o fiducia o patrimonio autbnomo y tendré las siguientes caracteristicas:

AMPARO VIGENCIA VALOR ASEGURADO
1. Buen manejo y correcta inversion del El valor de esta garantia
anticipo: Este amparo cubre los perjuicios | Esta garantia debe estar debe ser del cien por ciento
sufridos por la Entidad Estatal con | vigente hasta la amortizacion (100%) de la suma

ocasion de: (i) la no inversion del anticipo; | del anticipo. establecida como anticipo,
(ii) el uso indebido del anticipo; y (iii) la ya sea esta en dinero o en
apropiacion indebida de los recursos especie.

recibidos en calidad de anticipo.

2. Cumplimiento del contrato: Este amparo
cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios | Esta garantia debe estar vigente
derivados de: (a) el incumplimiento total o | hasta la liquidacion del contrato, | Elvalor de esta garantia debe
parcial ~ del  contrato, cuando el | es decir, por el plazo de | serde porlo menos el veinte
incumplimiento es imputable al contratista; | ejecucion y minimo 6 meses | por ciento (20%) del valor del
(b) el cumplimiento tardio o defectuoso del | mas, sin embargo, si pasado el | contrato

contrato, cuando el incumplimiento es | término anterior el contrato no
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imputable al contratista; (c) los dafios | se ha liquidado se debera
imputables al contratista por entregas | ampliar el plazo de la garantia.
parciales y el contrato no prevé entregas
parciales; y (d) el pago del valor de las
multas y de la clausula penal pecuniaria.

3. Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones | Esta garantia debe estar vigente | Elvalor de esta garantia debe
laborales. Este amparo debe cubrir a la | por el plazo del contrato y tres | ser de por lo menos el diez
Entidad Estatal de los perjuicios | (3) afios mas. por ciento (10%) del valor
ocasionados por el incumplimiento de las total del contrato.
obligaciones laborales del contratista
derivadas de la contratacion del personal
utilizado en el territorio nacional para la
ejecucion del contrato amparado.

4. Calidad del servicio. Este amparo | Por el plazo de ejecucion del El valor de esta garantia
cubre a la Entidad Estatal por los | contrato y seis (6) mese mas, | debe ser de por lo menos el
perjuicios derivados de la deficiente | contados a partir de la fecha del | veinte por ciento (20%) del
calidad del servicio prestado. acta de recibo final del servicio. | valor del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: INFORMACION NECESARIA DENTRO DE LA
POLIZA.
a) Numero y afio del Contrato.
b) Objeto del Contrato.
c) Firma del representante legal del Contratista.
d) En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. E;j.
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421.

PARAGRAFO TERCERO: RESTABLECIMIENTO DEL VALORDE LA
GARANTIA. El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando
esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectle la entidad, asi
como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del contrato o
cuando no se liquide el contrato en el término definido en la Ley. El no
restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

CLAUSULA DECIMO SEXTA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
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declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL
ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA.

El Contratista ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del Contrato
sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en
los Documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que
éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, el Contratista responderd de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y
contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista deber& verificar y/o cumplir
con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA,
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la
Entidad. El empleo de tales Subcontratistas no relevarda al Contratista de las
responsabilidades que asume por las labores de la Construcciéon y por las demas
obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con
los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira
a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA DECIMO NOVENA: CESION.

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato
sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las
razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con
lo establecido en el articulo 893 del Cddigo de Comercio en concordancia con las
demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA VIGESIMA: LIQUIDACION.

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas
gue regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de CUATRO
(04) meses después de terminado el plazo establecido.
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Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la Garantia, si es del
caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la
extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del Contrato durante
el término de CUATRO (4) meses después de terminado el plazo establecido, previa
notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las
partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a
su liquidacion por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de
reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad
podré liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con
los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacién
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la
Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION.

Para la suscripcion del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia
en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales,
si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar
por escrito. Para su ejecucion, la aprobacion de las Garantias y el Registro
Presupuestal correspondiente en los términos del articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO
CONTRACTUAL.

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Municipio de
Angeldpolis (Antioquia). ElI domicilio contractual se fija en el Municipio de Andes
(Antioquia).

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOCUMENTOS.
Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato
los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas vy
contractuales:

a) Estudios y documentos previos.
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b) Invitacion a la contratacion directa CD-023-2024, Adendas, Anexos,
Formatos, Matrices, Formularios.

c) Propuesta presentada por el Contratista.

d) Las Garantias debidamente aprobadas.

e) Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

En constancia se firma el contrato en el Municipio de Andes (Antioquia) a los seis
dias (06) del mes de diciembre del afio dos mil veinticuatro (2024).

Por la Entidad (EDUAN). Por el Contratista.
% %
Esteban Espinal Chavarria YEISON AUSBERTO MOSQUERA

Representanite Legal - Gerente General AL ENCIA
Empresa de Desarrollo Urbano de ¢ ¢ 1035423.706
Andes -EDUAN-.

NIT. 901848014-1

NOMBRE FIRMA FECHA

Revisé y Aprobo Esteban Espinal Chavarria (Gerente General). 06/12/2024

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a la normay
disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.
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Asunto: PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No. 023 ) |_':"
Motivo: CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 009 DE 2024 : OBJEI¢
Fecha firma: 10/12/2024

Correo electrénico: grupoingcca@gmail.com

Nombre de usuario: YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA
ID transaccion: 8eb6c9ee-3927-4caa-974c-51e4ef7838b2
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