Fecha Actualización: 09/09/2022



Cr 53 # 23-11 piso 301
Cabañitas, Bello Antioquia
3112754809-3216676538
yemosva@hotmail.com-Yemosva06@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO INGENIERIOS CIVILES CONSTRUCTORES Y ARQUITECTOS S.A.S NIT:901.340.133-8

YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA MP:05202-287268-ANT

FORMACION

SECUNDARIOS: Institucion Educativa Antonio Roldan Betancur (Bello-Antioquia, 2006)

PROFESIONALES: Ingenieria civil, Politecnico Jaime Isaza Cadavid, Sede Medellin, 2014

POSGRADO: Especialista En Gestion Del Riesgo De Desastres, Colegio Mayor De Antioquia,
Epecialista en ingenieria de recursos hidricos, Universidad De Medellin.

Magister En Ingenieria (En Curso-Optante a titulo)

CONOCIMIENTOS

-Ingles Basico
-Procesamiento de documentos, Microsoft Office Word, Excel.
-Diseño de presentaciones, Microsoft Office Power Point.
-Manejo De Autocad 2D, Sketchup 3D, Solid Edge.
-Sistemas De Informacion Geografica (SIG), Arcgis, Global Mapper, Gvsig, Sagga-Gis, Google Earth, Qgis, Surfer, Capra-gis.
-Programacion En C++, Python, BVA Excel.
-Software Hidraulicos (Hec-ras, Hec-georas, Iber, Iric, Epanet, Epacad).
-Software y modelamiento Hidrologico
-Software Para Evaluacion De Riesgos De Desastres, Capra-Gis

EXPERIENCIA

CONSULTORIA GENERAL DE SERVICOS INTEGRALES INGSI.LTDA

Fechas: Abril de 2011-Diciembre de 2014

Ingeniero en Formacion de proyectos Hidrologicos e Hidraulicos

Funciones: Visitas de campo, trabajo cartográfico, análisis de información meteorológica, Cálculos Hidrológicos-Hidráulicos y consolidación de informe final de consultoría

Jefe Inmediato: William Ulbey Gómez Botero (Ingeniero Geologo-R.legal)

Celular: 3108454562

Correo: Ingsiltda@gmail.com

Descripcion: Certificado 0028

Proyectos:

- Estudio hidrológico e hidráulico quebrada Vásquez, (Construcción de obra transversal sobre autopista, Medellín Bogotá). Abril 2011

- Estudio hidrológico e hidráulico para puente sobre la quebrada "San Isidro", (vereda Agua Bonita, municipio de Sabana de Torres-Santander), Julio de 2012.

-Estudio hidrológico para la construcción de la bodega Natipan, (municipio Guarne-Antioquia), Diciembre de 2012

-Estudio para la aprobación de la licencia ambiental necesaria para la explotación de material de cantera: "Plan de Compensación y Mitigación Ambiental para el proyecto de aprovechamiento de material de arrastre en la mina La Esperanza" (Municipio de San Carlos- Antioquia) Junio 2012.

-Estudio de tipología del Drenaje De la Cuenca la Presidenta, Instituto Musical Diego Echavarría, Kilometro 7, Vía las Palmas. Agosto 2012.

- Estudio de evaluación Patológica Estructural del Instituto Musical Diego Echavarría, Kilómetro 7 Vía Las Palmas. Octubre 2012.

- Diseños Hidrosanitarios Centros Educativos Rurales Santa Rosa, Altavista, San Juan de Aquitania, Municipios de Sonsón y San Francisco Antioquia, Enero 2013.

- Revisión y ajuste de Esquema de Ordenamiento Territorial EOT, Municipio Santa Fe de Antioquia, Enero de 2013.

-Estudio Hidrológico e Hidráulico Construcción de Puente Sobre el Rio Verde, Vereda Boquerón, Municipio de San Francisco, Antioquia, Febrero 2013.

-Residente de interventoria en construccion de bodega natipan, Municipio de guarne antioquia.

- Estudio hidrológico e hidráulico para cobertura, quebradas el tablón, san José y medias aguas municipio de Yarumal Antioquia, Diciembre de 2013.

- Diseño geométrico, vía de penetración para predio privado en la zona sub-urbana del municipio de Guatapé-Antioquia. Diciembre de 2013.

- Estudio Hidrológico y Diseño hidráulico, proyección acueducto San Juan De Aquitania, Municipio de San Francisco Antioquia. Marzo de 2014

- Estudio Hidrológico Y Competencia Hidráulica Sobre La Quebrada Rodas (La Mina), Municipios de Bello Y Copacabana. Marzo de 2014

-Estudio Hidrológico e hidráulico para proyección de acueducto colegio musical Diego Echavarría, Vía Las Palmas, Municipio De Medellín Antioquia, octubre De 2014

-Estudio Hidrológico E Hidráulico Para Diseño De Cobertura Lineal Tipo Box-Coulvert Sobre La Quebrada La Escuela, Municipio De Sabaneta Antioquia, Noviembre De 2014

- Estudio Hidro-geomorfológico para evaluar la capacidad hidráulica del rio Medellín con topografía de detalle a la altura de la estación estrella del metro de Medellín, Diciembre De 2014.

PISCINAS DEL NORTE

Fechas: Abril de 2013-Junio del 2013

Ingeniero en formacion residente de obra

Funciones: Control de obra en general

Juan Camilo Abril Yepes (Contratista)

Celular: 3108359974

Correo: www.piscinasdelnorte.com

INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA E INTERVENTORIA

-Obejto: interventoria para la construccion y repacaion de 11 establecimientos escolares en las comunidades indigenas jurisdiccion de la asociacion de cabildos indigenas del choco orewa, derivado del contrato de interventoria, ID-contrato: C1-01-2011. INICIO: 01-03-2015 TERMINACION: 28-05-2015, VALOR: $39´795.056 (DESCRIPCION: Certificado 001)

-Objeto: Realizar la interventoria tecnica, administrativa, juridica y financiera al contrato que tiene por objeto realizar la construccion a todo costo del centro de integracion ciudadana localizado en la vereda salazar, en el municipio de caicedo en el departamento de antioquia. ID-contrao: CM-002-2016, INICIO: 24-11-2016, TERMINACION: 24-05-2017, VALOR: 54´000.000, (DESCRIPCION: certificado 002)

-Objeto: Realizar la interventoria tecnica, administrativa, ambiental, juridica y financiera al contrato de construccion de pavimento rigido en la zona urbana, centros poblados en zona rural según convenio numero 2016-AS-20-0033, suscrito entre la secretaria de infraestructura del departamento de antioquia y el municipio de valdivia antioquia. ID-contrato: CM-002-2015, INICIO: 20-08-2016 TERMINACION: 24-11-2016, VALOR:$39´000.000, (DESCRIPCION: certificado 003).

-Objeto: Realizar la interventoria tecnica , ambiental, juridica y financiera del contrato que tiene por objeto realizar el mejoramiento de algunas viviendas que se encuentran en situacion de riesgo en el barrio divino niño del municipio de briceño, que incluye la mano de obra calificada y no calificada y todos los materiales que se requieren para su ejecucion. ID-

contrato: CM-004-2015, INICIO: 12-09-2015, TERMINACION: 12-02-2016, VALOR: $47´707.003 (DESCRIPCION: certificado 004).

-Objeto: Interventoria tecnica, juridica, y financiera para el mejoramiento del entorno fisico de los puntos criticos de las vias urbanas del municipio de briceño. ID-contrato: CM-005-2014, INCIO: 26-11-2014, TERMINACION: 09-02-2015, VALOR: $32´900.000 (DESCRIPCION: certificado 005).

-Objeto: realizar la interventoria tecnica, ambiental, juridica, administratica y financiera del contrato de obra publica que tiene por objeto realizar la construccion de bateas, muros y aletas en tres puntoss criticos de vias terciarias del municipio de briceño antioquia. ID-contrato: CM-005-2015 INICIO: 30-12-2015, TERMINACION: 30-04-2016, VALOR: $ 28´306.391 (DESCRIPCION: certificado 006).

-Objeto: interventoria tecnica, juridica, administrativa, ambiental y financiera al contrato de obra que tiene por objeto realizar las obras de reparacion del acueducto principal del municipio de valdivia (zona de valvula de quiebre de presion) a todo. ID-contrato: CM-002-2016, INICIO: 15-08-2016, TERMINACION: 22-09-2016, VALOR: $19´300.000 (DESCRIPCION: certificado 007).

-Objeto: Realizar la interventoría técnica, ambiental, jurídica y financiera del contrato que tiene por objeto realizar la construcción de muros de contención para garantizar la estabilidad de algunas viviendas del Municipio de Briceño, incluyendo mano de obra calificada y no calificada y todos los elementos y materiales que se requieran para su construcción. ID-contrato: CM-006-2015, INICIO: 01-09-2015, TERMINACION: 30-01-2016, VALOR: $49´362.240 (DESCRIPCION: certificado 008).

-Objeto: Realizar la interventoria tecnica, ambiental, juridica y financiera del contrato que tiene por objeto realizar la construccion de puente vehicular en concreto en la vereda el cedral zona rural en el municipio de briceño antioquia. ID-contrato: CM-008-2015, INICIO: 15-02-2019, TERMINACION: 12-02-2016, VALOR: $26´560.820(DESCRIPCION: certificado 009).

-Objeto: Realizar la interventoria ternica, ambiental, juridica y financiera del contrato que tiene por objeto realizar la construcccion de de la segunda etapa del centro gerontologico del municipio de briceño, incluyendo mano de obra calificada y no calificada, transporte y materiales y todos los elementos requeridos para su construccion. INICIO: 12-09-2015, TERMINACION: 12-11-2015, VALOR: $22.048.335 (DESCRIPCION: certificado 0010).

-Objeto: Instalacion de sistemas septicos en el corregimiento de labores y de los sistemas septicos de la IER LABORAS Y de los CER LA CANDELARIA playitas, quebraditas y zafra del municipio de belmira antioquia, ID-contrato: MC-076-2014, INICIO: 01-2015, TERMINACION: 03-2015, VALOR: $24´000.000(DESCRIPCION: certificado 0011).

-Objeto: Realizar demolicion, cerramiento, recoleccion, disposicion, revoque liso, plan de manejo de transito PMT, gestion social, y ambiental y obras complementarias relacionadas con la demolicion y con los colindantes, de los predios adquiridos para la construccion de la doble calzada de la calle 77 sur entre las carreras 46 7 y 47d , ID-contrato: INVC018-C-59-2017, INICIO: 07-11-2017, TERMINACION: 26-12-2017, VALOR: $240.000.000 (DESCRIPCION: certificado 0012).

-Objeto: Realizar la interventoria externa para el control tecnico, administrativo, financiero y juridico del contrato de obra para el mantenimiento y adecuacion de la placa polideportiva de

la vereda las frias en la zona rural del municipio de san vicente ferrer antioquia. ID-contrato: C-I-SP-004-2015, INICIO: 27-11-2015, TERMINACION: 18-12-2015, VALOR: $18.000.000 (DESCRIPCION: certificado 0013)

-Objeto: Construccion del plan maestro de alcantarillado-primera etaoa del corregimiento de botero, municipio de santo domingo antioquia, ID-contrato: 074-2016, INICIO: 02-01-2017, TERMINACION: 30-11-2017, VALOR: $1´114.653.032, (DESCRIPCION: certificado 0014)

-Objeto: Realizar el mantenimiento y adecuacion de la placa polideportiva de la vereda santa isaber del municipio de san vicente de ferrer antioquia. INICIO: 11-12-2014, TERMINACION:31-12-2014, VALOR: $ 45.628.610 (DESCRIPCION: certificado 0015).

-Objeto: cambio de cubierta municipal a todo costo, ID-contrato: Sa-050-2014, INICIO: 29-12-2015, TERMINACION: 10-02-2015, (DESCRIPCION: Certificado 0034).

INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE OBRA E INTERVENTORIA

-Objeto: Interventoría técnica, administrativa, jurídica, ambiental y financiera a la obra pública para la construcción de la primera etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado y obras conexas, del centro poblado del corregimiento de san isidro, jurisdicción del municipio de santa rosa de osos Antioquia, INICIO: 23-07-2018, TERMINACION: 08-01-2019, VALOR: $127´ 072.853 (DESCRIPCION: certificado 0016_1_2_3).

-Objeto: Interventoría técnica, administrativa, jurídica, ambiental y financiera, a las obras civiles para la construcción a todo costo de pavimento rígido en los corregimiento de riogrande, hoyorrico, (etapa 2) y Aragón (sector el Chaquiro) del municipio de santa rosa de osos, de acuerdo al convenio interadministrativo de colaboración 4600006735, celebrado entre el departamento de Antioquia y el municipio de santa rosa de osos, INICIO: 08-08-2017, TERMINACION: 22-12-2017, VALOR: $40´442.721, (DESCRIPCION: certificado 0016_1_2_3).

-Objeto: Interventoría técnica, administrativa, jurídica, ambiental y financiera a la construcción de obras civiles y complementarias para el mejoramiento de la infraestructura física de la institución educativa marco Tobón mejía en el municipio de santa de osos Antioquia. INICIO: 26-05-2018, TERMINACION: 26-05-2019, VALOR: $ 80.000.000 (DESCRPCION: certificado 0016_1_2_3).

-Objeto: Cartografía, análisis topográfico de geoformas y estabilidad de taludes en detalle para la proyección de obras de diferentes sitios del municipio de santa fe de Antioquia, INICIO: 01-04-2015, TERMINACION: 15 DE ABRIL DE 2015, VALOR: $18´000.000, (DESCRIPCION: certificado 0017).

-Objeto: Estudio Hidrológico e hidráulico a lo largo del abscisado de la vía transversal sector la barranca en el área urbana del municipio de santa fe de Antioquia, INICIO: 20-11-2014, TERMINACION: 2-12-2014, VALOR: 17´200.000 (DESCRIPCION: certificado 0018).

-Objeto: Estudio Hidráulicos y Complementarios de las microcuencas que atraviesan el camino de la vereda cordillera, INICIO: 23-07-2015, TERMINACION: 05-08-2015, VALOR: $18´000.000 (DESCRIPCION: certificado 0019).

-Objeto: Elaboracion de hidráulicos, hidrológicos y complementarios para el cumplimiento de exigencias de corantioquia en la ocupación de cauce en el barrio san judas en el municipio de

santa fe de Antioquia, INCIO: 09-08-2014, TERMINACION: 09-09-2014, VALOR: $16´800.000 (DESCRIPCION: certificado 0020).

-Objeto: Estudio hidrogeomorfologico e hidráulico en las quebradas Dionisio y la Joaquina vereda el churimbo del municipio de santa fe de Antioquia. INICIO: 15-08-2014, TERMINACION: 02-09-2014, VALOR: $17´200.000. (DESCRIPCION: certificado 0021).

-Objeto: Estudio Hidrogeomorfologico e hidráulico del rio tonusco en su paso por el área urbana del municipio de santa fe de Antioquia INICIO: 02-11-2014, TERMINACION: 18-11-2014, VALOR: $17´200.000 (DESCRIPCION: certificado 0022).

-Objeto: Elaboracion de los estudios, diseños, presupuestos y especificaciones técnicas para el mantenimiento y pavimentación de 1656,68 ml de vías urbanas en el municipio de san Vicente Ferrer Antioquia INICIO: 11-11-2014 TERMINACION: 25-11-2014 VALOR: $ 14´973.200 (DESCRIPCION: certificado 0023)

-Objeto: Consultoría para estudios de suelos y diseño de pavimento para intervención de vías urbanas en el municipio de cañasgordas Antioquia "7600 ml" INICIO: 03-08-2014 TERMINACION:18-08-2014 VALOR: $ (DESCRIPCION: certificado 0024)

-Objeto: Estudio hidrogeomorfologico para evaluar la capacidad hidráulica del rio Medellín con topografía de detalle a la altura de la estación estrella del rio Medellín INICIO: 11-2014 TERMINACION: 12-2014 VALOR: $ 16´230.000 (DESCRIPCION: certificado 0025)

-Objeto: Consultoría hidrológica e hidráulica para proyección de acueducto del colegio musical diego Echavarría, vía las palmas del municipio de Medellín Antioquia INICIO: 10-2014 TERMINACION: 11-2014 VALOR: $ 12´500.000 (DESCRIPCION: certificado 0026).

-Objeto: consultoría hidrológica e hidráulica para el diseño de cobertura lineal tipo box-Coulvert sobre la quebrada la escuela, municipio de sabaneta Antioquia. INICIO: 10-2014 TERMINACION: 11-2014 VALOR: $ 11´750.000(DESCRIPCION: certificado 0027).

-Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de obra pública cuyo objeto es contratar a todo costo la construcción de unidades sanitarias familiares (UNISAFAS) en la zona rural del municipio de ituango Antioquia INICIO: 05-10-2017 TERMINACION: 04-12-2017 VALOR: $ 30.000.000 (DESCRIPCION: certificado 0029).

-Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al proceso de contratación pública adelantado mediante licitación pública SP-001-2015 INICIO: 17-10-2015 TERMINACION: 28-12-2015 VALOR: $ 39´990.000 (DESCRIPCION: certificado 0030).

-Objeto: Realizar la interventoría, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de obra pública cuyo objeto es contratar a todo costo las obras de drenaje y mitigación en las vías terciarias afectadas por la ola invernal del municipio de ituango Antioquia INICIO: 05-12-2017 TERMINACION: 03-03-2018 VALOR: $ 30.000.000 (DESCRIPCION: certificado 0031_1_2_3_4_5).

INGENIERO CIVIL CONTRATISTA Y/O CONSULTOR

-Objeto: Realizar estudios topográficos, hidrológicos, hidráulicos, estudios de suelo, diseño estructural de cobertura tipo box-Coulvert y pavimento industrial, para el proyecto del centro de operación logístico de la empresa EUROCERAMICA S.A en el municipio de guarne Antioquia, INICIO: 17-08-2016 TERMINACION: 17-10-2016 VALOR: $ 41´365.600 (DESCRIPCION: certificado 0031_1_2_3_4_5).

-Objeto: construcción de obras de drenaje, cajas recolectoras, disipadores de energía, cunetas de recolección de aguas lluvias y filtros en el sector chamote en las instalaciones de la planta EUROCERAMICA S.A, municipio de guarne Antioquia INICIO: 06-05-2015, TERMINACION: 16-06-2015, VALOR: $ 63´830.000 (DESCRIPCION: certificado 0031_1_2_3_4_5).

-Objeto: *Construcción de anden peatonal en las instalaciones de la planta euroceramica en el municipio de guarne Antioquia, construcción de un filtro tipo tabaco en las zona verde frente al auditorio, diseño y suministro de materiales, transporte al sitio de obra, *construcción y puesta en funcionamiento de un sendero peatonal que conduce a las oficinas de desarrollo humano en la planta euroceramica, municipio de guarne Antioquia, *construcción de rampa de acceso de montacargas en las instalaciones de euroceramica en el municipio de guarne Antioquia, * instalación de acometidas y construcción de cajas para la iluminación del patio de arcillas en las instalación de euroceramica INICIO: 16-12-2016 TERMINACION: 27-02-2016 VALOR: $39´750.000 (DESCRIPCION: certificado 0031_1_2_3_4_5).

-Objeto: *consultoría para la realización de estudios de suelos y diseño de pavimento para las vías internas en las instalaciones del centro logístico de operación en el municipio de guarne Antioquia, * consultoría para la realización de estudio geotécnico, arquitectónico y estructural para los puentes en el centro logístico de operación en el municipio de guarne Antioquia, INICIO: 23-03-207, TERMINACION: 23-04-2017, VALOR: $39´750.000 (DESCRIPCION: certificado 0031_1_2_3_4_5).

-Objeto: Diseño arquitectónico, estructural, hidráulico y de vulnerabilidad, para la proyección de acueducto en la vereda el respaldo, en zona rural del municipio de Briceño Antioquia, INICIO: 01-07-2015, TERMINACION: 25-08-2015, VALOR: $16´800.000 (DESCRIPCION: certificado 0032).

-Objeto: Realizar la interventoría al contrato de obra pública No-Cop-2015-01, TIEMPO: 3 meses, VALOR: $17´643.851. (DESCRIPCION: certificado 0033).

-Objeto: Diseño detallado para el sistema de acueducto en la vereda caracoli, municipio de Amalfi Antioquia, VALOR: $29´000.000, INICIO: 06-05-2018, TERMINACION: 15-07-2018, (DESCRIPCION: certificado 0035).

-Objeto: Elaboracion de estudios detallados para caracterizar el riesgo y establecer las medidas de mitigación en sectores afectados por quebradas en el municipio de Barbosa, INICIO: 29-11-2018, TERMINACION: 31-03-2019, VALOR: $44.000.000 (DESCRIPCION: certificado: 0036_1_2_3_4_5_6).

-Objeto: Plan de manejo y ordenamiento ambiental de la microcuenca de la quebrada cien pesos, municipio de sabaneta Antioquia, INICIO: 23-12-2018, TERMINACION: 22-01-2019, VALOR: $23´230.000 (DESCRIPCION: certificado: 0036_1_2_3_4_5_6).

-Objeto: Plan de manejo y ordenamiento ambiental de microcuenca la sabanetica, municipio de sabaneta Antioquia, INICIO: 22-12-2018, TERMINACION: 22-01-2019, VALOR: $22´350.000 (DESCRIPCION: certificado: 0036_1_2_3_4_5_6).

-Objeto: Estudio hidrológico e hidráulico para diseño y/o dimensionamiento de obras transversales, descole, control de erosión y socavación, en el corregimiento el hatillo municipio de Barbosa Antioquia, INICIO: 24-09-2018, TERMINACION: 24-10-2018, VALOR: $12´000.000 (DESCRIPCION: certificado: 0036_1_2_3_4_5_6).

-Objeto: Estudio hidrológico e hidráulico para el diseño de alcantarillado pluvial en la calle real en el municipio de Neira-caldas. INICIO: 04-02-2018, TERMINACION: 04-04-2018, VALOR: $12´250.000, (DESCRIPCION: certificado: 0036_1_2_3_4_5_6).

-Objeto: Definicion de zonas de riesgo con potencial inundable sobre la quebrada Guali en el municipio de santa fe de Antioquia (predio-kanaloa), INICIO: 26-05-2019, TERMINACION: 10-06-2019, (DESCRIPCION: certificado: 0036_1_2_3_4_5_6).

REFERENCIAS

PERSONALES:

ANDRES CAMILO MACIAS VANEGAS
INGENIERO CIVIL
INGENIERO INFRAESTRUCTURA EUROCERAMICA S.A
CELULAR: 310-819-39-83

ELIANA OSORIO SUAREZ
INGENIERA CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
CELULAR: 318-389-16-17

JENIFER SANCHEZ PALACIOS
INGENIERA CIVIL
CELULAR: 315-303-84-47

VICTOR JULIAN BUSTAMANTE ARISMENDI
INGENIERO CIVIL
CELULAR: 310-494-98-63

DIDIER MARIN
INGENIERO CIVIL

ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS
CELULAR: 300-427-70-18

MAURICIO ALBERTO ECHAVARRIA
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GESTION DE LA CONSTRUCCION
CELULAR: 310-501-68-75

JUAN ESTEBAN CORREA CARDENAS
INGENIERO CIVIL
RL-CONSTRUDINCO
CELULAR: 314-873-58-88

REFERENCIA FAMILIARES:

-YAMILE VALENCIA CHAVERRA
DOCENTE: LICENCIADA EN EDUCACION FISICA
CELULAR: 312-241-83-60

-JOSE AUSBERTO MOSQUERA CUESTA
DOCENTE: LICENCIADO EN BIOLOGIA Y QUIMICA
CELULAR: 313-784-24-74

-JELLY YIVERLING SANCHEZ MORENO
ABOGADA
CELULAR: 321-767-80-58

-ROBINSON PALACIO ROMAÑA
TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES CIVILES
CELULAR: 317-856-15-88

Yeison Mosquera Valencia
C.c. 1035423706 de Copacabana
Mp: 05202-287268 Ant

Gustavo GUIO Rentería
Construcciones e Interventorías Civiles

MODELO No. 6

PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS MODELO DE CERTIFICACIÓN EXPEDIDO POR LA ENTIDAD O TERCERO CONTRATANTE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPOPONENTE Folio 1 de 2

GUSTAVO GUIO RENTERIA, Identificado con cedula de ciudadanía No. 71.367.759

Certifica:

Que **EZGOM S.A.S**, identificado con NIT No.900.822.535-0, en calidad de contratista, ejecutó sus obligaciones y cumplió con lo acordado en el contrato cuyas características se relacionan a continuación:

A) Número o identificación del contrato de obra 015 de 2015

B) Objeto contractual (resumen):
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE 11 ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS JURISDICCION DE LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENEAS DEL CHOCO OREWA, DERIVADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CI-01-2011

C) Valor expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a la fecha de terminación del contrato **61.76**
D) Fecha de inicio 01/03/2015
E) Fecha de Terminación 28/05/2015
F) INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA : YEISON MOSQUERA VALENCIA MP:05202-287268-ANT

Códigos estándar de bienes y servicios **en el tercer nivel** afines al objeto contractual:

SEGMENTO	
8	0
8	1
9	3

FAMILIA	
1	0
1	0
1	5

CLASE	
1	6
1	5
1	6

La presente se expide en la ciudad de Medellín, a los 01 días del mes de junio del año 2015.

GUSTAVO GUIO RENTERIA
No. De identificación 71.367.759

NORMATIVIDAD
Art. 9º Num 1 Lit. b) y Num 2 Lit. e.; Num. 1.2.2.1.1. Lit. b) Número 1 Circular Externa 02 de 2014 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

E-mail: argobras.interventoria@gmail.com
Celular: (**321**) **759 84 12**
CERTIFICADOS

LOS SUSCRITOS ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO ANTIOQUIA

CERTIFICAN QUE:

La empresa **100% INGENIERÍA CIVIL S.A.S.**, con NIT **900881095-3**, realizó para la entidad territorial Municipio de Caicedo, la interventoría al contrato de obra para realizar la construcción del centro de integración ciudadana, enmarcado así:

- **Contrato:** CM-002-2016
- **Objeto del contrato:** es **Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera al contrato que tiene por objeto realizar la construcción a todo costo del centro de integración ciudadana localizado en la vereda la Salazar, en el municipio de Caicedo, en el departamento de Antioquia.**
- **Valor del contrato:** Cincuenta y cuatro millones pesos ($54.000.000.oo).
- **Duración**: Seis (6) meses.
- **Fecha de Inicio:** Noviembre (24) de 2016
- **Fecha de Terminación:** Mayo (24) de 2017
- **Smlmv=** 78.30
- **Personal del proyecto:**
  1-DIRECTOR: Yoni Perea Garces, Cc14479323; (Arquitecto)
  2-RESIDENTE: Yeison Mosquera Valencia, Cc: 1035423706; (Ing. civil)

El presente Certificado se expide a solicitud del interesado.

Dado en el Municipio de Caicedo, a los treinta (30) días del mes de mayo de dos mil diecisiete (2017).

Atentamente,

GERMAN DARIO ZAPATA FERRARO
Alcalde Municipal

CONTRATO NO: M002-2016

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VALDIVIA NIT: 890981106-1

CONTRATISTA: 100% INGENIERÍA CIVIL S.A.S.

NIT: 900881095-3

OBJETO: **Realizar la interventoria técnica, administrativa, ambiental, juridica y financiera al contrato de construcción de pavimento rigido en la zona urbana, centros poblados en zona rural según convenio número 2016-AS-20-0033, suscrito entre la Secretaria de Infraestructura del Departamento de Antioquia y el Municipio de Valdivia Antioquia**

LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE VALDIVIA, ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M.L. ($39.000.000)

Valor expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a la fecha de terminación del contrato 56,56

PLAZO: 180 DIAS

FECHA DE INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2016

FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

PERSONAL DEL PROYECTO:

-DIRECTOR: Yoni Perea Garces, Cc14479323; (Arquitecto)

-RESIDENTE: Yeison Mosquera Valencia, Cc: 1035423706; (Ing. civil)

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA ANTIOQUIA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS (28) DE DICIEMBRE 2016

JONAS DARIO HENAO CARDONA
Alcalde Municipal

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA **MUNICIPIO DE BRICEÑO** ALCALDÍA MUNICIPAL		**Código:** DE-AM-DC01 **Versión:** 02 **Página** 1 de 1

LOS SUSCRITOS ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO ANTIOQUIA

CERTIFICAN QUE:

La empresa **100% INGENIERÍA CIVIL S.A.S.**, con NIT **900881095-3**, realizó para la entidad territorial Municipio de Briceño, la interventoría al contrato de obra para el Mejoramiento de vivienda Urbana, enmarcado así:

- **Contrato:** CM004-2015 del 11 de Septiembre de 2015
- **Objeto del contrato:** Realizar la interventoría técnica, ambiental, jurídica y financiera del contrato que tiene por objeto realizar el mejoramiento de algunas viviendas que se encuentran en situación de riesgo en el barrio el divino niño del Municipio de Briceño, que incluye mano de obra calificada y no calificada y todos los materiales que se requieran para su ejecución.
- **Valor del contrato:** Cuarenta y Siete Millones Setecientos Siete Mil Tres Pesos (**$47.707.003.oo**).
- **Duración:** Cinco (5) meses.
- **Ingeniero Residente:** Yeison Mosquera Valencia MP:05202-287268 ANT

El presente Certificado se expide a solicitud del interesado.

Dado en el Municipio de Briceño, a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil quince (2015).

Atentamente,

71.277.099

OMAR FERNANDO ARENAS CHAVARRIA
Alcalde Municipal

FERNEY ANDRÉS LÓPEZ ALARCÓN
Secretario de Planeación y OO.PP

CERTIFICACIÓN

CONTRATO NO:	CM 005 DE 2014
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BRICEÑO ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	CONINFRA INGENIERIA S.A.S
NIT:	900.737.143-3
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA JURIDICA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO FISICO DE LOS PUNTOS MAS CRITICOS DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	BRICEÑO, ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M.L ($32.900.000)
VALOR EN SMMLV:	51.2
PLAZO:	40 DÍAS
FECHA DE INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINACIÓN:	9 DE FEBRERO DE 2015
ESTADO DEL CONTRATO:	LIQUIDADO
DIRECTOR DEL PROYECTO:	VICTOR JULIAN BUSTAMANTE ARIZMENDI C.C 8.101.404 INGENIERO CIVIL MATRICULA PROFESIONAL 05202-256165 ANT
INGENIERO RESIDENTE:	YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA C.C 1.035.423.706 DE COPACABANA INGENIERO CIVIL MAT. P. No 05202287268ANT
TOPOGRAFO:	EURÍPIDES MEJÍA GONZÁLEZ C.C C.C. 19´477.948 DE EL CARMEN DE BOLÍVAR TOPOGRAFO MATRICULA PROFESIONAL NO 01-2591
CALIDAD:	MUY BUENA

CÓDIGOS UNSPC: 30111500, 70111500, 70151800, 72101500, 72102900, 72121400 72141100, 72151100, 72151900, 72152000, 72152200, 72152300, 72152500, 72121400, 81101500, 72152900, 72153100, 72154000, 72152700, 72152900, 72153000, 72153600 95121700, 95121900, 95121900, 95122000, 95122700,

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO ANTIOQUIA, DOCE DIAS (12) DE FEBRERO DE 2015

FERNEY ANDRES LOPEZ ALARCON
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

ARJC

ODMM

LOS SUSCRITOS ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO ANTIOQUIA

CERTIFICAN QUE:

La empresa **100% INGENIERÍA CIVIL S.A.S.**, con NIT **900881095-3**, realizó para la entidad territorial Municipio de Briceño, la interventoría al contrato de obra para el Mejoramiento de vivienda Urbana, enmarcado así:

- **Contrato: CM005-2015** del 11 de septiembre de 2015
- **Objeto Del Contrato:** Realizar la Interventoría técnica, ambiental, jurídica, administrativa y financiera del contrato de obra pública que tiene por objeto realizar la construcción de bateas, muros y aletas en tres puntos críticos de vías terciarias del municipio de Briceño Antioquia.
- **Valor Del Contrato:** Veintiocho millones trecientos seis mil trecientos noventa y un pesos ($28.306.391)
- **Duración:** Cuatro (4) meses
- **Ingeniero Director:** Yoni Perea Garces, Cc14479323; (Arquitecto)
- **Ingeniero Residente:** Yeison Mosquera Valencia MP:05202-287268 ANT

El presente Certificado se expide a solicitud del interesado.

Dado en el Municipio de Briceño, a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil quince (2015).

Atentamente,

71.277.099

OMAR FERNANDO ARENAS CHAVARRIA
Alcalde Municipal

FERNEY ANDRÉS LÓPEZ ALARCÓN
Secretario de Planeación y OO.PP

Municipio de Valdivia	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE VALDIVIA ALCALDÍA MUNICIPAL	Juntos por Valdivia	Página 1 de 3

CONTRATO NO: M002-2016

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VALDIVIA NIT: 890981106-1

CONTRATISTA: 100% INGENIERÍA CIVIL S A S.

NIT: 900881095-3

OBJETO: Interventoria técnica, Juridica, administrativa, ambiental y financiera al contrato de obra que tiene por objeto realizar las obras de reparación del acueducto principal del municipio de Valdivia (Zona De Válvula De Quiebre De Presión) a todo costo.

LUGAR DE EJECUCION: MUNICIPIO DE VALDIVIA ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO: DIECINUEVE MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS ML (19.300 000 oo)

Valor expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a la fecha de terminación del contrato 28.00

PLAZO 60 DIAS

FECHA DE INICIO 15 DE AGOSTO DE 2016

FECHA DE TERMINACION: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PESONAL DEL PROYECTO:

-DIRECTOR: ING. MAURICIO ALBERTO ECHAVARRIA JARAMILLO (MP: 05202-238405-ANT)

-RESIDENTE: ING. YEISON MOSQUERA VALENCIA (MP:05202-287268-ANT)

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA ANTIOQUIA, A LOS VEINTIOCHO DIAS (28) DE DICIEMBRE DE 2016

JONAS DARIO HENAO CARDONA
Alcalde Municipal

"JUNTOS POR VALDIVIA"

Palacio Municipal – Carrera 9Nro. 8 -14, Valdivia Antioquia -

E- mail: alcalde@valdivia-antioquia.gov.co, planeacion@valdivia-antioquia.gov.co, TEL. 8360246- 8360412

CERTIFICADO

CONTRATO No:	**MINIMA CUANTIIA MC-076 De 2014**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE BELMIRA ANTIOQUIA**
CONTRATISTA:	**CONINFRA INGENIERIA S.A.S** **NIT: No. 900-737-143-3**
OBJETO:	INSTALACION DE SISTEMAS SÉPTICOS EN EL CORREGIMIENTO DE LABORES Y DE LOS SISTEMAS SÉPTICOS DE LA IER LABORES Y DE LOS CER LACANDELARIA, PLAYITAS, QUEBRADITAS Y ZAFRA DEL MUNICIPIO DE BELMIRA.
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:	JULIAN BUSTAMANTE ARIZMENDI
VALOR DEL CONTRATO:	**VEINTICUATRO MILLONESDE PESOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA (24.000.000 ML)**
FECHA INICIACION:	**ENERO DE 2015**
FECHA TERMINACION:	**MARZO DE 2015**
PLAZO DE EJECUCION:	**30 DIAS**

ING DIRECTOR DEL PROYECTO: JUAN ESTEBAN CORREA CARDENAS

ING RESIDENTE DE OBRA: YEISON MOSQUERA VALENCIA

ING RESIDENTE AMBIENTAL: IVETH MILENA ZAPATA GRANADA

Este certificado se expide a solicitud del interesado, en el municipio de Briceño Antioquia.



JUAN DAVID CASTAÑEDA ACEVEDO
Secretario De Planeación Municipal

EDU HABITAT	CERTIFICADO DE OBRA	VERSIÓN: 02
		FECHA:30/01/2017

EL SUSCRITO GERENTE DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EICE - EDU HABITAT - SABANETA

CERTIFICA QUE LA EMPRESA **CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S** CON NIT 900.759.762 EJECUTO EL SIGUIENTE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	INVC018-C-59-2017
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EICE - EDU HABITAT – SABANETA
NIT	900.272.057-0
CONTRATISTA:	CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S
NIT.	900759762-7
OBJETO:	REALIZAR DEMOLICIÓN, CERRAMIENTO, RECOLECCIÓN, DISPOSICIÓN REVOQUE LISO, PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT), GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON LA DEMOLICIÓN Y CON LOS COLINDANTES, DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA DE LA CALLE 77 SUR ENTRE LAS CARRERAS 46 7 47 D
DIRECTOR DE OBRA DEL PROYECTO:	MAURICIO ALBERTO ECHAVARRIA JARAMILLO CC: 1.017.136.903 DE MEDELLÍN. INGENIERO CIVIL M.P 05202-2238405 ANT ESPECIALISTA
INGENIERO RESIDENTE:	YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA CC 1.035.423.706. INGENIERO CIVIL.
TOPOGRAFO:	EURÍPIDES MEJÍA GONZÁLEZ C.C. 19.477.948 TOPÓGRAFO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M.L ($240.000.000)
VALOR SMMLV:	325,32
PLAZO:	CUARENTA (40) DÍAS
FECHA DE INICIO:	07 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DICIEMBRE DE 2017

Demolición y picada de revoque y enchapes. En niveles 1, 2, 3 y 4. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Incluye cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	M2	102,86
Aplicación de impermeabilizante tipo pintura acrílica para exteriores sobre revoque tipo FACHADA EXTERIOR color gris basalto. En niveles 1, 2, 3 y 4. Incluye una mano de base de pintura tipo 1 y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	M2	323,65
Construcción de viga de amare en concreto de 21 MPA con acero de refuerzo, acabado a la vista para muros desde 10 a 15 cm de espesor. Incluyen todos los elementos necesarios para su correcta construcción.	ML	49,81
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	GLOBAL	1,00

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE SABANETA ANTIOQUIA
A LOS TRECE (13) DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2018

GENARO AVENDAÑO LOPERA
GERENTE
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EICE - EDU HABITAT – SABANETA

ANEXO		
San Vicente Ferrer Tierra de prosperidad — Administración y comunidad,	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	Código: F – SG -015 Versión: 01 Fecha: 10 – 10 – 2013 Página: 1 de 1

CERTIFICACIÓN

CONTRATO NO.	C-I-SP-004-2015
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER.
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES EL DIAMANTE S.A.S
NIT:	900902315-0
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA EXTERNA PARA EL CONTROL TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y JURÍDICO DEL CONTRATO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA LAS FRÍAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER-ANTIOQUIA.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA CC 1.035.423.706 DE COPA CABANA
RESIDENTE AMBIENTAL:	NATALIA ANDREA GONZALEZ PUERTA
VALOR:	DIECIOCHO MILLONES PESOS M.L ($18.000.000).
FECHA DE INICIO:	VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE 2015.
FECHA TERMINACIÓN:	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2015
PLAZO:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
ESTADO:	RECIBIDO A SATISFACCIÓN

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE FERRES A LOS TREINTA DIAS (30) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

CESAR AUGUSTO VERGARA CARVAJAL
SECRETARIO DE PLANEACIÓN DESARROLLO TERRITORIAL Y VIVIENDA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P.
NIT. 811.043.219-2 Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

LA SUSCRITA GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P. DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA

CERTIFICA QUE LA EMPRESA **CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S** CON NIT 900.759.762 EJECUTO EL SIGUIENTE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	074 DE 2016
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P. DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S
NIT.	900759762-7
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO - PRIMERA ETAPA DEL CORREGIMIENTO DE BOTERO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
DIRECTOR DE OBRA DEL PROYECTO:	MAURICIO ALBERTO ECHAVARRIA JARAMILLO CC: 1.017.136.903 de Medellín. Ingeniero Civil M.P 05202-2238405 ANT Especialista
INGENIERO RESIDENTE:	YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA CC 1.035.423.706. INGENIERO CIVIL.
TOPOGRAFO:	EURÍPIDES MEJÍA GONZÁLEZ C.C. 19.477.948 Topógrafo
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M.L ($850,439,524)
VALOR ADICION No 01 DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS PESOS M.L ($216.118.482)

Carrera 16 N° 14-40 Telefax: 862-10-71 EMAIL: espsantodomingo@hotmail.com

VALOR ADICION No 02 DEL CONTRATO: CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CON VEINTICINCO PESOS M.L ($48.095.025)

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO: MIL CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CON TREINTA Y DOS PESOS M.L ($1.114.653.032)

VALOR TOTAL EN SMMLV: 1.510,95

PLAZO INICIAL: CIENTO VEINTE (120) DÍAS

PRORROGA No 01: DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS

FECHA DE INICIO: 2 DE ENERO DE 2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 NOVIEMBRE DE 2017

CUMPLIMIENTO: MUY BUENO

ESTADO DEL CONTRATO: LIQUIDADO

MULTAS Y SANCIONES: NINGUNA, LAS OBRAS SE RECIBIERON A SATISFACCIÓN DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, LA EMPRESA CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO FUE OBJETO DE MULTAS NI SANCIONES.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
EXCAVACIÓN DE 0-2M DE MATERIAL COMÚN A CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. LA CANTIDAD INCLUYE UN PORCENTAJE DE RE EXCAVACIÓN POR DERRUMBAMIENTO DEL 5%, NO INCLUYE BOTADA.	M3	2719,96
LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADOS MECÁNICAMENTE HASTA OBTENER UNA DENSIDAD ÓPTIMA.	M3	940,94

LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO (LIMO), COMPACTADOS MECÁNICAMENTE HASTA OBTENER UNA DENSIDAD DEL 90% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO. INCLUYE TRANSPORTE A LA OBRA Y TRANSPORTE INTERNO.	M3	742,28
CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDO EN SITIO. INCLUYE TRANSPORTES, PALEROS Y DERECHO DE BOTADERO.	M3	1051,29
LLENO CON TRITURADO DE 3/4"A 1-1/2" PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS.	M3	248,59
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 200 MM (8")	ML	765,32
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 250 MM (10")	ML	342,5
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 315 MM (12")	ML	152,0
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 400 MM (16")	ML	172,8
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 500 MM (20")	ML	172,81
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 600 MM (24")	ML	103,5
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC ACUEDUCTO UNIÓN PLATINO DE 2"	Ml	325,8
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO F'C = 28 MPA PARA VÍAS	M3	185,6
CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS PARA VÍAS VEHICULARES TIPO B, INCLUYE VACIADA, HERRAJE Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS	UND	25

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA A LOS DIECISÉIS (16) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018

DORA ELENA RAMIREZ FRANCO
GERENTE
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P DE SANTO DOMINGO, ANTIOQUIA

Carrera 16 Nº 14-40 Telefax: 862-10-71 EMAIL: espsantodomingo@hotmail.com

CERTIFICACION

CONTRATO No: 009 SP 2014

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN VIENTE FERRER
CONTRATISTA: CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S

NIT: 900 759 762-7

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER-ANTIOQUIA.

DIRECTOR DEL PROYECTO: MAURICIO ALBERTO ECHAVARRIA JARAMILLO C C 1 017 136 903 DE MEDELLÍN INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

PERSONAL DE PROYECTO: YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA C C 1 035 423.706 CARGO INGENIERO RESIDENTE

EURÍPIDES MEJÍA GONZÁLEZ C C 19´477 948 DEL CARMEN DE BOLÍVAR CARGO; TOPOGRAFO T.P 01-2591

VALOR INICIAL: CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/L ($45 628.610)

ADICIÓN: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($7.428 430)

VALOR TOTAL: CINCUENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($53 057 040)

PLAZO: CUARENTA DIAS CALENDARIO (40)

FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2014

ANEXO		
San Vicente Ferrer Tierra de Prosperidad — Administración y comunidad, por un cambio con calidad	CERTIFICACIÓN Y CONSTANCIAS	**Código:** F-SG-014 **Versión:** 02 **Fecha:** 30-12-2008 **Página:** 2 de 2

FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CALIDAD: MUY BUENA

CODIGOS UNSPC: 30111500, 70111500, 70151800, 72101500, 72102900, 72121400 72141100, 72151100, 72151900, 72152000, 72152200, 72152300, 72152500, 72152700, 72152900, 72153000, 72153600, 72152700, 95121900, 95121900, 95122000 , 95122700

Para constancia se firma en el Municipio de San Vicente Ferrer Antioquia, dos (02) de Marzo de 2015

ANTONIO BEDOYA
AICALDE

Elaboró: Jessica Fernanda Murillo Ceballos
Revisó y aprobó: Javier Alexander Echeverri Agudelo

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE BRICEÑO
ALCALDÍA MUNICIPAL
CONSTANCIA Y CERTIFICADOS

Versión 1

CERTIFICACIÓN

CONTRATO NO: SA 050 DE 2014

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BRICEÑO ANTIOQUIA – NIT 890.984.415

CONTRATISTA: CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S

NIT: 900.759.762-7

OBJETO: CAMBIO DE CUBIERTA MUNICIPAL A TODO COSTO

LUGAR DE EJECUCIÓN: BRICEÑO, ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M.L M/L ($149.043.245)

ADICIÓN No 1: SETENTA Y DOS MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M.L ($72.002.905,00)

VALOR TOTAL EJECUTADO: DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M.L ($221.046.150,00)

VALOR EN SMMLV: 343.2

PLAZO: 45 DÍAS

FECHA DE INICIO: 29 DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE FEBRERO DE 2015

ESTADO DEL CONTRATO: LIQUIDADO

DIRECTOR DEL PROYECTO: MAURICIO ALBERTO ECHAVARRIA JARAMILLO C.C 1.017.136.903 DE MEDELLÍN. INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA MATRICULA PROFESIONAL NO 05202238405ANT

INGENIERO RESIDENTE: YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA C.C 1.035.423.706 DE COPACABANA INGENIERO CIVIL MAT P No 05202287268ANT

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

ALCALDÍA MUNICIPAL

NIT 890907569-1

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

CERTIFICACIÓN

INVITACIÓN PUBLICA NO.	038 SP 2015
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S NIT. NO. 900759762-7 (RL: MAURICIO ALBERTO ECHAVARRIA JARAMILLO CC 1.107.136.903).
OBJETO:	CARTOGRAFÍA, ANÁLISIS TOPOGRÁFICO DE GEO FORMAS Y ESTABILIDAD DE TALUDES EN DETALLE PARA LA PROYECCIÓN DE OBRAS EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.
DIRECTOR DEL PROYECTO:	YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA CC 1.035.423.706 DE COPACABANA INGENIERO CIVIL M.P. # 05202287268ANT
EQUIPO PROFESIONAL:	EURÍPIDES MEJÍA GONZÁLEZ C.C 19´477.948 DE EL CARMEN DE BOLÍVAR TOPOGRAFO MATRICULA PROFESIONAL 01-2591
CALIDAD:	MUY BUENA
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO:	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M.L ($18.000.000)
FECHA DE INICIO:	PRIMERO (01) DE ABRIL DE 2015

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

ALCALDÍA MUNICIPAL

NIT 890907569-1

FECHA DE TERMINACIÓN: QUINCE (15) DE ABRIL DE 2015

PLAZO: VEINTE (20) DÍAS

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA A LOS CINCO (05) DÍAS DEL MES DE AGOSTO NOVIEMBRE DE 2014

GLORIA ASTRID PARRA MARÍN
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA MUNICIPAL CIUDAD DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Antioquia, Ciudad de Oportunidades

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTUIOQUIA

CERTIFICACION

INVITACION PUBLICA No.	172 SP DE 2014
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	CONSULTORIA E INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S Nit. No. 900759762-7 (RL: MAURICIO ALBERTO ECHAVARRIA JARAMILLO CC 1.107.136.903).
OBJETO:	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRÁULICO A LO LARGO DEL ABSCISADO DE LA VIA TRANSVERSAL SECTOR LA BARRANCA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.
DIRECTOR DEL PROYECTO	YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA CC 1.035.423.706 de Medellín. Ingeniero Civil.
EQUIPO PROFESIONAL	EURÍPIDES MEJÍA GONZÁLEZ C.C. 19.477.948 Topógrafo
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M.L ($17.200.000)
FECHA DE INICIO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 DE DICIEMBRE DE 2014
PLAZO:	QUINCE (15) DIAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA MUNICIPAL CIUDAD DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACION É INFRAESTRUCTURA

Antioquia, Ciudad de Oportunidades

ACTIVIDADES EJECUTADAS: MODELACIÓN HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA, GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL, FACTORES CLIMÁTICOS Y FOTOINTERPRETACIÓN MULTIANUAL, ANÁLISIS HIDRÁULICO, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, CÁLCULO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS.

CÓDIGOS UNSPC: 41113800, 72101500, 77101600, 80111600, 81101500, 81102700, 81151800, 83101500

Para constancia se firma en el municipio de Santa Fe De Antioquia A Los Dieciséis (16) días del mes de enero de 2015

GLORIA ASTRID PARRA MARIN
Secretaria de Planeación e infraestructura
Municipio de Santa Fe de Antioquia

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

ALCALDÍA MUNICIPAL

NIT 890907569-1

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

CERTIFICACIÓN

INVITACIÓN PUBLICA NO.	099 SP 2015
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S NIT. NO. 900759762-7
OBJETO:	ESTUDIO HIDRÁULICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LAS MICRO CUENCAS QUE ATRAVIESAN EL CAMINO A LA VEREDA CORDILLERA.
DIRECTOR DEL PROYECTO:	YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA CC 1.035.423.706 DE COPACABANA INGENIERO CIVIL M.P. # 05202287268ANT
EQUIPO PROFESIONAL:	EURÍPIDES MEJÍA GONZÁLEZ C.C 19´477.948 DE EL CARMEN DE BOLÍVAR TOPOGRAFO MATRICULA PROFESIONAL 01-2591
CALIDAD:	MUY BUENA
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT 890907569-1

VALOR DEL CONTRATO: DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M.L ($18.000.000)

FECHA DE INICIO: VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE 2015

FECHA DE TERMINACIÓN: CINCO (5) DE AGOSTO DE 2015

PLAZO: QUINCE (15) DÍAS

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA A LOS CINCO (05) DÍAS DEL MES DE AGOSTO NOVIEMBRE DE 2014

GLORIA ASTRID PARRA MARÍN
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA MUNICIPAL CIUDAD DE ANTIOQUIA
DESPACHO DEL ALCALDE

Antioquia, Ciudad de Oportunidades

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTUIOQUIA

CERTIFICACION

INVITACION PUBLICA No.	130 SP DE 2014
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	**CONSULTORIA E INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S Nit. No. 900759762-7** (RL: MAURICIO ALBERTO ECHAVARRIA JARAMILLO CC 1.107.136.903).
OBJETO:	ELABORACION DE HIDROULICOS, HIDROLOGICOS Y COMPLEMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS DE CORANTIOQUIA EN LA OCUPACION DE CAUCE EN EL BARRIO SAN JUDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.
DIRECTORES DEL PROYECTO:	**1-*YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA* CC** 1.035.423.706 de Medellin.
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISEIS MILLONES OCHOSIENTOS MIL PESOS ML ($16.800.000).
PLAZO:	DOS (2) MESES

Para constancia se firma en el municipio de Santa Fe De Antioquia A Los Nueve (09) días del mes de septiembre de 2014

GLORIA ASTRID PARRA MARIN
Secretaria de Planeación e infraestructura
Municipio de Santa Fe de Antioquia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA MUNICIPAL CIUDAD DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Antioquia, Ciudad de

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTUIOQUIA

CERTIFICACION

INVITACION PUBLICA No.	222 SP DE 2014
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	CONSULTORIA E INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S Nit. No. 900759762-7 (RL: MAURICIO ALBERTO ECHAVARRIA JARAMILLO CC 1.107.136.903).
OBJETO:	ESTUDIO HIDRO-GEOMORFOLÓGICO E HIDRÁULICO EN LAS QUEBRADAS DIONISIO Y JUAQUINA EN LA VEREADA CHURIMBO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.
DIRECTOR DEL PROYECTO	YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA CC 1.035.423.706 de Medellín. Ingeniero Civil.
EQUIPO PROFESIONAL	EURÍPIDES MEJÍA GONZÁLEZ C.C. 19.477.948 Topógrafo
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M.L ($17.200.000)
FECHA DE INICIO:	15 DE AGOSTO DE 2014
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2014
PLAZO:	QUINCE (15) DIAS

"Antioquia, Ciudad de Oportunidades"
http://santafedeantioquia-antioquia.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA MUNICIPAL CIUDAD DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACION É INFRAESTRUCTURA

Antioquia, Ciudad de Oportunidades

ACTIVIDADES EJECUTADAS: MODELACIÓN HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA, GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL, FACTORES CLIMÁTICOS Y FOTOINTERPRETACIÓN MULTIANUAL, ANÁLISIS HIDRÁULICO, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, CÁLCULO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS.

CÓDIGOS UNSPC: 41113800, 72101500, 77101600, 80111600, 81101500, 81102700, 81151800, 83101500

Para constancia se firma en el municipio de Santa Fe De Antioquia A Los Dieciséis (16) días del mes de enero de 2015

GLORIA ASTRID PARRA MARIN
Secretaria de Planeación e infraestructura
Municipio de Santa Fe de Antioquia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA MUNICIPAL CIUDAD DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Antioquia, Ciudad de Oportunidades

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTUIOQUIA

CERTIFICACION

INVITACION PUBLICA No.	166 SP DE 2014
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	CONSULTORIA E INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S Nit. No. 900759762-7 (RL: MAURICIO ALBERTO ECHAVARRIA JARAMILLO CC 1.107.136.903).
OBJETO:	ESTUDIO HIDRO-GEOMORFOLÓGICO E HIDRÁULICO DEL RIO TONUSCO EN SU PASO POR EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
DIRECTOR DEL PROYECTO	YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA CC 1.035.423.706 de Medellín. Ingeniero Civil.
EQUIPO PROFESIONAL	EURÍPIDES MEJÍA GONZÁLEZ C.C. 19.477.948 Topógrafo
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M.L ($17.200.000)
FECHA DE INICIO:	2 DE NOVIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE NOVIEMBRE DE 2014
PLAZO:	QUINCE (15) DIAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA MUNICIPAL CIUDAD DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Antioquia, Ciudad de Oportunidades

ACTIVIDADES EJECUTADAS: MODELACIÓN HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA, GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL, FACTORES CLIMÁTICOS Y FOTOINTERPRETACIÓN MULTIANUAL, ANÁLISIS HIDRÁULICO, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, CÁLCULO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS.

CÓDIGOS UNSPC: 41113800, 72101500, 77101600, 80111600, 81101500, 81102700, 81151800, 83101500

Para constancia se firma en el municipio de Santa Fe De Antioquia A Los Dieciséis (16) días del mes de enero de 2015

GLORIA ASTRID PARRA MARIN
Secretaria de Planeación e infraestructura
Municipio de Santa Fe de Antioquia

ANEXO		
San Vicente Ferrer Tierra de Prosperidad — Administración y comunidad, por un cambio con calidad	CERTIFICACIÓN Y CONSTANCIAS	Código: F-SG-014 Versión: 02 Fecha: 30-12-2008 Página: 1 de 2

CERTIFICACIÓN

CONTRATO NO: CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº C-CONS-SP-004-2014

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER

CONTRATISTA: CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S

NIT: 900.759.762-7

OBJETO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE 1.656,68 ML DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER-ANTIOQUIA.

DIRECTOR DEL PROYECTO: YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA C.C 1.035.423.706 CARGO INGENIERO CIVIL

PERSONAL DE PROYECTO: EURÍPIDES MEJÍA GONZÁLEZ C.C. 19´477.948 DEL CARMEN DE BOLÍVAR CARGO; TOPOGRAFO T.P 01-2591

VALOR TOTAL: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS ($14.973.200).

PLAZO: QUINCE (15) DÍAS

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2014

FECHA DE TERMINACION: 25 DE NOVIEMBRE DE 2014

CALIDAD: MUY BUENA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: SAN VICENTE FERRER TIERRA DE PROSPERIDAD
Conmutador: (94) 854 49 38 -FAX (94) 854 40 67- E-mail alcaldía@sanvicente-antioquia.gov.co
www.sanvicente-antioquia.gov.co / Código Postal 054010

ANEXO		
San Vicente Ferrer Tierra de Prosperidad / Administración y comunidad, por un cambio con calidad	CERTIFICACIÓN Y CONSTANCIAS	Código: F-SG-014 Versión: 02 Fecha: 30-12-2008 Página: 2 de 2

CODIGOS UNSPC: 41113800, 77101600, 80111600, 81101500, 81102700, 81151800, 83101500, 81101500, 81151800, 30111500, 70111500, 70151800, 72101500, 72102900, 72121400 72141100, 72151100, 72151900, 72152000, 72152200, 72152300, 72152500, 72152700, 72152900, 72153000, 72153600, 72152700, 95111600, 95121900, 95121900, 95122000, 95122700

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER ANTIOQUIA, DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2015

JAVIER ALEXANDER ECHEVERRI AGUDELO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y VIVIENDA

ELABORÓ: JESSICA FERNANDA MURILLO CEBALLOS
REVISÓ Y APROBÓ: JAVIER ALEXANDER ECHEVERRI AGUDELO

Por el progreso del campo
y el desarrollo del pueblo

ALCALDIA DE CAÑASGORDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

CERTIFICACION

CONTRATO No.	MÍNIMA CUANTÍA CMC– 037 DE 2014
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	CONCYME S.A.S NIT 900715248-3
OBJETO:	CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA INTERVENCION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS-ANTIOQUIA.
PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLAS:	LEVANTAMIENTO ALTIPLANIMETRICO AMARRADO A LA RED GEODESICA, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO.
AREA INTERVENDIDA:	7.6 KILOMETROS
DIRECTOR DEL PLOYECTO:	YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA C.C 1.035.423.706 cargo Ingeniero civil
PERSONAL DE PROYECTO:	EURÍPIDES MEJÍA GONZÁLEZ C.C. 19´477.948 del Carmen de Bolívar cargo; TOPOGRAFO T.P 01-2591
MUNICIPIO:	CAÑASGORDAS – ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO: ($15.500.000)	QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L
FECHA DE INICIO:	TRES (03) DE AGOSTO DE 2014
FECHA DE TERMINACION:	DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE 2014
PLAZO:	TREINTA (30) DIAS
CODIGOS UNSPC	81101500, 70101500, 72141100, 81101500, 83101500, 95111600, 81151800, 81101516

Para constancia se firma en el Municipio de Cañasgordas a los veintisiete (27) días del mes de agosto de 2014.

JESUS ARNOLDO OSPINA GARCES
Secretario de Planeación y obras Públicas

INGSI LTDA
NIT: 900061664-6

CERTIFICA QUE

YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA identificado con cedula de ciudadanía 1.035.423.706 De Copacabana Y Matricula Profesional MP: 05202-287268-ANT Realizó Labores De INGENIERO DISEÑADOR Y DIRECTOR DE PROYECTO en Estudio Hidro-geomorfológico para evaluar la capacidad hidráulica del rio Medellín con topografía de detalle a la altura de la estación estrella del metro de Medellín..

CONTRATANTE:	**PRIVADO**
CONTRATISTA:	**INGSI LTDA**
DIRECTOR DEL PROYECTO:	**YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA MP: 05202-287268-ANT**
FECHA INICIACION	**NOVIEMBRE DE 2014**
FECHA TERMINACION:	**DICIEMBRE DE 2014**
PLAZO DE EJECUCION:	**1 MESES**
VALOR CONTRATO:	**DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($16'230.000)**
CALIDAD:	**MUY BUENA**

CODIGOS UNSPC: 41113800, 72101500, 77101600, 80111600, 81101500, 81102700, 81151800, 8 3101500.

Este certificado se expide a solicitud del interesado

Este certificado se expide a solicitud del interesado

WILLIAM ULBEY GOMEZ BOTERO
Representante Legal INGSI LTDA

Carrera 66 No 49b-20, Oficina 201, Centro Comercial Los Sauces; Medellín Antioquia, Telefono: 230-50-21 Celular: 3108454562, Correo: Ingsiltda@Gmail.Com

INGSI LTDA

NIT: 900061664-6

CERTIFICA QUE

YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA identificado con cedula de ciudadanía 1.035.423.706 De Copacabana Y Matricula Profesional MP:05202-287268-ANT Realizó Labores De INGENIERO DISEÑADOR Y DIRECTOR DE PROYECTO en Consultoría Hidrológica e hidráulica para proyección de acueducto colegio musical Diego Echavarría, Vía Las Palmas, Municipio De Medellín Antioquia.

CONTRATANTE:	**PRIVADO**
CONTRATISTA:	**INGSI LTDA**
DIRECTOR DEL PROYECTO:	**YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA MP: 05202-287268-ANT**
FECHA INICIACION	**SEPTIEMBRE DE 2014**
FECHA TERMINACION:	**NOVIEMBRE DE 2014**
PLAZO DE EJECUCION:	**3 MESES**
VALOR CONTRATO:	**DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($12'500.000).**
CALIDAD:	**MUY BUENA**

CODIGOS UNSPC:41113800, 72101500, 77101600, 80111600, 81101500, 81102700, 81151800, 8 3101500

Este certificado se expide a solicitud del interesado

WILLIAM ULBEY GOMEZ BOTERO
Representante Legal INGSI LTDA

Carrera 66 No 49b-20, Oficina 201, Centro Comercial Los Sauces; Medellín Antioquia, Telefono: 230-50-21 Celular- 3108454562, Correo: Ingsiltda@Gmail.Com

INGSI LTDA
NIT: 900061664-6

CERTIFICA QUE

YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA identificado con cedula de ciudadanía 1.035.423.706 De Copacabana Y Matricula Profesional MP:05202-287268-ANT Realizó Labores De INGENIERO DISEÑADOR Y DIRECTOR DE PROYECTO en Consultoría Hidrológica e hidráulica Para Diseño De Cobertura Lineal Tipo Box-Coulvert Sobre La Quebrada La Escuela, Municipio De Sabaneta Antioquia.

CONTRATANTE:	**PRIVADO**
CONTRATISTA:	**INGSI LTDA**
DIRECTOR DEL PROYECTO:	**YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA MP: 05202-287268-ANT**
FECHA INICIACION	**OCTUBRE 2014**
FECHA TERMINACION:	**NOVIEMBRE DE 2014**
PLAZO DE EJECUCION:	**1 MESES**
VALOR CONTRATO:	**ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($11'750.000)**
CALIDAD:	**MUY BUENA**

CODIGOS UNSPC: 41113800, 72101500, 77101600, 80111600, 81101500, 81102700, 81151800, 8 3101500.

Este certificado se expide a solicitud del interesado

Este certificado se expide a solicitud del interesado

WILLIAM ULBEY GOMEZ BOTERO
Representante Legal INGSI LTDA

Carrera 66 No 49b-20, Oficina 201, Centro Comercial Los Sauces; Medellín Antioquia, Telefono: 230-50-21 Celular: 3108454562, Correo: Ingsiltda@Gmail.Com

INGSI LTDA

NIT: 900061664-6

CERTIFICA QUE

YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA identificado con cedula de ciudadanía 1.035.423.706 De Copacabana y Matricula Profesional MP: 05202-287268 ANT. Realizó Labores De **AUXILIAR EN PROYECTOS DE CONSULTORIA HIDROLOGICA E HIDRAULICA.**

CONTRATANTE:	**PRIVADO**
CONTRATISTA:	**INGSI LTDA**
DIRECTOR DEL PROYECTO Y/O JEFE INMEDIATO :	**WILLIAM ULBEY GOMEZ B. INGENIERO GEOLOGO R.L INGSI LTDA**
FECHA INICIACION:	**ABRIL DE 2011**
FECHA TERMINACION:	**DICIEMBRE DE 2014**
PLAZO DE EJECUCION:	**4 AÑOS**

FUNCIONES:
Visitas de campo, trabajo cartográfico, análisis de información meteorológica, Cálculos Hidrológicos-Hidráulicos y consolidación de informe final de consultoría

PROYECTOS REALIZADOS:

- Estudio hidrológico e hidráulico quebrada Vásquez, (Construcción de obra transversal sobre autopista, Medellín Bogotá). Abril 2011

Carrera 65 No 49b-21. Oficina 208. Centro Comercial Los Caracoles. Medellín Antioquia. Telefonos: 230-50-21 Celular: 3108454082.
Correo: ingsiltda@hotmail.com

- Estudio hidrológico e hidráulico para puente sobre la quebrada "San Isidro", (vereda Agua Bonita, municipio de Sabana de Torres-Santander). Julio de 2012.

- Estudio hidrológico para la construcción de la bodega Natipan, (municipio Guarne- Antioquia) , Diciembre de 2012

- Estudio para la aprobación de la licencia ambiental necesaria para la explotación de material de cantera: "Plan de Compensación y Mitigación Ambiental para el proyecto de aprovechamiento de material de arrastre en la mina La Esperanza" (Municipio de San Carlos-Antioquia) Junio 2012.

- Estudio de tipología del Drenaje De la Cuenca la Presidenta, Instituto Musical Diego Echavarría, Kilometro 7, Vía las Palmas. Agosto 2012.

- Estudio de evaluación Patológica Estructural del Instituto Musical Diego Echavarría, Kilómetro 7 Vía Las Palmas. Octubre 2012.

- Diseños Hidrosanitarios Centros Educativos Rurales Santa Rosa, Altavista, San Juan de Aquitania, Municipios de Sonsón y San Francisco Antioquia. Enero 2013.

- Revisión y ajuste de Esquema de Ordenamiento Territorial EOT, Municipio Santa Fe de Antioquia. Enero de 2013

- Estudio Hidrológico e Hidráulico Construcción de Puente Sobre el Rio Verde, Vereda Boquerón, Municipio de San Francisco, Antioquia. Febrero 2013

- Estudio hidrológico e hidráulico para cobertura, quebradas el tablón, san José y medias aguas municipio de Yarumal Antioquia Diciembre de 2013

- Estudio Hidrológico y Diseño hidráulico, proyección acueducto San Juan De Aquitania, Municipio de San Francisco Antioquia. Marzo de 2014

Carrera 66 No 49b-30, Oficina 210, Centro Comercial Los Balcones Medellín Antioquia, Teléfonos 235-50-21 Celular: 3008404362.
Correos: [illegible]

- Estudio Hidrológico Y Competencia Hidráulica Sobre La Quebrada Rodas (La Mina), Municipios de Bello Y Copacabana. Marzo de 2014

Este certificado se expide a solicitud del interesado

WILLIAM ULBEY GOMEZ BOTERO
Representante Legal INGSI LTDA

Carrera 80 No 49b-20, Oficina 201, Centro Comercial Los Sauces, Medellín Antioquia, Telefono 238-50-21 Celular 3008454322.
Correo Electrónico@Email.Com

MUNICIPIO DE ITUANGO	CERTIFICACION DE EXPERIENCIA	Codigo: Version: Fecha Aprobacion: Pagina:

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO ANTIOQUIA HACE CONSTAR

MODALIDAD DEL CONTRATO: **CONTRATO CONSULTORIA No: 226 DEL 30 DE JUNIO DE 2017**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITUANGO ANTIOQUIA

CONTRATISTA: **100% INGENIERIA CIVIL S.A.S**

OBJETO:
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FAMILIARES (UNISAFAS) EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ITUANGO

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1- ***ING-YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA*** **MP: 05202-287268-ANT**

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000)

PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
SUSPENSION 01:	5 DE OCTUBRE DE 2017
REINICION:	4 DE NOVIEMBRE DE 2017
OTRO SI #1:	4 DE NOVIEMBRE DE 2017
PLAZO SI #1:	30 DIAS CALENDARIOS

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION		Unid.	Cant.
1	OBRAS PRELIMINARES			
1.1	LOCALIZACIÓN	Y REPLANTEO	M2	126.28

[redacted]

	CERTIFICACION DE EXPERIENCIA	Codigo:	
		Version:	
		Fecha Aprobacion:	
		Pagina:	

1.2	LIMPIEZA Y DESCAPOTE A MANO, HASTA 30 CM, INCLUYE RETIRO MATERIAL SOBRANTE	M2	126.28
1.3	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS	UND	38.00
2	**CIMENTACION**		
2.1	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR INCLUYE DISPOSICION FINAL	M3	60.13
2.2	SOLADO EN CONCRETO 3000 PSI E=0,05 M PARA VIGA COMIENTO	M3	6.31
2.3	VIGA PERIMETRAL CCTO CICLOPEO 30*30	M3	27.29
2.4	VIGA SOBRECIMIENTO 25*25 (21MPa)	M3	18.95
2.5	VIGA DE AMARRE SUPERIOR 15*15	M3	5.00
2.6	BASE EN RECEBO COMPACTADO PARA PLACA DE CONTRAPISOS E=0,20 M	M3	24.05
3	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**		
3.1	COLUMNA DE CONFINAMIENTO 15*15	M3	9.06
3.2	CUBIERTA EN TEJA ETERNIT P7 N°8 244X92 CM 1,3MM PVC	M2	293.54
3.3	ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 Kg/cm2	KG	5300.00
3.4	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	159.98
4	**MAMPOSTERIA**		
4.1	MURO EN BLOQUE DE15X20X40 MT	M2	548.70
4.2	PAÑETE LISO	M2	617.65
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERAMICA 0,20X0,20 M	M2	463.24
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEPISO EN CERAMICA 0,30X0,30 M	M2	533.86
5	**PISO**		
5.1	PISO EN CONCRETO 21 MPA E=0.10	M2	108.35
6	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**		
6.1	RED HIDRAULICA PRINCIPAL PVC 3/4"	ML	570.00
6.2	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	76.00
7	**INSTALACIONES SANITARIAS**		
7.1	PUNTO SANITARIO PVC 2"	UND	38.00
7.2	PUNTO SANITARIO PVC4"	UND	38.00
7.3	RED SANITARIA PRINCIPAL PVC 2"	ML	304.00
7.4	RED SANITARIA PRINCIPAL PVC 4"	ML	456.00
7.5	INSTALACIÓN COMBO SANITARIO Y LAVAMANOS BLANCO	UND	38.00
7.6	TANQUE AGUA 500 LITROS	UND	38.00
8.0	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		
8.1	RED ELECTRICA EN TUBERIA CONDUIT 1/2" INCLUYE 2 No 12	ML	456.00
8.2	SALIDA DE BOMBILLO TIPO LED	UND	76.00
8.3	SALIDA TOMA DOBLE 110 V	UND	38.00
8.4	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	UND	38.00

[redacted]

	CERTIFICACION DE EXPERIENCIA	Codigo:
		Version:
		Fecha Aprobacion:
		Pagina:

8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOBILLOS TIPO LED 6W	UND	76.00
9.0	CARPINTERIA METALICA		0.00
9.1	PUERTA METÁLICA DE BAÑO CALIBRE 20	UND	38.00
9.2	VENTANA DE AIREACIÓN EN ALUMINIO CON PERSIANA DE 0,36X0,36 M2	UND	38.00
OE1	LLENOS COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL DE PRESTAMO PARA REEMPLAZO	M3	43.29
OE2	ACARREO MULAR PARA TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DONDE SEA NECESARIO	HORA	405.00
OE3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE KIT SEPTICO 1000 LITROS, INCLUYE CAJA DE DISTRIBUCION FINAL COMO MEDIDA DE MITIGACION PARA PROTECCION DE FUENTES HIDRICAS CON INFLUENCIA A LAS UNIDADES DEL PROYECTO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	3.00

Constancia Firma, a los 03 días del mes de enero de 2018

Cesar Augusto Vergara
Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos
Municipio De Ituango Antioquia

[redacted]

San Vicente Ferrer
Tierra de prosperidad

Administración y comunidad,
por un cambio con calidad

Página: 1 de 1

Certificado No. SC 6981-1

Certificado No CO-SC 6981-1

Certificado No. GP 166-1

EL SECRETARIO DE PLANEACION, DESARROLLO TERRITORIAL Y VIVIENDA

CERTIFICA

INVITACION PUBLICA No.	SP-002-2015
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
CONTRATISTA:	**CONINFRA INGERNIERIA S.A.S** **NIT: 900737143-3**
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATICA, FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA AL PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ADELANTADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA SP-001-2015.
DIRECTOR DEL PROYECTO:	**YEISON MOSQUERA VALENCIA** **MP: 05202-287268-ANT**
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS MONEDA LOCAL COLOMBIANA ($39´990.000 ML).
PLAZO:	TRES (3) MESES
CALIDAD:	**MUY BUENA**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: *INTERVENTORIA A REPLANTEO TOPOGRAFICO, EXCAVACION Y CAJEO DE VIA PARA REPARACION DE PAVIMENTO, BOTADA DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACION DE BASE GRANULAR, SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 280 KG/CM2,SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CORDON EN CONCRETO, ACERO DE REFUERZO PARA DOVELAS Y PASAJUNTAS DE UNION.*

Para constancia se firma en el municipio de San Vicente Ferrer (28) días del mes de diciembre de 2015

CESAR AUGUSTO VERGARA CARVAJAL
SECRETARIO DE PLANEACION DESARROLLO TERRITORIAL Y VIVIENDA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SAN VICENTE FERRER TIERRA DE PROSPERIDAD
Conmutador: (94) 854 49 38 -FAX (94) 854 40 67- E-mail alcaldía@sanvicente-antioquia.gov.co
www.sanvicente-antioquia.gov.co / Código Postal 054010

MUNICIPIO DE ITUANGO	CERTIFICACION DE EXPERIENCIA	Codigo: Version: Fecha Aprobacion: Pagina:

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO ANTIOQUIA HACE CONSTAR

MODALIDAD DEL CONTRATO: **CONTRATO CONSULTORIA No: 332 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2017**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITUANGO ANTIOQUIA

CONTRATISTA: **100% INGENIERIA CIVIL S.A.S**

OBJETO:
REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONTRATAR A TODO COSTO OBRAS DE DRENAJE Y MITIGACION EN LA VIAS TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL, MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA

DIRECTOR DEL PROYECTO: **1- *ING-YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA* MP: 05202-287268-ANT**

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000)

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES
OTRO SI #1: 5 DE DICIEMBRE DE 2017
PLAZO SI #11: DIECIOCHO (18) DIAS

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
	OBRAS TRANSVERSALES		
	ESTRUCTURA EN GAVION		

[redacted]

1.1	Construccion De Colchoneta en gavión para protección de estructura contra socavación, según diseño anexo.	m3	69.00
1.2	Construcción De Estructura de protección en gavión, malla con uniones de triple torsión, galvanizada con doble revestimiento electrolítico, resistente al empuje e intemperie.	m3	177.50
1.3	Concreto Para Recubrimiento (1:2:3)	m2	276.00
1.4	Suministro Transporte E Instalación Malla Electrosoldada D106 Como Soporte A Recubrimiento En Concreto	m2	276.00
1.5	Llenos Compactados con material material de préstamo para conformación de banca	m3	421.09
1.6	Lleno En Roca, Para conformación de banca	m3	115.86
CONCRETOS			
1.7	Concreto De 2000 Psi Para Dentellones, enrocados Y/o Muros De Contención	m3	23.61
1.9	Concreto De 3000 Psi Para Cunetas viales y Bateas, Según Planos Y especificaciones	m3	22.65
ACEROS			
2.2	Refuerzo fy = 60.000 psi	KG	1,100.00
DRENAJES			

	CERTIFICACION DE EXPERIENCIA	Codigo:
		Version:
		Fecha Aprobacion:
		Pagina:

2.3	Suministro, transporte E Instalación De Tubería Vial En Concreto De 4000 Psi Prefabricada Ø36 Pulg	Unidad	12.00

Constancia Firma, a los 03 días del mes de enero de 2018

Cesar Augusto Vergara
Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos
Municipio De Ituango Antioquia

[redacted]

CERTIFICADO

I. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No:	**014-2016**
OBJETO CONTRACTUAL:	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, HIDROLÓGICOS, HIDRÁULICOS, ESTUDIOS DE SUELO, DISEÑO ESTRUCTURAL DE COBERTURA TIPO BOX COULVERT Y PAVIMENTO INDUSTRIAL, PARA EL PROYECTO DEL CENTRO DE OPERACIÓN LOGÍSTICO DE LA EMPRESA EUROCERAMICA EN EL MUNICIPIO DE GUARNE – ANTIOQUIA
CONTRATANTE:	EUROCERAMICA S.A (NIT:800035290-2)
CONTRATISTA Y/O DIRECTOR:	YEISON MOSQUERA VALENCIA INGENIERO CIVIL MP:05202-287268 ANT
SUPERVISIÓN:	ANDRES CAMILO MACIAS VANEGAS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	30 DÍAS CALENDARIO (contados a partir de la firma del respectivo contrato)
FECHA FIRMA CONTRATO:	17 DE AGOSTO DE 2016
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO:	17 DE AGOSTO DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2016
VALOR DEL CONTRATO:	**CUARENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($41,365,600 ML).**
INDICADORES	
CALIDAD:	MUY BUENA

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN LAS INSTALACIONES DE EUROCERAMICA EN EL MUNICIPIO DE GUARNE ANTIOQUIA, EL 29 DE FEBRERO DE 2016.

Andrés Camilo Vanegas
Jefe de Proyectos Civiles
Grupo Euroceramica
Móvil: 310 819 3983
amacias@euroceramica.com

CERTIFICADO

I. GENERALIDADES DEL CONTRATO No0.23-2015	
OBJETO CONTRACTUAL:	***CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, CAJAS RECOLECTORAS, DISIPADORES DE ENERGIA, CUNETAS DE RECOLECCCION DE AGUAS LLUVIAS Y FILTROS EN EL SECTOR CHAMOTE EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA EUROCERAMICA MUNICIPIO DE GUARNE ANTIOQUIA**
CONTRATANTE:	EUROCERAMICA S.A (NIT:800035290-2)
CONTRATISTA Y/O DIRECTOR:	YEISON MOSQUERA VALENCIA INGENIERO CIVIL MP:05202-287268 ANT
SUPERVISIÓN:	ANDRES CAMILO MACIAS VANEGAS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	30 DÍAS CALENDARIO (contados a partir de la firma del respectivo contrato)
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO:	10 Días Calendario (Aumento de las cantidades de obra a ejecutar)
FECHA FIRMA CONTRATO:	04 de mayo de 2015
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO:	06 de mayo de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO:	16 de junio de 2015
VALOR DEL CONTRATO:	**SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($63´830.000 ML)**
INDICADORES	
CALIDAD:	MUY BUENA
INDOLE DEL PROYECTO:	PRIVADO
CODIGOS UNSPC:	30111500,70111500,70151800,72101500,72102900,72121400 72141100,72151100,72151900,72152000,72152200,72152300 72152500,72152700,72152900,72153000,72153600,72152700 95121900,95121900,95122000,95122700.

Andrés Camilo Vanegas
Jefe de Proyectos Civiles
Grupo Euroceramica
Móvil: 310 819 3983
amacias@euroceramica.com

CERTIFICADO

I. GENERALIDADES DEL CONTRATO No 043-2016	
OBJETO CONTRACTUAL:	***CONSTRUCCION DE ANDÉN PEATONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA EUROCERÁMICA EN EL MUNICIPIO DE GUARNE ANTIOQUIA.** ***CONSTRUCCIÓN DE UN FILTRO TIPO TABACO EN LA ZONA VERDE FRENTE AL AUDITORIO, EL DISEÑO, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE AL SITIO DE LA OBRA, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SENDERO PEATONAL QUE CONDUCE A LAS OFICINAS DE DESARROLLO HUMANO EN LA PLANTA DE EUROCERAMICA EN EL MUNICIPIO DE GUARNE (ANT).** ***CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ACCESO DE MONTACARGAS EN LAS INSTALACIONES DE EUROCERAMICA EN EL MUNICIPIO DE GUARNE (ANT).** ***INSTALACION DE ACOMETIDAS Y CONSTRUCCION DE CAJAS PARA LA ILUMINACION DEL PATIO DE ARCILLAS EN LAS INSTALACIONES DE UROCERA**
CONTRATANTE:	EUROCERAMICA S.A (NIT:800035290-2)
CONTRATISTA Y/O DIRECTOR:	YEISON MOSQUERA VALENCIA INGENIERO CIVIL MP:05202-287268 ANT
SUPERVISIÓN:	ANDRES CAMILO MACIAS VANEGAS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	30 DÍAS CALENDARIO (contados a partir de la firma del respectivo contrato)
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO:	73 Días Calendario (Aumento de las cantidades de obra a ejecutar)
FECHA FIRMA CONTRATO:	16 de Diciembre de 2016
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO:	16 de Diciembre de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO:	27 de febrero de 2016
VALOR DEL CONTRATO:	**TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($39´750.000 ML)**, más el IVA del 16% sobre la utilidad del 10%. Valor para cantidades inicialmente contempladas.
INDICADORES	
CALIDAD:	MUY BUENA
CODIGOS UNSPC:	30111500,70111500,70151800,72101500,72102900,72121400 72141100,72151100,72151900,72152000,72152200,72152300 72152500,72152700,72152900,72153000,72153600,72152700 95121900,95121900,95122000,95122700

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN LAS INSTALACIONES DE EUROCERAMICA EN EL MUNICIPIO DE GUARNE ANTIOQUIA, EL 29 DE FEBRERO DE 2016.

Andrés Camilo Vanegas
Jefe de Proyectos Civiles
Grupo Euroceramica
Móvil: 310 819 3983
amacias@euroceramica.com

EUROCERÁMICA S.A.
NIT 800.035.290-2

Oficina Principal: (57•4) 310 60 00 Fax: (57•4) 312 77 66 Carrera 43C Nº 7D – 43 Medellín –Colombia
Fábrica: (57•4) 551 21 55 Fax: (57•4) 551 05 66 Autopista Medellín –Bogotá, Vereda La Honda –Guarne
E-mail: a b c @euroceramica.com

CERTIFICADO

I. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No:	**006 DE 2017**
OBJETO CONTRACTUAL:	***CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA LAS VIAS INTERNAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO LOGISTICO DE OPERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUARNE ANTIOQUIA** ***CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIO GEOTECNICO, ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL PARA LOS PUENTES EN EL CENTRO LOGISTICO DE OPERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUARNE ANTIOQUIA.**
CONTRATANTE:	EUROCERAMICA S.A (NIT:800035290-2)
CONTRATISTA Y/O DIRECTOR:	YEISON MOSQUERA VALENCIA INGENIERO CIVIL MP:05202-287268 ANT
SUPERVISIÓN:	ANDRES CAMILO MACIAS VANEGAS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	30 DÍAS CALENDARIO (contados a partir de la firma del respectivo contrato)
FECHA FIRMA CONTRATO:	23 MARZO DE 2017
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO:	23 MARZO DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO:	23 DE ABRIL DE 2017
VALOR DEL CONTRATO:	**TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($39´750.000 ML).**
INDICADORES	
CALIDAD:	MUY BUENA

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN LAS INSTALACIONES DE EUROCERAMICA EN EL MUNICIPIO DE GUARNE ANTIOQUIA, EL 29 DE FEBRERO DE 2016.

Andrés Camilo Vanegas
Jefe de Proyectos Civiles
Grupo Euroceramica
Móvil: 310 819 3983
amacias@euroceramica.com

Santa Rosa de Osos

Por Santa Rosa, Inversión y justicia social para todos

CERTIFICADO

ID CONTRATO	SAMC SI 003-2018
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LAOBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS CONEXAS, DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS – ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	100% INGENIERIA CIVIL S.A.S NIT:900.881.095-3
PLAZO:	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS
VALOR:	$ 127´072.853 162.65 SMMLV
FECHA DE INICIO:	23/07/2018
FECHA DE TERMINACION:	8/01/2019
DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA
ESTADO:	LIQUIDADO
CALIDAD:	MUY BUENA
EQUIPO PROFESIONAL:	-DIRECTOR: ING CIVIL-YEISON MOSQUERA VALENCIA CC:1.035.423.706 MP:05202-287268 ANT -RESIDENTE: ING CIVIL- OVIDIO HURTADO MOSQUERA CC:11.810.879 MP: 05202-260189 ANT -TOPOGRAFO: TEC-CESAR CAMILO CIFUENTES MARIN CC.1.036.606.155 MP:01-14755 RESOLUCION:02-4756-23/01/2014

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN SANTA ROSA DE OSOS A LOS 18 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

MARÍA DEL CARMEN ROLDÁN ARANGO
Alcaldesa Municipal

AMADO DE JESUS RUIZ CHAVARRIA
Profesional Universitario Contratación

Santa Rosa de Osos

Por Santa Rosa, Inversión y justicia social para todos

María del Carmen Roldán Arango
Alcaldesa

CERTIFICADO

ID CONTRATO	CMA-SI-005-2017
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA, A LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS CORREGIMIENTOS DE RIOGRANDE, HOYORRICO (Etapa 2) Y ARAGÓN (Sector El Chaquiro) DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN No. 4600006735, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS
CONTRATISTA:	100% INGENIERIA CIVIL S.A.S NIT:900.737.143-3
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	YEISON MOSQUERA VALENCIA INGENIERO CIVIL MP:05202-287268 ANT
RESIDENTE INTERVENTORIA:	OVIDIO HURTADO MOSQUERA INGENIERO CIVIL MP:05202-260180 ANT
PLAZO:	(4.5) MESES.
OTROSI1:	19 DIAS
VALOR:	$40.442.721 (54,82 SMMLV)
FECHA DE INICIO:	08/08/2017
FECHA DE TERMINACION:	22/12/2017
DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA
ESTADO:	LIQUIDADO
CALIDAD:	MUY BUENA

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN SANTA ROSA DE OSOS A LOS 26 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

MARÍA DEL CARMEN ROLDÁN ARANGO
Alcaldesa Municipal

ANADO DE JESUS RUIZ CHAVARRÍA
Profesional Universitario Contratación

Santa Rosa de Osos

Por Santa Rosa, inversión y justicia social para todos

CERTIFICADO

ID CONTRATO	CMA-SI-005-2017
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA, A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO TOBÓN MEJÍA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS-ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	100% INGENIERIA CIVIL S.A.S NIT:900.737.143-3
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	YEISON MOSQUERA VALENCIA INGENIERO CIVIL MP:05202-287268 ANT
RESIDENTE INTERVENTORIA:	OVIDIO HURTADO MOSQUERA INGENIERO CIVIL MP:05202-260180 ANT
PLAZO:	(4.5) MESES.
OTROSI1:	19 DIAS
VALOR:	$80.000.000 (108,44 SMMLV)
FECHA DE INICIO:	27/11/2017
FECHA DE TERMINACION:	26/05/2018
DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA
ESTADO:	LIQUIDADO
CALIDAD:	MUY BUENA

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN SANTA ROSA DE OSOS A LOS 28 DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018

MARÍA DEL CARMEN ROLDÁN ARANGO
Alcaldesa Municipal

AMADO DE JESUS RUIZ CHAVARRIA
Profesional Universitario Contratación

CERTIFICACIÓN

CONTRATO NO: MC069 DE 2015

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BRICEÑO ANTIOQUIA

CONTRATISTA: YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA (PERSONA NATURAL)

CC: 1035423706 DE COPACABANA-ANTIOQUIA

OBJETO: ***DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, HIDRÁULICO Y DE VULNERABILIDAD PARA PROYECCIÓN DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA EL RESPALDO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO ANTIOQUIA.***

LUGAR DE EJECUCIÓN: BRICEÑO, ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($16'800.000)

PLAZO: 60 DÍAS

FECHA DE INICIO: 01 DE JULIIO DE 2015

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE AGOSTO DE 2015

ESTADO DEL CONTRATO: LIQUIDADO

DIRECTOR DEL PROYECTO: YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA. INGENIERO CIVIL – MATRICULA PROFESIONAL No 05202-287268 ANT

PERSONAL DE PROYECTO: CAMILO CIFUENTES MARIN. TOPOGRAFO – MATRICULA PROFESIONAL LP.01-14755 C.P.N.T

CÓDIGOS UNSPC: 41113800, 72101500, 77101600, 80111600, 81101500,81151800, 83101500

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO ANTIOQUIA, A LOS CUATRO DÍAS (4) DE SEPTIEMBRE DE 2015

71.279.099

FERNEY ANDRES LOPEZ ALARCON
SECRETARIO DE PLANEACION

ARJC

ODMM

MUNICIPIO DE CARACOLÍ
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. E.S.P.
NIT 900.148.210-1

CERTIFICADO

CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE CARACOLÍ S.A. E.S.P.

CONTRATISTA: YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA

NIT/CC: 1.035.423.706

SUPERVISION: CRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ TORRES, Gerente Empresa de Servicios Públicos domiciliarios de Caracolí S.A. E.S.P.

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA PÚBICA NO. COP-2015-001.

VALOR: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($17.643.851)

PLAZO: 3 MESES

PERSONAL: YEISON MOSQUERA VALENCIA (RESIDENTE)

PARA CONSTANCIA FIRMA

CRISTIAN F. RODRIGUEZ TORRES
EL CONTRATANTE

Carrera 21 N° 20B-05 Teléfono 833 60 64
E-mail: serpublicos@caracoli-antioquia.gov.co
BIENESTAR Y FUTURO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. INT-2015-01

CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CARACOLI S.A. E.S.P.
INTERVENTOR:	YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA
CEDULA:	1.035.423.706
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA PÚBICA NO. COP-2015-001.
VALOR:	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($17.643.851)
PLAZO:	3 MESES

Entre los suscritos a saber: **CRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ TORRES**, mayor de edad domiciliado en el municipio de Caracoli, identificado con la cedula de ciudadania numero 98.485.140 expedida en Caracoli Antioquia, actuando en calidad de representante legal de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Caracoli S.A. E.S.P. En ejercicio de las facultades conferidas en los estatutos de la empresa y quien en adelante se denominara **EL CONTRATANTE,** y **YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA** identificado con C.C. 1.035.423.706 quien en adelante se llamara **EL CONTRATISTA**, se celebra el presente **CONTRATO DE INTEERVENTORIA a un contrato de OBRA PÚBLICA** contenido en las siguientes cláusulas. **PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:** El contratista se obliga a realizar la interventoria técnica, administrativa y financiera al contrato de obra pública No. COP-2015-001 celebrado entre la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CARACOLI S.A. E.S.P. y la firma CONSULTORIA E INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. **SEGUNDO VALOR DEL CONTRATO:** Las partes han convenido como valor del presente contrato la suma de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($17.643.851) que el CONTRATANTE pagará de forma mensual, previo informe por parte del contratista y visto bueno del gerente de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Caracoli S.A E.S.P., acreditando sus informes con actas de avance, bitácora y demás información del contrato. **TERCERA. DURACION DEL CONTRATO:** la duración de este contrato es de 3 MESES, contados desde la firma del acta de inicio. Solo se concederá prorroga o adición en plazo, previa autorización por escrito de la gerencia de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Caracoli S.A. E.S.P., la cual hará parte integral del presente contrato. **PARAGRAFO**: En caso de suspensión del contrato de obra, se entenderá suspendido el contrato de interventoria. **CUARTA. SITUACION JURIDICA DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA no se considera para efectos de este contrato como empleado o trabajador de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Caracoli S.A. E.S.P. sino contratista Independiente y no tendrá

derecho a reclamar prestación laboral alguna, no contrae obligación alguna en relación con los salarios, jornales, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral. En consecuencia por este concepto no existe solidaridad respecto a la entidad contratante. **QUINTA. DOMICILIO:** para todos los efectos del presente contrato se fija como domicilio el municipio de Caracolí Antioquia. **SEXTA. OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS PARTES: 1)-DEL CONTRATISTA:** En el desarrollo de este contrato El contratista se obliga a realizar las siguientes actividades: 1) realizar la interventoria técnica, administrativa y financiera al contrato de obra pública No. COP-2015-01. 2) Llevar permanentemente la bitácora del contrato. 3) suscribir las actas de avance del contrato. **2)- DEL CONTRATANTE:** EL CONTRATANTE se obliga a pagar el valor del contrato en las condiciones acordadas. **SEPTIMA.- SUPERVISION DEL CONTRATO:** LA Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Caracolí S.A. E.S.P., hará la supervisión al contrato, por intermedio del Gerente. **OCTAVA. GASTOS DE LEGALIZACION:** los gastos de legalización de este contrato correrán por cuenta del contratista. **NOVENA. REGISTRO PRESUPUSTAL:** la empresa de servicios públicos domiciliarios de Caracolí S.A. E.S.P. atenderá los costos del presente contrato con cargo al CDP No 00113 del 23 de julio de 2015 y CRCP No 00119 del 14 de agosto de 2015. **DECIMA. INHABILIDADES E INCOPATIBILIDADES:** el contratista declara para los efectos de este contrato que no está incluido dentro de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley ni estar en la situación de responsable fiscal. El contratista responderá en caso de ocultar inhabilidades incompatibilidades o prohibiciones en el momento de la firma de este contrato. **DECIMA PRIMERA. EJECUCION Y DOCUMENTOS DEL CONTRATO**. este contrato requiere para su ejecución el certificado de registro presupuestal y las firmas por parte de los interesados. **DECIMA SEGUNDA. REGIMEN JURIDICO DE CONTRATO:** el presente contrato está sometido en todo a la ley colombiana y se rige por el derecho privado, conforme lo establece la ley 142 de 1994. **DECIMA TERCERA. CESION:** EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar sin autorización escrita y expresa de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Caracolí S.A E.S.P. **DECIMA CUARTA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** en caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones, el contratista pagará al contratante el 5% del valor total del contrato. **DECIMA QUINTA. MULTAS:** en caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por el contratista, en virtud del presente contrato, o entrega deficiente en la información contractual solicitada por el contratante, la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Caracolí S.A. E.S.P. podrá imponer multas hasta por dos salarios minimos legales mensuales vigentes por cada día de retraso en la prestación de los servicios, siempre y cuando no hubiesen sido por fuerza mayor y caso fortuito o por causas imputables de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Caracolí S.A. E.S.P., . **DECIMA SEXTA TERMINACION DEL CONTRATO:** El presente contrato termina: a) Por mutuo acuerdo de las partes. b) Por vencimiento de los términos de duración. c) Por disolución o liquidación de alguna de las partes. d) Por decisión de la

autoridad civil administrativa o judicial. e) Por incumplimiento de alguna obligación pactada. f) Por fuerza mayor o caso fortuito siempre y cuando no sea posible resistir la suspensión temporal como paros cívicos, cierre, terremotos, inundaciones, derrumbes y otros eventos. **DECIMA SEPTIMA-GARANTIAS:** Por el valor del contrato, no se exigirá garantías. **DECIMA OCTAVA**: **CADUCIDAD**: Se declarará mediante resolución motivada por la ESPD cuando se presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización. **DECIMA NOVENA-INDEMNIDAD:** El contratista manifiesta que la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Caracolí S.A. E.S.P. será indemne a cualquier reclamación de terceros que resulten afectados con la ejecución del presente contrato.

Para constancia se firma en Caracolí, Antioquia, a los catorce (**14**) días del mes de agosto del año dos mil quince (2015).

CRISTIAN F. RODRIGUEZ TORRES
EL CONTRATANTE

YEISON A. MOSQUERA VALENCIA
EL CONTRATISTA

PROYECTOS CON INGENIERIA

CERTIFICADO

CONTRATO No:	**CONTRATO DE CONSULTORIA CM-002-2018**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE AMALFI (PROYECTOS CON INGENIERIA NIT:900037335-9)**
CONTRATISTA:	**YEISON MOSQUERA VALENCIA (1035423706)** **ING CIVIL-ESPECIALISTA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES** **MP:05202-287268**
OBJETO:	DISEÑO DETALLADO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA CARACOLI MUNICIPIO DE AMALFI
DETALLE DEL PROCESO:	**CM-002-2018**
ESTADO:	LIQUIDADO
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTI NUEVE MILLONES DE PESOS ($29.000.000)
VALOR EN SMMLV:	**44.17**
FECHA INICIACION:	05 DE MAYO DE 2018
FECHA TERMINACION:	15 DE JULIO DE 2018
PLAZO DE EJECUCION:	45 DIAS

DESCRIPCION: DESARROLLO DEL COMPONENTE HIDROLOGICO, HIDRAULICO, TOPOGRAFICO, FOTOGRAMETRICO, GEOTECNICO, ESTRUCTURAL, GESTION RIESGO DESASTRES Y PRESUPUESTAL

CODIGOS UNSPC: 41113800, 72101500, 77101600, 77111508, 80111600, 81101500, 81101510, 81102700, 811518000, 83101500, 93131801

Este certificado se expide a solicitud del interesado, en Medellín- Antioquia a los once (16) días del mes de JULIO de 2018.

RUBEN DARIO SALAZAR NARANJO CC:71744782
RL-PROYECTOS CON INGENIERIA
NIT:900.937.335-9

DOCUMENTOS SOPORTE PREGRADO

-DIPLOMA Y ACTA DE GRADO

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
CREADA MEDIANTE ORDENANZA 41 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1963
Y DECRETO DEPARTAMENTAL N° 33 DEL 27 DE ENERO DE 1964
CÓDIGO SNIES 2209

EN ATENCIÓN A QUE:

YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA

IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
1.035.423.706 DE COPACABANA (ANTIOQUIA)

HA COMPLETADO TODOS LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS PARA OPTAR EL TÍTULO DE

INGENIERO CIVIL

LE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA

EN TESTIMONIO DE ELLO
SE FIRMA EN MEDELLÍN, REPÚBLICA DE COLOMBIA
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014

GILBERTO GIRALDO BUITRAGO	CLAUDIA VÉLEZ GALLEGO	GLORIA ELENA HENAO LOPERA
RECTOR	SECRETARIA GENERAL	DECANA (E)

REGISTRO TÍTULO	078	38462	15 DE SEPTIEMBRE DE 2014
	LIBRO	FOLIO	FECHA

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

REGISTRO TITULO
LIBRO 078 FOLIO 38462
FECHA 15-09-2014
FIRMA SECRETARIA GENERAL

ACTA 36772

GRADO EN

INGENIERÍA CIVIL

CODIGO SNIES No. 3689

EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE REUNIERON EN EL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID:

DOCTOR GILBERTO GIRALDO BUITRAGO	RECTOR
DOCTORA GLORIA ELENA HENAO LOPERA	DECANA (E) INGENIERIAS
DOCTORA CLAUDIA VÉLEZ GALLEGO	SECRETARÍA GENERAL

CON EL OBJETO DE CONFERIR EL TÍTULO DE:

INGENIERO CIVIL

A: YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA

CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.035.423.706 DE COPACABANA (ANTIOQUIA)

COMO EL GRADUANDO LLENABA LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA OPTAR EL TÍTULO, EL SEÑOR RECTOR LE TOMÓ EL JURAMENTO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: "JURAÍS A DIOS Y PROMETEÍS A LA PATRIA, ACATAR Y CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, SOSTENER SU INDEPENDENCIA Y LIBERTADES; DEFENDER SIEMPRE LOS FUEROS DE LA JUSTICIA, PRACTICAR VUESTRA PROFESIÓN DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA ÉTICA PROFESIONAL Y TRABAJAR POR EL ADELANTO Y PROGRESO DEL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID".

EL GRADUANDO CONTESTÓ AFIRMATIVAMENTE Y EL SEÑOR RECTOR RESPONDIÓ: "SI ASÍ LO HICIEREIS DIOS Y LA PATRIA OS LO PREMIEN Y SI NO EL Y ELLA OS LO DEMANDEN. A CONTINUACIÓN SE LE HIZO ENTREGA DEL RESPECTIVO DIPLOMA.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA ESTA ACTA POR LOS QUE EN LA SESIÓN INTERVINIERON.

RECTOR .....

DECANA (E) INGENIERIAS Gloria E. Henao L. .....

SECRETARIA GENERAL .....

DOCUMENTOS SOPORTE POSGRADO

-DIPLOMA Y ACTA DE GRADO

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

Acta de Grado No. 293

FACULTAD: ARQUITECTURA E INGENIERÍA

PROGRAMA: ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

LUGAR: AUDITORIO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

FECHA: 29 DE MARZO DE 2019

APROBACIÓN DE PROGRAMA: ACUERDO 005 DEL 19 DE ABRIL DE 2016

En la fecha y lugar señalados se reunieron en la **Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia**, el doctor **CARLOS ANDRÉS MEDINA RESTREPO**, Decano de la Facultad de **ARQUITECTURA E INGENIERÍA,** con el propósito de conferir el Título de **ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES** a: **YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA,** identificado con cédula de ciudadanía número 1.035.423.706 de **COPACABANA.**

El Decano procedió a tomar al graduado este juramento:

"¿JURÁIS A DIOS Y PROMETÉIS A LA PATRIA OBEDECER Y OBSERVAR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, DEFENDER SIEMPRE LOS FUEROS DE LA JUSTICIA, PRACTICAR VUESTRA PROFESIÓN DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA ÉTICA Y TRABAJAR POR EL ADELANTO Y PROGRESO DE LA CIUDAD Y DEL PAÍS, DESEMPEÑANDO A CABALIDAD LOS CARGOS QUE SE OS CONFIAREN?"

A lo que contestó el graduado: "SI JURO".

El Decano agregó: "SI ASÍ LO HICIEREIS, DIOS Y LA PATRIA OS LO PREMIEN, SI NO, ÉL Y ELLA OS LO DEMANDEN".

Seguidamente el Decano entregó al graduado el Diploma por medio del cual la **Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia**, lo declara idóneo para el ejercicio de la profesión de: **ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.**

Finalmente se leyó la presente Acta y se suscribió por:

Rector

Decano

Titular

Secretario General

Registrado para efectos legales de conformidad con el Decreto No. 636 de abril 3 de 1996, en el libro de Registro de Diplomas No. 014 Folio No. 7401 Hoy, 29 de Marzo de 2019.

Jefe de Admisiones, Registro y Control

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

La República de Colombia,
el Ministerio de Educación Nacional y en su nombre

LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

Confiere a:

YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA

C.C. 1.035.423.706 de Copacabana

Quien cumplió con todos los requisitos académicos
exigidos para obtener el título de:

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

En testimonio de ello se otorga el presente diploma
En la ciudad de Medellín, a los 29 días del mes de Marzo de 2019

Rector (a)	Decano (a)	Secretario (a) General	Admisiones, Registro y Control

Registrado para efectos legales de conformidad con el decreto No. 636 de Abril de 1996.
En el libro de registro de diplomas N° 014 Folio N°7401 de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

DOCUMENTOS SOPORTE CURSOS DE FORMACION

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA

Con Cédula de Ciudadanía No. 1.035.423.706

Cursó y aprobó la acción de Formación

BASICO DE CONSTRUCCION

con una duración de 24 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Medellín, a los nueve (9) días del mes de junio de dos mil once (2011)

Firmado Digitalmente por
NOHORA JUDITH HERNANDEZ LOPEZ
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

NOHORA JUDITH HERNANDEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR
CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCIÓN
REGIONAL ANTIOQUIA

5373165 - 09/06/2011
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 920300230168CC1035423706C.


Certificate of Completion
yeison mosquera
has successfully completed
Climate Change and Extreme Weather
Time to complete: 0 - .25 h
November 2, 2018
COMET
Produced by The COMET® Program
UCAR COMMUNITY PROGRAMS
www.meted.ucar.edu


Certificate of Completion
yeison mosquera
has successfully completed
Climate Change: Fitting the Pieces Together
Time to complete: 2.00 - 3.00 h
November 2, 2018
COMET
Produced by The COMET® Program
UCAR COMMUNITY PROGRAMS
www.meted.ucar.edu


Certificate of Completion
yeison mosquera
has successfully completed
Climate Change and Sea Level Rise
Time to complete: .25 - .50 h
November 2, 2018
COMET
Produced by The COMET® Program
UCAR COMMUNITY PROGRAMS
www.meted.ucar.edu

Universidad® de Medellín
Ciencia y Libertad

REGISTRO DE DIPLOMA: 56420 LIBRO: 113

Nombres y Apellidos: YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA

Documento de identidad: 1.035.423.706

Título Obtenido: ESPECIALISTA EN INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS

Acta de Grado: 19034

Diploma: 28105

Fecha de graduación: 2/09/2022

Fecha de registro del diploma: 2/09/2022

Medellín, 02 de septiembre de 2022

SANDRA PATRICIA GIRALDO MONTOYA
COORDINADORA ADMISIONES Y REGISTRO

Universidad® de Medellín
Ciencia y Libertad

La Universidad de Medellín con personería jurídica reconocida mediante Resolución número 103 de 31 de julio de 1950 del Ministerio de Justicia

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y CON AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

OTORGA EL TÍTULO DE

ESPECIALISTA EN INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS

A

YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA

C.C. 1,035,423,706

POR HABER COMPLETADO LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Expedido en Medellín el 02 de septiembre de 2022

El Rector,

FEDERICO RESTREPO POSADA

El Secretario General,

JAVIER BOTERO MARTÍNEZ

Anotado en el Folio 56420 del Libro de Registro de Diplomas número 113

28105

ACTA DE GRADO NÚMERO 19034
de 2 de septiembre de 2022

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, el 2 de septiembre de 2022, en la sede de la Universidad de Medellín, se llevó a cabo el acto solemne de otorgamiento del título de:

ESPECIALISTA EN INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS

a

YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA
C.C. 1,035,423,706

Quien cumplió los requisitos exigidos por la Universidad.

La solemnidad estuvo presidida por el señor Rector y las demás autoridades académicas, y actuó como Secretario, el Secretario General.

El señor Rector tomó la promesa de rigor e hizo lectura del título que acredita la idoneidad para ejercer dicho conocimiento.

Para constancia se firma la presente acta por el Rector y el Secretario General de la Universidad de Medellín, quienes certifican que esta es una Institución no oficial, de Educación Superior, con personería jurídica reconocida mediante Resolución No. 103 de 31 de julio de 1950 del Ministerio de Justicia. Con Reacreditación Institucional en Alta Calidad, mediante Resolución No. 007470 de 30 de abril de 2021 del Ministerio de Educación Nacional. Que al Programa de **Especialización en Ingeniería de Recursos Hídricos** le fue otorgado registro calificado por el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución número 2242 de 16 de febrero de 2021, y que dicho Programa fue registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES- con el código 109853.

FEDERICO RESTREPO POSADA
Rector

JAVIER BOTERO MARTÍNEZ
Secretario General

LA COORDINADORA DE ADMISIONES Y REGISTRO DE LA UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN HACE CONSTAR:
Que el presente título fue registrado el 2 de septiembre de 2022 bajo el número 56420 del libro de registro de diplomas 113 de la Universidad.

Medellín, 2 de septiembre de 2022

SANDRA PATRICIA GIRALDO MONTOYA