Ibagué, 03 de marzo de 2026

Señores
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S. - SETP
La Ciudad

Asunto: Información para la elaboración de Estudios Previos relacionados con el proceso de selección para la adquisición de seguros **SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S. - SETP.**

Respetados señores:

En atención a su amable solicitud VÍA EMAIL, recibida y con el único fin de colaborar con la Entidad en la elaboración de los Estudios Previos del proceso de selección de la Aseguradora que atenderá el Programa de Seguros que se pretende adelantar, nos permitimos colocar a su consideración un dato estimado de lo que podría llegar a ser el valor de la "prima" a pagar como contraprestación en un contrato estatal de seguro con características similares a las que nos han sido informadas por ustedes.

Lo anterior, sin perjuicio de hacer claridad en que los datos aquí contenidos no constituyen cotización u oferta alguna, toda vez que para que ello fuera así, sería necesario conocer todos los detalles que informan la pretendida contratación y efectuar al detalle el análisis técnico particular del riesgo que se pretende sea asumido por los oferentes, así como los términos del proceso de selección que deba adelantar la Entidad.

En consecuencia, resumimos la información estimada solicitada, así:

RAMO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	PRIMA NETA	I.V.A.	PRIMA TOTAL
Pólizas de Todo Riesgo Daños Materiales (Incluye Incendio y/o terremoto, sustracción, equipo electrónico, rotura de maquinaria)	$ 159,218,143	365 dias	$ 1,772,000	$ 336,680	$2,108,680
Manejo Global Oficial	$ 200,000,000	365 dias	$ 15,000,000	$ 2,850,000	$17,850,000
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 400,000,000	365 dias	$ 4,000,000	$ 760,000	$4,760,000
Responsabilidad Civil Servidores Públicos	$ 400,000,000	365 dias	$ 12,000,000	$ 2,280,000	$14,280,000
TOTAL			**$32,772,000**	**$6,226,680**	**$38,998,680**

Atentamente,

HÉCTOR DANIEL RODRÍGUEZ MAROQUÍN
Subgerente Sucursal Ibagué
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
Nit.860.002.400-2