Fecha: 11 de marzo de 2026

TENIENDO EN CUENTA:

Que, con el objeto de "**APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA DE LA EMPRESA, MEDIANTE EL *MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA*"**", se realizó solicitud pública de ofertas para lo cual se expidió la resolución No 2699 AAP del 24 de febrero de 2026, donde se establecieron los términos de pliego de condiciones, y la resolución número 26100 del 26 de febrero de 2026, donde se establecieron los pliegos definitivos, quedando en firme el siguiente cronograma.

ETAPA DEL PROCESO	PLAZO
Resolución de AAP (Invitación pública)	24 de febrero de 2026 a través del SECOP
Observaciones al proyecto de pliegos de invitación pública.	Desde 24 de febrero de 2026 hasta 25 de febrero de 2026 a las 5:00 p.m. a través del SECOP
AVISO No. 1	24 de febrero de 2026, en los medios definidos por el Manual de Contratación de la entidad
Respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de Invitación pública	Desde 25 de febrero de 2026 hasta 26 de febrero de 2026 a las 11:00 am. a través del SECOP
Pliegos definitivos y AVISO No. 2	26 de febrero de 2026 a través del SECOP
Observaciones a al pliego de condiciones definitivos de Invitación pública	Desde 26 de febrero de 2026 hasta 27 de febrero de 2026 a las 05:00pm. a través del SECOP
Manifestación de interés	02 de marzo de 2026 a través del SECOP
Respuesta a las observaciones a los Pliegos definitivos de Invitación pública	02 de marzo de 2026 hasta 04:00 p.m. a través del SECOP
AVISO No. 3 y ADENDA (Facultativo AAP)	04 de marzo de 2026 en los medios definidos por el Manual de Contratación de la entidad y la adenda, en caso de requerirse, a través del SECOP
Término para presentación de propuestas	05 de marzo de 2026 hasta las 05:00 pm a través del SECOP

ETAPA DEL PROCESO	PLAZO
Término para evaluación preliminar por AAP E.S.P.	Desde 6 de marzo de 2026 hasta 10 de marzo de 2026 a las 5:00 p.m. a través del SECOP
Término para subsanar	Desde 11 de marzo de 2026 hasta 12 de marzo de 2026 a las 5:00 p.m. a través del SECOP
Informe de evaluación definitivo – Adjudicación -Selección del contratista	17 de marzo de 2026 a las 08:00 am
Suscripción del contrato	A partir del 17 de marzo de 2026
Término para presentar garantías	19 de marzo de 2026
Aprobación de garantías y suscripción del acta de inicio	19 de marzo de 2026
Acta de inicio	19 de marzo de 2026

1. Que, de acuerdo con el cronograma anterior, se tenía establecido la recepción de propuestas en el SECOP II hasta el día 05 de marzo de 2026 a las 5:00 pm.

2. En la fecha y hora establecida para el cierre del proceso se recibió (01) propuesta de la siguiente manera:

No.	OFERENTE	NIT	FECHA Y HORA
1.	SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A.S	900.907.749-6	05/03/2026 Hora: 04:39 pm

3. Que el día 10 de marzo de 2026, se realizo Adenda N° 1, modificando el cronograma de actividades para el proceso de selección citado.

4. En el proceso de evaluación preliminar y verificación de requisitos habilitantes estuvieron presentes las siguientes personas integrantes del comité de contratación:

- BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO– Gerente General AAP
- MAURICIO GIRALDO MARIN- Director Operativo
- YARIXA ALEJANDRA RAMIREZ SALAZAR – Coordinadora técnica de Aseo

Como invitadas:

- KATHERINE RESTREPO MONSALVE – Asesora Jurídica

- RUBY ANDREA HINCAPIE CANO- Contratista- área de contratación.

5. Que, una vez recibidas las propuestas, el comité procedió a verificar de manera preliminar que cumpliera con los requisitos habilitantes tal como lo establece la Resolución No. 26100 del 26 de febrero de 2026, aclarando que dentro de los términos de publicación en el SECOP II y los avisos publicados en la página web de la Entidad, cartelera del municipio de El Peñol y la cartelera de Aguas y Aseo no se presentaron observaciones, por lo cual no se realizaron adendas dentro del proceso, ni modificación alguna a los términos y condiciones del pliego definitivo.

6. Que, de acuerdo con el pliego de condiciones definitivos se procede a realizar la evaluación en los siguientes términos:

CRITERIOS HABILITANTES	
CONCEPTO	**RESULTADO**
Capacidad Jurídica	Se verificó la documentación jurídica presentada por el proponente, incluyendo: • Carta de presentación de la oferta. • Certificado de existencia y representación legal con vigencia dentro del plazo requerido. • Verificación del objeto social, el cual es acorde con el objeto del proceso. • Facultades del representante legal para contratar. • Demas documentos anexos. ***CUMPLE PARCIAL;*** *el oferente deberá subsanar el anexo 8 Declaración de Ausencia de Sanciones Contractuales.*
Capacidad Financiera	Se revisaron los documentos financieros: • Estados financieros a 31 de diciembre de 2024. • Certificación del representante legal y contador público. • Tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios del contador. Así mismo, se verificaron los indicadores financieros requeridos.

	CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA EXPUESTOS EN EL PROCESOS
Capacidad Técnica	Se evaluó el cumplimiento del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, incluyendo: • Profesional responsable (ingeniero electricista o afín). • Técnico o tecnólogo en electricidad. • Coordinador de trabajo en alturas. • Documentos de soporte como hojas de vida, certificaciones y disponibilidad. ***CUMPLE PARCIAL**; es de anotar experiencia del personal requerido, correspondiente al Profesional Responsable del Contrato (Ingeniero Electricista o profesional afín) y al Técnico o Tecnólogo en Electricidad, se evidenció que algunos de los soportes de experiencia presentados no permiten verificar de manera clara las entidades contratantes conforme a lo establecido en el presente Excel adjunto **Requisitos Habilitantes** – Capacidad Técnica; En consecuencia, el proponente deberá subsanar este requisito, aportando certificaciones o documentos adicionales que permitan verificar la experiencia exigida para cada perfil, indicando claramente la entidad contratante, objeto de las actividades desarrolladas y tiempo de ejecución*
Experiencia	Se verificó la acreditación de experiencia del proponente mediante contratos relacionados con el objeto del proceso. • Presentación de contratos ejecutados. • Validación del valor mínimo exigido. • Relación con actividades de alumbrado o instalaciones eléctricas. **CUMPLE** CON LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA EXPUESTOS EN EL PROCESOS
Propuesta económica	Se revisó: • Formato de propuesta económica diligenciado.

	• Valores unitarios y totales. • Inclusión de impuestos y estampillas aplicables. **CUMPLE** CON LOS REQUISITOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA, EXPUESTOS EN EL PROCESOS

7. Para dar continuidad a la selección del contratista, se deberá subsanar por parte del oferente los documentos solicitados.

8. Se anexa a la presente evaluación preliminar Excel con Matriz de Requisitos Habilitantes.

Atentamente,

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
Gerente General AAP E.S.P

MAURICIO GIRALDO MARIN
Director Operativo AAP

YARIXA ALEJANDRA RAMIREZ
Coordinadora Técnica de Aseo

KATHERINE RESTREPO MONSALVE
Asesora Jurídica (invitada)

RUBY ANDREA HINCAPIE CANO
Contratista (invitada)

Funcionario/Contratista	Nombre	Firma
Proyectado Por	Ruby Andrea Hincapié Cano Contratista	
Revisado Por	Katherine Restrepo Monsalve Asesora Jurídica	
Aprobado Por	Mauricio Giraldo Marín Director Operativo- Supervisor del contrato	
Aprobado Por	Beatriz Helena Quinchía Botero Gerente General	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado al manual de contratación de la Entidad y a las diferentes normas y disposiciones legales		

MATRIZ DE REQUISITOS HABILITANTES

1. Capacidad Jurídica
2. Capacidad Financiera
3. Capacidad Técnica
4. Experiencia
5. Propuesta Económica

REQUISITO	ANEXO	**OFERENTE 1- SOLUCIONES E INGENIERÍA HCM SAS**	OBSERVACIONES
1. CAPACIDAD JURÍDICA			
1.1 Carta de Presentación de la Oferta (Anexo 01)	Anexo 01	CUMPLE	
1.2 Certificado de Existencia y Representación Legal	Doc soporte	CUMPLE	Vigencia máx 30 días calendario antes del cierre
- Fecha de expedición dentro del plazo		CUMPLE- 19/02/2026	No mayor a 30 días calendario
- Objeto social acorde con el objeto contractual		CUMPLE-Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal. Esta clase comprende la instalación y el mantenimiento de sistemas eléctricos en todo tipo de edificios y estructuras de ingeniería civil. Instalaciones y accesorios eléctricos. Líneas de telecomunicaciones. Redes informáticas y sistemas de iluminación. Redes parabólicas. Sistemas de iluminación. Sistemas de alarma contra incendios y contra robos. Alumbrado de calles y señales eléctricas. La conexión de aparatos eléctricos y equipo doméstico, incluidos sistemas de calefacción radiante. La construcción de líneas de comunicaciones y de transmisión de electricidad. Construcción de proyecto de servicio público. La supervisión a distancia de sistemas electrónicos de seguridad como los de alarma contra robos y contra incendios, incluido su mantenimiento. Actividades de servicios de sistemas de seguridad. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita de interés social o privada tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad en todos sus campos o áreas.	El objeto permite obras de alumbrado Público
- Duración de la sociedad (plazo + 1 año)		CUMPLE-Duracion indefinida	Mínimo 5 meses + 1 año = 17 meses
- Representante legal sin restricciones o con autorización		CUMPLE-Se indica que el gerente tiene, además de los actos de administración ordinaria, la atribución de "representar legalmente a la sociedad y celebrar toda clase de actos o contratos	Si hay restricciones, adjuntar autorización del órgano social
1.3 Fotocopia de Cédula del Representante Legal	Doc soporte	CUMPLE-	Ambas caras, legible
1.4 Fotocopia del RUT actualizado	Doc soporte	CUMPLE-	Actividad económica concordante con el objeto
1.5 Certificado Antecedentes Disciplinarios - Procuraduría	Doc soporte	CUMPLE	Se revisa el número de los certificados tanto del representante legal como de la empresa, y la plataforma arroja el siguiente mensaje: "El certificado generado ya no existe en la ruta configurada. Comuniquese con el administrador técnico." Por lo tanto, se realiza la verificacion de manera directa y se baja nuevamente el certificado
1.6 Certificado Antecedentes Fiscales - Contraloría	Doc soporte	CUMPLE	Se realiza verificacion de los certificados en la pagina de la contraloría
1.7 Certificado Antecedentes Judiciales	Doc soporte	CUMPLE	Policia Nacional
1.8. Certificado Registro Nacional de Medidas Correctivas- RNMC)	Doc soporte	CUMPLE	Verificado
1.9. Certificado REDAM	Doc soporte	CUMPLE	Verificado
1.10. Declaración Juramentada de Ausencia de Inhabilidades e Incon	Anexo 02	CUMPLE	Firmada por representante legal
1.11 Declaración de Ausencia de Sanciones Contractuales	Anexo 08	SE REQUIERE SUBSANAR DOCUMENTO.	Últimos 5 años sin sanciones
1.12 Documento de Conformación de Consorcio/Unión Temporal (si	Anexo 09	N/A	Con % de participación y representante designado
1.13 NIT del Consorcio/UT (si aplica)	Doc soporte	N/A	Presentar dentro de 3 días hábiles tras adjudicación
			CUMPLE / NO CUMPLE

REQUISITO	ANEXO	OFERENTE 1- SOLUCIONES E INGENIER	OBSERVACIONES
2. CAPACIDAD FINANCIERA			
2.1 Estados Financieros a 31 dic 2024	Anexo 05	PRESENTADO	Balance General y Estado de Resultados
- Certificados por Rep. Legal y Contador Público		CUMPLE	Firmado por Henri A. Valencia (RL) y Carlos A. Martínez (CP TP 107453)
- Tarjeta profesional del Contador Público		107453	Carlos Andrés Martínez Guarín
- Antecedentes disciplinarios del Contador - JCC		CUMPLE	Certificado vigente
2.2 INDICADORES FINANCIEROS			
Índice de Liquidez (IL)	Fórmula: AC/PC	35,45	Mínimo requerido: ≥ 1.4 - CUMPLE ampliamente
Índice de Endeudamiento (IE)	Fórmula: PT/AT	0.02	Máximo permitido: ≤ 0.65 (65%) - CUMPLE
Razón de Cobertura de Intereses (RCI)	Fórmula: Util.Op/GF	33,21	Mínimo requerido: ≥ 0.2 - CUMPLE ampliamente
Rentabilidad del Patrimonio (ROE)	Fórmula: Util.Op/Patrimonio	15,20%	Mínimo requerido: ≥ 1% - CUMPLE
Rentabilidad del Activo (ROA)	Fórmula: Util.Op/Activo Total	14.9%	Mínimo requerido: ≥ 0% - CUMPLE
2.3 CAPITAL DE TRABAJO			
Capital de Trabajo Demandado (CTd)	50% Presupuesto Oficial	38.182.512	Valor fijo = 50% de $76.365.025
Capital de Trabajo Disponible (CT)	Fórmula: AC - PC	1.851.808.000	AC: 1.905.556.000 - PC: 53.748.000
Cumplimiento: CT ≥ CTd		CUMPLE	CT (1.851.808.000) >> CTd (38.182.512) - Amplio margen
2.4 Certificación de Seguridad Social y Parafiscales	Doc soporte		Firmada por Rep. Legal o Revisor Fiscal
- Aportes a Salud		CUMPLE	Últimos 6 meses o declaración de no obligación
- Aportes a Pensiones		CUMPLE	Últimos 6 meses o declaración de no obligación
- Aportes a ARL		CUMPLE	Si aplica
- Aportes Parafiscales (SENA, ICBF, CCF)		CUMPLE	Si aplica o certificar exoneración Art 114-1 E.T.
DATOS FINANCIEROS BASE (Corte 31/12/2025)			
Activo Corriente		1.905.556.000	
Pasivo Corriente		53.748.000	
Activo Total		2.472.022.000	
Pasivo Total		53.748.000	
Patrimonio		2.418.274.000	
Utilidad Operacional		379.243.000	
Gastos Financieros (Intereses)		11.419.000	
RESULTADO CAPACIDAD FINANCIERA		CUMPLE	Todos los indicadores financieros superan ampliamente los mínimos exigidos

REQUISITO	ANEXO	OFERENTE 1- SOLUCIONES E INGENIERÍA HCM SAS	OBSERVACIONES
3. CAPACIDAD TÉCNICA			
3.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO MÍNIMO	Anexo 06		
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL CONTRATO			
- Perfil: Ing. Electricista/Electromecánico o afín	CUMPLE		Título profesional: Aportan 3 profesionales: 1) **JORGE MARIO CRUZ MORENO**- UdeA- Ingeniero electricista Matrícula AN 205-63576; 2) **HENRY ALEXANDER VALENCIA DUQUE**- U.Catolica Oriente- Ingeniero Industrial y 05228-249204 Técnico electricista matricual Consejo Nacional Electricistas MTE. 77845; 3) **ANDRES FELIPE ZULUAGA OSORIO**-ITM- Ingeniero Mecatrónico Matrícula 011259-0746008 ANT
- Matrícula profesional COPNIA vigente	CUMPLE		Copia de tarjeta profesional
- Experiencia general: mín 3 años	CUMPLE PARCIAL		**Certificados laborales:** **HENRY ALEXANDER VALENCIA DUQUE:** NO CUMPLE (faltan 0,7 años) Contratos certificados por HCM SAS que están en el RUP (10 de 25) Se identificaron 25 contratos certificados por la empresa para Valencia Duque. De estos, solo 10 aparecen en el RUP, y los demás 15 corresponden a contratantes no registrados (MADERINCO, TECNIDECOR, HATOVIAL, E.S.P. La Unión, Donmatías, AQUATERRA Guarne, CHOCODELI, Tierra Querida, de los cuales la empresa no puede verificar existencia, precio y plazo). **Concomitancias detectadas** Se encontraron 30 traslapes entre los 25 contratos certificados. Esto es una alerta importante: múltiples contratos certifican que Valencia Duque trabajó como "Ingeniero" o "Líder de ejecución" en el mismo periodo para diferentes contratantes. Por ejemplo: -El contrato #20 (AQUATERRA GUARNE, dic 2020 – dic 2023) se traslapa con al menos 10 otros contratos -El contrato #11 (DONMATÍAS, nov 2021 – dic 2022) se traslapa con 5 contratos Entre los contratos que sí están en el RUP, hay 2 traslapes: EEPP Santuario ↔ Mpio. Abejorral (35 días) y ESPA Marinilla ↔ ESPA Marinilla (117 días). **CONTEO DE DÍAS** Total días únicos 979 días Total meses 32.2 meses Total años 2.7 años Experiencia específica en alumbrado público 252 días (0.7 años).Para la evaluación de la experiencia general de Henri Alexander Valencia Duque como profesional se tuvieron en cuenta únicamente los contratos reportados en el RUP y certificados por SOLUCIONES E INGENIERÍA HCM S.A.S, depurando el tiempo para evitar cualquier doble contabilización entre periodos que se traslapan. Es decir, no se suman de manera aritmética las duraciones de todos los contratos, sino que se construye una línea de tiempo continua y se cuentan solo los días efectivamente distintos en los que el profesional estuvo vinculado a uno o más contratos. Para este cálculo se aplicó la regla de no duplicidad que suelen usar las entidades cuando exigen requisitos de "tiempo de experiencia". Bajo esta regla, si por ejemplo un profesional ejecuta dos contratos de un año cada uno, pero ambos se desarrollan dentro del mismo año calendario 2023, la experiencia que se reconoce no es de dos años, sino de un solo año, porque los periodos coinciden en el tiempo. En consecuencia, aun cuando HCM certifica múltiples contratos para Henri Alexander Valencia en los mismos rangos de fechas, todos esos traslapes se compactan y solo se cuenta una vez el tiempo coincidente. Aplicando este criterio a los contratos en RUP asociados a Henri Alexander Valencia, el resultado de la depuración arroja un total de 979 días de experiencia efectiva, que equivalen aproximadamente a 32,2 meses, es decir, alrededor de 2,7 años de experiencia general como profesional. Por tanto, bajo la metodología de no duplicidad de tiempo, el profesional no alcanza el umbral de 3 años completos exigido para el requisito de experiencia general mínima. Respecto los profesionales **JORGE MARIO CRUZ MORENO** y **ANDRES FELIPE ZULUAGA OSORIO:** NO CUMPLEN no aportan certificados de experiencia laboral
- Experiencia específica en diseño, construccion, mtto o interventoria de sistemas de alumbrado público o redes elecctricas de baja tensión: mín 2 años	CUMPLE PARCIAL		Alumbrado público o redes BT: **HENRY ALEXANDER VALENCIA DUQUE:** NO CUMPLE (faltan 1.25 años). De los 25 contratos certificados por HCM SAS para Valencia Duque, solo 10 califican como experiencia en alumbrado público o redes eléctricas BT. Los otros 15 corresponden a actividades no relacionadas: mantenimiento electromecánico industrial (MADERINCO, TECNIDECOR, CHOCODELI), bombeo e hidráulica (INMOCENTE, EEPP Santuario, ESPA Marinilla), y plantas de tratamiento de aguas (AQUATERRA, E.S.P. La Unión). De los contratos certificados como experiencia por la empresa oferente, solo las líneas 8, 12, 15 y 17, corresponden a contratos relacionados con la experiencia específica, los cuales suman 9 meses. Respecto los profesionales JORGE **MARIO CRUZ MORENO** y **ANDRES FELIPE ZULUAGA OSORIO: NO CUMPLEN** no aportan certificados de experiencica laboral
- Hoja de vida actualizada	CUMPLE PARCIAL		Revisados los anexos no se evidencia la hoja de vida de HENRY ALEXANDER VALENCIA DUQUE
- Copia de cédula	CUMPLE		Ambas caras, legible
- Constancia de disponibilidad	CUMPLE		Anexo No 06
TÉCNICO O TECNÓLOGO EN ELECTRICIDAD			
- Perfil: Técnico/Tecnólogo electricidad o afines	CUMPLE		1) HENRY ALEXANDER VALENCIA DUQUE- U.Catolica Oriente- Ingeniero Industrial y 05228-249204 Técnico electricista matricual Consejo Nacional Electricistas MTE. 77845; 2) DIEGO ALEJANDRO ZULUAGA OSORIO. Técnologo en mtto electromecanico industrial matricual CPNTEL 22114-1036935856 Consejo CONALTEL
- Certificado trabajo en alturas - nivel avanzado	CUMPLE		Vigente según Res 4272/2021
- Experiencia: mín 2 años	CUMPLE PARCIAL		Alumbrado público o redes BT: HENRY ALEXANDER VALENCIA DUQUE: NO CUMPLE (faltan 1.25 años). De los 25 contratos certificados por HCM SAS para Valencia Duque, solo 10 califican como experiencia en alumbrado público o redes eléctricas BT. Los otros 15 corresponden a actividades no relacionadas: mantenimiento electromecánico industrial (MADERINCO, TECNIDECOR, CHOCODELI), bombeo e hidráulica (INMOCENTE, EEPP Santuario, ESPA Marinilla), y plantas de tratamiento de aguas (AQUATERRA, E.S.P. La Unión). De los contratos certificados como experiencia por la empresa oferente, solo las líneas 8, 12, 15 y 17, corresponden a contratos relacionados con la experiencia específica, los cuales suman 9 meses .
			Diego Alejandro Zuluaga Osorio- Titulo: Tecnólogo en Mantenimiento Electromecánico (CPNTEL 22114-1036935856). HCM SAS le certifica 19 contratos. La clasificación es: Contratos AP/BT verificables en RUP (6 contratos) Todos provienen del Municipio de Abejorral. Concomitancias detectadas Los contratos #1, #2 y #3 se traslapan entre sí (todos caen dentro del periodo mar–oct 2022). Fusionando los traslapes, los periodos reales quedan | Periodo fusionado | Desde | Hasta | Días únicos | | ---------- | ---------- | ---------- | ------- | | Periodo 1 | 28/10/2021 | 28/12/2021 | 61 | | Periodo 2 | 11/03/2022 | 18/10/2022 | 221 | | Periodo 3 | 28/11/2022 | 30/12/2022 | 32 | | Periodo 4 | 27/02/2023 | 03/04/2023 | 35 | | TOTAL | | | 349 días| Total meses acreditos: 11.5 meses Total años: 0.96 años Requisito mínimo: 2 años Resultado NO CUMPLE
- Hoja de vida actualizada	CUMPLE PARCIAL		Máximo 2 páginas: No se evidencia en los anexos hoja de vida actualizada de ambos profesionales
- Copia de cédula	CUMPLE		Ambas caras, legible
- Constancia de disponibilidad	CUMPLE		Carta firmada
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS			
- Certificado Coordinador trabajo en alturas			Andrés Camilo Barahona Tuberquia- Vigente, mín 80 horas (SENA/ARL)
- Experiencia: mín 2 años en coordinación	CUMPLE PARCIAL		Andrés Camilo Barahona Tuberquia. Aportan la siguiente experiencia: 1) EEPP Santuario : Mtto bombeo aguas residuales, PTAP, sala compost, fecha 13/01/2023 – 20/12/2023- Número de días: 341 - (bombeo/PTAP) No se relaciona No cumple con experiencia en coordinación de alturas en obras eléctricas 2) Mpio. Abejorral: Instalación y mtto iluminación unidad deportiva, fechas: 27/02/2023 – 03/04/2023 Número de días: 35 - Barahona Tuberquia no cumple el requisito de 2 años de experiencia específica en alumbrado público o redes BT. La empresa HCM SAS le certifica a Barahona experiencia diferente (y mayor) , pero esa experiencia adicional no cumple el criterio de alumbrado público o redes BT.
- Hoja de vida actualizada	NO CUMPLE		Máximo 2 páginas

Contabilización del tiempo: Para requisitos de tiempo de experiencia" (ej. acreditar 5 años de experiencia), las entidades suelen aplicar la regla de no duplicidad. Esto significa que si dos contratos de un año cada uno se ejecutaron en el mismo 2023, solo se contabiliza un año calendario de experiencia, no dos

- Copia de cédula	CUMPLE		Ambas caras, legible
- Constancia de disponibilidad	CUMPLE		Carta firmada
INSTALADOR ELÉCTRICO 1			DIEGO ALEJANDRO ZULUAGA OSORIO
- Certificado trabajador autorizado en alturas	CUMPLE		Nivel avanzado vigente
- Hoja de vida actualizada	NO CUMPLE		Máximo 2 páginas
- Copia de cédula	CUMPLE		Ambas caras, legible
- Constancia de disponibilidad	CUMPLE		Carta firmada
INSTALADOR ELÉCTRICO 2			JULIAN ALEJANDRO VALENCIA TORRES
- Certificado trabajador autorizado en alturas	CUMPLE		Nivel avanzado vigente
- Hoja de vida actualizada	NO CUMPLE		Máximo 2 páginas
- Copia de cédula	CUMPLE		Ambas caras, legible
- Constancia de disponibilidad	CUMPLE		Carta firmada
3.2 EQUIPOS Y MAQUINARIA			
- Cámión carro canasta (altura mín 10m)	CUMPLE		Certificado propiedad/arrendamiento/leasing: Certificado de intencion de arrendamiento de la empresa AUTORENTAL LTDA de 4 de marzo de 2026
- Revisión técnico-mecánica vigente	N/A		Carro canasta
- SOAT vigente	N/A		Carro canasta
- Certificado inspección RETIE vigente	N/A		Carro canasta
- Camioneta carro taller	CUMPLE		Certificado propiedad/arrendamiento/leasing- Licencia de transito vehículo NPR300 Marca Nissan Frontier Placa EGX410
- Revisión técnico-mecánica vigente	CUMPLE		Camioneta
- SOAT vigente	CUMPLE		Camioneta
- Equipos de trabajo en alturas	CUMPLE		Se aporta manifestacion de disponibilidad técnica de equipos suscrita por el representante legal de la empresa oferente
- Equipo de medicación eléctrica	CUMPLE		Se aporta manifestacion de disponibilidad técnica de equipos suscrita por el representante legal de la empresa oferente
- Herramienta eléctrica menor	CUMPLE		Se aporta manifestacion de disponibilidad técnica de equipos suscrita por el representante legal de la empresa oferente
- Fotos actuales de equipos	CUMPLE		Se aporta evidencia fotográfica
3.3 CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLOGÍA			
- Plan de trabajo completo	CUMPLE		Cronograma, metodología, gestión SST
- Cronograma de ejecución	CUMPLE		Actividades, duración, responsables: Aclara que "debido a la naturaleza del contrato, no se establece un cronograma de ejecucion fijo, dado que la actividades se desarrollarán, de acuerdo a las solicigudes y requerimientos del contratante. En este sentido las actividades se ejecutarán conforme a las indicaciones que se den durante la vigencia y ejecución del contrato.
- Metodología de ejecución	CUMPLE		Mantenimiento, reposición, expansión
- Plan de manejo de tráfico y movilidad	CUMPLE		Señalización vial
- Plan de manejo ambiental	CUMPLE		Gestión de residuos eléctricos
- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	CUMPLE		Trabajo en alturas, riesgos eléctricos
- Procedimiento de registro y codificación	CUMPLE		Georreferenciación, reporte fotográfico
RESULTADO CAPACIDAD TÉCNICA			CUMPLE PARCIAL

REQUISITO	ANEXO	OFERENTE 1- SOLUCIONES E INGENIERÍA HCM SAS	OBSERVACIONES
4. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA			
4.1 Acreditación de Experiencia	Anexo 03		
- Mínimo 2 contratos que sumados sean ≥ 100% del presupuesto oficial	CUMPLE		Total requerido: ≥ $76.365.025- CONTRATO CERTIFICADO RUPS No 72 Municipio de Abejorral. VALOR CONTRATADO EN SMMLV :139,84 CONTRATO CERTIFICADO RUPS No 61 Municipio de Abejorral. VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 27,51
CONTRATO DE EXPERIENCIA No. 1	CUMPLE		
- Nombre o razón social del contratista			MUNICIPIO DE ABEJORRAL (ANT)
- Nombre o razón social del contratante			SOLUCIONES E INGENIERÍA HCM SAS
- Objeto del contrato			CTO SAMC 006 DE 2023-SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL - ANTIOQUIA
- Fecha de inicio			8/11/2023
- Fecha de terminación			12/12/2023
- Valor del contrato ejecutado			$ 162.216.781,00
- Clasificación UNSPSC			39111600 - 39111800-39101600 72151500 - Electrical system services
- Certificación o Acta de liquidación			Firmada por contratante o supervisor
CONTRATO DE EXPERIENCIA No. 2	CUMPLE		
- Nombre o razón social del contratista			MUNICIPIO DE ABEJORRAL (ANT)
- Nombre o razón social del contratante			SOLUCIONES E INGENIERÍA HCM SAS
- Objeto del contrato			MC-098 DE 2022-MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A TRAVÉS DE SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL - ANTIOQUIA
- Fecha de inicio			12/05/2022
- Fecha de terminación			30/12/2022
- Valor del contrato ejecutado			$27.512.549
- Clasificación UNSPSC			39111600 - 39111800-39101600 72151500 - Electrical system services
- Certificación o Acta de liquidación			Firmada por contratante o supervisor
TOTAL ACUMULADO EXPERIENCIA			$ 189.729.330,00
CUMPLE REQUISITO: Total ≥ $76.365.025	CUMPLE		SÍ / NO
4.2 Verificación RUP (Registro Único de Proponentes)	CUMPLE		
- RUP vigente a la fecha de cierre	CUMPLE		Expedido por Cámara de Comercio EL 27/02/2026 -CÓDIGO DE VERIFICACIÓN x9vWzTUq4F
- Información actualizada y veraz	CUMPLE		Capacidad jurídica, financiera, experiencia
- Certificación firmada por Representante Legal	CUMPLE		Bajo gravedad de juramento
RESULTADO EXPERIENCIA	CUMPLE		CUMPLE / NO CUMPLE

REQUISITO	ANEXO	OFERENTE 1	OBSERVACIONES
5. PROPUESTA ECONÓMICA			
5.1 Presentación de Propuesta Económica	Anexo 04		
- Formato de propuesta económica diligenciado	CUMPLE		Con todos los ítems del 1 al 20
- Valores unitarios y totales	CUMPLE		Sin decimales, ajustados al peso
- Propuesta incluye impuestos municipales	CUMPLE		IyC 0.8%, Estampillas (Pro Hospital 1%, Pro Asilo 4%, Pro Cultura 2%, Pro Deporte 1.5%, Justicia Familiar 2%, Timbre 1%)
- IVA discriminado (19%)	CUMPLE		O manifestación expresa de no estar obligado
- Valor total de la oferta (incluido IVA e impuestos)	CUMPLE		
VERIFICACIÓN DE VALOR			
- Valor total ≤ Presupuesto Oficial			La oferta es igual al valor del presupuesto oficial de la convocatoria- ≤ $76.365.025
- Coherencia entre valores unitarios y totales	CUMPLE		Prevalecen valores unitarios si hay discrepancia
- Incluye totalidad de especificaciones técnicas	CUMPLE		Todos los ítems del pliego
5.2 Garantía de Seriedad de la Oferta	Doc soporte		
- Póliza de seriedad expedida por aseguradora			POLIZA No 496-47-994000023974- ASEGURADORA SOLIDARIA
- Valor asegurado: 10% del valor de la oferta	CUMPLE		Monto mínimo requerido: $7.636.502
- Vigencia: desde presentación hasta 1 mes después de presentada la propuesta	CUMPLE		Cobertura hasta el 5 de mayo de 2026.
- Beneficiario: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.	CUMPLE		AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP
- Comprobante de pago de la póliza	CUMPLE		Pago electrónico 4961091933
RESULTADO PROPUESTA ECONÓMICA			CUMPLE / NO CUMPLE