PRESUPUESTO OFICIAL							
ORDEN DE EVALUACIÓN	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
NOMBRE OFERENTE PROPUESTA	**CONSORCIO CHACUA DS**	**CONSORCIO CONSTRUREDES SIBATE**	**CONSORCIO FASE I SIBATE**	**CONSORCIO HIDROSAN**	**CONSORCIO MAESTRO SIBATE OCV**	**CONSORCIO MI SIBATE 2026**	**CONSORCIO NOGALES**
DOCUMENTO IDENTIDAD	DOBLE M INGENIEROS SAS (NIT 901.526.332-7) SOUL INGENIERIA CO SAS (NIT 901.497.445-5)	GMZ CONSTRUCTORES SAS (NIT 901.639.985-4) E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES SAS (NIT 830.116.891-5)	INVERSIONES TAICO SAS (NIT 901.037.807-4) INCONTAP SAS ZESE (NIT 901.598.133-5)	COLINTRANS SAS (NIT 901079559-9) ERCONS INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS (NIT 901494465-4)	OBRAS CIVILES SAS (NIT 860.025.103-9) VICTOR ADELMO QUINTIVA (C.C 17.131.059)	NUPRI CONSTRUCCIONES SAS (NIT 900.629.376-1) INGERCON JOL SAS (NIT 901.757.415-0)	OINCO SAS (NIT 900.037.364-8) CONCENTRICO SAS (NIT 900.909.840-1) COINCIOL SAS (NIT 830.509.421-5)
PARTICIPACION	10% / 90%	99% / 1%	50% / 50%	10% / 90%	50% / 50%	50% / 50%	40% / 30% / 30%
CUMPLIMIENTO FORMATO 3 - EXPERIENCIA	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
NOTA							
CONTRATO No. 1							
No. DE CONTRATO CONSECUTIVO RUP	**24**	**107**	**8**	**16**	**9**	**51**	**19**
CONTRATANTE	EMPODUITAMA S.A.	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID - EAAAM ESP	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AGUAZUL ESPA S.A.E.S.P	EAAB - ESP	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	EAAB - ESP
OBJETO CONTRATADO	LA CONSTRUCCION DEL INTERSEPTOR CAMELLÓN DE NARVAEZ COLECTOR VILLA PAOLA, COLECTOR VELODROMO, MANIJA SAN LUIS DERECHO, MANIJA SAN LUIS IZQUIERDO, MANIJA LA PAZ, DESCOLE ALIVIO LAS LAJAS, DESCOLE CHITICUY, COLECTOR VILLA MARGOTH DE LA CIUDAD DE DUITAMA	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS DE LA CRA 5 ENTRE LA AUTOPISTA MEDELLÍN Y DIAGONAL 2 DE LA VEREDA PUENTE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE MADRID.	REPOSICIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CANALIZACION DEL RIO FUCHA, INTERCEPTOR DEL FUCHA, PONDAJE Y OBRAS ANEXAS	RENOVACIÓN DEL COLECTOR DE LA CALLE 120 A, ENTRE LA AV. CARRERA 7 Y LA CARRERA 3	REHABILITACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO MUZU, DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA D.C.
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O COMBINADO)."	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
FECHA DE INICIO Y FECHA FINAL	07/09/2010 A 02/02/2012	19/06/2009 A 07/07/2009	29/11/2016 A 9/11/2022	30/12/2015 A 29/12/2016	31/01/2007 A 07/03/2012	15/04/2024 A 04/09/2024	03/03/2014 A 02/07/2016
PORCENTAJE DE PARTICIPACION	98%	100%	12%	30%	20%	68%	30%
VALOR	$ 3.685.200.913,48						$ 30.072.243.750,00
VALOR EN SMMLV	6855,83	804,94	14825,79	19372,71	281181,45	4094,15	43617,41
VALOR EN SMMLV AFECTADO POR EL % DE PARTICIPACION	6718,71	804,94	1779,09	5811,81	56236,29	2784,02	13085,22
Clasificación UNSPSC 72101500 / 72141100 / 83101500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONTRATO No. 2							
No. DE CONTRATO CONSECUTIVO RUP	**26**	**111**	**10**	**27**	**12**	**33**	**52**
CONTRATANTE	EMPODUITAMA S.A.	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID - EAAAM ESP	DEPARTAMENTO DEL CESAR	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	FINDETER
OBJETO CONTRATADO	OPTIMIZACION REDES INTERNAS DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE DUITAMA DENTRO DE LA DESCONTAMINACION DE LA CUENCA ALTA DEL RIO CHICAMOCHA	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE AGUAS LLUVIAS SOBRE LA CARRERA 21 ENTRE CALLES 7C SUR Y CALLE 6 SUR DEL BARRIO SAN CARLOS Y LA LIBERTAD	CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL CARRERA 27 DESDE LA CALLE 44 AL CAÑO EL MAMON, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA EL PARQUE POPULAR INDUSTRIAL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	Contratar la construcción del alcantarillado sanitario para la zona de desarrollo de la vivienda fiscal del comando aéreo de combate No. 5 Ubicado en Rionegro - Antioquia.	CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO LEÓN XIII 2 SECTOR DEL MUNICIPIO DE SOACHA - ZONA 5	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, FASE III, MUNICIPIO DE AGUITANIA
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O COMBINADO)."	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
FECHA DE INICIO Y FECHA FINAL	02/09/2011 A 30/07/2012	09/08/2012 A 22/11/2012	14/02/2017 A 14/03/2018	09/02/2010 A 09/06/2010	15/12/2006 A 03/03/2007	30/04/2018 A 29/04/2019	12/11/2019 A 12/08/2020
PORCENTAJE DE PARTICIPACION	98%	100%	20%	95%	100%	20%	100%
VALOR	$ 8.421.417.766,63						$ 3.075.884.118,00
VALOR EN SMMLV	14860,45	525,35	25996,63	1188,85	712,59	7860,31	3503,15
VALOR EN SMMLV AFECTADO POR EL % DE PARTICIPACION	14563,24	525,35	5199,33	1129,41	712,59	1572,06	3503,15
Clasificación UNSPSC 72101500 / 72141100 / 83101500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONTRATO No. 3							
No. DE CONTRATO CONSECUTIVO RUP		**12**					**14**
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE NOBSA					EAAB - ESP
OBJETO CONTRATADO		CONSTRUCCION Y AMPLIACION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NOBSA					RENOVACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL BARRIO ALTAMIRA Y OBRAS ANEXAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA D.C.
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O COMBINADO)."		CUMPLE					CUMPLE
FECHA DE INICIO Y FECHA FINAL		21/07/2011 A 15/03/2012					20/11/2018 A 15/09/2020
PORCENTAJE DE PARTICIPACION		98%					25%
VALOR							$ 13.877.780.009,00
VALOR EN SMMLV		3376,89					15809,67
VALOR EN SMMLV AFECTADO POR EL % DE PARTICIPACION		3309,35					3952,42
Clasificación UNSPSC 72101500 / 72141100 / 83101500		CUMPLE					CUMPLE
CONTRATO No. 4							
No. DE CONTRATO CONSECUTIVO RUP		**95**					**9**
CONTRATANTE		EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM ESP					CDMB
OBJETO CONTRATADO		CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR No. 6 ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 21 PARA EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA (SOBRE LA CALLE 21 DESDE LA CARRERA 1ª ESTE HASTA LA CARRERA 1D ESTE Y DESDE CALLE 21 HASTA LA CALLE 7 PTAR I CRUZANDO LA FINCA LA SOLEDAD – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO COMBINADO URBANIZACIÓN PASEO LA FERIA 4 Y 5 ETAPAS (CONV 4772-06 CDMB-INVISBU)
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O COMBINADO)."		CUMPLE					CUMPLE
FECHA DE INICIO Y FECHA FINAL		13/07/2015 A 16/04/2016					14/02/2006 A 13/06/2006
PORCENTAJE DE PARTICIPACION		65%					100%
VALOR							$ 292.874.391,00
VALOR EN SMMLV		10180,51					717,82
VALOR EN SMMLV AFECTADO POR EL % DE PARTICIPACION		6617,33					717,82
Clasificación UNSPSC 72101500 / 72141100 / 83101500		CUMPLE					CUMPLE
CONTRATO No. 5							
No. DE CONTRATO CONSECUTIVO RUP							
CONTRATANTE							
OBJETO CONTRATADO							
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O COMBINADO)."							
FECHA DE INICIO Y FECHA FINAL							
PORCENTAJE DE PARTICIPACION							
VALOR							
VALOR EN SMMLV							
VALOR EN SMMLV AFECTADO POR EL % DE PARTICIPACION							
Clasificación UNSPSC 72101500 / 72141100 / 83101500							
CONTRATO No. 6							
No. DE CONTRATO CONSECUTIVO RUP							
CONTRATANTE							
OBJETO CONTRATADO							
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O COMBINADO)."							
FECHA DE INICIO Y FECHA FINAL							
PORCENTAJE DE PARTICIPACION							
VALOR							
VALOR EN SMMLV							
VALOR EN SMMLV AFECTADO POR EL % DE PARTICIPACION							
Clasificación UNSPSC 72101500 / 72141100 / 83101500							
VALOR MINIMO A CERTIFICAR (COMO % DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA EXPRESADO EN SMMLV) DE 1 A 5 CONTRATOS	**21281,95**	**11256,97**	**6978,42**	**6941,22**	**56948,88**	**4356,08**	**21258,61**
1 A 2 CONTRATOS - 75%	1812,67	1812,67	1812,67	1812,67	1812,67	1812,67	1812,67
3 A 4 CONTRATOS - 120%	2900,28	2900,28	2900,28	2900,28	2900,28	2900,28	2900,28
5 CONTRATOS - 150%	3625,35	3625,35	3625,35	3625,35	3625,35	3625,35	3625,35
ESPECÍFICA OBLIGATORIA **(866,65 M)** POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CONTAR CON UNA LONGITUD DE TUBERÍA EQUIVALENTE AL 50% DE LA LONGITUD TOTAL PLUVIAL ESTABLECIDA EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN Y QUE CONTEMPLE COMO MÍNIMO IGUALES O SIMILARES CONDICIONES TÉCNICAS (ENTIÉNDASE COMO MISMAS CONDICIONES TÉCNICAS LA INSTALACIÓN SEGÚN TIPO DE TUBERÍA: PVC, PEX, CONCRETO, OTRAS) EL CUAL CORRESPONDE A PVC, Y QUE ACREDITE LA INSTALACIÓN DE UN DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 36".	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
ESPECÍFICA ADICIONAL **(19 POZOS)** POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBE ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL EN EL COMPONENTE POZOS DE INSPECCIÓN, LOS CUALES DEBEN SER IGUALES O MAYORES AL 50% DE LOS REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA LA CAPTACIÓN. POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBE ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL EN ENTIBADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS Y/O ALCANTARILLADOS.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE, NO SE EVIDENCIA LA EXPERIENCIA EN ENTIBADO**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
1 CUMPLE CON LOS VALORES OFRECIDOS ACORDE AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	**PENDIENTE DE EVALUAR UNA VEZ SE DE APERTURA A SOBRE 2**	**PENDIENTE DE EVALUAR UNA VEZ SE DE APERTURA A SOBRE 2**	**PENDIENTE DE EVALUAR UNA VEZ SE DE APERTURA A SOBRE 2**	**PENDIENTE DE EVALUAR UNA VEZ SE DE APERTURA A SOBRE 2**	**PENDIENTE DE EVALUAR UNA VEZ SE DE APERTURA A SOBRE 2**	**PENDIENTE DE EVALUAR UNA VEZ SE DE APERTURA A SOBRE 2**	**PENDIENTE DE EVALUAR UNA VEZ SE DE APERTURA A SOBRE 2**
OFERTA ECONOMICA (59,5 PUNTOS)	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE
FACTOR DE CALIDAD (19 PUNTOS)	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS)	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO)	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 PUNTOS)	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE
MIPYME (0.25 PUNTOS)	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE
TOTAL (100 PUNTOS)	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE

UNA VEZ REVIZADOS LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL PROPONENTE:

CONSORCIO CHACUA DS	**CUMPLE TECNICAMENTE**
CONSORCIO CONSTRUREDES SIBATE	**CUMPLE TECNICAMENTE**
CONSORCIO FASE I SIBATE	**CUMPLE TECNICAMENTE**
CONSORCIO HIDROSAN	**CUMPLE TECNICAMENTE**
CONSORCIO MAESTRO SIBATE OCV	**NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA**
CONSORCIO MI SIBATE 2026	**CUMPLE TECNICAMENTE**
CONSORCIO NOGALES	**CUMPLE TECNICAMENTE**
CONSORCIO OBRAS FASE I	**CUMPLE TECNICAMENTE**
CONSORCIO OPRA 2025	**CUMPLE TECNICAMENTE**
CONSORCIO REDES DE SIBATE	**NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA**
CONSORCIO REDES VITALES	**CUMPLE TECNICAMENTE**
CONSORCIO SANITARIO SIBATE	**CUMPLE TECNICAMENTE**
CONSORCIO SANTOS 238	**CUMPLE TECNICAMENTE**
CONSORCIO SIBAPLU	**CUMPLE TECNICAMENTE**
CONSORCIO SIBATE BTC 2026	**NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA**
CONSORCIO SIBATE GYS 2026	**NO CUMPLE CON LA DOCUMENTACION PARA REVISION DE CANTIDADES**
CONSORCIO SIBATE IT	**CUMPLE TECNICAMENTE**
CONSORCIO TRINIDAD 2026	**CUMPLE TECNICAMENTE**
CONSORCIO VIGAVI SANITARIO	**CUMPLE TECNICAMENTE**
CONSTRUCTORA TARPEYA SAS	**CUMPLE TECNICAMENTE**
OBRAS C&C SAS	**CUMPLE TECNICAMENTE**

martes, 3 de marzo de 2026

Ing. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA

Evaluador Técnico

EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PROCESO No. LP-SI-002-2026

OBJETO: CONSTRUCCION FASE I DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANIATRIO Y PLUVIAL DE LOS BARRIOS NERUDA, GARCIA Y VEREDA CHACUA MUNICIPIO DE SIBATE, CUNDINAMARCA

$4.231.757.741,00

8	9	10	11	12	13	14
CONSORCIO OBRAS FASE I	**CONSORCIO OPRA 2025**	**CONSORCIO REDES DE SIBATE**	**CONSORCIO REDES VITALES**	**CONSORCIO SANITARIO SIBATE**	**CONSORCIO SANTOS 238**	**CONSORCIO SIBAPLU**
INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS (NIT 900.128.706-7) DICSE INGENIERIA SAS (NIT 901.238.097-5)	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTES SA - OCCIVILES SA (NIT 900.135.121-8) PRAGMA INGENIERIA SAS (NIT 901.446.121-6)	CMF CONSTRUCCIONES SAS (NIT 901.874.142-6) INDUSTRIAS Y TRANSPORTE SAS ZESE (NIT 901.598.212-1)	INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON SAS (NIT 813.006.542-7) INGEPRDAR SAS (NIT 901.824.150-1) LATAM GROUP SERVICES SAS (NIT901.582.590-9)	CONTECOR SAS (NIT 900.702.893-8) ICSSA SAS (NIT 901.450.894-6)	CONSTRUCTORA SANTOSP SAS (NIT 901.729.563-3) CONSTRUCTEK INGENIERIA SAS (NIT 900.701.465-4)	JBC OBRAS Y CONSTRUCCIONES SAS (NIT 901.164.047-8) INGECIVILIA SAS (NIT 900.733.928-1)
99% / 1%	90% / 10%	90% / 10%	50% / 40% / 10%	10% / 90%	90% / 10%	50% / 50%

Según la Matriz 1 - Experiencia, tomando como actividad principal por contratar, la correspondiente al numeral 1.3 PROYECTOS DE REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS. Conforme a los lineamientos de combinación de experiencia la entidad determinó como actividad secundaria la correspondiente al numeral 1.3 CONSULTORÍA A PROYECTOS DE REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS, experiencia general. Debido a que el proyecto contempla estudios y diseños.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

8	9	10	11	12	13	14
CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

(1.3 PROYECTOS DE REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS.) EXPERIENCIA GENERAL

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.5 EXPERIENCIA, LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA SE HARA A TRAVES DE: "I) LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL RUP PARA AQUELLOS QUE ESTÉN OBLIGADOS A TENERLO, II) LA PRESENTACIÓN DEL FORMATO 3 – EXPERIENCIA PARA TODOS LOS PROPONENTES Y III) ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA, SEÑALADOS EN EL NUMERAL 3.5.6 CUANDO SE REQUIERA LA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PROPONENTE ADICIONAL A LA CONTENIDA EN EL RUP.
LA EVALUACIÓN DE LOS PROPONENTES SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LA EXPERIENCIA CONTENIDA EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) VIGENTE Y EN FIRME ANTES DEL CIERRE DEL PROCESO.
LOS PROPONENTES PODRÁN ACREDITAR EXPERIENCIA PROVENIENTE DE CONTRATOS CELEBRADOS CON PARTICULARES O ENTIDADES ESTATALES. (TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR LA VERIFICACION TECNICA TOMA COMO BASE LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL RUP Y EL FORMATO DE EXPERIENCIA PRESENTADO POR CADA OFERENTE. DE REQUERIRSE UNA VERIFICACION SE SOLICITARA ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 3.5.6 DEL DOCUMENTO BASE O PLIEGO DEFINITIVO. ASI MISMO EN EL CASO DE QUE JURIDICAMENTE SE OBSERVE EL DOCUMENTO RUP, ESTO SERA TENIDO EN CUENTA PARA CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA TECNICA.)

8	9	10	11	12	13	14
82	**28**	**16**	**13**	**42**	**90**	**41**
EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA ESP	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA ESP	AGUAS DEL MAGDALENA SA ESP	ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOBLANCO	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	EPC - CAJICÁ	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COTA EMSERCOTA SA ESP
OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO PORVENIR RIO Y VILLA LADY, MUNICIPIO DE MOSQUERA	CONSTRUCCION DEL COLECTOR SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO EJIDO EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 29 Y 33 CALLE 4 ENTRE CARRERAS 33 A 37 Y CARRERA 37 ENTRE CALLES 4A Y CAMARA CM CIS 102 MUNICIPIO DE POPAYAN	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES ZONA SUR RODADERO, DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN HERRERA, LA LLANETA, LAS JUNTAS, PUERTO SALDAÑA Y QUEBRADÓN PRETENECIENTES AL MUNICIPIO DE RIOBLANCO-TOLIMA ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "RIOBLANCO RESPONDE 2020-2023" EQUIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: RIOBLANCO GARANTÍA DE DERECHOS	Terminación Alcantarillado Pluvial del Municipio de Monterrey.	CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO URBANO DE CAJICA - CUNDINAMARCA ETAPA I	La construcción de un colector de aguas lluvias de 508.40 metros entre la carrera 2ª entre calles 4ª del municipio de Cota Cundinamarc
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
28/10/2020 A 08/08/2024	21/08/2018 A 25/08/2020	16/07/2007 A 12/05/2009	22/10/2021 A 08/05/2023	19/04/2004 AL 30/11/2005	20/08/2014 AL 09/07/2018	18/06/2008 AL 19/12/2009
100%	98%	50%	100%	33%	24%	100%
	$ 13.010.005.786,00		$ 1.012.864.254,83			$ 934.909,00
11091,37	14821,11	10826,21	813,32	8071	10718,36	1881,48
11091,37	14524,69	5413,11	813,32	2690,06	2572,41	1881,48
	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
80	**29**	**87**	**32**	**37**	**1**	**52**
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA ESP	GOBERNACION DEL CESAR	EMPRESAS PUBLICAS DE PALARMO ESP	GOBERNACION DE SANTANDER	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	EMPUCOL E.S.P.
REALIZAR POR EL SISTEMA DE CONCESION 1- ESTUDIOS, DISEÑOS DEFINITIVOS Y OBRAS PARA LA REAHABILITACION DE LAS CALZADAS EXISTENTES EN EL TRAMO DE CARRETERA LOMITA ARENA-PUERTO COLOMBIA-- BARRANQUILLA (CRUCE CON LA CIRCUNVALAR), Y EL RAMAL EMPALME RUTA 90 (LA CORDIALIDAD), - LOMITA ARENA. 2- EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL TRAMO DE CARRETERA LOMITA ARENA- PUERTO COLOMBIA-BARRANQUILLA (CRUCE CON LA CORDIALIDAD) HASTA EL TERMINO DE LA CONCESION. 3- EL MANTENIMIENTO DEL RAMAL EMPALME RUTA 90 LA CORDIALIDAD-LOMITA ARENA HASTA LA ENTREGA POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS A LA CONCESION, DEL TRAMO CARTAGENA-LOMITA ARENA. 4- EL MANTENIMIENTO Y LA OPERACION DEL TRAMO DE CARRETERA CARTAGENA- LOMITA ARENA A PARTIR DE LA ENTREGA POR PARTE DEL ISTITUTLO NACIONAL DE VIAS A LA CONCESION, HASTA EL TERMINO DE LA CONCESION.	CONSTRUCCION DEL COELCTOR MARGEN DERECHA RIO EJIDO - TRAMO I COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 3 HASTA LA CARRERA 20	PAVIMENTACION DE LA DOBLE CALZADA DE LA AVENIDA CIRO PUPO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS DEL BARRIO SAGRADO CORAZON DE JESUS Y ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO SAN MIGUEL DEL CENTRO POBLADO BETANIA MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE GAMBITA	CONSTRUCCION ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS Y LOS PRECIOS QUE SE PACTAN EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO: 1. CONSTRUCCIÓN TANQUES DE ALMACENAMIENTO ACUEDUCTO VEREDA HATO GRANDE, MUNICIPIO DE SUESCA. 2. CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO CENTRO POBLADO CACICAZGO, MUNICIPIO DE SUESCA. 3. CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTOS VEREDALES, MUNICIPIO DE CAPARRAPI. 4. CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VEREDA YERBABUENA, MUNICIPIO DE GUADUAS. 5. CONSTRUCCIÓN NUEVO ACUEDUCTO POR GRAVEDAD, MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR. 6. TERMINACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, INSPECCIÓN DE PUERTO LIBRE, MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR. 7. CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA ÓSPINA FLÓREZ, MUNICIPIO DE GUASCA. 8. MEJORAMIENTO ACUEDUCTO VEREDA RESGUARDO PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA. 9. MEJORAMIENTO ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA. 10. CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO ACUEDUCTO URBANO Y CENTRO POBLADO DE GRAMALOTAL, PAQUILÓ Y LA POPA	CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES IMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO INSPECCIÓN LA VICTORIA, MUNICIPIO DE EL COLEGIO – CUNDINAMARCA
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
08/09/1994 A 07/11/2019	04/05/2018 A 31/07/2020	22/07/2013 A 24/11/2015	08/10/2016 A 11/05/2017	01/01/1987 AL 01/08/1988	20/11/2007 AL 27/07/2009	28/05/2010 AL 28/02/2014
50%	70%	45%	100%	100%	20%	95%
	$ 3.274.947.803,00		$ 671.621.034,00			$ 2.115.538.116,00
352555,7	3730,84	8991,15	910,47	19713	20182,53	3434,317
176277,85	2611,59	4046,02	910,47	19713,00	4036,51	3262,60
	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		165	**51**			**25**
		FONDO ADAPTACION	LAS CEIBAS - EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA			ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVA
		REHABILITACION Y OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR PARA LOS MUNICIPIOS DE CAMPO DE LA CRUZ Y SANTA LUCIA - ETAPA I	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS SOBRE LA CARRERA 16 DESDE EL RIO LAS CEIBAS HASTA LA CALLE 16 (AVENIDABUGANVILES) DESDE LA CARRERA 16 HASTA LA CARRERA 18 EN LA COMUNA TRES DE LA CIUDAD DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA			REALIZAR OBRAS A MONTO AGOTABLE DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ANDENES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA
		CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE
		08/03/2017 A 31/07/2020	12/04/2023 A 31/08/2023			18/08/2015 AL 22/08/2017
		100%	60%			15%
			$ 6.029.574.304,00			$ 18.000.000.000,00
		9110,87	5197,9			24399,6
		9110,87	3118,74			3659,94
		CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE
187369,22	**17136,39**	**18569,99**	**4842,53**	**22403,06**	**6608,91**	**8804,02**
1812,67	1812,67	1812,67	1812,67	1812,67	1812,67	1812,67
2900,28	2900,28	2900,28	2900,28	2900,28	2900,28	2900,28
3625,35	3625,35	3625,35	3625,35	3625,35	3625,35	3625,35

EXPERIENCIA ESPECIFICA

8	9	10	11	12	13	14
CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
CUMPLE	**CUMPLE**	**NO CUMPLE. NO SE EVIDENCIA EL TOTAL DE POZOS DE INSPECCION REQUERIDO**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

REQUISITOS ECONOMICOS

8	9	10	11	12	13	14
PENDIENTE DE EVALUAR UNA VEZ SE DE APERTURA A SOBRE 2	**PENDIENTE DE EVALUAR UNA VEZ SE DE APERTURA A SOBRE 2**	**PENDIENTE DE EVALUAR UNA VEZ SE DE APERTURA A SOBRE 2**	**PENDIENTE DE EVALUAR UNA VEZ SE DE APERTURA A SOBRE 2**	**PENDIENTE DE EVALUAR UNA VEZ SE DE APERTURA A SOBRE 2**	**PENDIENTE DE EVALUAR UNA VEZ SE DE APERTURA A SOBRE 2**	**PENDIENTE DE EVALUAR UNA VEZ SE DE APERTURA A SOBRE 2**

EVALUACION DE LA PROPUESTA (PUNTAJE)

8	9	10	11	12	13	14
PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE
PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE
PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE
PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE
PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE
PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE
PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE

Los documentos relacionados como NO CUMPLE y de poder ser subsanados, se deben presentar durante el término de traslado de la presente evaluación, conforme al Art 5 de la Ley 1882 de 2018.

15	16	17	18	19	20	21
CONSORCIO SIBATE BTC 2026	**CONSORCIO SIBATE GYS 2026**	**CONSORCIO SIBATE IT**	**CONSORCIO TRINIDAD 2026**	**CONSORCIO VIGAVI SANITARIO**	**CONSTRUCTORA TARFEYA SAS**	**OBRAS C&C SAS**
BRAYCON INGENIERIA SAS (NIT 901.373.473-9) CARLOS ARTURO ARANGO SALAZAR (CC 3.902.425) TORON SAS (NIT 901.325.128-8)	GEMALTEL CONSTRUCCIONES SAS (NIT 829.001.345-8) SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S&M SAS (NIT 829.000.511-1)	IES INGENIEROS SAS (NIT 900.317.994) TUNEL PIPE SAS (NIT901.385.586-4)	CONSTRUCTORA BRIMOS LTDA (NIT 834.001.009-6) HACEMOS CONSTRUIMOS PROGRESAMOS SAS (NIT 901.874.833-7)	VIGAVI ZOMAC SAS (NIT 901.677.384-7) OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS SAS (NIT 900.974.081-0)	NIT 901.121.669-7	NIT 901.493.066-6
49% 1% 50%	50% 50%	50% 50%	80% 20%	90% 10%	100%	100%
NO CUMPLE, LAS FECHAS ESTAN MAL DILIGENCIADAS, EL PORCENTAJE NO CONCIDE CON EL REPORTADO EN EL RUP Y LOS VALORES EN SMMLV NO COINCIDE CON EL REPORTADO EN EL RUP	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
121	**29**	**114**	**129**	**49**	**36**	**69**
Sociedad Tolimense de Ingenieros	AGUAS DE BAJO CAUCA S.A E.S.P	MUNICIPIO DE PITALITO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A E.S.P	ALCALDIA DE RIOHACHA	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA SA ESP	MUNICIPIO DE TUNJA
AMPLIACION ALCANTARILLADO SECTOR VILLA KENNEDY - SAN CAYETANO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA	CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA	CONSTRUCCION DE COLECTORES DEL SISTEMADE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COMUNA UNO DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA"	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MACARAVITA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR BARRIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE BUENAVISTA – BOYACA	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE SANEAMIENTO Y RECUPERACIÓN HIDRÁULICA DE LAS CÁRCAVAS MANZANARE- URUBAL Y VILLA LUZ LA CIUDAD DE TUNJA, DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 216 DE 2015 ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALD PS-FIP Y LAENTIDAD TERRITORIAL.
CUMPLE	NO CUMPLE, NO APORTA ACTAS DE RECIBO FINAL Y/O ACTAS DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS EN MENCION PARA VERIFICACION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
NO CUMPLE	03/03/2008 AL 19/10/2008	30/09/2021 AL 23/12/2022	29/05/2015 AL 16/02/2018	22/05/2016 AL 29/09/2017	19/09/2019 AL 29/09/2020	08/11/2016 AL 23/12/2017
100%	100%	50%	98%	100%	90%	100%
	$ 1.598.387.300,00					
5889,56	3463,2	2666,64	2420,44	5198,19	2756,19	8135,78
5889,56	3463,20	1333,32	2372,03	5198,19	2480,57	8135,78
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLLE	
28	**12**	**121**	**94**	**57**	**46**	**34**
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT	HESS COLOMBIA LIMITED	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	MUNICIPIO DE ARAUCA	ALCALDIA DE RIOHACHA	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	MUNICIPIO DE SOACHA
CONTRATAR LA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL SECTOR LA MAGDALENA - SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GDOT - CUND	AMPLIACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO MONTERREY, DEPARTAMENTO CASANARE	"PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE III ESTAPA I DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA"	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS EN PAVIMENTO RIGIDO SECTOR 6, CARRERA 17 ENTRE CALLE 20 Y 25 EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR DE LOS BARRIOS MEDITERRANEO-COQUIVACOA, JOSE ANTONIO GALAN Y TREINTA Y UNO DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VÍA DEL MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO LEÓNXIII– TERCER SECTOR DEL MUNICIPIO DE SOACHA –CUNDINAMARCA.
CUMPLE	NO CUMPLE, NO APORTA ACTAS DE RECIBO FINAL Y/O ACTAS DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS EN MENCION PARA VERIFICACION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
08/04/2013 AL 04/03/2015	10/02/2010 AL 30/11/2010	28/02/2022 AL 24/08/2023	07/04/2015 AL 31/12/2015	20/01/2015 AL 25/01/2019	14/02/2022 AL 14/03/2023	30/03/2010 AL 23/12/2011
70%	100%	50%	98%	90%	100%	100%
	$ 7.101.335.000,00					
9127,34	13789	8807,71	5192,67	7918,06	1387,29	4484,59
6389,14	13789,00	4303,86	5088,8166	7126,254	1387,29	4484,59
	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
219		**92**	**2**	**31**		
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P.		CONVER S. A. CONSTRUCCIONES INGENIERIA EINVERSIONES	CONSTRUCCIONES VERA S.A	ALCALDIA DE MANAURE		
CONTRUCCION, REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE REDES Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ESPINAL Y CHICORAL TOLIMA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P EN ALGUNOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE ESPINAL		" CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ETAPAS 1, 2, 3, 4 Y 7 CORRESPONDIENTES AL FRENTE 1, DE LA CIUDADELA COLSUBSIDIO MAIPORE EN SOACHA (CUND.) DEACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	EJECUTAR LOS CAPITULOS DE REDES DE SERVICIOS (ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO, RIEGO, CONTRAINCENDIOS, ALUMBRADO, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES) ASI COMO LA PAVIMENTACION DE ACERAS	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLA SARA Y ADECUACION DE LAS LAGUNAS DE ESTABILIZACION DEL MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA		
CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
26/04/2021 AL 05/10/2024		14/09/2020 AL 19/10/2023	20/11/2002 AL 8/11/2005	05/02/2013 AL 20/1/2014		
NO CUMPLE CON EL VALOR REPORTADO EN EL RUP		100%	100%	100%		
NO CUMPLE CON EL VALOR REPORTADO EN EL RUP		8813,69	37403,64	9337,27		
NO CUMPLE CON EL VALOR REPORTADO EN EL RUP		8813,69	37403,64	9337,27		
NO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
3		65				
Junta de Castilla y León		EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEBOGOTA - ESP				
RENOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA, ZONAS SUR Y ESTE		REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO YCONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DELOS BARRIOS BOYACÁ, EL REAL Y VILLAS DEL DORADO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, UBICADOSEN EL ÁREA DE SERVICIO DE LA ZONA 2 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C."				
CUMPLE		CUMPLE				
15/11/2008 AL 22/01/2010		15/03/2017 AL 15/12/2020				
100%		20				
43711,29		69004,95				
43711,29		1380099				
		CUMPLE				
174						
CONSTRUIR LOS ALGARROBOS LTDA						
CONSTRUCCION URBANISMO V ETAPA URB BRISAS DE GIRARDOT – ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO						
12/04/2004 AL 12/04/2006						
100%						
NO CUMPLE						
NO CUMPLE, NO SE PUEDE CALCULAR EL VALOR	**17252,20**	**1394549,87**	**44864,49**	**21659,71**	**3867,86**	**12626,77**
1812,67	1812,67	1812,67	1812,67	1812,67	1812,67	1812,67
2900,28	2900,28	2900,28	2900,28	2900,28	2900,28	2900,28
3625,35	3625,35	3625,35	3625,35	3625,35	3625,35	3625,35
NO CUMPLE, LAS FECHAS ESTAN MAL DILIGENCIADAS, EL PORCENTAJE NO CONCIDE CON EL REPORTADO EN EL RUP Y LOS VALORES EN SMMLV NO COINCIDE CON EL REPORTADO EN EL RUP	**NO CUMPLE, NO APORTA ACTAS DE RECIBO FINAL Y/O ACTAS DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS EN MENCION PARA VERIFICACION DE CANTIDADES**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
NO CUMPLE, LAS FECHAS ESTAN MAL DILIGENCIADAS, EL PORCENTAJE NO CONCIDE CON EL REPORTADO EN EL RUP Y LOS VALORES EN SMMLV NO COINCIDE CON EL REPORTADO EN EL RUP	**NO CUMPLE, NO APORTA ACTAS DE RECIBO FINAL Y/O ACTAS DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS EN MENCION PARA VERIFICACION DE CANTIDADES**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
PENDIENTE DE EVALUAR UNA VEZ SE DE APERTURA A SOBRE 2	**PENDIENTE DE EVALUAR UNA VEZ SE DE APERTURA A SOBRE 2**	**PENDIENTE DE EVALUAR UNA VEZ SE DE APERTURA A SOBRE 2**	**PENDIENTE DE EVALUAR UNA VEZ SE DE APERTURA A SOBRE 2**	**PENDIENTE DE EVALUAR UNA VEZ SE DE APERTURA A SOBRE 2**	**PENDIENTE DE EVALUAR UNA VEZ SE DE APERTURA A SOBRE 2**	**PENDIENTE DE EVALUAR UNA VEZ SE DE APERTURA A SOBRE 2**
PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE
PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE
PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE
PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE
PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE
PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE
PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE	PENDIENTE DE EVALUAR CONFORME A LA HABILITACION PERTINENTE

EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROCESO No. LP-SI-002-2026

OBJETO: CONSTRUCCION FASE I DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANIATRIO Y PLUVIAL DE LOS BARRIOS NERUDA, GARCIA Y VEREDA CHACUA MUNICIPIO DE SIBATE, CUNDINAMARCA

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO	$4.231.757.741,00																				
ORDEN DE EVALUACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
NOMBRE OFERENTE	CONSORCIO CHACUA DS	CONSORCIO CONSTRUREDES SIBATE	CONSORCIO FASE I SIBATE	CONSORCIO HIDROSAN	CONSORCIO MAESTRO SIBATE OCV	CONSORCIO MI SIBATE 2026	CONSORCIO NOGALES	CONSORCIO OBRAS FASE I	CONSORCIO OPRA 2025	CONSORCIO REDES DE SIBATE	CONSORCIO REDES VITALES	CONSORCIO SANITARIO SIBATE	CONSORCIO SANTOS 238	CONSORCIO SIBAPLU	CONSORCIO SIBATE BTC 2026	CONSORCIO SIBATE GYS 2026	CONSORCIO SIBATE IT	CONSORCIO TRINIDAD 2026	CONSORCIO VIGAVI SANITARIO	CONSTRUCTORA TARPEYA SAS	OBRAS C&C SAS
CAPACIDAD RESIDUAL																					
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE	$ 12.720.111.790,59	$ 64.356.957.440,56	$ 21.502.108.285,32	$ 5.887.319.155,80	$ 6.434.665.196,40	$ 24.359.788.554,69	$ 18.340.480.868,40	$ 61.893.490.252,14	$ 92.730.562.660,57	$ 34.646.371.045,05	$ 16.480.192.513,18	$ 12.393.460.650,46	$ 0,00	$ 8.974.829.028,35	$ 32.977.780.279,10	$ 20.635.182.259,60	$ 27.786.665.672,27	$ 11.648.544.065,40	$ 98.725.889.670,71	$ 6.305.617.998,00	$ 12.999.247.056,39
CUMPLIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE, NO PRESENTA DOCUMENTACION QUE PERMITA EVALUAR LA CAPACIDAD RESIDUAL (ESTADOS FINANCIEROS, FORMATOS, DOCUMENTOS DE CONTADOR, ETC)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

martes, 3 de marzo de 2026