**CMC-SP-018-2026**

## ANEXO 2

## COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

## COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. CMC-SP-018-2026.

**CAROLINA ANDREA SOSA GÓMEZ** identificada con cédula de ciudadanía número 1.020.394.034 en su condición de Alcaldesa Municipal, elegida mediante voto popular en elecciones realizadas en el mes de octubre de 2023 y declarada Alcaldesa Popular para el periodo de 2024 a 2027 por la Comisión Escrutadora Municipal mediante acta número 004-2023, cargo para el cual tomó posesión el día treinta (30) de diciembre de 2023, con efectos fiscales y administrativos a partir del 01 de enero de 2024, según consta en diligencia de posesión realizada por la Notaria Única del Circuito de Maceo - Antioquia, en uso de las facultades y funciones contenidas de conformidad con lo dispuesto por la ley 80 de 1.993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, la ley 1437 de 2011, la ley 1562 de 2012, el Decreto legislativo 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas legales que las adicionen, complementen, sustituyan o deroguen, actuando en nombre y representación del Municipio de Maceo – Antioquia, identificado con NIT 890 980 958 - 3, en adelante **EL CONTRATANTE**, informa a **VICTOR HUGO SANCHEZ TEJADA**, identificado con C.C. 1 007 529 073 de Maceo (Ant), actuando como representante legal de la empresa **INGENIERIA Y VISION S.A.S** identificada con **NIT 901 425 250 - 8**, en adelante **"EL CONTRATISTA"**, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al proceso de selección de mínima cuantía No. CMC-SP-018-2026.

El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

**PRIMERA – OBJETO.** El objeto del contrato es "**SUMINISTRO DE INSUMOS, BAJO LA MODALIDAD DE TIPO BOLSA O MONTO AGOTABLE Y DE TRACTO SUCESIVO Y ORDENALEATORIO, PARA LA MITIGACIÓN DE EFECTOS CLIMÁTICOS Y ATENCIÓN A EVENTOS DE EMERGENCIA DEL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE MACEO – ANTIOQUIA".**

**SEGUNDA - OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD.** La entidad está obligada a:

i) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación. ii) Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en este documento.
iii) Las demás indicadas en la invitación pública, estudios previos y demás documentos del proceso.

**TERCERA – RESPONSABILIDAD.** El contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.

**CUARTA** – **VALOR.** El valor del contrato es por la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($49.025.340),** equivalentes a 28 SMLMV para el año de aceptación de la oferta (2026), suma que se discrimina de la siguiente manera:

| ITEM | UNSPSC | ARTÍCULO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO (Sin IVA) | VALOR TOTAL (Sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | TEE PRES 1/2" | Unidad | 1 | $ 815 | $ 815 |
| 2 | | TEJA ETERNIT #10 3MT | Unidad | 1 | $ 81.513 | $ 81.513 |
| 3 | | ROLLO TELA BOGOTANA X100MT | Unidad | 1 | $ 342.353 | $ 342.353 |
| 4 | | THINNER X GARRAFA | Unidad | 1 | $ 21.601 | $ 21.601 |
| 5 | | TOMA DOBLE GALICA | Unidad | 1 | $ 15.487 | $ 15.487 |
| 6 | | TLLO HEXAG ROSC 3/8X7" | Unidad | 1 | $ 4.891 | $ 4.891 |
| 7 | | TLLO AUTOP ESTREL 1"y 1 1/4 | Unidad | 1 | $ 122 | $ 122 |
| 8 | | TLLO AUTOP ESTREL 1/2 y 3/4 | Unidad | 1 | $ 122 | $ 122 |
| 9 | | TLLO ENSAM 8X1 | Unidad | 1 | $ 122 | $ 122 |
| 10 | | TLLO ENSAM 8X11/2""" | Unidad | 1 | $ 122 | $ 122 |
| 11 | | TUBO PRES 1/2" X 500L | Unidad | 1 | $ 16.792 | $ 16.792 |
| 12 | | TUBO PRES 3/4" | Unidad | 1 | $ 26.084 | $ 26.084 |
| 13 | | TUBO SANIT 11/2" FINO | Unidad | 1 | $ 41.979 | $ 41.979 |
| 14 | | TEJA MARFIL #10 3M GERFOR T/ETERNIT | Unidad | 1 | $ 101.891 | $ 101.891 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | TUBO SANIT 4"FINO | Unidad | 1 | $ 89.664 | $ 89.664 |
| 16 | | TUBO LEED T8 18W | Unidad | 1 | $ 17.118 | $ 17.118 |
| 17 | | TUERCA ROSC 3/8" | Unidad | 1 | $ 367 | $ 367 |
| 18 | | UNION GALV 1/2" | Unidad | 1 | $ 3.668 | $ 3.668 |
| 19 | | UNION SANT 4" | Unidad | 1 | $ 4.891 | $ 4.891 |
| 20 | | VARILLA CORRUGADA 1/2"X 6 ML LEG | Unidad | 1 | $ 38.311 | $ 38.311 |
| 21 | | VARILLA CORRUGADA 3/4 X 6MTS | Unidad | 1 | $ 83.143 | $ 83.143 |
| 22 | | YEE PRES 1/2 | Unidad | 1 | $ 4.076 | $ 4.076 |
| 23 | | YEE SANIT 3" | Unidad | 1 | $ 8.151 | $ 8.151 |
| 24 | | YEE SANT 4" | Unidad | 1 | $ 12.227 | $ 12.227 |
| 25 | | ARENA REVOQUE X MT3 | Unidad | 1 | $ 213.400 | $ 213.400 |
| 26 | | ARENA GRAVA X MT3 | Unidad | 1 | $ 142.590 | $ 142.590 |
| 27 | | BLOQUE TOLETE H10 | Unidad | 1 | $ 3.395 | $ 3.395 |
| 28 | | BLOQUE TOLETE H12 | Unidad | 1 | $ 3.395 | $ 3.395 |
| 29 | | BLOQUE TOLETE H15 | Unidad | 1 | $ 5.820 | $ 5.820 |
| 30 | | BLOQUE TOLETE H20 | Unidad | 1 | $ 6.305 | $ 6.305 |
| 31 | | ADOBE BARRO H 10 | Unidad | 1 | $ 3.589 | $ 3.589 |
| 32 | | ADOBE BARRO H 15 | Unidad | 1 | $ 4.365 | $ 4.365 |
| 33 | | CEMENTO ESTRUCTURAL X 42.5 KL | Unidad | 1 | $ 40.756 | $ 40.756 |
| 34 | | ESTUCOR CORONA X 25 KLS | Unidad | 1 | $ 68.471 | $ 68.471 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | | CANAL PU6 B6 X 244 MTS | Unidad | 1 | $ 10.597 | $ 10.597 |
| 36 | | CANAL PUB9 C26 X244MT | Unidad | 1 | $ 15.487 | $ 15.487 |
| 37 | | ANGULO CIELO FALSO METAL | Unidad | 1 | $ 6.113 | $ 6.113 |
| 38 | | PLACA DE YESO GIPLAC 1/2 | Unidad | 1 | $ 71.731 | $ 71.731 |
| 39 | | CINTA PAPEL 75 MTS | Unidad | 1 | $ 17.933 | $ 17.933 |
| 40 | | VENTANA EN ALUM 1.40X1 MT | Unidad | 1 | $ 456.471 | $ 456.471 |
| 41 | | CABLE RIGIDO # 12 | Unidad | 1 | $ 3.913 | $ 3.913 |
| 42 | | CONECTOR ROJO | Unidad | 1 | $ 652 | $ 652 |
| 43 | | CANAL AMAZONAS TIPO A X 3Mtrs | Unidad | 1 | $ 77.845 | $ 77.845 |
| 44 | | TEJA DE BARRO | Unidad | 1 | $ 3.668 | $ 3.668 |
| 45 | | TABLILLA TECHO | Unidad | 1 | $ 39.941 | $ 39.941 |
| 46 | | LARGUERO 2X4 CHANU | Unidad | 1 | $ 50.440 | $ 50.440 |
| 47 | | CAJA PLAST 2X4 CODELCA | Unidad | 1 | $ 978 | $ 978 |
| 48 | | CAJA PLAST 4X4 CODELCA | Unidad | 1 | $ 2.282 | $ 2.282 |
| 49 | | TAPA 2X4 PLAST | Unidad | 1 | $ 1.223 | $ 1.223 |
| 50 | | TAPA 4X4 PVC | Unidad | 1 | $ 1.630 | $ 1.630 |
| 51 | | PUERTA METALICA 90 X 2.10 | Unidad | 1 | $ 774.370 | $ 774.370 |
| 52 | | PUERTA MADERA ENTAMBORADA 80X1.90 | Unidad | 1 | $ 480.924 | $ 480.924 |
| 53 | | LLAVE MESON DOBLE + ABASTO GRIVAL | Unidad | 1 | $ 81.513 | $ 81.513 |
| 54 | | LLAVE LAVAMANOS+ ABASTO | Unidad | 1 | $ 30.975 | $ 30.975 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | | CHAPA GATO 864 | Unidad | 1 | $ 61.950 | $ 61.950 |
| 56 | | ABRAZADERA D/ALA 1/2 ALUM/INDU | Unidad | 1 | $ 978 | $ 978 |
| 57 | | ADAPT MACHO PRES 1/2'' | Unidad | 1 | $ 611 | $ 611 |
| 58 | | ADAPT HEMBRA PRES 1/2"""" | Unidad | 1 | $ 611 | $ 611 |
| 59 | | AMARRA PLASTICA MED | Unidad | 1 | $ 14.672 | $ 14.672 |
| 60 | | ARANDELA PLANA 3/8 | Unidad | 1 | $ 408 | $ 408 |
| 61 | | BARRA 16 LB HERRAGRO | Unidad | 1 | $ 162.590 | $ 162.590 |
| 62 | | CABLE PARA VIENTO SUPER GX 1/4 | Unidad | 1 | $ 11.412 | $ 11.412 |
| 63 | | BOMBILLO LEED 50W | Unidad | 1 | $ 42.387 | $ 42.387 |
| 64 | | BREAKE 1 X 30A LUMINEX | Unidad | 1 | $ 27.714 | $ 27.714 |
| 65 | | DUPLEX 2 X 12 CENTELSA | Unidad | 1 | $ 9.782 | $ 9.782 |
| 66 | | DUPLEX 2 X 14 CENTELSA | Unidad | 1 | $ 6.113 | $ 6.113 |
| 67 | | CARNAZA X BOLSA | Unidad | 1 | $ 3.016 | $ 3.016 |
| 68 | | CEMENTO BLANCO X KILO | Unidad | 1 | $ 4.891 | $ 4.891 |
| 69 | | CHAPA ALCOBA CROMO PHILLIS 2250 | Unidad | 1 | $ 42.387 | $ 42.387 |
| 70 | | CHAPETA LAVAMANOS | Unidad | 1 | $ 4.891 | $ 4.891 |
| 71 | | TEFLON INDUSTRIAL TRUPPER 3/4 | Unidad | 1 | $ 7.336 | $ 7.336 |
| 72 | | CLAVO ACERO CONCR 2'' | Unidad | 1 | $ 9.782 | $ 9.782 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | | CLAVO COMUN 3" | Unidad | 1 | $ 6.113 | $ 6.113 |
| 74 | | CODO GALV 1/2" | Unidad | 1 | $ 6.113 | $ 6.113 |
| 75 | | CANALETA 3/4 20X12 | Unidad | 1 | $ 14.672 | $ 14.672 |
| 76 | | REFLECTOR LEED 100W SILVANIA | Unidad | 1 | $ 78.252 | $ 78.252 |
| 77 | | REFLECTOR LEED 150W SILVANIA | Unidad | 1 | $ 203.782 | $ 203.782 |
| 78 | | LAMPARA LEED T5/1X10 60 CORTA | Unidad | 1 | $ 17.933 | $ 17.933 |
| 79 | | LAMPARA LEED T5/1X18W 1.20 LARGA | Unidad | 1 | $ 23.639 | $ 23.639 |
| 80 | | TEJA ZINC 3.5 ACESCO C35 | Unidad | 1 | $ 44.832 | $ 44.832 |
| 81 | | CODO PRES 1/2" | Unidad | 1 | $ 611 | $ 611 |
| 82 | | CODO SANIT 4" | Unidad | 1 | $ 9.782 | $ 9.782 |
| 83 | | ESTACON INMUNIZADO REDONDO 2.50 | Unidad | 1 | $ 63.050 | $ 63.050 |
| 84 | | ESTUCO MAXTI X GLN 2 EN 1 | Unidad | 1 | $ 25.269 | $ 25.269 |
| 85 | | ESTUCO MAXTI X BALDE 2 EN 1 | Unidad | 1 | $ 48.908 | $ 48.908 |
| 86 | | CONJUNTO GRIFERIA SANITARIA GRIVAL | Unidad | 1 | $ 60.319 | $ 60.319 |
| 87 | | HIPOCLORITO DE SODIO 14% X 20 LTS | Unidad | 1 | $ 145.092 | $ 145.092 |
| 88 | | PLACA ETERBOARD 6MM | Unidad | 1 | $ 92.109 | $ 92.109 |
| 89 | | LIJA # 180 | Unidad | 1 | $ 2.445 | $ 2.445 |
| 90 | | LIJA # 150 | Unidad | 1 | $ 2.445 | $ 2.445 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | | LIJA 220 | Unidad | 1 | $ 2.445 | $ 2.445 |
| 92 | | LAMPARA IBISA HERMETIK 2X18/ T8 LEED | Unidad | 1 | $ 156.504 | $ 156.504 |
| 93 | | LIJA # 400 | Unidad | 1 | $ 4.891 | $ 4.891 |
| 94 | | ABASTO LAVAMANOS + LLAVE GRIVAL | Unidad | 1 | $ 20.378 | $ 20.378 |
| 95 | | LLAVE BOLA PVC LISA 1/2L | Unidad | 1 | $ 12.227 | $ 12.227 |
| 96 | | LLAVE MESON SENCILLA BRISA | Unidad | 1 | $ 61.950 | $ 61.950 |
| 97 | | LLAVE TERMINAL COBRE GRIVAL | Unidad | 1 | $ 35.866 | $ 35.866 |
| 98 | | VIGA 4X4 4 VARAS CHANU | Unidad | 1 | $ 170.720 | $ 170.720 |
| 99 | | MALLA ESLABONADA OJO 6 2X10 MTS | Unidad | 1 | $ 537.983 | $ 537.983 |
| 100 | | TELA ASFALTICA SUPERFIX ALUMINIO 20MT | Unidad | 1 | $ 395.336 | $ 395.336 |
| 101 | | MARTILLO STANLEY UÑA 29 MM | Unidad | 1 | $ 52.168 | $ 52.168 |
| 102 | | NIPLE GALV 1/2X10 | Unidad | 1 | $ 4.891 | $ 4.891 |
| 103 | | NIPLE GALV 1/2X15 | Unidad | 1 | $ 7.744 | $ 7.744 |
| 104 | | NIPLE GALV 1/2X20 | Unidad | 1 | $ 9.782 | $ 9.782 |
| 105 | | ORINAL BLANCO + GRIFERIA MED | Unidad | 1 | $ 574.664 | $ 574.664 |
| 106 | | PANEL LEED 24 W INCRUSTAR | Unidad | 1 | $ 35.866 | $ 35.866 |
| 107 | | PANEL LEED 3W INCRUSTAR | Unidad | 1 | $ 9.782 | $ 9.782 |
| 108 | | PANEL LEED 24 W SOBREP/SILVANIA | Unidad | 1 | $ 48.092 | $ 48.092 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | | PEROXIDO X 1000 CC | Unidad | 1 | $ 24.046 | $ 24.046 |
| 110 | | PINTURA DOMESTICO X GL | Unidad | 1 | $ 119.824 | $ 119.824 |
| 111 | | KORAZA X CUÑETE | Unidad | 1 | $ 617.050 | $ 617.050 |
| 112 | | VINILTEX X CÑT | Unidad | 1 | $ 502.933 | $ 502.933 |
| 113 | | PLACA ETERBOARD 6MM | Unidad | 1 | $ 92.109 | $ 92.109 |
| 114 | | PLAFON PLASTICO | Unidad | 1 | $ 4.891 | $ 4.891 |
| 115 | | BUJE PRES 1X1/2" | Unidad | 1 | $ 1.467 | $ 1.467 |
| 116 | | REFLECTOR LEED 200V SILVANIA | Unidad | 1 | $ 228.235 | $ 228.235 |
| 117 | | REJILLA PLANA ALUM 2" | Unidad | 1 | $ 3.668 | $ 3.668 |
| 118 | | REJILLA PLANA ALUM 3 | Unidad | 1 | $ 4.891 | $ 4.891 |
| 119 | | REJILLA PLANA ALUM 4 | Unidad | 1 | $ 12.227 | $ 12.227 |
| 120 | | RUANA TAPA GOTERAS 33CMX10MTS ALUMBAND | Unidad | 1 | $ 143.462 | $ 143.462 |
| 121 | | SEMICODO PRES 1/2 | Unidad | 1 | $ 1.223 | $ 1.223 |
| 122 | | SIFON FLEXIBLE GRIS GRIVAL | Unidad | 1 | $ 21.601 | $ 21.601 |
| 123 | | PEGA PVC GERFOR 1/4 | Unidad | 1 | $ 96.185 | $ 96.185 |
| 124 | | INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE | Unidad | 1 | $ 17.118 | $ 17.118 |
| 125 | | INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE | Unidad | 1 | $ 12.227 | $ 12.227 |
| 126 | | TAPON LISO PRES 1/2" | Unidad | 1 | $ 652 | $ 652 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | | TEE GALV 1/2" | Unidad | 1 | $ 6.521 | $ 6.521 |
| 128 | | TUBO RECTANG 3X1 1/2 76X38 C16 | Unidad | 1 | $ 119.824 | $ 119.824 |
| 129 | | TUBO RECTANG 3X1 1/2 76X38 C18 | Unidad | 1 | $ 95.370 | $ 95.370 |
| 130 | | BLOQUELON 23X8 X 80 LISO | Unidad | 1 | $ 11.640 | $ 11.640 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | **$ 9.071.627** |
| | | | | | **IVA** | **$ 1.571.892** |
| | | | | | **TOTAL** | **$ 10.643.519** |

**Parágrafo 1**: *Se acepta expresa e incondicionalmente la oferta presentada por INGENIERIA Y VISION S.A.S., por un valor de DIEZ MILLONEZ SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS MLCTE ($10.643.519). Sobre estos precios unitarios la entidad realizará las respectivas liquidaciones periódicas para pagos de acuerdo al servicio y cantidades que se hayan requerido y efectivamente entregado.*

**Parágrafo 2**: *Los servicios que se realicen son aleatorios y la bolsa a agotar hasta por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MLCTE ($49.025.340).*

**QUINTA - FORMA DE PAGO.** El contratante pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción de su cuenta de cobro o factura a través de **ACTAS PARCIALES DE AVANCE**

Dicho pago será realizado de acuerdo a los dineros pactados a través de la propuesta presentada por el contratista y aprobada por el municipio y al recibo a satisfacción por parte del supervisor designado, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del contratista:

a. Presentación de cuenta de cobro o factura legal.
b. Informe sobre las actividades realizadas, allegando con el mismo los soportes y/o productos según el caso y cuando corresponda.
c. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los demás parafiscales.

**SEXTA - ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO**. La entidad no entregará al contratista anticipo ni pago anticipado.

**SÉPTIMA - PLAZO DEL CONTRATO.** El plazo estimado para la ejecución del presente contrato es de **CINCO (05) MESES**, contados a partir de la firma del acta de inicio; o hasta agotar los recursos apropiados de

acuerdo a la demanda o requerimiento del servicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en la Invitación.

El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en la Invitación.

**OCTAVA - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.** El pago de la suma estipulada en esta comunicación se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

| CDP | | | |
|---|---|---|---|
| **CDP** | **FECHA** | **SALDO CDP** | **SALDO A IMPUTAR** |
| 0099 | 02/01/2026 | $49.025.340 | $49.025.340 |
| **RUBRO** | **DESCRIPCIÓN** | | |
| 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | | |

**NOVENA – SUPERVISIÓN**. La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente contrato está a cargo de **ANDERSON BETANCUR CORTES**, Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural, a quien podrá ubicar en los números telefónicos 604 864 02 09 o 304 617 88 82 y a través del correo electrónico planeacion@maceo-antioquia.gov.co.

**DÉCIMA - GARANTÍAS**. De acuerdo a lo establecido en el artículo 7, inciso quinto, de la ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, “en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía, no serán obligatorias las garantías”. En particular, en el presente contrato por el valor, modalidad y duración del mismo, al igual que por la discrecionalidad del ordenador del gasto, no se exigirán garantías.

El municipio se acoge a la excepción contemplada en esta disposición por cuanto ha estudiado la idoneidad y experiencia del contratista y ha supeditado el pago de los honorarios, al informe que debe presentar al supervisor del contrato respecto del cumplimiento a satisfacción de las obligaciones pactadas.

**DÉCIMA PRIMERA** - **LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL**. Las actividades previstas en el presente contrato se desarrollarán el área urbana del municipio de Maceo – Antioquia.

**DÉCIMA SEGUNDA – DOCUMENTOS.** Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el contratista.
4. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato

**DÉCIMA TERCERA - ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO**. Las partes de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra publicado en SECOP II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento y que hacen parte integral del mismo.

**DÉCIMA CUARTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO**. El presente contrato se entiende perfeccionado con la aceptación electrónica de las partes y será publicado a través de la plataforma transaccional SECOP II. El presente contrato se entiende firmado en la fecha en la que el ordenador del gasto del presente proceso contractual suscriba el contrato en la plataforma de compras públicas SECOP II a través de su respectivo usuario. Para su ejecución, se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal y que el contratista allegue la documentación necesaria para su legalización (cuando aplique) a través de la plataforma SECOP II.

| | | |
|---|---|---|
| Proyectó: Diana Katherine González | Revisó: Anderson Betancur Cortes | Aprobó: Amado de Jesús Ruiz Chavarría |
| Cargo: Contratista – Auxiliar Contratación | Cargo: Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural | Cargo: Contratista – Asesor Contratación. |
| *Quienes aparecen en este aparte del contrato manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en él se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma electrónica del documento por parte de las partes involucradas.* | | |