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INFORME DE EVALUACIÓN  

 
LICITACION PUBLICA No. LP-DT-045-2020 

 
OBJETO: “REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO 

Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL 
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CESAR, CORDOBA, LA GUAJIRA Y 
MAGDALENA EN LA REGION CARIBE COLOMBIANA”.  

  
FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
1. PROPUESTAS RECIBIDAS 

 
De acuerdo con la información contenida en el registro del cierre de la licitación realizado el día 6 de noviembre 
de 2020, se tiene que se recibieron propuestas de los siguientes oferentes: 
 

No.  

PARTICIPANTES 

IDENTIFICACIÓN 
PROPONENTE / 
INTEGRANTE 

%
  

D
E

 
P

A
R

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 

MODULOS 

 PROPONENTE MIEMBROS PROPONENTE 1 2 3 4 

1 INFERCAL S.A.S. NIT 860.058.389-1 100%     X X 

2 CONSORCIO TAU 

GAMA INGENIEROS 
ARQUITECTOS S.A.S. 

NIT 830.136.490-1 30% 

  X X X JOSÉ GUILLERMO GALÁN 
GÓMEZ 

C.C 19.080.314 5% 

VÍAS Y CANALES S.A.S. NIT 830.070.241-9 65% 

3 RYC INGENIEROS S.A.S. NIT 804.004.453-8 100%       X 

4 
CONSORCIO 
CORDOBA JT 

J.M.V INGENIEROS S.A.S. NIT 800.095.951-9 70% 
      X 

TECCIVIL S.A.S. NIT 830.117.761-1 30% 

5 
CONSORCIO OBRAS 

DEL CARIBE 2021. 

CONSTRUCCIONES Y 
TRACTORES S.A. 

NIT 890.932.730-7 50% 

X X X X 

CONSTRUCCION Y 
DESARROLLO INGENIERIA 
SAS 

NIT 900.182.018-7 48% 

GAICO INGENIEROS 
CONSTRUCTORES SA – EN 
REORGANIZACIÓN 

NIT 860.034.551-3 1% 

VÍAS TUNELES Y 
PAVIMENTOS SAS 

NIT 901.270.507-8 1% 

6 PAVIMENTAR S.A NIT 800.040.014-6 100%     X X 

7 
CONSORCIO 

GRUPO INTERVIAS-
045-2020 

GUEVARA BAQUERO CIA 
LTDA 

NIT 800.026.470-3 30% 

  X X X 
CARLOS GUILLERMO 
SUAREZ ESCOBAR 

C.C 7.167.398 70% 

8 
CONSORCIO 

CONSTRUCTOR 
VIAL DEL CARIBE 

CONGLOMERADO TECNICO 
COLOMBIANO S.A.S. - 
CONTECSA S.A.S.” 

NIT 802.005.436 - 
1 

60% 

  X X X 
TRANSPORTE INGENIERIA 
CONSTRUCCIONES Y 
MAQUINARIA S.A. - TICOM 
S.A.” 

NIT 830.509.276-3 40% 
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 PROPONENTE MIEMBROS PROPONENTE 1 2 3 4 

9 DONADO ARCE & CIA S.A.S NIT 890.111.275-4 100%       X 

10 KMA CONSTRUCCIONES SAS NIT 830.094.920-5 100% X X X X 

11 
CONSORCIO MECO 

VIAL 

CONSTRUCTORA MECO S.A. 
SUCURSAL COLOMBIA 

NIT 900.395.291-6 50% 

X X X X 
MECO INFRAESTRUCTURA 
S.A.S 

NIT 900.749.166-4 50% 

12 
CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 
JTC 

J.M.V INGENIEROS S.A.S., NIT 800.095.951-9 70% 

  X     

TECCIVIL S.A.S. NIT 830.117.761-1 10% 

HARINSA NAVASFALT 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 

NIT 901.262.851-3 10% 

CI CONSTRUCCION E 
INGENIERIA SAS 

NIT 901.259.612-9 10% 

13 
CONSORCIO 

CONCLUIR CARIBE 
CMJ 

AMBIENTAL Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

NIT 901.222.335-3 5% 

    X X 

MARTIN CASALLLAS SLU 
SUCURSAL COLOMBIA  

NIT 900.564.455-2 35% 

CYG INGENIERIA Y 
CONSTRUCIONES SAS 

NIT 800.140.959-1 40% 

JMS INGENIERIA SAS NIT 900.527.061-7 20% 

14 PAVIMENTOS ANDINOS S.A. NIT 804.003.941-6 100%       X 

15 
UNIÓN TEMPORAL 

RUTA CARIBE 

CONSTRUCCIONES E 
INVERSIONES BETA S.A.S - 
CONSINBE S.A.S 

NIT 890.108.661-3 40% 

      X 
SERGIO JOSE TORRES 
REATIGA 

C.C. 3.707.869 25% 

BF CONSTRUYE S.A.S NIT 890.111.844-5 35% 

16 CONSORCIO CG 045 

HIDALGO E HIDALGO 
COLOMBIA SAS 

NIT 900.354.637-5 75% 

X       
HIDALGO E HIDALGO SA 
SUCURSAL COLOMBIA  

NIT 900.397.334-3 25% 

17 
C.I GRODCO INGENIEROS CIVILES S.A.S – EN 

REORGANIZACIÓN 
NIT 860.506.688-1 100% X X X X 

18 
CONSORCIO 
CARIBE PSP 

PROCOPAL SA NIT 890.906.388-0 50% 
X       

SP INGENIEROS SAS NIT 890.932.424-8 50% 

19 
CONSORCIO 

CARIBE CMS 1 

COMSA 
INFRAESTRUCTURAS 
COLOMBIA S A S - CICOL 

NIT 901.153.112-1 33,40% 

X       MURCIA CONSTRUCCIONES 
SAS 

NIT 830.029.582-2 33,30% 

SERVICIOS DE INGENIERIA 
CIVIL S.A. - SERVINCI S.A  

NIT 860.350.277-4 33,30% 

20 
CONSORCIO SAN 

ANGEL 

INGENIERIA JV SAS NIT 900.476.713-0 25% 

    X X 

SILCONS SAS NIT 900.058.258-8 25% 

DLA INGENIERIA SAS NIT 901.033.416-0 25% 

PROYECTOS Y OBRAS 
CIVILES PROCIC SAS 

NIT 900.039.608-1 15% 

HARINSA NAVASFALT 
CONSTRUCCIONES SAS 

NIT 901.262.851-3 10% 
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21 
CONSORCIO SSO-

045 

SAINC INGENIEROS SAS NIT 901.192.828-2 35% 

X       SUBSUELOS SAS NIT 860.015.576-6 35% 

OTACC SA NIT 890.201.201-6 30% 

22 
UNIÓN TEMPORAL 
REGION CARIBE 

CONVIAS S.A.S NIT 802.008.095-5 60% 

      x 

AURORA PROYECTOS E 
INVERSIONES S.A.S 

NIT 900.685.791-1 39% 

EQUIMAS 
CONSTRUCCIONES S.A.S 

NIT 901.143.193-5 1% 

23 
CONSORCIO 

CARIBE CONCLUIR 
TCU 

TERMOTECNICA 
COINDUSTRIAL SAS 

NIT 890.903.035-2 70% 

X   X X UNIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCIONES 
ASOCIADAS SAS 

NIT 900.655.891-1 30% 

24 
CONSORCIO 

CORREDORES 
VIALES 2020 ECP 

EQUIPOS 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS 
SA 

NIT 800.079.482-9 50% 

    X X 
CONSTRUCTORA 
PROYECTOS ESPECIALES 
DE INGENIERIA SAS 

NIT 900.331.420-5 50% 

25 
CONSORCIO 

REGION CARIBE 020 

INGENIERIA, TRANSPORTE Y 
MAQUINARIA S.A.S 

NIT 900.102.268-1 34% 

      X 
EUGENIO ABAD HOYOS 
JIMÉNEZ 

C.C 71.580.803 33% 

OMEGA INGENIERIA 
ASOCIADOS S.A.S 

NIT 811.046.667-2 33% 

26 
CONSORCIO SANTA 

CLARA 045 

ALCA INGENIERIA SAS NIT 830.089.381-5 50% 
X X X X 

CASTRO TCHERASSI SA NIT  890.100.248-8 50% 

27 CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA NIT 890.922.447-4 100% X X   X 

28 CONSORCIO SINÚ. 

GTS CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

NIT 900.352.214-4 25% 

      X 

GERMÁN TORRES SALGADO  C.C 10.229.376 25% 

TRITURADOS Y CONCRETOS 
LTDA., EN REORGANIZACIÓN 

NIT 836.000.742-1 25% 

AGREGADOS DEL 
OCCIDENTE DE RISARALDA 
S.A.S. 

NIT 900.188.750-8 25% 

29 
CONSORCIO M&C 

CORDOBA 

MEGAPROYECTO VIAL 
SIGLO XXI SAS 

NIT 811.038.634-6 50% 
      X 

CASTELLÓN INGENIERIA SAS NIT 900.944.024-2 50% 

30 
CONSORCIO INGEX 

45 

EXCARVAR SAS NIT 890.942.985-0 90% 

  X X X INGENIERIA Y DESARROLLO 
URBANISTICO SAS 

NIT 900.128.706-7 10% 

31 
CONSORCIO PAZ 

CARIBE 

PAZ CONSTRUCCIONES 
S.A.S 

NIT 900.789.716-6 70% 

    X   
BICENTENARIO 
CONSTRUCTORA S.A.S. 

NIT 901.035.219-5 30% 
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32 
CONSORCIO 

CARIBE VIAS 2025 

BERNARDO ANCIZAR OSSA 
LOPEZ 

C.C 19.221.211 50% 

    X X 
BOL INGENIEROS 
ARQUITECTOS S.A 

NIT 830.107.316-4 50% 

33 
CONSORCIO 

MEJORAMIENTO 
VIAL CORDOBA 

BARMAR CONSTRUCCIONES 
SAS 

NIT 901.234.686-5 50% 

      X CARMELO JOAQUIN 
ROSALES AMELL 

 C.C 19.374.007 40% 

EMIRO BARGUIL CUBILLOS C.C. 78.034.207 10% 

34 
CONSORCIO HI 

CORDOBA 

HMR INGENIERIA SAS NIT 900.438.670-0 48,5% 

      X 

JESUS ELQUIN HERNANDEZ 
ROJAS 

C.C 6.774.345 1% 

INGECON SA NIT 822.000.138-1 49,5% 

INDUSTRIAL DE MEZCLAS 
ASFALTICAS LTDA - 
INDUMEZCLAS LTDA 

NIT 860.508.819-7 1,0% 

35 MEYAN SA NIT 800.143.586-1 100% X X     

36 
CONSORCIO 
CARIBE M4 

CONSTRUCORP SA NIT 802.015.266-7 34% 

      X 

OBRACI CONSTRUCCIONES 
SAS 

NIT 901.355.251-4 33% 

COSTRUCTORA DE OBRAS 
DE VIVIENDA E INGENIERIA 
SAS 

NIT 800.151.054-7 33% 

37 
CONSORCIO VIAL 

CARIBE 2020 

CONSTRUCTORA Y 
PROMOTORA NUEVO 
HORIZONTE S.A.S. 

NIT 901.236.348-1 20% 

X       CONSTRUCTORA MANOR 
S.A.S 

NIT 900.688.219-3 40% 

EQUIPOS Y MATERIALES DE 
COLOMBIA S.A.S. 

NIT 900.979.443-6 40% 

38 
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S - 

SONACOL SAS 
NIT 830.129.289-8 100% X   X   

39 
OBRASCÓN HUARTE LAÍN S.A. SUCURSAL 

COLOMBIA 
NIT 900.914.418-2 100% X X     

40 
CONSORCIO VIAS 
DE LA COSTA 2020 

VICPAR SA NIT 800.042.119-1 50% 

    X X BYR CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

NIT 860.028.988-3 50% 

41 
CONSORCIO 

INTEGRAL INV 045 

ALVARO HERNANDO 
CALDERON TORO 

C.C 16.625.689 20% 

      X 

ALVARO CALDERON TORO 
S.A.S. 

NIT 900.682.168-9 50% 

INGENIERIA VOLQUETAS Y 
CONSTRUCCION S.A.S - 
INGEVOLCO SAS 

NIT 900.316.090-5 15% 

ESTUDIOS E INGENIERIA 
S.A.S. 

NIT 900.351.236-1 15% 

42 COINOBRAS S.A.S. NIT 804.000.152-8 100%       X 

43 J.A. & ASOCIADOS S.A.S NIT 890.116.998-3 100%       X 
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44 A CONSTRUIR SA 890.115.406-0 100     X X 

45 
UNION TEMPORAL 

CESAR - LA 
GUAJIRA 4520 

CONSTRUCCIONES AP S.A.S 890940910-1 35 

X       

PROYECTOS Y VIAS S.A.S-
SIGLA: PROVIAS S.A.S 

800119086-8 35 

HAG S.A EN 
REORGANIZACIÓN  

800198573-0 10 

CIVCOL S.A.S 900817409-0 10 

CONSTRUCCIONES, 
CIMENTACIONES Y 

SOLUCIONES INTEGRALES 
S.A.S-SIGLA: C2SI S.A.S 

901259571-5 10 

46 
CONSORCIO 

REGION CARIBE 
2020 

INFRAESTRUCTURA Y VIAS 
SAS 

901260508-2 30 

    X X 
PROMAQCO S.A.S. 900634477-5 30 

COLCIVIL SA 811003799-1 40 

47 
CONSORCIO 

CORREDORES 
VIALES 045 2020 

INGENIEROS GF SAS 800063815-8 30 

X X X X 

COMPAÑÍA DE INGENIEROS 
CONSICAL S.A.S SIGLA-

CONSICAL SAS 
860530482-0 30 

COLOMBIANA DE 
PROYECTOS DE INGENIERIA 
Y CONSTRUCCIONES S.A.S 

901142393-7 10 

INGENIERIA 
CONSTRUCCIONES Y 

EQUIPOS CONEQUIPOS ING 
S.A.S, SIGLA CONEQUIPOS 

ING SAS  

860037232-2 30 

48 
CONSORCIO ISLA 

CARIBE  

LATINOAMERICA DE 
CONSTRUCCIONES SA 

800233881-4 50 
X X     

ISMOCOL SA 890209174-1 50 

49 
CONSORCIO VIAL 

045 

ARQUITECTOS INGENIEROS 
CONTRATISTAS AICON S.A.S 

806016855-4 25 

      X 

CONSTRUCCIONES CIVILES 
Y PAVIMENTOS S.A.S 

800016281-5 40 

CONYCO PROYECTOS Y 
DESARROLLOS S.A.S 

900575400-5 15 

JICO CONSTRUCCIONES 
S.A.S 

900689255-3 20 

50 
CONSORCIO 

MULTILAGO 4845 

CONSTRUCCIONES LAGO 
SAS 

813000144-1 50 

  X X X 
MULTIMEZCLAS Y 
AGREGADOS SAS 

900340491-6 20 

LUIS ALBERTO GONZALEZ 
CHAUX 

7.531.751  30 

51 
CONSORCIO MP 

CARIBE 

MINCIVIL SA 890.930.545-2 60 
X X     

PAVIMENTAR SA 800040014-6 40 
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52 
CONSORCIO VIAL 

MHC 045 

MARIO ALBERTO HUERTAS 
COTES 

19.146.113  50 

X X     MHC INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION DE OBRAS 

CIVILES S.A.S 
900904055-1 50 

53 KMC S.A.S 800059485-5 100       X 

54 
UNION TEMPORAL 

OBRAS DE 
CORDOBA 045 

LYDCO INGENIERIA S.A.S 900233698-5 50 

      X 
IES INGENIEROS SAS 900317964-1 49 

JUAN CARLOS ROJAS 
ACERO 

80.425.164  1 

55 
CONSORCIO 
CARIBE 45 

CONSTRUCCIONES CIVILES 
SA - EN REORGANIZACION 

CONCIVILES SA 
890300604-5 40 

X       
GISAICO SA 890917464-1 40 

PAVIMENTOS EL DORADO 
SAS 

800107800-9 20 

56 
CONSORCIO RUTA 

CARIBE 

HYCOLCOM SAS  901308185-6 40 

X X     

CALZADA 
CONSTRUCCIONES SA DE 
CV SUCURSAL COLOMBIA  

900968587-0 10 

TORRESCAMARA Y CIA DE 
OBRAS SA SUCURSAL 

COLOMBIA  
900426606-7 50 

57 
CONSORCIO 

INCODIN CARIBE 

INGENIERIAS Y 
CONSTRUCCIONES DEL 

CESAR S.A.S. 
900448041-0 40 

  X     EQUIPOS Y 
CONSTRUCCIONES DEL 

CARIBE S.A.S. 
900979439-6 45 

CONSTRUCTORA Y 
PROMOTORA ODIN S.A.S. 

901283017-7 15 

58 
CONSORCIO 
MACOR 45 

CONSTRUCTORA OBRASCOL 
SAS 

901281471-9 60 

    X X 

CONTRATAS Y SERVICIOS 
FERROVIARIOS SAU 

SUCURSAL COLOMBIA 
900407695-1 10 

CONCRETOS ASFALTICOS 
DE COLOMBIA SA 

CONCESACOL SA, SIGLA 
CONCRESCOL SA 

830071114-6 30 

59 
CONSORCIO 

CODAZZI 

CONSTRUCCIONES CIVILES 
SA - EN REORGANIZACION 

CONCIVILE S SA 
890300604-5 50 

  X     

GISAICO SA 890917464-1 50 

60 
CONSORCIO 

ALIANZA YDN - 
UNIVERSAL 45 

YAMIL SABBAGB 
CONSTRUCCIONES SAS, 

SIGLA YSC S.A.S 
800024151-1 20 

X X   X 

D&S SAS  890107274-1 15 
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CONSTRUCCIONES NAMUS 
SA, SIGLA NAMUS SA 

890117496-2 15 

PAVIMENTO UNIVERSAL SA 890113551-1 50 

61 
CONSORCIO 
PALMERAS 

JV INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

900561688-8 35 

      X 
CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS SAS 
812002343-6 35 

EXCAVACIONES JOBEPA S L 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

900343883-3 30 

62 
CONSORCIO VIAL 

CARIBE 045 

MR GROUP COL SAS 901187401-1 17 

    X X 

OBCIPOL SAS 830007073-0 33 

AJGE INGENIERIA S.A.S 901318438-7 17 

PROFESIONALES 
ASOCIADOS LTDA 

813008120-1 33 

63 
CONSORCIO 

REGION CARIBE 
MPJ 045 

MEJIA VILLEGAS 
CONSTRUCTORES SA  

890406491-6 60 

  X X X 
PAVIMENTOS EL DORADO 

SAS 
800107800-9 35 

JORGE DIAZ MURCIA  19.189.879  5 

64 
CONSORCIO VIAL 

APH 045. 

PROYECTOS Y VIAS S.A.S, 
SIGLA PROVIAS S.A.S 

800119086-8 45 

  X X X CONSTRUCCIONES AP S.A.S 890940910-1 45 

HAG S.A EN 
REORGANIZACIÓN  

800198573-0 10 

65 
CONSORCIO VIAL 

045 ALS 

GRUPO SERÓN SAS 901352083-1 30 

      X 

INVERSIONES LYKANER SAS 900873837-8 15 

HOLDING DE INVERSIONES & 
CONSTRUCCIONES SAS, 

SIGLA HIC HOLDING 
900432592-7 40 

ANDINA INGENIERÍA & 
CONSTRUCCIONES SAS 

901310443-8 15 

66 
CONSORCIO VIAS Y 

EQUIPOS CARIBE 
2020 

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. 800186228-2 70 

X X     EQUIPOS Y TRITURADOS 
S.A.S 

830132938-0 30 

67 
CONSORCIO 4R 
REGIÓN CARIBE 

ROVERCOL SAS 901267762-9 50 

X       

IBEROVÍAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA SUCURSAL 

EN COLOMBIA 
901092967-9 10 

RAHS INGENIERIA SAS 830113525-1 39 

RICARDO ALBERTO 
HERNANDEZ SUAREZ 

19.105.127 1 

68 
CONSORCIO 
REGIONES 19 

FUNDANTE 
CONSTRUCTORES SAS 

901280889-9 50 
      X 

INGEVESI IC SAS 901173073-8 40 
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JUAN CAMILO SILVA 
RODRIGUEZ 

79.946.569  10 

69 
CONSORCIO MEGA 

VÍAS CARIBE 

INGENIERIA Y VÍAS S.A.S, 
SIGLA INGEVIAS S.A.S 

800029899-2 50 

X X     
MEGAPROYECTO VIAL 

SIGLO XXI SAS  
811038634-6 50 

70 
CONSORCIO VIAS 

CPO CARIBE 

CFD INGENIERIA SAS 900556186-2 45 

  X X X 
BETCON INGENIERIA S.A.S 901026593-7 5 

OMEGA BUILDINGS 
CONSTRUCTORA S.A.S  

900990182-3 50 

71 
CONSORCIO RYE-
SYM INGENIEROS 

REDES Y EDIFICACIONES 
S.A. 

830003733-5 50 
  X X X 

SYM INGENIERIA SAS 860079687-1 50 

72 
CONSORCIO VIAS 

DEL CARIBE 

INGENIERIA Y VÍAS S.A..S, 
SIGLA INGEVIAS S.A.S 

800029899-2 40 

    X   
MEGAPROYECTO VIAL 

SIGLO XXI SAS  
811038634-6 40 

INGENIERIA, TRANSPORTE Y 
MAQUINARIA S.A..S 

900102268-1 20 

73 CONSORCIO UR 45 

CONSTRUCTORA FG S.A. 800209530-3 45 

  X X X 

BGDSA S.A.S 901206559-9 25 

CIVIL ENGINEERING 
TECHNOLOGY S.A.S. 

CIVILTEC S.A.S 
802012073-9 25 

RT ENGINEERING SAS 900711570-2 5 

74 
CONSORCIO VIAS 

CARIBE 2020 

CIVILES MECANICOS 
ELECTRICOS INGENIEROS 

S.A.S, SIGLA CIMILEC 
INGENIEROS S.A.S 

891100670-7 34 

  X X X GRUPO EMPRESARIAL 
INGECOL S.A.S 

900379869-5 33 

INGEOCHO S.A.S 900614357-4 32 

EDUARDO CABRERA 
DUSSAN 

2.943.998  1 

75 
CONSORCIO VIAL 

DEL CARIBE 

GESPROYEC T SAS 900194642-5 30 

X X X   

MOVICON 
CONSTRUCCIONES SAS 

890404359-2 40 

TUCAR SAS  901248407-8 10 

AE INGENIEROS CIVILES SAS  900234231-4 20 

76 
CONSORCIO VIAS 

DEL CARIBE 

GRP CONSTRUCTORES 
S.A.S. 

900341925-5 60 

      X 
GCI GRUPO 

DECONSTRUCCIONES E 
INGENIERIA S.A.S ZOMAC, 

SIGLA:  GCI 
CONSTRUCCIONES ZOMAC 

9013340726-5 20 
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No.  

PARTICIPANTES 

IDENTIFICACIÓN 
PROPONENTE / 
INTEGRANTE 

%
  

D
E

 
P

A
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A
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IÓ

N
 

MODULOS 

 PROPONENTE MIEMBROS PROPONENTE 1 2 3 4 

RAM PROYECTOS DE 
INGENIERIA S.A.S. 

901349611-8 20 

77 
INGENIERIA Y VIAS 

SAS - INGEVIAS SAS 
INDIVIDUAL 800029899-2 100       X 

78 
CONSORCIO VIAS 

CARIBE 2021 

CASTOR CONSTRUCCIOES 
S.A.S 

901249383-4 25 

  X X X 
MALAMO 

INFRAESTRUCTURA S.A.S 
901012697-3 15 

EXPLANAN S.A.S 890910591-5 60 

79 
CONSORCIO VIAL 

DEL CESÁR 

CONSTRUCTORA MP S. A 830011625-1 17 

X       

ML INGENIEROS S. A 900148608-9 17 

HORACIO VEGA CÁRDENAS 91.209.970  10 

VNF SAS 900049274-8 23 

JOSE GUILLERMO GALAN 
GOMEZ 

19.080.314  33 

80 
CONSORCIO VIAL 

CORREDORES 
NORTE KM 

KMC S.A.S 800059485-5 50 

X X X   

MARCO 
INFRAESTRUCTURAS Y 
MEDIO AMBIENTE S.A. 

UNIPERSONAL SUCURSAL 
COLOMBIA  

900628894-9 50 

81 
CONSORCIO VIAL 

CARIBE 2020 

ARCOR CONSTRUCCIONES 
SUCURSAL COLOMBIA  

900721177-3 25 

  X     

BEGAR ANDINA SAS 900632893-7 25 

CONSTRUCTORA OZUL SAS 900825863-5 25 

POWERCHINA COLOMBIA 
SAS 

901404390-0 10 

DBD INGENEIRIA SAS 900775574-6 5 

82 
CONSORCIO CEGU 

45 

CONSTRUCTORA OBRASCOL 
SAS 

901281471-9 50 

X X     
CONTRATAS Y SERVICIOS 

FERROVIARIOS SAU 
SUCURSAL COLOMBIA 

900407695-1 10 

INGECON S.A. 822000138-1 40 

83 
CONSORCIO 

EQUIVIAS 

DUMAR INGENIEROS SAS 900222779-6 49 

    X X 

SOFAN INGENIERIA SAS 80001288-7 49 

ANDRES SOFAN SANCHEZ 79.553.192  1 

JORGE DUMAR HABIB 79.939.920  1 

84 
ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. SIGLA  

ESTYMA S.A 
800014246-8 100   X     

85 
CONSORCIO RUTA 

CARIBE 
GAM CONSTRUCCIONES 

S.A.S. 
900665878-8 70   X X X 
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No.  

PARTICIPANTES 
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PROPONENTE / 
INTEGRANTE 

%
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MODULOS 

 PROPONENTE MIEMBROS PROPONENTE 1 2 3 4 

CONSTRUCSION S.A.S. 900888903-1 30 

 
1.2 METODOLOGIA DE EVALUACION Y ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

 
Las propuestas se evaluaron teniendo en cuenta los criterios enunciados en el Pliego de Condiciones así: 
 

REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS Hábil / No hábil 

Requisitos de Capacidad Financiera Hábil / No hábil 

Requisitos Técnicos y de Experiencia Hábil / No hábil 

Capacidad Residual de Contratación Hábil / No hábil 

Capacidad de Organización              Hábil / No hábil 

FACTORES DE PONDERACIÓN  

Oferta Económica Máximo 70 puntos 

Apoyo a la Industria Nacional Máximo 10 puntos 

Factor de Calidad 19 puntos 

Vinculación Trabajadores con Discapacidad en Planta de Personal 1 punto 

Criterios de Desempate Cumple / No cumple 

 

2. RESULTADOS DE LA EVALUACION  
 

2.1 EVALUACIÓN JURÍDICA 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, el Instituto Nacional de Vías 
requiere a los proponentes que se relacionan a continuación, las aclaraciones y documentos subsanables de 
requisitos habilitantes, que son necesarios para la calificación de definitiva de sus propuestas.  
 
Así mismo y de acuerdo con los requisitos establecidos en el numeral 3.2 del Pliego de Condiciones, se realizó la 
evaluación jurídica de las propuestas presentadas íntegramente por los oferentes, otorgándose la siguiente 
calificación jurídica: 
 
➢ PROPONENTE No. 1 - INFERCAL S.A.S MODULO 1 Y 2 

 
El numeral 3.3.2 del pliego de condiciones establece: 
 

3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
Deben presentar los siguientes documentos: 
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente en el que se verificará: 
 
(…) 
 
Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del 
órgano social competente respectivo para cada caso. 
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Revisados los documentos aportados a la propuesta, se evidencia en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la sociedad INFERCAL S.A.S. que el representante legal tiene una limitación para actuar 
hasta por una cuantía de 25.000 SMMLV, por lo que se solicita aportar una autorización suficiente otorgada por 
parte del órgano social competente teniendo en cuenta la cuantía del presente proceso de selección.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y perentorio 
señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones  
 
➢ PROPONENTE No. 2 - CONSORCIO TAU MODULO 1, 2 Y 3 

 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 

 
➢ PROPONENTE No. 3 - RYC INGENIEROS S.A.S. MODULO 4 

 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 
➢ PROPONENTE No. 4 - CONSORCIO CORDOBA JT MODULO 4 

 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 
➢ PROPONENTE No. 5 - CONSORCIO OBRAS DEL CARIBE 2021. MODULO 1, 2, 3 Y 4 

 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 
➢ PROPONENTE No. 6 - PAVIMENTAR S.A MODULO 3 Y 4 

 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 
➢ PROPONENTE No. 7 - CONSORCIO GRUPO INTERVIAS-045-2020 MODULO 2, 3 Y 4 

 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 
➢ PROPONENTE No. 8 - CONSORCIO CONSTRUCTOR VIAL DEL CARIBE MODULO 2, 3 Y 4 

 
El numeral 3.4 y 3.4.1 del pliego de condiciones establece: 
 

3.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 
 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante 
Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en el que conste el pago de 
los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de 
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a 
ello haya lugar. 

 
A su vez, el formato 6 señala lo siguiente:  
 

[Cuando la persona jurídica no esté exonerada en el pago al sistema de aportes parafiscales, deberá 
incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente:] 
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[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de 
identificación] en mi condición de Representante Legal de [Incluir la Razón social de la persona jurídica] 
identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación 
Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 
1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
Revisados los documentos allegados a la oferta, se evidencia en el certificado de pago de aportes del consorciado 
CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S. - CONTECSA S.A.S la siguiente información, la cual no 
corresponde a la solicitada por la Entidad:  
 

 
 
En consecuencia, se solicita aportar nuevamente el documento teniendo en cuenta el formato 6 anexado al 
proceso y diseñado por Colombia Compra Eficiente – pliegos tipo.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y perentorio 
señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones  
 
➢ PROPONENTE No. 9 - DONADO ARCE & CIA S.A.S MODULO 4 

 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 
➢ PROPONENTE No. 10 - KMA CONSTRUCCIONES SAS MODULO 1, 2, 3 Y 4 

 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 
➢ PROPONENTE No. 11 - CONSORCIO MECO VIAL  MODULO  1, 2, 3 Y 4 

 
REQUERIMIENTO 1 
 
El numeral 7.1 del pliego de condiciones establece: 
 

7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
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Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
Las características de las garantías son las siguientes: 

 

 
 
Revisados los documentos aportados al proceso, se evidencia en las pólizas SGPL-12273142-1 (módulo 1), 
SGPL-12270976-1 (módulo 2), SGPL-12390564-1 (módulo 3) y SGPL-12271255-1 (módulo 4) de la compañía 
ZURICH, que ninguno de los integrantes del consorcio viene relacionado con su número de identificación (NIT); 
razón por la cual se solicita corregir las pólizas conforme lo establece el pliego de condiciones. 
 
REQUERIMIENTO 2 
 
El numeral 3.3.2 del pliego de condiciones establece:  
 

Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 
competente en el que se verificará: 

 
II. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
Revisados los documentos de la oferta, se evidencia que la cedula de extranjería de MARCO TULIO MENDEZ 
FONSECA C.E 442.663, se encuentra vencido (27/09/2020), razón por la cual se solicita al proponente presentar 
las aclaraciones a que haya lugar.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y perentorio 
señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones  
 
➢ PROPONENTE No. 12 - CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JTC MODULO 2 

 
REQUERIMIENTO 1 
 
Revisada la totalidad de la documentación allegada por el proponente y el registro realizado en la plataforma del 
SECOP II, se encuentra que los porcentajes de participación de los integrantes del consorcio J.M.V INGENIEROS 
S.A.S. y TECCIVIL S.A.S., relacionada en la carta de presentación y registro en la plataforma, difiere de la 
relacionada en el documento de conformación consorcial y garantía de seriedad de la oferta, como se relaciona a 
continuación:  
 
CARTA DE PRESENTACIÓN Y REGISTRO SECOP II 
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DOCUMENTO DE CONFORMACION CONSORCIAL Y GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
 

 
 
En consecuencia, se solicita al proponente ajustar la información de los documentos a que haya lugar.  
 
REQUERIMIENTO 2 
 
El numeral 3.4 y 3.4.1 del pliego de condiciones establece: 
 

3.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 
 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal, 
bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en el que conste el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de 
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a 
ello haya lugar. 

 
Revisados los documentos allegados a la propuesta, se evidencia en el certificado de pago de aportes del 
consorciado CI CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS. NO manifiesta el pago al Fondo Nacional de Formación 
Profesional para la Industria de Construcción o si está exonerado del pago del mismo. Por consiguiente, Por lo 
que se solicita al proponente allegar Certificado de Seguridad Social con lo aquí requerido, como lo establece el 
pliego de condiciones y el Formato 6.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y perentorio 
señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 
➢ PROPONENTE No. 13 - CONSORCIO CONCLUIR CARIBE CMJ MODULO 3 Y 4 

 
REQUERIMIENTO 1 
 
El numeral 3.3.2 del pliego de condiciones establece: 
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 
competente en el que se verificará: 
 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal 
la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
Una vez revisados los documentos aportados a la propuesta, se evidencia que el Certificado de Existencia y 
Representación Legal de CYG INGENIERIA Y CONSTRUCIONES SAS tienen una fecha de expedición 
(06/10/2020) mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso (06/11/2020), por lo que se 
solicita aportar el mencionado documento conforme lo señala el pliego de condiciones. 
 
REQUERIMIENTO 2 
 
El numeral 3.1 del pliego de condiciones establece:  
 

3.1. GENERALIDADES 
 
(…) 
 
D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), 
deberán aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
establecida en el Pliego de Condiciones definitivo 

 
Revisados los documentos allegados a la propuesta, se evidencia que el certificado del Registro Único de 
Proponentes (RUP) aportado por CYG INGENIERIA Y CONSTRUCIONES SAS tiene fecha de expedición del 
06/10/2020, es decir, tienen fecha de expedición mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
proceso (06/11/2020), por lo tanto, se solicita allegar nuevamente el documento conforme lo estipula el pliego de 
condiciones.  
 
REQUERIMIENTO 3 
 
El numeral 3.3.2 del pliego de condiciones establece:  
 

Deben presentar los siguientes documentos:  
 

B. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

III. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 
competente en el que se verificará: 

 
IV. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
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Revisados los documentos de la oferta, se evidencia que la cedula de extranjería de BENJAMIN FIGUEROA 
MOLINA C.E 444716, que a su vez es el representante legal del consorcio, se encuentra vencida (27/09/2020), 
razón por la cual se solicita al proponente presentar las aclaraciones a que haya lugar.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y perentorio 
señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones  
 
➢ PROPONENTE No. 14 - PAVIMENTOS ANDINOS S.A. MODULO 4  

 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 
➢ PROPONENTE No. 15 - UNIÓN TEMPORAL RUTA CARIBE MODULO 4 

 

Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 
➢ PROPONENTE No. 16 - CONSORCIO CG 045 MODULO 1 

 

Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

➢ PROPONENTE No. 17 - C.I GRODCO INGENIEROS CIVILES S.A.S – EN REORGANIZACIÓN MODULO 
1, 2, 3 Y 4 

 

Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

➢ PROPONENTE No. 18 - CONSORCIO CARIBE PSP MODULO 1 
 

REQUERIMIENTO 1 
 
El numeral 2.1 del pliego de condiciones establece: 
 

El Proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de presentación de la oferta el cual debe ir 
firmado por la persona natural Proponente o por el representante legal del Proponente individual o 
Plural o por el apoderado. 
 
(…) 
 
El Proponente debe diligenciar los Formatos que correspondan. Todos los espacios en blanco deberán 
diligenciarse con la información solicitada 

 

A su vez el formato 1 “CARTA DE PRESENTACIÓN” en el numeral 25 establece: 
 

25 [En caso de que el Proceso de Contratación se adelante a través del SECOP II deberá incluirse lo 
siguiente:] He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del 
SECOP II. 

 
Una vez revisados los documentos aportados a la propuesta, se evidencia que el proponente no incluye la 
información del numeral 25 de la carta de presentación, por lo que se solicita aportarla nuevamente conforme al 
anexo relacionado en el formato 1.  
 
REQUERIMIENTO 2 
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El numeral 7.1 del pliego de condiciones establece: 
 

7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
(…) 
 
El Proponente podrá presentar una garantía de seriedad de la oferta por cada uno de los modulos o por 
la totalidad de modulos a los cuales presente oferta. En ambos eventos, debe indicar el número del 
modulo o modulos a los cuales presenta oferta. 

 
Revisados los documentos aportados al proceso, se evidencia en la póliza M-100126254 de seguros mundial 
que el objeto del módulo 1 o corresponde al del presente proceso de selección, tal como se relaciona a 
continuación:  
 
OBJETO DEL MODULO 1 
 

MEJORAMIENTO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA VALLEDUPARPUENTE RAFAEL ESCALONA-LA PAZ Y EL 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA LA PAZ-CUESTECITAS, EN LOS 
DEPARTAMENTOS DEL CESAR Y LA GUAJIRA EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES  

 
OBJETO RELACIONADO EN LA POLIZA  
 

 
 
En consecuencia, se solicita corregir la póliza conforme lo establece el pliego de condiciones.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y perentorio 
señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 
➢ PROPONENTE No. 19 - CONSORCIO CARIBE CMS 1 MODULO 1 

 
REQUERIMIENTO 1 
 
El numeral 2.10 del pliego de condiciones establece: 
 

Cuando el Proceso de Contratación se estructure por modulos o grupos se aplicarán las siguientes 
reglas además de las previstas en otros numerales del presente documento: 
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(…) 
 
H. El Proponente debe indicar en el Formato 1 – Carta de presentación de la oferta y en el Formato 2 – 
Conformación de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT) , el módulo o módulos 
a los cuales presenta oferta. 

 
Revisados los documentos allegados a la oferta, se evidencia que en la carta de presentación el proponente 
realiza ofrecimiento para los 4 módulos, sin embargo, en los demás documentos de la oferta, como el documento 
de conformación consorcial, la garantía de seriedad de la oferta y el registro realizado en la plataforma del SECOP 
II, se evidencia que la propuesta viene dirigida únicamente al módulo 1, razón por la cual, se solicita allegar 
nuevamente la carta de presentación con la  información correspondiente a los demás documentos del proceso y 
de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones.  
 
REQUERIMIENTO 2 
 
El numeral 2.1 –CARTA DE PRESENTACIÓN- del pliego de condiciones establece lo siguiente: 
 

“El Proponente debe diligenciar los Formatos que correspondan. Todos los espacios en blanco 
deberán diligenciarse con la información solicitada” (subrayado fuera de texto). 

 
Por su parte, en el numeral 21 del Formato 1 –CARTA DE PRESENTACIÓN-, se solicita al proponente 
diligenciar la siguiente información:  
 

“Composición Accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que lo integran (lo anterior 
no aplica para las sociedades anónimas abiertas)” 

 
Revisados los documentos aportados, se evidencia la siguiente información registrada por el proponente en la 
carta de presentación: 
 

 
 De lo anterior, se observa que el consorciado COMSA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S A S – CICOL, 
diligencia de la composición accionaria de su sociedad matriz (COMSA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL) y no la 
propia, por tanto, se solicita al consorciado diligenciar su propia composición accionaria.  
 
REQUERIMIENTO 3 
 
El numeral 3.3.2 del pliego de condiciones establece: 
 

3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
Deben presentar los siguientes documentos: 
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente en el que se verificará: 
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(…) 
 
Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del 
órgano social competente respectivo para cada caso. 

 
Revisados los documentos aportados a la propuesta, se evidencia en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la sociedad MURCIA CONSTRUCCIONES SAS que el representante legal tiene una 
limitación para actuar hasta por una cuantía de 6.000 SMMLV, por lo que se solicita aportar una autorización 
suficiente otorgada por parte del órgano social competente teniendo en cuenta la cuantía del presente proceso de 
selección.  
 
REQUERIMIENTO 4 
 
El numeral 3.3.2 del pliego de condiciones establece: 
 

3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
Deben presentar los siguientes documentos: 
 

B. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente en el que se verificará: 
 
(…) 
 
II. Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es 
abierta o cerrada. 

 
Revisados los documentos aportados a la propuesta, se evidencia en el SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL S.A. 
- SERVINCI S.A, NO aporta certificación suscrita por el revisor fisca en la que conste si la sociedad es abierta o 
cerrada, por lo que se solicita aportar el documento conforme lo establece el pliego de condiciones.  
 
REQUERIMIENTO 5 
 
Revisada la totalidad de la documentación aportada y el registro del proponente en la plataforma del SECOP II, 
se evidencia que los porcentajes de participación de los consorciados relacionado en el documento de 
conformación consorcial, difiere de los demás documentos de la oferta, como se observa a continuación:  
 
DOCUMENTO DE CONFORMACION CONSORCIAL: 
 

 
 
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y REGISTRO SECOP II 
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En consecuencia, se solicita al proponente ajustar la información relacionada en el documento de conformación 
consorcial, conforme a los demás documentos relacionados a la propuesta.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y perentorio 
señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 
➢ PROPONENTE No. 20 - CONSORCIO SAN ANGEL MODULO 3 Y 4 

 
El numeral 2.1 –CARTA DE PRESENTACIÓN- del pliego de condiciones establece lo siguiente: 
 

“El Proponente debe diligenciar los Formatos que correspondan. Todos los espacios en blanco 
deberán diligenciarse con la información solicitada” (subrayado fuera de texto). 

 
Por su parte, en el numeral 21 del Formato 1 –CARTA DE PRESENTACIÓN-, se solicita al proponente diligenciar 
la siguiente información 
 

(…) 
 
El Proponente cotiza en bolsa: sí___ no___ 

 
Una vez revisada la carta de presentación de la oferta, se evidencia que el proponente NO marca ninguna de las 
opciones dispuesta en el formato, por tal razón se solicita diligenciar el documento en su totalidad, tal como lo 
establece el pliego de condiciones.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y perentorio 
señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
  

➢ PROPONENTE No. 21 - CONSORCIO SSO-045 MODULO 1 
 
REQUERIMIENTO 1 
 
El numeral 3.4 y 3.4.1 del pliego de condiciones establece: 
 

3.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 
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El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal, 
bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en el que conste el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de 
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a 
ello haya lugar. 

 
Revisados los documentos allegados a la propuesta, se evidencia en el certificado de pago de aportes del 
consorciado OTACC SA. solo manifiesta estar exonerado del pago de aportes al sistema de salud, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje; pero no relaciona la información al 
respecto del pago de aportes por concepto de riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar. Por consiguiente, Por lo que se solicita al proponente allegar Certificado de Seguridad 
Social con lo aquí requerido, como lo establece el pliego de condiciones y el Formato 6.  
 
REQUERIMIENTO 2 
 
El numeral 7.1 del pliego de condiciones establece: 
 

7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 

Las características de las garantías son las siguientes: 
 

 
 
Revisados los documentos aportados al proceso, se evidencia en la póliza 40007 de BARKLEY COLOMBIA 
SEGURO que el consorciado OTACC figura con el tipo societario S.A.S, cuando el certificado de existencia y 
representación legal indica que es una S.A.; razón por la cual se solicita corregir la póliza conforme lo establece 
el pliego de condiciones.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y perentorio 
señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 
➢ PROPONENTE No. 22 - UNIÓN TEMPORAL REGION CARIBE MODULO 4  

 
El numeral 3.3.2 del pliego de condiciones establece: 
 

3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
Deben presentar los siguientes documentos: 
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
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autoridad competente en el que se verificará: 
 
(…) 
 
Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del 
órgano social competente respectivo para cada caso. 

 
Revisados los documentos aportados a la propuesta, se evidencia en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la sociedad de los consorciados AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S y 
EQUIMAS CONSTRUCCIONES S.A.S la siguiente limitación: 
 

Celebrar, hacer que se ejecuten, renovar, prorrogar y rescindir, con su sola firma, actos y contratos cuyo 
plazo inicial no sea superior a un (1) año siempre sin límite de cuantía. 

 
En consecuencia, se solicita allegar documento mediante el cual se autorizó por parte del órgano social 
competente al representante legal, en razón a que el objeto a contratar para el módulo 4 tiene una vigencia de 18 
meses.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y perentorio 
señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 
➢ PROPONENTE No. 23 - CONSORCIO CARIBE CONCLUIR TCU MODULO 1, 3 Y 4 

 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 
 
 
➢ PROPONENTE No. 24 - CONSORCIO CORREDORES VIALES 2020 ECP MODULO 3 Y 4 

 

Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 
➢ PROPONENTE No. 25 - CONSORCIO REGION CARIBE 020 MODULO 4 

 

Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

➢ PROPONENTE No. 26 - CONSORCIO SANTA CLARA 045 MODULO 1, 2, 3 Y 4 
 

REQUERIMIENTO 1 
 
El numeral 3.3.2 del pliego de condiciones establece: 
 

B. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
 

II. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 
competente en el que se verificará: 
 

b. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal 
la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 
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Una vez revisados los documentos aportados a la propuesta, se evidencia que el Certificado de Existencia y 
Representación Legal de CASTRO TCHERASSI SA tienen una fecha de expedición (06/10/2020) mayor a 30 días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso (06/11/2020), por lo que se solicita aportar el mencionado 
documento conforme lo señala el pliego de condiciones. 
 
REQUERIMIENTO 2 
 
El numeral 3.1 del pliego de condiciones establece:  
 

3.1. GENERALIDADES 
 
(…) 
 
D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), 
deberán aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
establecida en el Pliego de Condiciones definitivo 

 
Revisados los documentos allegados a la propuesta, se evidencia que el certificado del Registro Único de 
Proponentes (RUP) aportado por CASTRO TCHERASSI SA tiene fecha de expedición del 06/10/2020, es decir, 
tienen fecha de expedición mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso (06/11/2020), 
por lo tanto, se solicita allegar nuevamente el documento conforme lo estipula el pliego de condiciones.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y perentorio 
señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 
➢ PROPONENTE No. 27 - CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA MODULO 1, 2 Y 4 

 

Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

➢ PROPONENTE No. 28 - CONSORCIO SINÚ. MODULO 4 
 

Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

➢ PROPONENTE No. 29 - CONSORCIO M&C CORDOBA MODULO 4 
 

El numeral 2.1 –CARTA DE PRESENTACIÓN- del pliego de condiciones establece lo siguiente: 
 

“El Proponente debe diligenciar los Formatos que correspondan. Todos los espacios en blanco 
deberán diligenciarse con la información solicitada” (subrayado fuera de texto). 

 
Por su parte, en el numeral 21 del Formato 1 –CARTA DE PRESENTACIÓN-, se solicita al proponente diligenciar 
la siguiente información 
 

(…) 
 

25. [En caso de que el Proceso de Contratación se adelante a través del SECOP II deberá incluirse lo 

siguiente:] He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del 

SECOP II. 

 
Una vez revisada la carta de presentación de la oferta, se evidencia que el proponente NO incluye esta información 
en la carta de presentación, por tal razón se solicita diligenciar el documento en su totalidad, tal como lo establece 
el pliego de condiciones y formato 1.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y perentorio 
señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 
➢ PROPONENTE No. 30 - CONSORCIO INGEX 45 MODULO 2, 3 Y 4 

 

Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

➢ PROPONENTE No. 31 - CONSORCIO PAZ CARIBE MODULO 3  
 
REQUERIMIENTO 1 
 
numeral 2.1 –CARTA DE PRESENTACIÓN- del pliego de condiciones establece lo siguiente: 
 

“El Proponente debe diligenciar los Formatos que correspondan. Todos los espacios en blanco 
deberán diligenciarse con la información solicitada” (subrayado fuera de texto). 

 
Por su parte, en el numeral 21 del Formato 1 –CARTA DE PRESENTACIÓN-, se solicita al proponente 
diligenciar la siguiente información:  
 

“Composición Accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que lo integran (lo anterior 
no aplica para las sociedades anónimas abiertas)” 

 
Una vez revisada la carta de presentación de la oferta, se evidencia que no se diligenció la composición accionaria 
de los integrantes persona jurídica PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S y BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S., 
por lo cual se requiere sea allegado dicho documento con la información requerida por la entidad:  
 

Composición 

accionaria: 

Composición Accionaria del Proponente o de las PERSONAS JURÍDICAS que lo 

integran (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas): 
 

Porcentaje 
Participación 

NIT, Cédula o Documento 
de Identificación 

Nombre o Razón 
social del 
ACCIONISTA 

   

   

   
 

 
Nota: Se aclara que el Porcentaje Participación de la carta de presentación corresponde al de los 
accionistas de cada integrante mas no al porcentaje de participación del consorcio 
 
REQUERIMIENTO 2 
 
El numeral 3.3.2 del pliego de condiciones establece: 
 

3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
Deben presentar los siguientes documentos: 
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente en el que se verificará: 
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(…) 
 
Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del 
órgano social competente respectivo para cada caso. 

 
Revisados los documentos aportados a la propuesta, se evidencia en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la sociedad PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S se encuentra lo siguiente:  
 

Y CUANDO LAS AUTORIZACIONES, DOCUMENTOS Y PODERES QUE SE SUSCRIBAN U 
OTORGUEN, SEAN AUTENTICADOS CON PRESENTACION PERSONAL UNICAMENTE EN LAS 
NOTARIAS PRIMERA Y TERCERA DE VALLEDUPAR, CUANDO CORRESPONDAN A: A) CARTAS 
DE CONFORMACION DE CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES Y DEMAS FORMAS DE 
ASOCIACION PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS EN PROCESOS DE CONTRATACION 
CONVOCADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN TODAS LAS MODALIDADES DEFINIDAS 
EN EL DECRETO N. 1082 DE 2015: LICITACIONES PUBLICAS, CONCURSOS DE MERITOS, 
INVITACIONES PUBLICAS PARA OFERTAS MERCANTILES SUBASTAS INVERSAS, SELECCION 
ABREVIADA, CONTRATACION DE MENOR CUANTIA 

 
En consecuencia, una vez revisado el documento de conformación consorcial, se evidencia que el mismo no fue 
suscrito por el representante legal de la sociedad con presentación personal ante notario, por lo que se solicita 
allegar nuevamente el documento consorcial en la que conste que el representante legal de PAZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S suscribió el mismo con presentación personal en las notarías señaladas.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y perentorio 
señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 
➢ PROPONENTE No. 32 - CONSORCIO CARIBE VIAS 2025 MODULO 3 Y 4 

 
El numeral 3.4 y 3.4.2 del pliego de condiciones establece:  
 

3.4.2. PERSONAS NATURALES 
 

El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud 
y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá acreditar la afiliación 
entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria su presentación. 
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los 
certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de Condiciones definitivo.  
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema 
de salud. 

 
Revisados los documentos allegados a la oferta, se evidencia que el consorciado BERNARDO ANCIZAR OSSA 
LOPEZ aporta certificación de afiliación al sistema de salud con fecha de expedición (06/10/2020) mayor a 30 días 
anteriores a la fecha de cierre del proceso (06/11/2020); así mismo, la certificación de afiliación al sistema de 
pensiones tiene fecha de expedición (02/10/2020) mayor a 30 días anteriores a la fecha de cierre del proceso 
(06/11/2020).  
 
En consecuencia, se solicita allegar nuevamente dichos documentos en la forma establecida en el pliego de 
condiciones.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y perentorio 
señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 
➢ PROPONENTE No. 33 - CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CORDOBA MODULO 4 

 
El numeral 3.1 del pliego de condiciones establece:  
 

3.1. GENERALIDADES 
 
(…) 
 
D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), 
deberán aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
establecida en el Pliego de Condiciones definitivo 

 
Revisados los documentos allegados a la propuesta, se evidencia que el certificado del Registro Único de 
Proponentes (RUP) aportado por CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL tiene fecha de expedición del 
06/10/2020, es decir, tienen fecha de expedición mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
proceso (06/11/2020), por lo tanto, se solicita allegar nuevamente el documento conforme lo estipula el pliego de 
condiciones.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y perentorio 
señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 
 

➢ PROPONENTE No. 34 - CONSORCIO HI CORDOBA MODULO 4 
 
El numeral 3.4 y 3.4.2 del pliego de condiciones establece:  
 

3.4.2. PERSONAS NATURALES 
 

El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud 
y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá acreditar la afiliación 
entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria su presentación. 
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados 
de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de Condiciones definitivo.  
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema 
de salud. 

 
Revisados los documentos allegados a la propuesta, se evidencia que el consorciado JESUS ELQUIN 
HERNANDEZ ROJA aporta planillas de pago en calidad de empleador, sin embargo, en dichas planillas no se 
puede evidencia el pago de sus propios aportes, por consiguiente, se solicita allegar las planillas de pago en las 
que se refleje el pago de sus aportes propios o allegar certificados de afiliación a los sistemas de salud y pensión 
en la forma señalada en el pliego de condiciones.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y perentorio 
señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
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➢ PROPONENTE No. 35 - MEYAN SA MODULO 1 Y 2 

 

Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

➢ PROPONENTE No. 36 - CONSORCIO CARIBE M4 MODULO 4 
 

Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

➢ PROPONENTE No. 37 - CONSORCIO VIAL CARIBE 2020 MODULO 1 
 

OBSERVACION 1 
 
numeral 2.1 –CARTA DE PRESENTACIÓN- del pliego de condiciones establece lo siguiente: 
 

“El Proponente debe diligenciar los Formatos que correspondan. Todos los espacios en blanco 
deberán diligenciarse con la información solicitada” (subrayado fuera de texto). 

 
Por su parte, en el numeral 21 del Formato 1 –CARTA DE PRESENTACIÓN-, se solicita al proponente 
diligenciar la siguiente información:  
 

“Composición Accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que lo integran (lo anterior 
no aplica para las sociedades anónimas abiertas)” 

 
Una vez revisada la carta de presentación de la oferta, se evidencia que no se diligenció la composición accionaria 
de los integrantes persona jurídica CONSTRUCTORA MANOR S.A.S Y EQUIPOS Y MATERIALES DE 
COLOMBIA S.A.S.,  
 
 

Composición 

accionaria: 

Composición Accionaria del Proponente o de las PERSONAS JURÍDICAS que lo 

integran (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas): 
 

Porcentaje 
Participación 

NIT, Cédula o Documento 
de Identificación 

Nombre o Razón 
social del 
ACCIONISTA 

   

   

   
 

 
Nota: Se aclara que el Porcentaje Participación de la carta de presentación corresponde al de los 
accionistas de cada integrante mas no al porcentaje de participación del consorcio 
 
OBSERVACION 2 
 
El numeral 3.3.2 del pliego de condiciones establece: 
 

3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
Deben presentar los siguientes documentos: 
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
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c. Que la vigencia de la persona jurídica nacional o extranjera no sea inferior a la del plazo del contrato y 
un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación. 

 
Revisados los documentos aportados a la propuesta, NO se evidencia en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la sociedad CONSTRUCTORA Y PROMOTORA NUEVO HORIZONTE S.A.S. la 
vigencia o duración de la sociedad.  
 
OBSERVACION 3 
 
El numeral 7.1 del pliego de condiciones establece: 
 

7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

 
En mismo sentido el numeral 1.15 CAUSALES DE RECHAZO, en su literal K, establece:  
 

K. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 
 
Revisados los documentos de la oferta, se evidencia que el archivo denominado “5 GARANTIA.rar” se encuentra 
vacío, por lo tanto, el proponente no aporta garantía de seriedad de la oferta obteniendo calificación jurídica de 
RECHAZADO.  
 

➢ PROPONENTE No. 38 - SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S - SONACOL SAS 
MODULO 1 Y 3 

 

Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 
➢ PROPONENTE No. 39 - OBRASCÓN HUARTE LAÍN S.A. SUCURSAL COLOMBIA MODULO 1 Y 2 

 

El numeral 2.10 del pliego de condiciones establece lo siguiente: 
 

2.2. APODERADO  
 
Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o ser suscritas por intermedio de apoderado, 
evento en el cual deberán anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 Decreto – Ley 019 de 
2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes 
para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente Proceso y en la 
suscripción del Contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad 
puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o autorización.  
 
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica que en todo caso deberá 
tener domicilio permanente, para efectos de este Proceso, en la República de Colombia, y deberá 
estar facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos 
de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar Código CCE-
EICP-GI-01 Versión 2 16 oferta para el Proceso de Contratación de que trata este Pliego; (ii) dar 
respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la Entidad en el curso del presente Proceso; 
(iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del Proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y 
representación del adjudicatario así como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 
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Revisado el poder inscrito en certificado de existencia y representación legal de la sociedad se encuentra que el 
apoderado Jose Maria Perez Lesheras tiene su domicilio en la ciudad de Madrid, por lo tanto, se solicita al 
apoderado de la persona jurídica acreditar su domicilio permanente en la republica de Colombia conforme lo 
establece el pliego de condiciones.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y perentorio 
señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 

➢ PROPONENTE No. 40 - CONSORCIO VIAS DE LA COSTA 2020 MODULO 3 Y 4 
 
REQUERIMIENTO 1 
 
El numeral 2.10 del pliego de condiciones establece lo siguiente: 
 

2.10. REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR MODULOS O GRUPOS  
 
Cuando el Proceso de Contratación se estructure por modulos o grupos se aplicarán las siguientes reglas 
además de las previstas en otros numerales del presente documento: 
 
(…) 
 
H. El Proponente debe indicar en el Formato 1 – Carta de presentación de la oferta y en el Formato 2 – 
Conformación de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT) , el módulo o módulos 
a los cuales presenta oferta. 

 
 Revisados los documentos allegados a la oferta, se evidencia que en la carta de presentación solo se relaciona 
el modulo 3, sin embargo, en los demás documentos de la oferta, como el documento consorcial, garantía de 
seriedad de la oferta e inscripción en el registro del SECOP II, se evidencia que el proponente se presenta a los 
módulos 3 y 4, razón por la cual se solicita ajustar el documento conforme lo establece el pliego de condiciones.  
 
REQUERIMIENTO 2 
 
El numeral 2.1 del pliego de condiciones establece: 
 

El Proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de presentación de la oferta el cual debe ir 
firmado por la persona natural Proponente o por el representante legal del Proponente individual o 
Plural o por el apoderado. 
 
(…) 
 
El Proponente debe diligenciar los Formatos que correspondan. Todos los espacios en blanco deberán 
diligenciarse con la información solicitada 

 
A su vez el formato 1 “CARTA DE PRESENTACIÓN” en el numeral 19 establece:  
 

Declaro que: [Marque con una X si desea o no renunciar al anticipo y/o pago anticipado en los casos que la 
entidad decida entregarlo de conformidad con la sección 8.3 del Documento Base. Marque con una X la 
opción N/A en los casos que la entidad decida no entregarlo de conformidad con la sección 8.3 del 
Documento Base] 
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Finalmente, el numeral 8.3 del pliego de condiciones establece  
 
8.3. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
 
En el presente Proceso de Contratación la Entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor 
equivalente hasta del 50% del valor básico del contrato. El porcentaje de anticipo, estará sujeto a las 
disponibilidades presupuestales anuales del proyecto y la disponibilidad del Caja del Instituto, siempre 
que se permita asegurar los pagos causados por concepto de actas parciales de obra, en la respectiva 
vigencia. El anticipo se regirá por las condiciones señaladas en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y revisados los documentos allegados a la oferta, se evidencia que el proponente 
diligencia de manera incorrecta el numeral 19 de la carta de presentación, ya que marca “N/A” respecto de la 
renuncia del anticipo, no siendo una respuesta válida, por lo tanto se solicita indicar si el proponente renuncia, si 
o no, al pago este, que conforme al numeral 8.3 del pliego de condiciones, es el que se está entregando al 
adjudicatario del presente proceso de selección.  
 
En consecuencia, se solicita allegar nuevamente el documento conforme lo establece el pliego de condiciones.  
 
REQUERIMIENTO 3 
 
El numeral 3.3.2 del pliego de condiciones establece: 
 

3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
Deben presentar los siguientes documentos: 
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente en el que se verificará: 
 
(…) 
 
Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del 
órgano social competente respectivo para cada caso. 

 
Revisados los documentos aportados a la propuesta, se evidencia en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la sociedad BYR CONSTRUCCIONES S.A.S que el representante legal tiene una 
limitación para actuar hasta por una cuantía de 10.000 SMMLV, por lo que se solicita aportar documento mediante 
el cual se autorizó por parte del órgano social competente al representante legal, teniendo en cuenta la cuantía 
del presente proceso de selección.  
 
REQUERIMIENTO 4 
 
El numeral 7.1 del pliego de condiciones establece: 
 

7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 

Las características de las garantías son las siguientes: 
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Revisados los documentos aportados al proceso, se evidencia en las pólizas 40060 (módulo 3) y 40061 (módulo 
4) de BARKLEY COLOMBIA SEGURO que el consorciado VICPAR figura con el tipo societario S.A.S, cuando el 
certificado de existencia y representación legal indica que es una S.A.; razón por la cual se solicita corregir las 
pólizas conforme lo establece el pliego de condiciones.  
 
REQUERIMIENTO 5 
 
El numeral 3.1 del pliego de condiciones establece:  
 

3.1. GENERALIDADES 
 
(…) 
 
D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), 
deberán aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
establecida en el Pliego de Condiciones definitivo 

 
Revisados los documentos allegados a la propuesta, se evidencia que el certificado del Registro Único de 
Proponentes (RUP) aportado por BYR CONSTRUCCIONES S.A.S. tiene fecha de expedición del 28 de 
septiembre de 2020, es decir, tienen fecha de expedición mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del proceso (06/11/2020), por lo tanto, se solicita allegar nuevamente el documento conforme lo estipula el 
pliego de condiciones.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y perentorio 
señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 
➢ PROPONENTE No. 41 - CONSORCIO INTEGRAL INV 045 MODULO 4 

 
REQUERIMIENTO 1 
 
El numeral 3.3.2 del pliego de condiciones establece: 
 

3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
Deben presentar los siguientes documentos: 
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente en el que se verificará: 

 
Revisados los documentos aportados a la propuesta, se evidencia que la sociedad -ALVARO CALDERON TORO 
S.A.S NO aporta Certificado de Existencia y Representación Legal sino CERTIFICADO DE INSCRIPCIONES DE 
LIBROS, por lo que se solicita aportar el documento conforme lo establece el pliego de condiciones.  
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REQUERIMIENTO 2 
 
El numeral 3.3.2 del pliego de condiciones establece: 

 
3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
Deben presentar los siguientes documentos: 
 

A Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
 

(…) 
 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
Revisados los documentos aportados a la propuesta, se evidencia que el señor JUAN FELIPE DELGADO 
VALBUENA en calidad de representante legal la sociedad INGENIERIA VOLQUETAS Y CONSTRUCCION S.A.S 
- INGEVOLCO SAS NO aporta copia del documento de identificación, por lo que se solicita aportar el mismo 
conforme lo establece el pliego de condiciones.  
 
REQUERIMIENTO 3 
 
El numeral 3.3.3 del pliego de condiciones establece:  
 

El documento de conformación de Proponentes Plurales debe: 
 
C. Aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante principal y suplente de la estructura 
plural. 

 
Revisados los documentos allegados a la propuesta, se evidencia que el señor JUAN FELIPE DELGADO 
VALBUENA, en calidad de representante legal suplente del consorcio, no aporta copia de la cedula de 
ciudadanía. Razón por la cual, se solicita allegar el documento conforme lo dispuesto en el pliego de condiciones.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y perentorio 
señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 
➢ PROPONENTE No. 42 - COINOBRAS S.A.S. MODULO 4 

 
El numeral 3.4 y 3.4.1 del pliego de condiciones establece: 
 

3.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 
 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal, 
bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en el que conste el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de 
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a 
ello haya lugar. 

 
Revisados los documentos allegados a la propuesta, se evidencia en el certificado de pago de aportes del 
proponente que solo manifiesta estar exonerado del pago de aportes al sistema de salud, al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje; pero no relaciona la información al respecto del pago 
de aportes por concepto de riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar. 
Por consiguiente, Por lo que se solicita al proponente allegar Certificado de Seguridad Social con lo aquí requerido, 
como lo establece el pliego de condiciones y el Formato 6.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y perentorio 
señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 
➢ PROPONENTE No. 43 - J.A. & ASOCIADOS S.A.S MODULO 4 

 
El numeral 2.1 –CARTA DE PRESENTACIÓN- del pliego de condiciones establece lo siguiente: 
 

“El Proponente debe diligenciar los Formatos que correspondan. Todos los espacios en blanco 
deberán diligenciarse con la información solicitada” (subrayado fuera de texto). 

 
Por su parte, en el numeral 21 del Formato 1 –CARTA DE PRESENTACIÓN-, se solicita al proponente diligenciar 
la siguiente información 
 

(…) 
 
El Proponente cotiza en bolsa: sí___ no___ 

 
Una vez revisada la carta de presentación de la oferta, se evidencia que el proponente NO marca ninguna de las 
opciones dispuesta en el formato, por tal razón se solicita diligenciar el documento en su totalidad, tal como lo 
establece el pliego de condiciones.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y perentorio 
señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 

➢ PROPONENTE No. 44 A CONSTRUIR S.A MÓDULOS 3 y 4 
 

Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el 
Pliego de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL. 
 

➢ PROPONENTE No. 45 UNION TEMPORAL CESAR - LA GUAJIRA 4520 MÓDULO 1 
 
En el numeral 3.3.2 PERSONAS JURIDICAS, del pliego de condiciones se indica: 
 
“Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
“(…) 

 
II. Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es 
abierta o cerrada. 
 
(…)” 
 

Revisada la propuesta se tiene que en la misma no reposa el certificado de revisar fiscal de sociedad anónima 
colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada, del consorciado HAG S.A EN REORGANIZACIÓN. 
 
Por lo anterior se requiere al proponente allegar certificado de revisar fiscal de sociedad anónima colombiana, 
en la que conste si es abierta o cerrada, del consorciado HAG S.A EN REORGANIZACIÓN, de conformidad con 
lo exigido en el pliego de condiciones. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y 
perentorio señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
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➢ PROPONENTE No. 46 CONSORCIO REGIÓN CARIBE 2020 MÓDULO 3 y 4 
 

El numeral 3.3.2 del pliego de condiciones establece: 
 

3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben presentar los siguientes documentos: 
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente en el que se verificará: 
(…) 
d. Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte 
del órgano social competente respectivo para cada caso. 
 

Revisados los documentos aportados a la propuesta, se evidencia en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la sociedad COLCIVIL S.A que el representante legal tiene una limitación para actuar 
hasta por una cuantía de 3.00 SMMLV, por lo que se solicita aportar una autorización suficiente otorgada por 
parte del órgano social competente teniendo en cuenta la cuantía del presente proceso de selección.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y 
perentorio señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 

➢ PROPONENTE No. 47 CONSORCIO CORREDORES VIALES 045 2020 MÓDULO 1-2-3 y 4 
 

1. Revisado el documento de conformación de consorcio se indica que Gustavo Barragan esta actuando 
en nombre de CONEQUIPOS ING SAS, sin embargo, al firmar el documento se indica que quien actúa 
en nombre de CONEQUIPOS ING S.A.S es DELYI LATORRE CONTRERAS quien es representante 
legal suplente. 

 
Por lo tanto, se solicita se aporte documento consorcial en el sentido que quien firma a nombre de 
CONEQUIPOS ING S.A.S sea el mismo quien haga la manifestación al inicio del documento. 

 
2. Por otro lado revisado el certificado de Seguridad Social y aportes parafiscales del consorciado 

INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS ING SAS, se tiene que el mismo fue 
expedido por MARIO JAVIER LEGUIZAMON BERMUDEZ, sin embargo revisado el certificado de 
existencia y representación legal de la mencionada sociedad,  dicho revisor no cuenta la calidad de 
revisor fiscal de CONEQUIPOS ING S.A.S. 
 
Por lo tanto, se solicita allegar certificado de Seguridad Social y aportes parafiscales del consorciado 
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS ING SAS, expedido por revisor fiscal 
inscrito en Cámara de Comercio o en su defecto se allegue documento donde se pueda verificar que el 
señor MARIO JAVIER LEGUIZAMON BERMUDEZ, ostenta la calidad de revisor fiscal de 
CONEQUIPOS ING S.A.S. 
 

3. En el numeral 7.1 del pliego de condiciones se indica: 
 
“(…) 

 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes:  
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Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro 
contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  identificada con NIT 800215807-2 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 
1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor Asegurado 

Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección [Cuando la oferta o el Presupuesto Estimado sea superior 
a 1.000.000 de SMMLV se aplicarán las reglas establecidas en el Decreto 1082 de 2015] 
 
[En los Procesos de contratación estructurados por lotes, el valor asegurado corresponderá al diez por ciento (10%) del 
Presupuesto Oficial del lote o la sumatoria de los lotes a los cuales se presente oferta]  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura 
en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Proponente Plural, para lo 
cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
a. Verificada la póliza 400030334 expedida para el módulo 1, se indica como integrante del consorcio 

COLOMBIANA DE PROYECTOS DE INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A, sin embargo de 
conformidad con el certificado de existencia y representación legal la razón social y tipo societario es: 
COLOMBIANA DE PROYECTOS DE INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S., por lo tanto se 
solicita allegar póliza con el nombre de cada uno de los integrantes del proponentes plural: con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva.   

 
b. Verificada la póliza CBC-100022897 expedida para el módulo 2, se indica como integrantes del 

consorcio COLOMBIANA DE PROYECTOS DE INGENIERIA, sin embargo de conformidad con el 
certificado de existencia y representación legal la razón social es: COLOMBIANA DE PROYECTOS DE 
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S., por lo tanto se solicita allegar póliza con el nombre de 
cada uno de los integrantes del proponentes plural: con el nombre o razón social y tipo societario que 
figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y 
perentorio señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 

➢ PROPONENTE No. 48 CONSORCIO ISLA CARIBE MÓDULO 1 y 2 
 

Revisado el documento de conformación de consorcio en el mismo se indica que se conforma consorcio para 
los módulo 1-2-3y 4, pero revisada la Carta de Presentación y demás documentos del proceso como póliza, se 
tiene que el proponente presenta para los módulos 1 y 2, por lo tanto se solicita allegue documento de 
conformación de consorcio con los módulos a los cuales presente oferta de conformidad con la carta de 
presentación y  demás documentos del proceso y que cumpla con las condiciones exigidas en el pliego de 
condiciones.  
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y 
perentorio señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 

➢ PROPONENTE No. 49 CONSORCIO VIAL 045 MÓDULO 4 
 

El numeral 3.3.2 del pliego de condiciones establece: 
 
3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben presentar los siguientes documentos: 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
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I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente en el que se verificará: 
 
(…) 
d. Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte 
del órgano social competente respectivo para cada caso. 
 

Revisados los documentos aportados a la propuesta, se evidencia en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la sociedad CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A.S, se indica lo 
siguiente: 
 
Que entre las funciones de la Asamblea está la de: 
 
Autorizar la celebración de contratos de colaboración empresarial o asociación o alianzas empresariales, 
en los que la Sociedad pudiera resultar solidariamente obligada con otro u otro intervinientes, tales como 
consorcios, uniones temporales o cuentas en participación. 
 
Revisada la documentación aportada por el proponente no se aportó documento donde se evidencie la 
autorización por parte de la asamblea para que el representante legal del consorciado CONSTRUCCIONES 
CIVILES Y PAVIMENTOS S.A.S, celebre consorcio en virtud de la limitación mencionada. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y 
perentorio señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 

➢ PROPONENTE No. 50 CONSORCIO MULTILAGO 4845 MÓDULO 2-3 y 4 
 

Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el 
Pliego de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL. 
 

➢ PROPONENTE No. 51 CONSORCIO MP CARIBE MÓDULOS 1 y 2 
 

Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el 
Pliego de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL. 
 

➢ PROPONENTE No. 52 CONSORCIO VIAL MHC 045 MÓDULO 1 y 2 
 

Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el 
Pliego de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL. 
 

➢ PROPONENTE No. 53 KMC S.A.S MÓDULO 4 
 

Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el 
Pliego de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL. 
 

➢ PROPONENTE No. 54 UNIÓN TEMPORAL OBRAS DE CORBODA 045 MÓDULO 4 
 

1. En el numeral 2.1 del pliego de condiciones se indica lo siguiente: 
 

“(…) 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingeniería, 
la persona natural (Proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el 
presente Proceso, deberá acreditar que posee título como Ingeniero, para lo cual deberá adjuntar copia de 
la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA o 
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Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia en la respectiva rama de la ingeniería 
según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección. 
(…) 

 
Revisada la propuesta se tiene que el integrante de la Unión Temporal JUAN CARLOS ROJAS ACERO no 
adjuntó certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de 
Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, respectivamente, vigente a la fecha de cierre de este proceso de 
selección. 
 
Por lo anterior se requiere al proponente allegar copia de los certificados de vigencia de matrícula profesional 
expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, 
respectivamente, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección de: JUAN CARLOS ROJAS ACERO 
de conformidad con el pliego de condiciones. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y 
perentorio señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 

➢ PROPONENTE No. 55 CONSORCIO CARIBE 45 MÓDULO 1 
 

Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el 
Pliego de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL. 
 

➢ PROPONENTE No. 56 CONSORCIO RUTA CARIBE MÓDULO 1 y 2 
 
El numeral 2.1 del pliego de condiciones establece: 
 

El Proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de presentación de la oferta el cual debe ir 
firmado por la persona natural Proponente o por el representante legal del Proponente individual o 
Plural o por el apoderado. 
 
(…) 
El Proponente debe diligenciar los Formatos que correspondan. Todos los espacios en blanco deberán 
diligenciarse con la información solicitada 

 
A su vez el formato 1 “CARTA DE PRESENTACIÓN” en el numeral 25 establece: 
 

25 [En caso de que el Proceso de Contratación se adelante a través del SECOP II deberá incluirse lo 
siguiente:] He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del 
SECOP II. 

 
Una vez revisados los documentos aportados a la propuesta, se evidencia que el proponente no incluye la 
información del numeral 25 de la carta de presentación, por lo que se solicita aportarla nuevamente conforme al 
anexo relacionado en el formato 1.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y 
perentorio señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 

➢ PROPONENTE No. 57 CONSORCIO INCODIN CARIBE MÓDULO 2 
 

1. El numeral 2.1 –CARTA DE PRESENTACIÓN- del pliego de condiciones establece lo siguiente: 
“El Proponente debe diligenciar los Formatos que correspondan. Todos los espacios en blanco 
deberán diligenciarse con la información solicitada” (subrayado fuera de texto). 
 

Por su parte, en el numeral 21 del Formato 1 –CARTA DE PRESENTACIÓN-, se solicita al proponente 
diligenciar la siguiente información:          
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“Composición Accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que lo integran (lo anterior 
no aplica para las sociedades anónimas abiertas)” 

 
Una vez revisada la carta de presentación de la oferta, se evidencia que no se diligenció la composición 
accionaria de los integrantes personas jurídicas, por lo cual se requiere sea allegado dicho documento con la 
información requerida por la entidad:  
 

Composición 
accionaria: 

Composición Accionaria del Proponente o de las PERSONAS JURÍDICAS que lo integran 
(lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas): 
 

Porcentaje 
Participación 

NIT, Cédula o Documento de 
Identificación 

Nombre o Razón social 
del ACCIONISTA 

   

   

   
 

 
Nota: Se aclara que el Porcentaje Participación de la carta de presentación corresponde al de los 
accionistas de cada integrante mas no al porcentaje de participación del consorcio 
 

2. Revisado el archivo de garantía de seriedad de la oferta se evidencia que no hay archivo adjunto en la 
carpeta de garantía de seriedad, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 
 
Se tiene entonces que el proponente no presentó póliza de seriedad de la oferta. 
En ese sentido el pliego de condiciones indica: 
 
1.15. CAUSALES DE RECHAZO 
 

“(…) 
 

K. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 
 
(…)” 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de RECHAZADO. 
 

➢ PROPONENTE No. 58 CONSORCIO MACOR 45 MÓDULO 3 y 4 
 
En el numeral 7.1 del pliego de condiciones se indica: 
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“(…) 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro 
contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  identificada con NIT 800215807-2 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 
1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor Asegurado 

Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección [Cuando la oferta o el Presupuesto Estimado sea superior 
a 1.000.000 de SMMLV se aplicarán las reglas establecidas en el Decreto 1082 de 2015] 
 
[En los Procesos de contratación estructurados por lotes, el valor asegurado corresponderá al diez por ciento (10%) del 
Presupuesto Oficial del lote o la sumatoria de los lotes a los cuales se presente oferta]  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura 
en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Proponente Plural, para lo 
cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
Verificada la póliza 124204 expedida para el módulo 3  y 4, se indica como integrante del consorcio CONTRATAS 
Y SERVICIOS FERROVIARIOS S A sin embargo de conformidad con el certificado de existencia y 
representación legal la razón social y tipo societario es: CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS SAU 
SUCURSAL COLOMBIA, por lo tanto se solicita allegar póliza con el nombre de cada uno de los integrantes del 
proponentes plural: con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y 
perentorio señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 

➢ PROPONENTE No. 59 CONSORCIO CODAZZI MÓDULO 2 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el 
Pliego de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL. 

 
➢ PROPONENTE No. 60 CONSORCIO ALIANZA YDN - UNIVERSAL 45 MÓDULO 1-2 y 4 

 
Revisado el documento de conformación de consorcio en el mismo se indica que se conforma consorcio para 
los módulo 1-2-3 y 4, pero revisada la Carta de Presentación y demás documentos del proceso como póliza, se 
tiene que el proponente presenta para los módulos 1-2 y 4, por lo tanto se solicita allegue documento de 
conformación de consorcio con los módulos a los cuales presente oferta de conformidad con la carta de 
presentación y  demás documentos del proceso y que cumpla con las condiciones exigidas en el pliego de 
condiciones.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y 
perentorio señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 

➢ PROPONENTE No. 61 CONSORCIO PALMERAS MÓDULO 4 
 

1. En el literal D del numeral 3.1 del pliego de condiciones se indica: 
(…) 
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D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán 
aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 

(…)” 
 
Revisado el RUP del consorciado CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.S, tiene fecha de expedición 24 de 
agosto de 2020 y el cierre del presente proceso de selección fue el día 06 de noviembre de 2020, es decir, tiene 
más de 30 días de expedición. 
 
Por lo tanto se solicita al proponente allegar RUP del consorciado CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.S, 
de conformidad con el pliego de condiciones. 

 
2. Por otro lado, se tiene que de conformidad con el documento de conformación se encontró lo siguiente: 

 
No obstante, ello, se indica como integrantes del consorcio: 

 
Luego al final del documento, las firmas se encuentra: 

 
 
Es decir, existe una contracción entre quienes manifiestan integrar el consorcio y quienes lo integran, 
se habla de GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A.S y no de EXCAVACIONES JOPEBA SL SUCURSAL 
COLOMBIA. 
 

Por lo tanto,  se solicita llegue documento de conformación de consorcio en el cual exista uniformidad entre 
quienes manifiestan integrar el consorcio y quienes efectivamente lo integran.  



 

 

 

Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRATACTUAL  

INFORME DE EVALUACIÓN  
 LICITACIÓN PÚBLICA 

CÓDIGO ACONTR-FR-21 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 235 DE 235 

 

Una vez revisada la Carta de Presentación se indica en numeral 21 en la composición jurídica de las personas 
que integran el consorcio, se menciona lo siguiente: 
 

 
 
Es decir, se menciona es la composición de GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A.S y no de EXCAVACIONES 
JPEBA SL SUCURSAL COLOMBIA, quien este ultimo es quien integra el consorcio.  
 
Por lo tanto se solicita allegar Carta de Presentación en la cual se indique la composición accionaria de cada 
una de las personas jurídicas que efectivamente integran el consorcio. 
 

3. En la póliza de seriedad de la oferta No. 15-44-101234136, se encontró inconsistencia en cuanto al 
módulo el cual presenta oferta: 
 

 
 
En consecuencia, se solicita llegar garantía se seriedad en el cual se indique claramente en al póliza el módulo 
al cual presenta en concordancia con el indicado en la carta de presentación. 
 

4. Revisado la documentación aportada por el proponente no se encontró el certificado de seguridad social 
y aportes parafiscales del consorciado EXCAVACIONES JOPEBA SL SUCURSAL COLOMBIA, sino 
que se aporto un certificado de seguridad social para la empresa GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. 
Por lo tanto se solicita allegar Certificado de Seguridad Social y Aportes parafiscales del consorciado 
EXCAVACIONES JOPEBA SL SUCURSAL COLOMBIA. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y 
perentorio señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 

➢ PROPONENTE No. 62 CONSORCIO VIAL CARIBE 045 MÓDULO 3 y 4 
 

1. El literal G del numeral 3.3.3 del pliego de condiciones se indica: 
“(…) 

G. Indicar el módulo o módulos a los cuales presenta oferta.  
(…)” 
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Revisado el documento de conformación de consorcio no se indica los módulos a los cuales presenta oferta. Por 
lo tanto, se solicita se allegue documento de conformación de consorcio en el cual se indique los módulos a los 
cuales presenta oferta de conformidad con el pliego de condiciones. 
 

2. Así mismo, en el mismo numeral 3.3.3 literal C, se indica: 
 
“(…) 
c. Aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante principal y suplente de la estructura 

plural. 
(…)” 
 
Revisado los documentos de la oferta se tiene que no aportaron la fotocopia de la cédula del representante legal 
suplente del consorcio señor JUAN MANUEL PERDOMO BONILLA. 
 
Por lo tanto, se solicita allegar fotocopia de la cédula del representante legal suplente del consorcio señor JUAN 
MANUEL PERDOMO BONILLA. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL para el MÓDULO 3 hasta tanto 
no se suministre la(s) aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término 
preclusivo y perentorio señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 

3. Por otro lado revisada la póliza de seriedad de la oferta se encontró que solo se aporta garantía de 
seriedad para el módulo 3: 
 

Se tiene entonces que el proponente no presentó póliza de seriedad de la oferta para el módulo 4 
En ese sentido el pliego de condiciones indica: 
 

1.15 CAUSALES DE RECHAZO 
 

“(…) 
 

K. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 
 
(…)” 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de RECHAZADO para el MÓDULO 4 
 

➢ PROPONENTE No. 63 CONSORCIO REGION CARIBE MPJ 045 MÓDULOS 2-3 y 4 
 

1. En el numeral 2.1 del pliego de condiciones se indica lo siguiente: 
 

“(…) 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingeniería, 
la persona natural (Proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el 
presente Proceso, deberá acreditar que posee título como Ingeniero, para lo cual deberá adjuntar copia de 
la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA o 
Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia en la respectiva rama de la ingeniería 
según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección. 
(…) 

 
Revisada la propuesta se tiene que el integrante de la Unión Temporal JORGE DIAZ MURCIA no adjuntó 
certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingeniería de 
Transportes y Vías de Colombia, respectivamente, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección. 
 
Por lo anterior se requiere al proponente allegar copia de los certificados de vigencia de matrícula profesional 
expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, 
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respectivamente, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección de: JORGE DIAZ MURCIA 
de  conformidad con el pliego de condiciones. 
 

2. El numeral 3.4 y 3.4.2 del pliego de condiciones establece:  
 
3.4.2. PERSONAS NATURALES 
El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud 
y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá acreditar la 
afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria su presentación. 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados 
de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de Condiciones definitivo.  
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema 
de salud. 
 

Revisados los documentos allegados a la propuesta, se evidencia que el consorciado JORGE DIAZ MURCIA 
aporta planillas de pago en la que figura como independiente, sin embargo, los aportes al sistema general en 
pensiones figuran en 0, por consiguiente, se solicita allegar certificación de afiliación al fondo de pensiones o en 
caso de ser pensionado acreditarlo conforme lo establece el pliego de condiciones.  
 

3. En el numeral 7.1 del pliego de condiciones se indica: 
“(…) 

 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes:  

 
Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro 
contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  identificada con NIT 800215807-2 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 
1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor Asegurado 

Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección [Cuando la oferta o el Presupuesto Estimado sea superior 
a 1.000.000 de SMMLV se aplicarán las reglas establecidas en el Decreto 1082 de 2015] 
 
[En los Procesos de contratación estructurados por lotes, el valor asegurado corresponderá al diez por ciento (10%) del 
Presupuesto Oficial del lote o la sumatoria de los lotes a los cuales se presente oferta]  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura 
en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Proponente Plural, para lo 
cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
Se aporta garantía de seriedad 2000142, no se encuentra otorgada por todos los integrantes del proponente 
plural. Por lo tanto se solicita allegar garantía de seriedad de la oferta en la cual se indique todos los integrantes 
del proponente plural del conformidad con el pliego de condiciones. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y 
perentorio señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 
 
 



 

 

 

Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRATACTUAL  

INFORME DE EVALUACIÓN  
 LICITACIÓN PÚBLICA 

CÓDIGO ACONTR-FR-21 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 235 DE 235 

 

➢ PROPONENTE No. 64 CONSORCIO VIAL APH 045 MÓDULOS 2-3 y 4 
 
En el numeral 3.3.2 PERSONAS JURIDICAS, del pliego de condiciones se indica: 
 

“Deben presentar los siguientes documentos:  
A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

“(…) 
II. Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es 
abierta o cerrada. 
(…)” 
 

Revisada la propuesta se tiene que en la misma no reposa el certificado de revisar fiscal de sociedad anónima 
colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada, del consorciado HAG S.A EN REORGANIZACIÓN. 
 
Por lo anterior se requiere al proponente allegar certificado de revisar fiscal de sociedad anónima colombiana, 
en la que conste si es abierta o cerrada, del consorciado HAG S.A EN REORGANIZACIÓN, de conformidad con 
lo exigido en el pliego de condiciones. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y 
perentorio señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 

➢ PROPONENTE No. 65 CONSORCIO VIAL 045 ALS MÓDULO 4 
 
El numeral 3.3.2 del pliego de condiciones establece: 
 

3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
Deben presentar los siguientes documentos: 
 

B. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente en el que se verificará: 
 
(…) 
d. Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte 
del órgano social competente respectivo para cada caso. 
 

Revisados los documentos aportados a la propuesta, se evidencia en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la sociedad ANDINA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S, se indica lo siguiente: 
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Por lo que revisado el documento de conformación de consorcio del cual hacen parte la sociedad mencionada, 
no se encuentra autenticado con nota de presentación personal o autenticación de con firma registrada en la 
Notaria primera de Montería Córdoba, tal y como se exige en cada certificado de existencia y representación 
legal de cada sociedad. 
 
Por lo tanto se solicita allegue documento de conformación de consorcio autenticado con nota de presentación 
personal o autenticación de con firma registrada en la Notaria primera de Montería Córdoba, tal y como se exige 
en cada certificado de existencia y representación legal de la sociedad. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y 
perentorio señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 

➢ PROPONENTE No. 66 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS CARIBE 2020 MÓDULOS 1 y 2 
 

Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el 
Pliego de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL. 
 

➢ PROPONENTE No. 67 CONSORCIO 4R REGIÓN CARIBE MÓDULO 1 
 

Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el 
Pliego de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL. 
 

➢ PROPONENTE No. 68 CONSORCIO REGIONES 19 MÓDULO 4 
 

Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el 
Pliego de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL. 
 

➢ PROPONENTE No. 69  CONSORCIO MEGA VÍAS CARIBE MÓDULO 1 y 2 
 

Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el 
Pliego de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL. 
 

➢ PROPONENTE No. 70 CONSORCIO VIAS CPO CARIBE MÓDULOS 2-3y 4 
 

El numeral 3.3.2 del pliego de condiciones establece: 
 
3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
Deben presentar los siguientes documentos: 

C. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente en el que se verificará: 
 
(…) 
d. Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte 
del órgano social competente respectivo para cada caso. 
 

Revisados los documentos aportados a la propuesta, se evidencia en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la sociedad BETCON INGENIERIA S.A.S., se indica lo siguiente: 
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Por otro lado, igualmente: Revisados los documentos aportados a la propuesta, se evidencia en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal de la sociedad OMEGA BUILDINGS CONSTRUCTORA S.A.S., se indica 
lo siguiente: 
 

 
 
Por lo que revisado el documento de conformación de consorcio del cual hacen parte las sociedades 
mencionadas, no se encuentra autenticado con nota de presentación personal o autenticación de con firma 
registrada en la Notaria primera de Montería Córdoba, tal y como se exige en cada certificado de existencia y 
representación legal de cada sociedad. 
 
Por lo tanto, se solicita allegue documento de conformación de consorcio autenticado con nota de presentación 
personal o autenticación de con firma registrada en la Notaria primera de Montería Córdoba, tal y como se exige 
en cada certificado de existencia y representación legal de cada sociedad. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y 
perentorio señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 

➢ PROPONENTE No. 71 CONSORCIO RYE-SYM INGENIEROS MÓDULOS 2-3y 4 
 
El literal G del numeral 3.3.3 del pliego de condiciones se indica: 

 
“(…) 

H. Indicar el módulo o módulos a los cuales presenta oferta.  
(…)” 
 

Revisado el documento de conformación de consorcio no se indica los módulos a los cuales presenta oferta. Por 
lo tanto, se solicita se allegue documento de conformación de consorcio en el cual se indique los módulos a los 
cuales presenta oferta de conformidad con el pliego de condiciones. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y 
perentorio señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 

➢ PROPONENTE No. 72 CONSORCIO VIAS DEL CARIBE MÓDULO 3 
 

Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el 
Pliego de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL. 
 

➢ PROPONENTE No. 73 CONSORCIO UR 45 MÓDULOS 2-3 y 4 
 

Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el 
Pliego de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL. 
 

➢ PROPONENTE No. 74 CONSORCIO VIAS CARIBE 2020 MÓDULOS 2-3 y 4 
 

1. En el numeral 2.1 del pliego de condiciones se indica lo siguiente: 
 

“(…) 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingeniería, 
la persona natural (Proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el 
presente Proceso, deberá acreditar que posee título como Ingeniero, para lo cual deberá adjuntar copia de 
la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA o 
Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia en la respectiva rama de la ingeniería 
según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección. 
(…) 

 
Revisada la propuesta se tiene que el integrante del consorcio EDUARDO CABRERA DUSSAN no adjuntó 
certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingeniería de 
Transportes y Vías de Colombia, respectivamente, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección. 
 
Por lo anterior se requiere al proponente allegar copia de los certificados de vigencia de matrícula profesional 
expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, 
respectivamente, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección de: EDUARDO CABRERA DUSSAN 
de conformidad con el pliego de condiciones. 
 

2. El numeral 3.4 y 3.4.2 del pliego de condiciones establece:  
 
3.4.2. PERSONAS NATURALES 
 
El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud 
y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá acreditar la 
afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria su presentación. 
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados 
de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de Condiciones definitivo.  
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema 
de salud. 
 

Revisados los documentos allegados a la propuesta, se evidencia que el consorciado EDUARDO CABRERA 
DUSSAN NO aporta certificaciones de afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensión y/o 
planillas de pago por estos conceptos. Por consiguiente, se solicita allegar las certificaciones de afiliación y/o 
planillas correspondientes conforme lo establece el pliego de condiciones.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y 
perentorio señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 

➢ PROPONENTE No. 75 CONSORCIO VIAL DEL CARIBE MÓDULOS 1-2 y 3 
 

Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el 
Pliego de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL. 
 

➢ PROPONENTE No. 76 CONSORCIO VIAS DEL CARIBE MÓDULO 4 
 

1. El numeral 2.3 del pliego de condiciones establece:  
 
2.3.ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  
 
La oferta estará conformada por dos sobres, los cuales deberán ser entregados con el cumplimiento de 
la totalidad de los requisitos establecidos en los Documentos del Proceso. Los sobres deberán 
entregarse cerrados, separados e identificados. El Proponente deberá diferenciar los requisitos 
contenidos en cada uno de los sobres, de acuerdo con el cuestionario diligenciado por la Entidad Estatal 
en el SECOP II. 
 
Los documentos se adjuntarán de acuerdo con el orden requerido en el cuestionario por la Entidad 
Estatal, los cuales deben ser legibles y escaneados correctamente] 
 
La Entidad solo recibirá una oferta por Proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o grupos, 
cuando la Entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para varios Procesos de 
Contratación con la Entidad, el Proponente deberá dejar constancia para qué Proceso presenta su 
ofrecimiento. La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación 
colombiana acerca de los temas objeto del presente Proceso y de todas las condiciones y obligaciones 
contenidas en el mismo. El Proponente deberá cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de 
la plataforma. 

 
Así mismo, el proponente con la firma de la carta de presentación manifestó: 
 

“25. He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II” 
 
Revisada la inscripción del proponente en la plataforma SECOP II se encuentra que el CONSORCIO VIAS DEL 
CARIBE se inscribió desde el usuario individual del consorciado RAM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S, tal 
como se muestra a continuación:  
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Al respecto, los Términos y condiciones del SECOP II publicado en la página Web de Colombia Compra Eficiente 
establece:  
 

Las Entidades Compradoras, los Proveedores y los ciudadanos que son Usuarios del Sistema 
Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) están sujetos a los Términos y Condiciones de Uso 
contenidos en este documento en virtud de su aceptación al momento de realizar la creación del usuario 
y/o cuenta. 
 
(…) 
10. Términos de la presentación de ofertas y las manifestaciones de interés. 
 
Los Usuarios del SECOP II deben tener en cuenta para la presentación de las ofertas por medio de la 
plataforma las siguientes indicaciones. 
(…) 
(i) En los Procesos de Contratación se entienden como no presentadas las ofertas de proponentes 
plurales presentadas desde cuentas de proponentes singulares y viceversa. 

 
En consecuencia, se tiene que la oferta no fue presentada conforme lo dispone la guía de uso de la plataforma 
SECOP II publicada por Colombia Compra Eficiente.  
 

2. Revisado el documento de conformación de consorcio se encontró lo siguiente: 
 

a. En el encabezado del mismo se indica que la señora MARIA ALEJANDRA PERDOMO CHAVARRO 
actúa en nombre de GRP CONSTRUCTORES S.A.S., sin embargo, revisada la cedula de la señora 
Maria Alejandra el nombre corresponde a: MARIA ALEJANDRA CHAVRRO PERDOMO. 

b. En el mismo documento de conformación de consorcio se hace nombramiento como representante 
legal principal a la señora MARIA ALEJANDRA CHAVRRO PERDOMO, sin embargo, no existe 
aceptación por parte de la representante legal de su nombramiento. 

 
3. El numeral 2.1 –CARTA DE PRESENTACIÓN- del pliego de condiciones establece lo siguiente: 

“El Proponente debe diligenciar los Formatos que correspondan. Todos los espacios en blanco 
deberán diligenciarse con la información solicitada” (subrayado fuera de texto). 
 

Por su parte, en el numeral 21 del Formato 1 –CARTA DE PRESENTACIÓN-, se solicita al proponente 
diligenciar la siguiente información:        
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“Composición Accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que lo integran (lo anterior 
no aplica para las sociedades anónimas abiertas)” 

 
Una vez revisada la carta de presentación de la oferta, se evidencia que no se diligenció la composición 
accionaria de los integrantes persona jurídica GRP CONSTRUCTORES S.A.S. por lo cual se requiere sea 
allegado dicho documento con la información requerida por la entidad:  
 

Composición 
accionaria: 

Composición Accionaria del Proponente o de las PERSONAS JURÍDICAS que lo integran 
(lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas): 
 

Porcentaje 
Participación 

NIT, Cédula o Documento de 
Identificación 

Nombre o Razón social 
del ACCIONISTA 

   

   

   
 

 
Nota: Se aclara que el Porcentaje Participación de la carta de presentación corresponde al de los 
accionistas de cada integrante mas no al porcentaje de participación del consorcio 
 

4. Revisado el archivo de garantía de seriedad de la oferta se evidencia que no hay archivo adjunto en la 
carpeta de garantía de seriedad, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 
 
Se tiene entonces que el proponente no presentó póliza de seriedad de la oferta. 
En ese sentido el pliego de condiciones indica: 
 
 

1.1.5 CAUSALES DE RECHAZO 
 

“(…) 
 

K. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 
 
(…)” 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de RECHAZADO. 

 
➢ PROPONENTE No. 77 INGENIERIA Y VIAS SAS - INGEVIAS SAS MÓDULO 4 

 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el 
Pliego de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL. 
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➢ PROPONENTE No. 78 CONSORCIO VIAS CARIBE 2021 MÓDULOS 2-3 y 4 

 
El numeral 3.3.2 del pliego de condiciones establece: 
 

3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
Deben presentar los siguientes documentos: 

I. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente en el que se verificará: 
 
(…) 
d. Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte 
del órgano social competente respectivo para cada caso. 
 

Revisados los documentos aportados a la propuesta, se evidencia en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la sociedad MALAMO INFRAESTRUCTURA S.A.S, se indica lo siguiente: 
 
PARÁGRAFO 1: El Gerente requerirá autorización previa de la Asamblea de Accionistas para la ejecución de 
todo acto o contrato que exceda de cien millones de pesos MIL ($100.000.000,oo). 
 
Revisada la documentación aportada por el proponente no se aportó documento donde se evidencie la 
autorización por parte de la asamblea para que el representante legal del consorciado MALAMO 
INFRAESTRUCTURA S.A.S para la ejecución de todo acto o contrato en virtud de la limitación mencionada. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y 
perentorio señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.   
 

➢ PROPONENTE No. 79 CONSORCIO VIAL DEL CESÁR MÓDULO 1 
 

El numeral 3.4 y 3.4.2 del pliego de condiciones establece:  
 

3.4.2. PERSONAS NATURALES 
El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud 
y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá acreditar la 
afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria su presentación. 
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados 
de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de Condiciones definitivo.  
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema 
de salud. 
 

Revisados los documentos allegados a la propuesta, se evidencia que los consorciados HORACIO VEGA 
CÁRDENAS y JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ NO aportaron certificaciones de afiliación a los sistemas de 
seguridad social en salud y pensión y/o planillas de pago por estos conceptos. Por consiguiente, se solicita 
allegar las certificaciones de afiliación y/o planillas correspondientes conforme lo establece el pliego de 
condiciones.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y 
perentorio señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  

➢ PROPONENTE No. 80 CONSORCIO VIAL CORREDORES NORTE KM MÓDULOS 1-2 y 3 
 

Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el 
Pliego de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL. 
 

➢ PROPONENTE No. 81 CONSORCIO VIAL CARIBE 2020 MÓDULO 2 
  
El numeral 3.3.2 del pliego de condiciones establece: 
 

3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
Deben presentar los siguientes documentos: 

J. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente en el que se verificará: 
(…) 
d. Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte 
del órgano social competente respectivo para cada caso. 

 
Revisados los documentos aportados a la propuesta, se evidencia en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la sociedad DBD INGENIERIA S.A.S., se indica lo siguiente: 
 

“(…) 
La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el 
representante legal, quien, no podrá comprometer a la sociedad en más de dos mil millones de pesos 
($2. 000. 000. 000 ), se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos 
y contratos comprendidos en el oporto social o que se relacionen 
 
directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad por el monto establecido, en caso 
que se haga necesario exceder esta restricción, se requerirá el voto favorable del 80% de las acciones 
suscritas,(…)” 

 
Revisada la documentación aportada por el proponente no se aportó documento donde se evidencie la 
autorización por parte de la asamblea para que el representante legal del consorciado DBD INGENIERIA S.A.S. 
para comprometer a la sociedad por monto superior al establecido en el certificado de existencia y representación 
legal. 
 
Por lo tanto, se solicita se allegue autorización por parte de la asamblea para que el representante legal del 
consorciado DBD INGENIERIA S.A.S. para comprometer a la sociedad por monto superior al establecido en el 
certificado de existencia y representación legal. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y 
perentorio señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.   
 

➢ PROPONENTE No. 82 CONSORCIO CEGU 45 MÓDULOS 1 y 2 
 
En el numeral 7.1 del pliego de condiciones se indica: 

 
“(…) 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
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Las características de las garantías son las siguientes:  

 
Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro 
contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  identificada con NIT 800215807-2 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 
1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor Asegurado 

Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección [Cuando la oferta o el Presupuesto Estimado sea superior 
a 1.000.000 de SMMLV se aplicarán las reglas establecidas en el Decreto 1082 de 2015] 
 
[En los Procesos de contratación estructurados por lotes, el valor asegurado corresponderá al diez por ciento (10%) del 
Presupuesto Oficial del lote o la sumatoria de los lotes a los cuales se presente oferta]  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura 
en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Proponente Plural, para lo 
cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
Verificada la póliza 4110002299 expedida para el módulo 1 y 2, se indica como integrante del consorcio 
CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S A sin embargo de conformidad con el certificado de existencia 
y representación legal la razón social y tipo societario es: CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS SAU 
SUCURSAL COLOMBIA, por lo tanto se solicita allegar póliza con el nombre de cada uno de los integrantes del 
proponentes plural: con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y 
perentorio señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
 

➢ PROPONENTE No. 83 CONSORCIO EQUIVIAS MÓDULOS 3 y 4 
 
El numeral 3.4 y 3.4.2 del pliego de condiciones establece:  
 

3.4.2. PERSONAS NATURALES 
El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud 
y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá acreditar la 
afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria su presentación. 
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados 
de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de Condiciones definitivo.  
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema 
de salud. 
 

Revisados los documentos allegados a la propuesta, se evidencia que el consorciado JORGE DUMAR HABIB 
NO aporta certificaciones de afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensión y/o planillas de pago 
por estos conceptos. Por consiguiente, se solicita allegar las certificaciones de afiliación y/o planillas 
correspondientes conforme lo establece el pliego de condiciones.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se suministre la(s) 
aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término preclusivo y 
perentorio señalado en el “cronograma del proceso” del pliego de condiciones.  
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➢ PROPONENTE No. 84 ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. SIGLA ESTYMA S.A MÓDULO 2 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el 
Pliego de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL. 
 

➢ PROPONENTE No. 85 CONSORCIO RUTA CARIBE MÓDULOS 2-3 y 4 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el 
Pliego de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL. 
 
2.2 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Este criterio se evaluó a partir de lo exigido en el Pliego de Condiciones Numerales 3.6 al 3.10.2, requisitos para 
el cálculo de la Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad Residual para la 
Contratación de Obras respectivamente. En la evaluación se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

➢ PROPONENTE No. 01: INFERCAL SA (MODULOS 3,4)  
 
Teniendo en cuenta que el proponente INFERCAL SA cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, 
Capacidad Organizacional y Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de 
Condiciones, numerales 3.6 al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL en los módulos 3 y 4. 
 

➢ PROPONENTE No. 02: CONSORCIO TAU (MODULOS 2,3,4) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO TAU cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, 
Capacidad Organizacional y Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de 
Condiciones, numerales 3.6 al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL en los módulos 2, 3 y 4. 
 

➢ PROPONENTE No. 03: RYC INGENIEROS SAS (MODULO 4) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente RYC INGENIEROS SAS cumple con los Requisitos de Capacidad 
Organizacional y Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de Condiciones, 
numerales 3.8 al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL en el módulo 4. 
 
Con relación a la Capacidad Financiera, una vez efectuada la evaluación el proponente presenta un CAPITAL 
DE TRABAJO (CT) de $4.819.331.983.00, cifra inferior al CAPITAL DE TRABAJO DEMANDADO (CTd) para el 
Módulo 4 el cual es de $8.325.000.000.00 (PO4*30%), por lo tanto, no cumple con el numeral 3.7 CAPITAL DE 
TRABAJO, el cual requiere que el Capital de Trabajo del Proponente (CT) debe ser Mayor o Igual al Capital de 
Trabajo demandado (CTd). 
 
Siendo así, el proponente RYC INGENIEROS SAS no cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera 
señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.7, obteniendo una calificación de NO HABIL en el 
módulo 4. 
  

➢ PROPONENTE No. 04: CONSORCIO CORDOBA JT (MODULO 4)  
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO CORDOBA JT cumple con los Requisitos de Capacidad 
Financiera y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.9.2, obtiene 
calificación de HABIL. en el módulo 4. 
 
Con relación a los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras, una vez revisado el 
Formato 5C correspondiente a Saldo de Contratos en Ejecución de los integrantes JMV INGENIEROS SAS y 
TECCIVIL SAS se evidencia error aritmético en las columnas (8) Días por Ejecutar del Contrato en Ejecución y 
(9) Saldo Diario del Contrato en Ejecución en Ejecución respectivamente, en los contratos de orden no. 3, 4 y 5, 
y 1 correspondientemente. Siendo así, la entidad acoge la Nota 7 del mencionado formato el cual establece: 
“Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentran 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
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mencionadas”. Por lo tanto, procedimos a corregir aritméticamente la columna (8) en los contratos de orden nos. 
3, 4 y 5 del consorciado JMV INGENIEROS SAS y la columna (9) en el contrato de orden no. 1 del integrante 
TECCIVIL SAS y la Sumatoria del Total de los Saldos de Contratos en Ejecución son de $31.723.600.459.54 y 
$2.015.122.212.64 respectivamente. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO CORDOBA JT cumple con los Requisitos de Capacidad 
Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.10.1 al 3.10.2, 
obtiene calificación de HABIL en el módulo 4. 
 

➢ PROPONENTE No. 05: CONSORCIO OBRAS DEL CARIBE 2021 (MODULOS 1,2,3,4) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO OBRAS DEL CARIBE 2021 cumple con los Requisitos de 
Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 
3.9.2, obtiene calificación de HABIL. en los módulos 1, 2, 3 y 4. 
 
Con relación a los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras, una vez revisado el 
Formato 5C correspondiente a Saldo de Contratos en Ejecución del integrante CONSTRUCCION Y 
TRACTORES SA se evidencia error aritmético en la columna (8) Días por Ejecutar del Contrato en Ejecución, 
en los contratos de orden no. 1, 2, 3, 4 y 5. Siendo así, la entidad acoge la Nota 7 del mencionado formato el 
cual establece: “Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentran errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas”. Por lo tanto, procedimos a corregir la columna (8) en los contratos de orden nos. 1, 2, 3, 4 y 5 del 
mencionado consorciado y la Sumatoria del Total de los Saldos de Contratos en Ejecución es de 
$10.649.802.501.79. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO OBRAS DEL CARIBE 2021 cumple con los Requisitos de 
Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.10.1 
al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL en los módulos 1, 2, 3 y 4. 
 

➢ PROPONENTE No. 06: PAVIMENTAR SA (MODULOS 3,4) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente PAVIMENTAR SA cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera 
y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.9.2, obtiene calificación 
de HABIL. en los módulos 3 y 4. 
 
Con relación a los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras, una vez revisado el 
Formato 5C correspondiente a Saldo de Contratos en Ejecución, se evidencia que la información se presenta 
ilegible y el documento debe ser allegado con la firma del contador, conforme a lo establecido en el literal E. 
Saldo de Contratos en Ejecución (SCE) del numeral 3.10.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL 
PROPONENTE (CRP) del Pliego de Condiciones. Finalmente es importante manifestar que el Formato 5C 
publicado en el Secop II se encuentra FORMULADO desde la columna 7 a la 10 y NO se deben modificar o 
alterar las fórmulas, como tampoco digitar días o cifras encima de ellas y por supuesto no deben presentar días 
o cifras negativas. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente PAVIMENTAR SA no cumple con los Requisitos de Capacidad Residual 
para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.10.1 al 3.10.2, obteniendo 
una calificación de NO HABIL en los módulos 3 y 4 hasta tanto no allegue el documento solicitado. 
 

➢ PROPONENTE No. 07: CONSORCIO GRUPO INTERVIAS-045-2020 (MODULOS 2,3,4)  
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO GRUPO INTERVIAS-045-2020 cumple con los Requisitos 
de Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y de Capacidad Residual para la Contratación de 
Obras señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL en los 
módulos 2, 3 y 4. 
 

➢ PROPONENTE No. 08: CONSORCIO CONSTRUCTOR VIAL DEL CARIBE (MODULOS 2,3,4) 
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Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO CONSTRUCTOR VIAL DEL CARIBE cumple con los 
Requisitos de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, 
numerales 3.6 al 3.9.2, obtiene calificación de HABIL en los módulos 2, 3 y 4. 
 
Con relación a los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras, el proponente allegó de 
su integrante CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO SAS - CONTECSA SAS el Formato 5C 
correspondiente a Saldo Contratos en Ejecución (SCE), una vez revisado y tomando la información aportada por 
el consorciado en el Formato 5C (columnas 1 a la 6) la llevamos al Formato 5C publicado en el Secop II y que 
además se encuentra FORMULADO, se evidencia error en los contratos de orden nos. 1, 2 y 4 en la columna 
(8) Días por Ejecutar del Contrato, presentando (-40), (-12) y (-21) días negativos y además se efectuó corrección 
aritmética en la mencionada columna (8) en los contratos de orden nos. 3 y 5 (Ver Grafica). Siendo así la Nota 
8 del mencionado formato expresa lo siguiente: “En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato 5C, 
cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante 
legal y contador público y/o revisor fiscal”. Por consiguiente, el consorciado debe allegar nuevamente el 
mencionado documento debidamente diligenciado. Es importante precisar que el Formato 5C publicado en el 
Secop II se encuentra FORMULADO desde la columna 7 a la 10 y NO se deben modificar o alterar las fórmulas, 
como tampoco digitar días o cifras encima de ellas como erradamente efectuó el consorciado. 
 

CONTECSA SAS        

Contrat
o de 

Orden 
No. 

Plazo 
del 

Contrat
o en 

Meses               
(1) 

Valor del  
Contrato 

(incluido IVA y 
adiciones)                     

(2) 

Fecha de 
Inicio o 
Reinicio 

del 
Contrato 
(dd/mm/a
a)     (4) 

Porcentaje 
de 

participaci
ón  
(5) 

Fecha de 
Cierre de 

Presentaci
on de la 
Oferta 

Objeto del 
Presente 

Proceso de 
Contrataciò

n 
(dd/mm/aa)    

(6) 

Dìas 
Ejecutad

os del 
Contrato 

(7)                
(7)=(6)-(4)        

Dias por 
Ejecutar 

del 
Contrato a 
Partir de la 
Fecha de 

Presentaci
òn de la 
Oferta 

Objeto del 
Proceso de 
Contrataciò

n                
(8) 

 Saldo Diario 
del Contrato 
en Ejecuciòn                     

(9)                    
(9)=(2)/((1)*30)  

 Saldo del 
Contrato en 
Ejecuciòn                     

(10)  

 

1 
17 

    
9.353.445.435,00    

06/05/201
9 50% 06/11/2020 550,0 -40,0 

     
18.340.089,09  

     -
366.801.781,76  

 

2 
13 

  
13.835.832.366,0

0    
01/10/201

9 100% 06/11/2020 402,0 -12,0 
     

35.476.493,25  
     -

425.717.918,95  

 

3 
19 

  
37.029.511.724,0

0    
05/02/202

0 62% 06/11/2020 275,0 295,0 
     

64.964.055,66  

  
11.881.925.779,5

1  

 

4 
8 

    
1.877.358.464,00    

19/02/202
0 2% 06/11/2020 261,0 -21,0 

       
7.822.326,93  

         -
3.285.377,31  

 

5 
14 

    
4.306.023.664,00    

27/02/202
0 70% 06/11/2020 253,0 167,0 

     
10.252.437,30  

   
1.198.509.919,81  

 

SUMATORIA COLUMNA (F) 
  
12.284.630.621,2
9  

 

 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO CONSTRUCTOR VIAL DEL CARIBE no cumple con los 
Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de Condiciones, 
numerales 3.10.1 al 3.10.2, obtiene calificación de NO HABIL, en los módulos 2, 3 y 4 hasta tanto no allegue 
el documento solicitado. 
 

➢ PROPONENTE No. 09: DONADO ARCE & COMPAÑÍA SAS (MODULO 4) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente DONADO ARCE & COMPAÑÍA SAS cumple con los Requisitos de 
Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 
3.9.2, obtiene calificación de HABIL. en el módulo 4. 
 
Con relación a los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras, una vez revisado el 
Formato 5C correspondiente a Saldo de Contratos en Ejecución se evidencia error aritmético en la columna (9) 
Saldo Diario del Contrato en Ejecución, en los contratos de orden no. 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Siendo así, la entidad 
acoge la Nota 7 del mencionado formato el cual establece: “Una vez la entidad verifique la información de las 
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columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentran errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar 
las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas”. Por lo tanto, procedimos a corregir aritméticamente 
la columna (9) en los contratos de orden nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 7 y la Sumatoria del Total de los Saldos de Contratos 
en Ejecución es de $25.146.243.907.83. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente DONADO ARCE & COMPAÑÍA SAS cumple con los Requisitos de 
Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.10.1 
al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL en el módulo 4. 
 

➢ PROPONENTE No. 10: KMA CONSTRUCCIONES SAS (MODULOS 1,2,3,4) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente KMA CONSTRUCCIONES SAS cumple con los Requisitos de 
Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad Residual para la Contratación de Obras 
señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL obtiene 
calificación de HABIL en los módulos 1, 2, 3 y 4. 
 

➢ PROPONENTE No. 11: CONSORCIO MECO VIAL (MODULOS 1,2,3,4) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO MECO VIAL cumple con los Requisitos de Capacidad 
Financiera y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.9.2, obtiene 
calificación de HABIL. en los módulos 1, 2, 3 y 4. 
 
Con relación a los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras, una vez revisado el 
Formato 5C correspondiente a saldo de Contratos en Ejecución del integrante MECO INFRAESTRUCTURA 
SAS, se evidencia error aritmético en la columna (7) Días Ejecutados del Contrato en Ejecución, en el contrato 
de orden no. 6. Siendo así, la entidad acoge la Nota 7 del mencionado formato el cual establece: “Una vez la 
entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentran errores aritméticos 
y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas”. Por lo tanto, 
procedimos a corregir aritméticamente la columna (7) en el contrato de orden no. 6 y la Sumatoria del Total de 
los Saldos de Contratos en Ejecución es de $85.679.868.425.42.  
 
Asimismo, del consorciado CONSTRUCTORA MECO VIAL SA en el Formato 5C correspondiente a Saldo 
Contratos en Ejecución (SCE), una vez revisado se evidencia que el contrato de orden no. 85 registra en la 
columna (7) Días Ejecutados del Contrato en Ejecución, (-25) días negativos. Siendo así la Nota 8 del 
mencionado formato expresa lo siguiente: “En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato 5C, cuando 
este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y 
contador público y/o revisor fiscal”. Por consiguiente, el consorciado debe allegar nuevamente el mencionado 
documento debidamente diligenciado. Es importante precisar que el Formato 5C publicado en el Secop II se 
encuentra FORMULADO desde la columna 7 a la 10 y NO se deben modificar o alterar las fórmulas, como 
tampoco digitar días o cifras encima de ellas. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO MECO VIAL no cumple con los Requisitos de Capacidad 
Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.10.1 al 3.10.2, 
obtiene calificación de NO HABIL, en los módulos 1, 2, 3 y 4 hasta tanto no allegue el documento solicitado. 
 

➢ PROPONENTE No. 12: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JTC (MODULO 2) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JTC cumple con los Requisitos de 
Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 
3.9.2, obtiene calificación de HABIL. en el módulo 2. 
 
Con relación a los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras, una vez revisado el 
Formato 5C correspondiente a Saldo de Contratos en Ejecución de los integrantes JMV INGENIEROS SAS y 
TECCIVIL SAS se evidencia error aritmético en las columnas (8) Días por Ejecutar del Contrato en Ejecución y 
(9) Saldo Diario del Contrato en Ejecución en Ejecución respectivamente, en los contratos de orden no. 3, 4 y 5, 
y 1 correspondientemente. Siendo así, la entidad acoge la Nota 7 del mencionado formato el cual establece: 
“Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentran 
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errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas”. Por lo tanto, procedimos a corregir aritméticamente la columna (8) en los contratos de orden nos. 
3, 4 y 5 del consorciado JMV INGENIEROS SAS y la columna (9) en el contrato de orden no. 1 del integrante 
TECCIVIL SAS y la Sumatoria del Total de los Saldos de Contratos en Ejecución son de $31.723.600.459.54 y 
$2.015.122.212.64 respectivamente. 
 
Por otro lado, el proponente debe allegar copia de la Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios Vigente de la contadora DEISI TORRES LOPEZ, toda vez que no fueron aportados en la propuesta; 
conforme a lo establecido en el numeral 3.10.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE 
(CRP), literal A. Capacidad de Organización (CO), subnumeral II del Pliego de Condiciones el cual establece: 
 
II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, 
Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en 
el presente literal. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JTC no cumple con los Requisitos 
de Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 
3.10.1 al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL en el módulo 2 hasta tanto no allegue los documentos solicitados. 
 

➢ PROPONENTE No. 13: CONSORCIO CONCLUIR CARIBE CMJ (MODULOS 3,4) 
 
El proponente CONSORCIO CONCLUIR CARIBE CMJ debe allegar nuevamente de su integrante CYG 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS el certificado de Registro Único de Proponentes (RUP), el publicado 
en el Secop II tiene más de 30 días calendario de expedido, tiene fecha de expedición el 06 de octubre de 2020 
teniendo en cuenta que la fecha de cierre del proceso fue el 06 de noviembre de 2020, conforme a lo establecido 
en el Pliego de Condiciones numeral 3.1 GENERALIDADES, Literal D expresa lo siguiente:” Los Proponentes 
obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar certificado con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo”.  
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO CONCLUIR CARIBE CMJ cumple con los Requisitos de 
Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 
3.9.2, obtiene calificación de HABIL. en los módulos 3 y 4. 
 
Con relación a los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras, una vez revisado el 
Formato 5C correspondiente a saldo de Contratos en Ejecución del integrante CYG INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES SAS, se evidencia error aritmético en la columna (10) Sumatoria del Total de los Saldos 
de Contratos en Ejecución. Siendo así, la entidad acoge la Nota 7 del mencionado formato el cual establece: 
“Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentran 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas”. Por lo tanto, procedimos a corregir la columna (10) y la Sumatoria del Total de los Saldos de 
Contratos en Ejecución es de $32.161.326.122.60.  
 
Asimismo, del consorciado MARTIN CASILLAS SLU SUCURSAL COLOMBIA en el Formato 5C correspondiente 
a Saldo Contratos en Ejecución (SCE) aportado, una vez revisado se evidencia que el contrato de orden no. 18 
registra en la columna (8) Días por Ejecutar del Contrato en Ejecución, (-6) días negativos. Siendo así la Nota 8 
del mencionado formato expresa lo siguiente: “En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato 5C, cuando 
este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y 
contador público y/o revisor fiscal”. Por consiguiente, el consorciado debe allegar nuevamente el mencionado 
documento debidamente diligenciado. Es importante precisar que el Formato 5C publicado en el Secop II se 
encuentra FORMULADO desde la columna 7 a la 10 y no se deben modificar o alterar las fórmulas, como 
tampoco digitar días o cifras encima de ellas. 
 
Finalmente, el integrante MARTIN CASILLAS SLU SUCURSAL COLOMBIA aportó el Estado de Resultados 
correspondiente al ejercicio de diciembre 31 de 2019 convertido a pesos colombianos en la que se evidencia 
error en la conversión, toda vez que convirtió las cifras directamente de euros a pesos colombianos en lugar de 
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euros a dólares americanos y de esta moneda a pesos colombianos, conforme a lo establecido en el numeral 
3.10.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), literal A. Capacidad de 
Organización (CO) del Pliego de Condiciones el cual indica lo siguiente: “Adicional a lo anterior, deben allegar la 
traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo siguiente: (i) los valores deben ser 
expresados en pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte 
de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente Pliego de Condiciones; (ii) presentados 
de acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere 
convertido”. Siendo así, el proponente debe allegar nuevamente el mencionado documento convertido a pesos 
colombianos siguiendo lo instruido en el numeral 1.13 Moneda, Literal A Monedas Extranjeras, Subnumerales III 
y IV del Pliego de Condiciones.  
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO CONCLUIR CARIBE CMJ no cumple con los Requisitos 
de Capacidad Financiera,  Capacidad Organizacional Capacidad Residual para la Contratación de Obras 
señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.10.2, obtiene calificación de NO HABIL, en los 
módulos 3 y 4 hasta tanto no allegue los documentos solicitados. 
 

➢ PROPONENTE No. 14: PAVIMENTOS ANDINOS SA (MODULO 4) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente PAVIMENTOS ANDINOS SA cumple con los Requisitos de Capacidad 
Financiera y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.9.2, obtiene 
calificación de HABIL. en el módulo 4. 
 
Con relación a los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras, una vez revisado el 
Formato 5C correspondiente a Saldo de Contratos en Ejecución se evidencia error aritmético en la columna (7) 
Días Ejecutados del Contrato en Ejecución, en los contratos de orden nos. 2, 5 y 6. Siendo así, la entidad acoge 
la Nota 7 del mencionado formato el cual establece: “Una vez la entidad verifique la información de las columnas 
de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentran errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las 
correcciones pertinentes de las columnas mencionadas”. Por lo tanto, procedimos a corregir aritméticamente la 
columna (7) en los contratos de orden nos. 2, 5 y 6 y la Sumatoria del Total de los Saldos de Contratos en 
Ejecución es de $17.203.424.383.03. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente PAVIMENTOS ANDINOS SA cumple con los Requisitos de Capacidad 
Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.10.1 al 3.10.2, 
obtiene calificación de HABIL en el módulo 4. 
 

➢ PROPONENTE No. 15: UNION TEMPORAL RUTA CARIBE (MODULO 4) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente UNION TEMPORAL RUTA CARIBE cumple con los Requisitos de 
Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 
3.9.2, obtiene calificación de HABIL. en el módulo 4. 
 
Con relación a los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras, una vez revisado el 
Formato 5C correspondiente a Saldo de Contratos en Ejecución de los integrantes CONSINBE SAS, BF 
CONSTRUYE SAS y SERGIO TORRES REATIGA se evidencia error aritmético en la columna (9) Saldo Diario 
del Contrato en Ejecución, en los contratos de orden nos. 4, 6, 7, 8 y 11; en los contratos de orden nos. 1, 2, 4 y 
5; y en los contratos de orden nos. 1 y 2 respectivamente. Siendo así, la entidad acoge la Nota 7 del mencionado 
formato el cual establece: “Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 
5C y se encuentran errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas”. Por lo tanto, procedimos a corregir aritméticamente la columna (9) en los contratos de 
orden y consorciados antes mencionados y la Sumatoria del Total de los Saldos de Contratos en Ejecución de 
cada uno de ellos en su orden es de $36.574.769.943.09, $25.073.589.293.39 y $5.838.309.822.81 
respectivamente 
 
Teniendo en cuenta que el proponente UNION TEMPORAL RUTA CARIBE cumple con los Requisitos de 
Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.10.1 
al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL en el módulo 4. 
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➢ PROPONENTE No. 16: CONSORCIO CG 045 (MODULO 1) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO CG 045 cumple con los Requisitos de Capacidad 
Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados en 
el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL en el módulo 1. 
 

➢ PROPONENTE No. 17: CI GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS (MODULOS 1,2,3,4) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CI GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS cumple con los Requisitos de 
Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad Residual para la Contratación de Obras 
señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL en los módulos 
1, 2, 3 y 4. 
 

➢ PROPONENTE No. 18: CONSORCIO CARIBE PSP (MODULO 1) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO CARIBE PSP cumple con los Requisitos de Capacidad 
Financiera y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.9.2, obtiene 
calificación de HABIL. en el módulo 1. 
 
Con relación a los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras, una vez revisado el 
Formato 5C correspondiente a Saldo de Contratos en Ejecución del integrante SP INGENIEROS SAS se 
evidencia error aritmético en la columna (8) Días por Ejecutar del Contrato en Ejecución, en los contratos de 
orden nos. 1, 2, 3, 5 y 18. Siendo así, la entidad acoge la Nota 7 del mencionado formato el cual establece: “Una 
vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentran errores 
aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas”. 
Por lo tanto, procedimos a corregir aritméticamente la columna (8) en los contratos de orden nos. 1, 2, 3, 5 y 18 
y la Sumatoria del Total de los Saldos de Contratos en Ejecución es de $226.299.819.778.05. 
 
Por otro lado, el integrante PROCOPAL SA debe allegar nuevamente el Formato 5A1 correspondiente a 
Certificación de Contratos para Acreditación de la Experiencia, toda vez que el aportado no se encuentra 
debidamente diligenciado ya que el total de cada contrato y el total de los contratos deben estar dados es pesos 
y no en SMMLV, conforme a lo establecido en el literal B. Experiencia (E) del numeral 3.10.2. CALCULO DE LA 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) del Pliego de Condiciones. El consorciado debe aportar 
debidamente diligenciado el mencionado documento; donde en la columna A se debe digitar el valor del contrato 
en SMMLV del RUP, en la columna B el porcentaje de participación y en la columna C el valor del SMMLV vigente 
$877.083 y como el formato está formulado automáticamente se dará el valor del contrato en la última columna 
(A*B*C).  
 
Finalmente, el proponente debe allegar nuevamente del contador GUILLERMO ARBOLEDA BETANCUR el 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios Vigente, el allegado en la propuesta tiene fecha de expedición del 24 
de julio de 2020, por lo tanto tiene más de 90 días de expedidos teniendo en cuenta que la fecha de cierre del 
presente proceso fue el 06 de noviembre del presente año; conforme al numeral 3.10.2 CÁLCULO DE LA 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), literal A. Capacidad de Organización (CO), subnumeral II 
del Pliego de Condiciones el cual establece: 
 
II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, 
Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en 
el presente literal. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO CARIBE PSP no cumple con los Requisitos de Capacidad 
Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.10.1 al 3.10.2, 
obtiene calificación de NO HABIL en el módulo 1 hasta tanto no allegue los documentos solicitados. 
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➢ PROPONENTE No. 19: CONSORCIO CMS 1 (MODULO 1) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO CMS 2020 cumple con los Requisitos de Capacidad 
Financiera y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.9.2, obtiene 
calificación de HABIL. en el módulo 1. 
 
Con relación a los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras, una vez revisado el 
Formato 5C correspondiente a saldo de Contratos en Ejecución del integrante SERVICIOS DE INGENIERIA 
CIVIL SA, se evidencia que los contratos de orden nos. 3 y 4 registran en la columna (7) Días Ejecutados del 
Contrato en Ejecución, (-25) días negativos cada uno. Siendo así la Nota 8 del mencionado formato expresa lo 
siguiente: “En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos 
presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y contador público y/o revisor fiscal”. 
Por consiguiente, el consorciado debe allegar nuevamente el mencionado documento debidamente diligenciado. 
Es importante precisar que el Formato 5C publicado en el Secop II se encuentra FORMULADO desde la columna 
7 a la 10 y no se deben modificar o alterar las fórmulas, como tampoco digitar días o cifras encima de ellas. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO CMS 2020 no cumple con los Requisitos de Capacidad 
Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.10.1 al 3.10.2, 
obtiene calificación de NO HABIL, en el módulo 1 hasta tanto no allegue el documento solicitado. 
 

➢ PROPONENTE No. 20: CONSORCIO SAN ANGEL (MODULOS 3,4) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO SAN ANGEL cumple con los Requisitos de Capacidad 
Financiera y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.9.2, obtiene 
calificación de HABIL. en los módulos 3 y 4. 
 
Con relación a los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras, el integrante 
INGENIERIA JV SAS allega el Formato 5C correspondiente a saldo de Contratos en Ejecución, una vez revisado 
y tomando la información aportada por el consorciado en el Formato 5C (columnas 1 a la 6) la llevamos al 
Formato 5C publicado en el Secop II y que además se encuentra FORMULADO, se evidencia error en el contrato 
de orden no. 1, registrando en la columna (8) Días por Ejecutar del Contrato en Ejecución, (-103) días negativos. 
Siendo así la Nota 8 del mencionado formato expresa lo siguiente: “En todo caso la entidad solicitará subsanar 
el formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el 
representante legal y contador público y/o revisor fiscal”. Por consiguiente, el consorciado debe allegar 
nuevamente el mencionado documento debidamente diligenciado. Es importante precisar que el Formato 5C 
publicado en el Secop II se encuentra FORMULADO desde la columna 7 a la 10 y no se deben modificar o alterar 
las fórmulas, como tampoco digitar días o cifras encima de ellas como efectivamente efectuó el integrante. 
 
Finalmente, el proponente debe allegar de los contadores VIZANCIO BARRERA FLOREZ y SANDRA USECHE 
CONTRERAS el Certificado de Antecedentes Disciplinarios Vigente, toda vez que en la propuesta no fueron 
aportados, conforme al numeral 3.10.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), 
literal A. Capacidad de Organización (CO), subnumeral II del Pliego de Condiciones el cual establece: 
 
II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, 
Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en 
el presente literal. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO SAN ANGEL no cumple con los Requisitos de 
Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.10.1 
al 3.10.2, obtiene calificación de NO HABIL, en los módulos 3 y 4 hasta tanto no allegue los documentos 
solicitados. 
 

➢ PROPONENTE No. 21: CONSORCIO SSO-045 (MODULO 1) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO SSO-045 cumple con los Requisitos de Capacidad 
Financiera y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.9.2, obtiene 
calificación de HABIL. en el módulo 1. 
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Con relación a los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras, una vez revisado el 
Formato 5C correspondiente a Saldo de Contratos en Ejecución de los integrantes SAINC INGENIEROS SAS, 
SUBSUELOS SAS y OTACC SA se evidencia error aritmético en su orden en la columna (10) Saldo del Contrato 
en Ejecución en el contrato de orden no. 1, columna (9) Saldo Diario del Contrato en Ejecución en el contrato de 
orden no. 2 y columna (8) Días por Ejecutar del Contrato en Ejecución en los contratos de orden nos. 3 y 5 
respectivamente. Siendo así, la entidad acoge la Nota 7 del mencionado formato el cual establece: “Una vez la 
entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentran errores aritméticos 
y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas”. Por lo tanto, 
procedimos a corregir aritméticamente las respectivas columnas de los mencionados consorciados en los 
contratos de orden nos antes mencionados y la Sumatoria del Total de los Saldos de Contratos en Ejecución de 
cada uno de ellos en su orden es de $20.998.899.376.20, $8.636.646.387.23 y $50.352.953.863.22 
respectivamente. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO SSO-045 cumple con los Requisitos de Capacidad 
Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.10.1 al 3.10.2, 
obtiene calificación de HABIL en el módulo 1. 
 

➢ PROPONENTE No. 22: UNION TEMPORAL REGION CARIBE (MODULO 4) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente UNION TEMPORAL REGION CARIBE cumple con los Requisitos de 
Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 
3.9.2, obtiene calificación de HABIL. en el módulo 4. 
 
Con relación a los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras, una vez revisado el 
Formato 5C correspondiente a Saldo de Contratos en Ejecución del consorciado CONVIAS SAS se evidencia 
error aritmético en la columna (9) Saldo Diario del Contrato en Ejecución, en el contrato de orden no. 2. Siendo 
así, la entidad acoge la Nota 7 del mencionado formato el cual establece: “Una vez la entidad verifique la 
información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentran errores aritméticos y/o de forma, se 
procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas”. Por lo tanto, procedimos a 
corregir aritméticamente la columna (9) en el contrato antes mencionado y la Sumatoria del Total de los Saldos 
de Contratos en Ejecución es de $26.922.039.716.45. 
 
Por otro lado, una vez revisados el Formato 5C correspondiente a Saldo de Contratos en Ejecución de los 
integrantes AURORA PROYECTOS E INVERSIONES SAS y EQUIMAS CONSTRUCCIONES SAS, tomando la 
información aportada por los consorciados en el Formato 5C (columnas 1 a la 6) y las llevamos al Formato 5C 
publicado en el Secop II que además se encuentran FORMULADOS, se evidencian errores en los contratos de 
orden nos.1 y 4; y el contrato de orden no. 2 en la columna (8) Días por Ejecutar del Contrato en Ejecución, 
presentando en su orden (-18) y (--171); y (-171) días negativos respectivamente (Ver Gráficas). Siendo así la 
Nota 8 del mencionado formato expresa lo siguiente: “En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato 5C, 
cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante 
legal y contador público y/o revisor fiscal”. Por consiguiente, los consorciados deben allegar nuevamente los 
mencionados documentos debidamente diligenciados. Es importante precisar que el Formato 5C publicado en 
el Secop II se encuentra FORMULADO desde la columna 7 a la 10 y no se deben modificar o alterar las fórmulas, 
como tampoco digitar días o cifras encima de ellas como efectivamente efectuaron los integrantes. 
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n                

(8) 

1 
44,80 

  
34.142.279.811,

93      
13/02/201

7 30% 06/11/2020 1362,0 -18,0 

  
25.403.482,0

0  

 

2 
14,00 

  
21.717.873.028,

28      
30/10/202

0 25% 06/11/2020 7,0 360,0 
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0  

 

3 
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0    
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0 99% 06/11/2020 7,0 203,0 

  
33.464.306,6

9  
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9,50 

    
7.262.024.315,0
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7  
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EQUIMAS CONSTRUCCIONES SAS       
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1 
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0    
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00    
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9,50 
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0      
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25.480.787,0

7  

 

SUMATORIA COLUMNA (F)  

 
Por otro lado, el proponente debe allegar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios Vigente de las contadoras 
LIVIS ROJANO VILLAMIL y FRAYDITH OROSCO GUERRERO, toda vez que la primera no lo aportó en la 
propuesta y la segunda lo allegó vencido con fecha de expedición del 05 de julio de 2020; conforme a lo 
establecido en el numeral 3.10.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), literal 
A. Capacidad de Organización (CO), subnumeral II del Pliego de Condiciones el cual establece: 
 
II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, 
Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en 
el presente literal. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente UNION TEMPORAL REGION CARIBE no cumple con los Requisitos de 
Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.10.1 
al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL en el módulo 4 hasta tanto no allegue los documentos solicitados. 
 

➢ PROPONENTE No. 23: CONSORCIO CARIBE CONCLUIR TCU (MODULOS 1,3,4)  
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO CARIBE CONCLUIR TCU cumple con los Requisitos de 
Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 
3.9.2, obtiene calificación de HABIL. en los módulos 1, 3 y 4. 
 
Con relación a los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras, una vez revisado el 
Formato 5C correspondiente a Saldo de Contratos en Ejecución del integrante UNIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES SAS se evidencia error aritmético en la columna (9) Saldo Diario 
del Contrato en Ejecución en el contrato de orden no. 5. Siendo así, la entidad acoge la Nota 7 del mencionado 
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formato el cual establece: “Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 
5C y se encuentran errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas”. Por lo tanto, procedimos a corregir aritméticamente la mencionada columna en el 
contrato de orden no. 5 y la Sumatoria del Total de los Saldos de Contratos en Ejecución es de 
$31.471.325.152.35. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO CARIBE CONCLUIR TCU cumple con los Requisitos de 
Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.10.1 
al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL en los módulos 1, 3 y 4. 
 

➢ PROPONENTE No. 24: CONSORCIO CORREDORES VIALES 2020 ECP (MODULOS 3,4) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO CORREDORES VIALES 2020 ECP cumple con los 
Requisitos de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, 
numerales 3.6 al 3.9.2, obtiene calificación de HABIL. en los módulos 3 y 4. 
 
Con relación a los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras, una vez revisado el 
Formato 5C correspondiente a Saldo de Contratos en Ejecución de los integrantes EQUIPOS 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA y CONSTRUCTORA PROYECTOS ESPECIALES DE INGENIERIA SAS se 
evidencia error aritmético en la columna (7) Días Ejecutados del Contrato en Ejecución en los contratos de orden 
nos. 1, 2, 3 y 4; y los contratos de orden nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente. Siendo así, la entidad acoge la 
Nota 7 del mencionado formato el cual establece: “Una vez la entidad verifique la información de las columnas 
de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentran errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las 
correcciones pertinentes de las columnas mencionadas”. Por lo tanto, procedimos a corregir aritméticamente las 
respectivas columnas de los mencionados consorciados en los contratos de orden nos. antes mencionados y la 
Sumatoria del Total de los Saldos de Contratos en Ejecución de cada uno de ellos en su orden es de 
$41.695.219.110.35 y $178.318.569.90 respectivamente. Es importante precisar que el Formato 5C publicado 
en el Secop II se encuentra FORMULADO desde la columna 7 a la 10 y no se deben modificar o alterar las 
fórmulas, como tampoco digitar días o cifras encima de ellas como efectivamente efectuaron los integrantes. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO CORREDORES VIALES 2020 ECP cumple con los 
Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de Condiciones, 
numerales 3.10.1 al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL en los módulos 3 y 4. 
 

➢ PROPONENTE No. 25: CONSORCIO REGION CARIBE 020 (MODULO 4) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO REGION CARIBE 020 cumple con los Requisitos de 
Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 
3.9.2, obtiene calificación de HABIL. en el módulo 4. 
 
Con relación a los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras, una vez revisado el 
Formato 5C correspondiente a Saldo de Contratos en Ejecución del integrante EUGENIO HOYOS JIMENEZ se 
evidencia error aritmético en la columna (8) Días por Ejecutar del Contrato en Ejecución en el contrato de orden 
no. 1. Siendo así, la entidad acoge la Nota 7 del mencionado formato el cual establece: “Una vez la entidad 
verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentran errores aritméticos y/o 
de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas”. Por lo tanto, 
procedimos a corregir aritméticamente la columna del mencionado consorciado en el contrato de orden no. 5 y 
la Sumatoria del Total de los Saldos de Contratos en Ejecución es de $106.588.268.61. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO REGION CARIBE 020 cumple con los Requisitos de 
Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.10.1 
al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL en el módulo 4. 
 

➢ PROPONENTE No. 26: CONSORCIO SANTA CLARA 045 (MODULOS 1,2,3,4) 
 
El proponente CONSORCIO SANTA CLARA 045 debe allegar nuevamente de su integrante CASTRO 
TCHERASSI SA el certificado de Registro Único de Proponentes (RUP), el publicado en el Secop II tiene más 
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de 30 días calendario de expedido, tiene fecha de expedición el 06 de octubre de 2020 teniendo en cuenta que 
la fecha de cierre del proceso fue el 06 de noviembre de 2020, conforme a lo establecido en el Pliego de 
Condiciones numeral 3.1 GENERALIDADES, Literal D expresa lo siguiente:” Los Proponentes obligados a estar 
inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar certificado con fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo”.  
 
Con relación a los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras, una vez revisado el 
Formato 5C correspondiente a Saldo de Contratos en Ejecución del integrante CASTRO TCHERASSI SA se 
evidencia error aritmético en la columna (8) Días por Ejecutar del Contrato en Ejecución en el contrato de orden 
no. 1. Siendo así, la entidad acoge la Nota 7 del mencionado formato el cual establece: “Una vez la entidad 
verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentran errores aritméticos y/o 
de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas”. Por lo tanto, 
procedimos a corregir aritméticamente la columna del mencionado consorciado en el contrato de orden no. 1 y 
la Sumatoria del Total de los Saldos de Contratos en Ejecución es de $52.136.571.006.28. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO SANTA CLARA 045 no cumple con los Requisitos de 
Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad Residual para la Contratación de Obras 
señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.10.2, obteniendo una calificación de NO HABIL en 
los módulos 1, 2, 3 y 4 hasta tanto no allegue el documento solicitado. 
 

➢ PROPONENTE No. 27: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA (MODULOS 1,2,4) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA cumple con los Requisitos de 
Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad Residual para la Contratación de Obras 
señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL en los módulos 
1, 2 y 4. 
 

➢ PROPONENTE No. 28: CONSORCIO SINU (MODULO 4) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO SINU cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera 
y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.9.2, obtiene calificación 
de HABIL. en el módulo 4. 
 
Con relación a los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras, una vez revisado el 
Formato 5C correspondiente a Saldo de Contratos en Ejecución del integrante AGREGADOS DEL OCCIDENTE 
DE RISARALDA SAS se evidencia error aritmético en la columna (8) Días por Ejecutar del Contrato en Ejecución 
en los contratos de orden nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Siendo así, la entidad acoge la Nota 7 del mencionado formato 
el cual establece: “Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y 
se encuentran errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas”. Por lo tanto, procedimos a corregir aritméticamente la columna del mencionado 
consorciado en el contrato de orden no. 5 y la Sumatoria del Total de los Saldos de Contratos en Ejecución es 
de $1.079.619.089.30. Es importante precisar que el Formato 5C publicado en el Secop II se encuentra 
FORMULADO desde la columna 7 a la 10 y no se deben modificar o alterar las fórmulas, como tampoco digitar 
días o cifras encima de ellas. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO SINU cumple con los Requisitos de Capacidad Residual 
para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.10.1 al 3.10.2, obtiene 
calificación de HABIL en el módulo 4. 
 

➢ PROPONENTE No. 29: CONSORCIO M&C CORDOBA (MODULO 4) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO M&C CORDOBA cumple con los Requisitos de Capacidad 
Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados en 
el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL en el módulo 4. 
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➢ PROPONENTE No. 30: CONSORCIO INGEX 45 (MODULOS 2,3,4) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO INGEX 45 cumple con los Requisitos de Capacidad 
Financiera y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.9.2, obtiene 
calificación de HABIL en los módulos 2, 3 y 4. 
 
Con relación a los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras, el proponente allegó de 
su integrante INGENIOERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS el Formato 5C correspondiente a Saldo 
Contratos en Ejecución (SCE), una vez revisado y tomando la información aportada por el consorciado en el 
Formato 5C (columnas 1 a la 6) la llevamos al Formato 5C publicado en el Secop II y que además se encuentra 
FORMULADO, se evidencia error en los contratos de orden nos. 2, 3 y 4 en la columna (8) Días por Ejecutar del 
Contrato, presentando (-242), (-6) y (-71) días negativos y además se efectuó corrección aritmética en la 
mencionada columna (8) en el contrato de orden no. 1 (Ver Grafica). Siendo así la Nota 8 del mencionado 
formato expresa lo siguiente: “En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato 5C, cuando este en alguno 
de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y contador público 
y/o revisor fiscal”. Por consiguiente, el consorciado debe allegar nuevamente el mencionado documento 
debidamente diligenciado. Es importante precisar que el Formato 5C publicado en el Secop II se encuentra 
FORMULADO desde la columna 7 a la 10 y NO se deben modificar o alterar las fórmulas, como tampoco digitar 
días o cifras encima de ellas como erradamente efectuó el consorciado. 
 

INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS       

Contra
to de 
Orden 

No. 

Plazo 
del 

Contra
to en 

Meses               
(1) 

Valor del  
Contrato 

(incluido IVA 
y adiciones)                     

(2) 

Si el 
Contrato 

està o 
estuvo 

Suspendi
do 

colocar 
Saldo 

Pendient
e por 

Ejecutar             
(3)       

Fecha de 
Inicio o 
Reinicio 

del 
Contrato 
(dd/mm/a
a)     (4) 

Porcentaje 
de 

participaci
ón  
(5) 

Fecha de 
Cierre de 

Presentaci
on de la 
Oferta 

Objeto del 
Presente 
Proceso 

de 
Contrataci

òn 
(dd/mm/aa

)    (6) 

Dìas 
Ejecutad

os del 
Contrato 

(7)                
(7)=(6)-

(4)        

Dias por 
Ejecutar 

del 
Contrato a 
Partir de la 
Fecha de 

Presentaci
òn de la 
Oferta 

Objeto del 
Proceso 

de 
Contrataci

òn                
(8) 

 Saldo 
Diario del 
Contrato 

en 
Ejecuciòn                     

(9)                    
(9)=(2)/((1)*

30)  

 Saldo del 
Contrato en 
Ejecuciòn                     

(10)  

 

1 
10 

    
7.142.834.46

5      
15/04/202

0 100% 06/11/2020 205,0 95,0 

 
23.809.448,

22  

  
2.261.897.580,

58  

 

2 
6 

    
4.373.126.81

7      
11/09/201

9 41% 06/11/2020 422,0 -242,0 

 
24.295.148,

98  

 -
2.410.564.682,

13  

 

3 
6 

    
1.800.000.00

0      
04/05/202

0 50% 06/11/2020 186,0 -6,0 

 
10.000.000,

00  
      -

30.000.000,00  

 

4 
8 

    
1.535.845.90

1      
31/12/201

9 100% 06/11/2020 311,0 -71,0 

   
6.399.357,9

2  
    -

454.354.412,23  

 

SUMATORIA COLUMNA (F) 
    -
633.021.513,77  

 

 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO INGEX 45 no cumple con los Requisitos de Capacidad 
Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.10.1 al 3.10.2, 
obtiene calificación de NO HABIL, en los módulos 2, 3 y 4 hasta tanto no allegue el documento solicitado. 
 

➢ PROPONENTE No. 31: CONSORCIO PAZ CARIBE (MODULO 3) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO PAZ CARIBE cumple con los Requisitos de Capacidad 
Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados en 
el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL en el módulo 3. 
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➢ PROPONENTE No. 32: CONSORCIO CARIBE VIAS 2025 (MODULOS 3,4) 
 
Al proponente CONSORCIO CARIBE VIAS 2025 una vez efectuada la evaluación de la Capacidad Financiera 
presenta un CAPITAL DE TRABAJO (CT) de $10.331.148.000.00, cifra inferior al CAPITAL DE TRABAJO 
DEMANDADO (CTd) para el Módulo 3 el cual es de $11.145.000.000.00 (PO3*30%), por lo tanto, no cumple con 
el numeral 3.7 CAPITAL DE TRABAJO, el cual requiere que el Capital de Trabajo del Proponente (CT) debe ser 
Mayor o Igual al Capital de Trabajo demandado (CTd). 
 
Siendo así, el proponente CONSORCIO CARIBE VIAS 2025 no cumple con los Requisitos de Capacidad 
Financiera señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.7, por lo tanto, obtiene calificación de NO 
HABIL en el módulo 3. 
 
Con relación a los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras, una vez revisado el 
Formato 5C correspondiente a Saldo de Contratos en Ejecución del integrante BERNARDO OSSA LOPEZ se 
evidencia error aritmético en la columna (8) Días por Ejecutar del Contrato en Ejecución en los contratos de 
orden nos. 2, 3 y 5 y en el contrato de orden no. 1 en la columna (9) Saldo Diario del Contrato en Ejecución. 
Siendo así, la entidad acoge la Nota 7 del mencionado formato el cual establece: “Una vez la entidad verifique 
la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentran errores aritméticos y/o de forma, 
se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas”. Por lo tanto, procedimos a 
corregir aritméticamente las columnas del mencionado consorciado en los contratos antes mencionados y la 
Sumatoria del Total de los Saldos de Contratos en Ejecución es de $15.063.551.138.88. Es importante precisar 
que el Formato 5C publicado en el Secop II se encuentra FORMULADO desde la columna 7 a la 10 y no se 
deben modificar o alterar las fórmulas, como tampoco digitar días o cifras encima de ellas. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO CARIBE VIAS 2025 cumple con los Requisitos de 
Capacidad Organizacional y Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de 
Condiciones, numerales 3.8 al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL en el módulo 3. Asimismo, el ofertante 
cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad Residual para 
la Contratación de Obras señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.10.2, obtiene calificación 
de HABIL en el módulo 4. 
 

➢ PROPONENTE No. 33: CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CORDOBA (MODULO 4)  
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CORDOBA cumple con los 
Requisitos de Capacidad Organizacional y Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados 
en el Pliego de Condiciones, numerales 3.8 al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL en el módulo 4. 
 
Por otro lado, una vez iniciada la revisión de la propuesta al proponente CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL 
CORDOBA, se evidencia que el certificado de Registro Único de Proponentes (RUP) publicado en el Secop del 
integrante CARMELO ROSALES AMELL tiene más de 30 días calendario de expedido, toda vez que tiene fecha 
de expedición el 06 de octubre de 2020 teniendo en cuenta que la fecha de cierre del proceso fue el 06 de 
noviembre de 2020, conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones numeral 3.1 GENERALIDADES, 
Literal D expresa lo siguiente:” Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 
(RUP), deberán aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el 
Pliego de Condiciones definitivo”.  
 
No obstante lo anterior, al proponente CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CORDOBA una vez efectuada la 
evaluación de la Capacidad Financiera presenta un CAPITAL DE TRABAJO (CT) de $7.939.750.682.00 cifra 
inferior al CAPITAL DE TRABAJO DEMANDADO (CTd) para el Módulo 4 el cual es de $8.325.000.000.00 
(PO4*30%), por lo tanto, no cumple con el numeral 3.7 CAPITAL DE TRABAJO, el cual requiere que el Capital 
de Trabajo del Proponente (CT) debe ser Mayor o Igual al Capital de Trabajo demandado (CTd). 
 
Siendo así, el proponente CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CORDOBA no cumple con los Requisitos de 
Capacidad Financiera señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.7, por lo tanto, obtiene 
calificación de NO HABIL en el módulo 4. 
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➢ PROPONENTE No. 34: CONSORCIO HI CORDOBA (MODULO 4) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO HI CORDOBA cumple con los Requisitos de Capacidad 
Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados en 
el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL en el módulo 4. 
 

➢ PROPONENTE No. 35: MEYAN SA (MODULOS 1,2) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente MEYAN SA cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, 
Capacidad Organizacional y Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de 
Condiciones, numerales 3.6 al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL en los módulos 1 y 2. 
 

➢ PROPONENTE No. 36: CONSORCIO CARIBE M4 (MODULO 4) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO CARIBE M4 cumple con los Requisitos de Capacidad 
Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados en 
el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL en el módulo 4. 
 

➢ PROPONENTE No. 37: CONSORCIO VIAL CARIBE 2020 (MODULO 1) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO VIAL CARIBE 2020 cumple con los Requisitos de 
Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 
3.9.2, obtiene calificación de HABIL en el módulo 1. 
 
Con relación a los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras, una vez revisado el 
Formato 5A1 correspondiente a Certificación de Contratos para Acreditación de la Experiencia del integrante 
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA NUEVO HORIZONTE SAS, se evidencia que incluyó los contratos de orden 
nos. del 12 al 17 los cuales de acuerdo a lo registrado en el RUP aportado en la propuesta, estos se encuentran 
en Proceso de Adquirir Firmeza, conforme a lo establecido en el literal B. Experiencia (E) del numeral 3.10.2. 
CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) del Pliego de Condiciones. Por lo tanto, 
le solicitamos al proponente allegar nuevamente el RUP vigente y en firme del integrante CONSTRUCTORA Y 
PROMOTORA NUEVO HORIZONTE SAS para así incluir los mencionados contratos en la evaluación o en su 
defecto allegarnos nuevamente el formato 5A1 correspondiente a Certificación de Contratos para Acreditación 
de la Experiencia excluyendo esos contratos. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO VIAL CARIBE 2020 no cumple con los Requisitos de 
Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.10.1 
al 3.10.2, obtiene calificación de NO HABIL, en el módulo 1 hasta tanto no allegue alguno de los 2 documentos 
solicitados. 

➢ PROPONENTE No. 38: SONACOL SAS (MODULOS 1,3) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente SONACOL SAS cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, 
Capacidad Organizacional y Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de 
Condiciones, numerales 3.6 al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL en los módulos 1 y 3. 
 

➢ PROPONENTE No. 39: OHL SA SUCURSAL COLOMBIA (MODULOS 1,2) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente OHL SA SUCURSAL COLOMBIA cumple con los Requisitos de 
Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 
3.9.2, obtiene calificación de HABIL. en los módulos 1 y 2. 
 
Con relación a los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras, el proponente OHL SA 
SUCURSAL COLOMBIA aportó el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio de diciembre 31 de 2019 
convertido a pesos colombianos en la que se evidencia error en la conversión, toda vez que posiblemente 
convirtió las cifras directamente de euros a pesos colombianos en lugar de euros a dólares americanos y de 
dólares americanos a pesos colombianos, conforme a lo establecido en el numeral 3.10.2 CÁLCULO DE LA 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), literal A. Capacidad de Organización (CO) del Pliego de 
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Condiciones el cual indica lo siguiente: “Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano 
de la información financiera, observando lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados en pesos colombianos, 
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos 
descritos en la sección 1.13 del presente Pliego de Condiciones; (ii) presentados de acuerdo con las normas 
NIIF; y (iii) debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido”. Siendo así, 
el proponente debe allegar nuevamente el mencionado documento convertido a pesos colombianos siguiendo 
lo instruido en el numeral 1.13 Moneda, Literal A Monedas Extranjeras, Subnumerales III y IV del Pliego de 
Condiciones. Adicionalmente el documento debe venir suscrito por el contador que efectuó la conversión.  
 
Teniendo en cuenta que el proponente OHL SA SUCURSAL COLOMBIA no cumple con los Requisitos de 
Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.10.1 
al 3.10.2, obtiene calificación de NO HABIL, en los módulos 1 y 2 hasta tanto no allegue el documento 
solicitado. 
 

➢ PROPONENTE No. 40: CONSORCIO VIAS DE LA COSTA 20 (MODULOS 3,4) 
 
El proponente CONSORCIO VIAS DE LA COSTA 20 debe allegar nuevamente de su integrante BYR 
CONSTRUCCIONES SAS el certificado de Registro Único de Proponentes (RUP), el publicado en el Secop II 
tiene más de 30 días calendario de expedido, toda vez que tiene fecha de expedición del 28 de septiembre de 
2020, teniendo en cuenta que la fecha de cierre del proceso fue el 06 de noviembre de 2020, conforme a lo 
establecido en el Pliego de Condiciones numeral 3.1 GENERALIDADES, Literal D expresa lo siguiente:” Los 
Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar certificado 
con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para establecer 
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo”.  
 
Con relación a los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras, una vez revisado el 
Formato 5C correspondiente a Saldo de Contratos en Ejecución de los integrantes BYR CONSTRUCCIONES 
SAS y VICPAR SA se evidencia error aritmético en su orden en la columna (8) Días por Ejecutar del Contrato en 
Ejecución en el contrato de orden no. 1, 4 y 5, y en la columna (10) Saldo del Contrato en Ejecución. Siendo así, 
la entidad acoge la Nota 7 del mencionado formato el cual establece: “Una vez la entidad verifique la información 
de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentran errores aritméticos y/o de forma, se procederá a 
realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas”. Por lo tanto, procedimos a corregir 
aritméticamente las columnas y contratos de orden de los mencionados consorciados y la Sumatoria del Total 
de los Saldos de Contratos en Ejecución son de $3.063.542.272.46 y $965.467.355.11. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO VIAS DE LA COSTA 20 no cumple con los Requisitos de 
Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad Residual para la Contratación de Obras 
señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.10.2, obtiene calificación de NO HABIL en los 
módulos 3 y 4 hasta tanto no allegue el documento solicitado. 
 

➢ PROPONENTE No. 41: CONSORCIO INTEGRAL INV 095 (MODULO 4) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO INTEGRAL INV 095 cumple con los Requisitos de 
Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 
3.9.2, obtiene calificación de HABIL en el módulo 4. 
 
Con relación a los Requisitos de Capacidad Residual para la Contratación de Obras, una vez revisado el 
Formato 5C correspondiente a Saldo de Contratos en Ejecución de los integrantes INGENIERIA VOLQUETAS 
Y CONSTRUCCION SAS, ESTUDIOS E INGENIERIA SAS, ALVARO CALDERON TORO SAS y ALVARO 
CALDERON TORO se evidencia error aritmético en su orden, en la columna (8) Días por Ejecutar del Contrato 
en Ejecución en los contratos de orden nos. 1, 2, 3, 4, 6 y 7; en la columna (9) Saldo Diario del Contrato en 
Ejecución el contrato de orden no. 5; en la columna (8) Días por Ejecutar del Contrato en Ejecución en los 
contratos de orden nos. 1, 2, 3, y 5 y en la columna (8) Días por Ejecutar del Contrato en Ejecución en los 
contratos de orden nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 9 respectivamente. Siendo así, la entidad acoge la Nota 7 del mencionado 
formato el cual establece: “Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 
5C y se encuentran errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
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columnas mencionadas”. Por lo tanto, procedimos a corregir aritméticamente las respectivas columnas de los 
mencionados consorciados en los contratos de orden nos. antes mencionados y la Sumatoria del Total de los 
Saldos de Contratos en Ejecución de cada uno de ellos en su orden es de $10.921.749.713.85, 
$16.073.098.492.52, $3.869.105.408.03 y $4.728.518.984.11 respectivamente. Es importante precisar que el 
Formato 5C publicado en el Secop II se encuentra FORMULADO desde la columna 7 a la 10 y no se deben 
modificar o alterar las fórmulas, como tampoco digitar días o cifras encima de ellas como efectivamente 
efectuaron algunos de los integrantes. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO INTEGRAL INV 095 cumple con los Requisitos de 
Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.10.1 
al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL en el módulo 4. 
 

➢ PROPONENTE No. 42: COINOBRAS SAS (MODULO 4) 
 
Teniendo en cuenta que el proponente COINOBRAS SAS cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, 
Capacidad Organizacional y Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados en el Pliego de 
Condiciones, numerales 3.6 al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL. en el módulo 4. 
 

➢ PROPONENTE No. 43: JA & ASOCIADOS SAS (MODULO 4)  
 
Teniendo en cuenta que el proponente JA & ASOCIADOS SAS cumple con los Requisitos de Capacidad 
Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad Residual para la Contratación de Obras señalados en 
el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 al 3.10.2, obtiene calificación de HABIL en el módulo 4. 
 

➢ PROPONENTE No 44 A CONSTRUIR S.A MODULOS (3 Y 4) 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6 Y 3.8 Por lo tanto, se encuentra HABILITADO. 
 
Con relación a la capacidad residual, el proponente A CONSTRUIR S.A  debe allegar nuevamente el siguiente 
documento: 
 

• Formato 5c (Saldos de contratos en ejecución), la entidad realizo la respectiva verificación y se 
encontró que los contratos de orden N 3,5,6,7  presentan saldo NEGATIVO en la columna  “Días por 
Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de 
Contratación” presentando -160,1, -315, -296,9, -393,9 días negativos respectivamente y en la 
columna “SALDO DEL CONTRATO EN EJECUCION” –3.659.919.263.57, -13.026.899.565.49, -
12.153.913.219,58, -2.963.338.355,05 . Por lo tanto la entidad acoge la  Nota 8 del formato 5C la cual 
expresa lo siguiente: “en todo caso la entidad solicitará subsanar el formato 5C, cuando este en alguno 
de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y 
Contador Público y/o Revisor Fiscal. Siendo así el proponente debe allegar a la plataforma del SECOP 
II, nuevamente el FORMATO 5C (Saldos de contratos en ejecución), debidamente suscrito y 
CORREGIDO para los  contratos de orden N 3,5,6,7   respectivamente.  
 
A continuación se adjunta copia de la respectiva verificación realizada por la ENTIDAD. 
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Por lo anterior el proponente NO cumple con los Requisitos de Capacidad Residual señalados en el Pliego de 
Condiciones, numeral  3,10. Por lo tanto se encuentra NO HABIL, hasta tanto no allegue el documento solicitado. 
 

➢ PROPONENTE No 45 UNION TEMPORAL CESAR-LA GUAJIRA 4520 MODULO (1) 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD 
RESIDUAL señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6, 3.8 Y 3.10  Por lo tanto, se 
encuentra HABILITADO. 
 

➢ PROPONENTE No 46 CONSORCIO REGION CARIBE 2020 MODULOS (3 Y 4) 
 
Con relación a los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, 
numeral 3.6  se  informa al proponente que de la CAPACIDAD FINANCIERA NO CUMPLE con el indicador 
CAPITAL DE TRABAJO DEMANDADO  tal y como lo establece el  pliego de condiciones definitivo en el numeral 
3.7 CAPITAL DE TRABAJO la cual establece: 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar: 

 
CT= AC-PC ≥ CTd 

 
Donde: 
 
CT= CAPITAL DE TRABAJO 
AC= ACTIVO CORRIENTE 
PC=PASIVO CORRIENTE 
CTd= CAPITAL DE TRABAJO DEMANDADO PARA EL PROCESO QUE PRESENTA PROPUESTA 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd) 
 

CT ≥ CTd 
 

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi: 
 
FORMULA:     CTd = 30% x (PO) 
Donde :  
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
PO = Presupuesto oficial del Proceso al cual presenta propuesta. 
 
De esta manera se informa que el CAPITAL DE TRABAJO DEMANDADO del proponente es de $ 3.786.646.647  
y  el CAPITAL DE TRABAJO DEMANDADO del presente proceso de acuerdo al pliego de condiciones CTd = 
30% x (PO)  DEL MODULO 3 Y 4 ES DE: 
MODULO 3  =  11.145.000.000 
MODULO 4  =  8.325.000.000 
 
Por lo anterior  se informa que el capital de trabajo demandado que presenta el proponente es MENOR al exigido 
en el presente proceso contratación,  de acuerdo al pliego de condiciones numeral  3.7 CAPITAL DE TRABAJO  
el capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado.  
 
Por lo anterior el proponente NO cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA señalado en el Pliego 
de Condiciones, numeral  3.6 Por lo tanto su calificación es NO HABIL. Con relación a la CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL obtiene una calificación de HABIL,  señalado en el Pliego de Condiciones Definitivo, 
numeral 3.8  
 
Con relación a la CAPACIDAD RESIDUAL se informa  que para que el proponente acredite la CAPACIDAD 
RESIDUAL  es necesario cumplir con los 5 componentes que conforman la CAPACIDAD RESIDUAL, de 
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acuerdo al pliego de condiciones en el numeral 3.10.2 CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) la 
cual menciona lo siguiente:   
 
La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera: 
 

 
 
CO  CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 
E      EXPERIENCIA 
CT   CAPACIDAD TECNICA 
CF   CAPACIDAD FINANCIERA 
SCE SALDOS DE CONTRATOS EN EJECUCION 
 
De acuerdo a lo anterior, en la  CAPACIDAD RESIDUAL el proponente NO cumple con el componente (CF) 
CAPACIDAD FINANCIERA, por las razones anteriormente expuestas, y de acuerdo al pliego de condiciones 
definitivo numeral 3.10 CAPACIDAD RESIDUAL, “el proponente será HABIL si la capacidad residual del 
proponente (CRP) es mayor o igual a la capacidad residual del proceso de contratación (CRPC)” 
 
Siendo así el proponente CONSORCIO REGION CARIBE 2020 obtiene una calificación de NO HABIL en la 
CAPACIDAD RESIDUAL  señalado en el Pliego de Condiciones Definitivo, numeral 3.10, toda vez que NO 
CUMPLE con el componente (CF) CAPACIDAD FINANCIERA requisito necesario para acreditar la (CRP) 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE. 
 

➢ PROPONENTE No 47 CONSORCIO CORREDORES VIALES 045 2020 MODULOS (1,2,3 Y 4) 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6 Y 3.8 Por lo tanto, se encuentra HABILITADO. 
 
Con relación a la capacidad residual, los integrantes CONSICAL S.A.S, COLOMBIANA DE PROYECTOS DE 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A Y CONEQUIPOS ING S.A.S deben allegar la siguiente 
documentación: 
 

• Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del año en que hayan 
obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años,   lo anterior a que NO fueron 
allegadas en la propuesta inicial, de acuerdo al pliego de condiciones definitivo numeral 3.11.2  
CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE literal A  párrafo I y II la cual 
establece: “Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del año en que 
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por 
el interesado o su Representante Legal y el Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor 
o contador si no está obligado a tener revisor fiscal” 

 

• Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios VIGENTES  de los contadores 
públicos que suscribieron los estados financieros del año de mayor ingreso operacional, lo 
anterior a que NO fueron allegadas en la propuesta inicial,  tal y como lo establece el pliego de 
condiciones definitivo numeral 3.11.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL 
PROPONENTE,  literal A  párrafo II “ copia de la tarjeta profesional  y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes 
(externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

 
Se informa que al integrante CONSICAL S.A.S la entidad procedió a realizar la corrección aritmética, de acuerdo 
al numeral 3.10.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC), 
literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la 
nota No 7, la cual establece: 
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“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 
  

Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de $ 
7.590.500.223,87 
 
Por lo anterior el proponente NO cumple con los Requisitos de Capacidad Residual señalados en el Pliego de 
Condiciones, numeral  3,10. Por lo tanto se encuentra NO HABIL, hasta tanto no allegue el documento solicitado. 
 

➢ PROPONENTE No 48 CONSORCIO ISLA CARIBE MODULOS (1 Y 2) 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD 
RESIDUAL señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6, 3.8 Y 3.10  Por lo tanto, se 
encuentra HABILITADO. 
 

➢ PROPONENTE No 49 CONSORCIO VIAL 045 MODULO (4) 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6 Y 3.8 Por lo tanto, se encuentra HABILITADO. 
 
Con relación a la capacidad residual, el integrante AICON S.A.S debe allegar nuevamente el siguiente 
documento: 
 

• Formato 5c (Saldos de contratos en ejecución), la entidad realizo la respectiva verificación y se 
encontró que el contrato de orden N 3  presenta saldo NEGATIVO en la columna  “Días por Ejecutar 
del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de 
Contratación” presentando -230 días negativos respectivamente y en la columna “SALDO DEL 
CONTRATO EN EJECUCION” –41.948.082,33. Por lo tanto la entidad acoge la  Nota 8 del formato 
5C la cual expresa lo siguiente: “en todo caso la entidad solicitará subsanar el formato 5C, cuando este 
en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante 
legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal. Siendo así el proponente debe allegar a la plataforma del 
SECOP II, nuevamente el FORMATO 5C (Saldos de contratos en ejecución), debidamente suscrito 
y CORREGIDO para el contrato de orden n 3   respectivamente.  
 
A continuación se adjunta copia de la respectiva verificación realizada por la ENTIDAD. 

 

 
 
Se informa que al integrante JICO CONSTRUCCIONES S.A.S la entidad procedió a realizar la corrección 
aritmética, de acuerdo al numeral 3.10.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÒN (CRPC), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en 
SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
  

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 
  

Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de $ 
1.312.973.502,43 
 
Por lo anterior el proponente NO cumple con los Requisitos de Capacidad Residual señalados en el Pliego de 
Condiciones, numeral  3,10. Por lo tanto se encuentra NO HABIL, hasta tanto no allegue el documento solicitado. 
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➢ PROPONENTE No 50 CONSORCIO MULTILAGO MODULOS (2, 3 Y 4) 
 
Se informa que al integrante LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX la entidad procedió a realizar la corrección 
aritmética, de acuerdo al numeral 3.10.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÒN (CRPC), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en 
SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
  

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 
  

Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de $ 
20.588.541.780,44 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD 
RESIDUAL señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6, 3.8 Y 3.10  Por lo tanto, se 
encuentra HABILITADO. 
 

➢ PROPONENTE No 51 CONSORCIO MP CARIBE MODULOS (1 Y 2) 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6 Y 3.8 Por lo tanto, se encuentra HABILITADO. 
 
Con relación a la capacidad residual, el integrante PAVIMENTAR S.A  debe allegar nuevamente el siguiente 
documento: 
 

• Formato 5c (Saldos de contratos en ejecución), toda vez que la aportada en la propuesta NO puede 
ser tenida en cuenta, ya que el formato allegado es ILEGIBLE, por lo anterior el integrante debe corregir 
y allegar  nuevamente el formato 5c debidamente diligenciado (LEGIBLE), debidamente suscrito por el 
representante  legal y revisor fiscal y/o contador tal y como lo establece el pliego de condiciones 
definitivo. 

 
Por lo anterior el proponente NO cumple con los Requisitos de Capacidad Residual señalados en el Pliego de 
Condiciones, numeral  3,10. Por lo tanto se encuentra NO HABIL, hasta tanto no allegue el documento solicitado. 
 
 
 

➢ PROPONENTE No 52 CONSORCIO VIAL MHC 045 MODULOS (1 Y 2) 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6 Y 3.8 Por lo tanto, se encuentra HABILITADO. 
 
Con relación a la capacidad residual, el integrante MARIO ALBERTO HUERTAS COTES debe allegar 
nuevamente el siguiente documento: 
 

• Formato 5c (Saldos de contratos en ejecución), la entidad realizo la respectiva verificación y se 
encontró que el contrato de orden n 13   NO presenta  fecha de inicio o reinicio del contrato, Por lo 
tanto la entidad acoge la  Nota 4 del formato 5C la cual expresa lo siguiente: “Nota 4: Si un contrato 
se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo 
pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la 
columna (9) se calculara de la siguiente manera: (9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso, 
los días ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del 
cálculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecución resultante” 
Siendo así el integrante debe allegar a la plataforma del SECOP II, nuevamente el FORMATO 5C 
(Saldos de contratos en ejecución), debidamente corregido para el contrato de orden 13 
respectivamente. 
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A continuación se adjunta copia del formato 5c. 
 

 
 
Con relación a la capacidad residual, el integrante MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 
S.A.S, debe allegar nuevamente el siguiente documento: 
 

• Formato 5ª-1 Contratos para Acreditación de Experiencia, toda vez que el aportado en la propuesta 
NO relaciono los contratos de la actividad de la construcción – seg 72 clasificados en el RUP “ registro 
único de proponentes”, por lo tanto el integrante debe corregir y allegar nuevamente el formato 5ª-1 
debidamente diligenciado.   
 

Por lo anterior el proponente NO cumple con los Requisitos de Capacidad Residual señalados en el Pliego de 
Condiciones, numeral  3,10. Por lo tanto se encuentra NO HABIL, hasta tanto no allegue el documento solicitado. 
 

➢ PROPONENTE No 53 KMC S.A.S MODULO (4) 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD 
RESIDUAL señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6, 3.8 Y 3.10  Por lo tanto, se 
encuentra HABILITADO. 
 
 

➢ PROPONENTE No 54 UNION TEMPORAL OBRAS DE CORDOBA 045 MODULO ( 4) 
 
Se informa que al integrante IES INGENIEROS S.A.S la entidad procedió a realizar la corrección aritmética, de 
acuerdo al numeral 3.10.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN 
(CRPC), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 
5C, a la nota No 7, la cual establece: 
  

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 
  

Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de $ 
16.217.276.738,81. 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD 
RESIDUAL señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6, 3.8 Y 3.10  Por lo tanto, se 
encuentra HABILITADO. 
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➢ PROPONENTE No 55 CONSORCIO CARIBE 45 MODULO (1) 
 

Se informa que al integrante GISAICO S.A la entidad procedió a realizar la corrección aritmética, de acuerdo al 
numeral 3.10.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC), 
literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la 
nota No 7, la cual establece: 
  

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 
  

Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de $ 
31.560.621.091 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD 
RESIDUAL señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6, 3.8 Y 3.10  Por lo tanto, se 
encuentra HABILITADO. 
 

➢ PROPONENTE No 56 CONSORCIO RUTA CARIBE MODULOS (1 Y 2)  
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6 Y 3.8 Por lo tanto, se encuentra HABILITADO. 
 
Con relación a la capacidad residual, el integrante CALZADA CONSTRUCCIONES S.A  DE C.V debe allegar 
nuevamente el siguiente documento: 
 

• Certificado de antecedentes disciplinarios VIGENTES  del contador público LINA MARIA RIOS 
GARCIA, lo anterior a que la allegada en la propuesta se encuentra VENCIDA,   tal y como lo establece 
el pliego de condiciones definitivo numeral 3.11.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL 
PROPONENTE,  literal A  párrafo II “ copia de la tarjeta profesional  y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes 
(externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

 
Con relación a la capacidad residual, del integrante TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SL debe allegar 
nuevamente el siguiente documento: 
 

• Certificado de antecedentes disciplinarios VIGENTES  del contador público JULIA YINED ALARCON 
DIAZ, lo anterior a que la allegada en la propuesta se encuentra VENCIDA,   tal y como lo establece el 
pliego de condiciones definitivo numeral 3.11.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL 
PROPONENTE,  literal A  párrafo II “ copia de la tarjeta profesional  y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes 
(externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 
 

Por lo anterior el proponente NO cumple con los Requisitos de Capacidad Residual señalados en el Pliego de 
Condiciones, numeral  3,10. Por lo tanto se encuentra NO HABIL, hasta tanto no allegue el documento solicitado. 
 

➢ PROPONENTE No 57 CONSORCIO INCODIN CARIBE MODULO (2)  
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD 
RESIDUAL señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6, 3.8 Y 3.10  Por lo tanto, se 
encuentra HABILITADO. 
 

➢ PROPONENTE No 58 CONSORCIO MACOR 45 MODULOS (3 Y 4) 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD 
RESIDUAL señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6, 3.8 Y 3.10  Por lo tanto, se 
encuentra HABILITADO. 
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➢ PROPONENTE No 59 CONSORCIO CODAZZI MODULO (2) 

 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD 
RESIDUAL señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6, 3.8 Y 3.10  Por lo tanto, se 
encuentra HABILITADO. 
 

➢ PROPONENTE No 60 CONSORCIO ALIANZA YDN- UNIVERSAL 45 MODULOS (1,2 Y 4)  
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD 
RESIDUAL señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6, 3.8 Y 3.10  Por lo tanto, se 
encuentra HABILITADO. 
 

➢ PROPONENTE No 61 CONSORCIO PALMERAS MODULO (4)  
 
El integrante  CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.S debe allegar nuevamente a la plataforma de 
SECOPII,  el Registro Único de Proponentes RUP, ya que el allegado en la propuesta se encuentra VENCIDO 
(mayor a 30 dias), de conformidad con lo establecido en los numerales 3.1 GENERALIDADES  literal D y 3.9.1 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL 
EN COLOMBIA, del pliego de condiciones, el cual establece: 
 

“La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme, con información financiera de fecha de corte a 31 de Diciembre 
de 2019(.)” 

 
Numeral 3.1 (D): “Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de 
Proponentes (RUP)  deberán aportar certificado con fecha de expedición no mayor a (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 
fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo” 
 

Con relación a la capacidad residual, del integrante EXCAVACIONES JOPEBA SL SUCURSAL COLOMBIA 
debe allegar nuevamente el siguiente documento: 

 

• Estado de resultados integral CONSOLIDADO (estado de resultados o pérdida o ganancias), del 
año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años,  AUDITADO 
con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente 
en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la 
legislación propia del país de origen.  
Lo anterior a que el estado de resultados en la moneda legal del país de origen NO fue allegado, 
el integrante allego UNICAMENTE el estado de resultados convertido a pesos colombianos del año 
2015. 
 

Por lo anterior la ENTIDAD se acoge al pliego de condiciones definitivo numeral 3.11.2  CÁLCULO DE LA 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE literal A  CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN  (CO) la cual 
establece:  “ Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) 
del año en que hayan obtenido el mayor Ingreso Operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma 
de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 
moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando 
lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del 
mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritosen la sección 1.13 del presente 
Pliego de Condiciones; (ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente firmados por el 
Contador Público Colombiano que los hubiere convertido” 
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Por lo anterior el proponente NO cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Organizacional y 
Capacidad Residual señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3,10. Por lo tanto se encuentra 
NO HABIL, hasta tanto no allegue los documentos solicitados anteriormente. 
 

➢ PROPONENTE No 62 CONSORCIO VIAL CARIBE 045 MODULOS (3 Y 4) 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6 Y 3.8 Por lo tanto, se encuentra HABILITADO. 
 
Con relación a la capacidad residual, el integrante AJCE INGENIERIA S.A.S debe allegar el siguiente 
documento: 
 

• Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del año en que hayan 
obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años,   lo anterior  a que el allegado en 
la propuesta NO es de recibo de parte de la entidad ya que el integrante allego fue una certificación 
del mayor ingreso operacional, por lo anterior la entidad se acoge al  pliego de condiciones definitivo 
numeral 3.11.2  CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE literal A  párrafo I 
y II la cual establece: “Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), 
del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
debidamente firmado por el interesado o su Representante Legal y el Revisor Fiscal si está 
obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal” 

 

• Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios VIGENTES  de los contadores 
públicos que suscribieron los estados financieros del año de mayor ingreso operacional, lo 
anterior a que NO fue allegado en la propuesta inicial,  tal y como lo establece el pliego de condiciones 
definitivo numeral 3.11.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE,  literal A  
párrafo II “ copia de la tarjeta profesional  y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron 
los documentos señalados en el presente literal. 

 
Con relación a la capacidad residual del integrante PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA debe allegar 
nuevamente el siguiente documento: 

 

• Formato 5c (Saldos de contratos en ejecución), la entidad realizo la respectiva verificación y se 
encontró que los contratos de orden n 5,6,7,8,9  presenta saldo NEGATIVO en la columna  “Días por 
Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de 
Contratación” presentando -30,-26,-43,1,-17,-36 días negativos respectivamente y en la columna 
“SALDO DEL CONTRATO EN EJECUCION” –293.180.626,52, -86.272.285,58, -267.095.527,94, -
39.408.874,34, -199.072.022,88. Por lo tanto la entidad acoge la  Nota 8 del formato 5C la cual expresa 
lo siguiente: “en todo caso la entidad solicitará subsanar el formato 5C, cuando este en alguno de sus 
contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador 
Público y/o Revisor Fiscal. Siendo así el proponente debe allegar nuevamente a la plataforma del 
SECOP II, el FORMATO 5C (Saldos de contratos en ejecución), debidamente suscrito y 
CORREGIDO para los contratos de orden n 5,6,7,8,9 respectivamente.  A continuación se adjunta copia 
de la revisión del formato 5c. 
 



 

 

 

Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRATACTUAL  

INFORME DE EVALUACIÓN  
 LICITACIÓN PÚBLICA 

CÓDIGO ACONTR-FR-21 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 235 DE 235 

 

 
 

• Certificado de antecedentes disciplinarios VIGENTES  del contador público ANDREA KARINA 
BARRIOS OLMOS, lo anterior a que la allegada en la propuesta se encuentra VENCIDA,   tal y como 
lo establece el pliego de condiciones definitivo numeral 3.11.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD 
RESIDUAL DEL PROPONENTE,  literal A  párrafo II “ copia de la tarjeta profesional  y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores 
independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

 
Se informa que al integrante MR GROUP COL  S.A.S la entidad procedió a realizar la corrección aritmética, de 
acuerdo al numeral 3.10.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN 
(CRPC), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 
5C, a la nota No 7, la cual establece: 
  

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 
  

Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de $ 
691.953.152,18 
 
Por lo anterior el proponente NO cumple con los Requisitos de Capacidad Residual señalados en el Pliego de 
Condiciones, numeral  3,10. Por lo tanto se encuentra NO HABIL, hasta tanto no allegue el documento solicitado. 
 

➢ PROPONENTE No 63 CONSORCIO REGION CARIBE MPJ 045 MODULOS (2,3 Y 4) 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD 
RESIDUAL señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6, 3.8 Y 3.10  Por lo tanto, se 
encuentra HABILITADO. 
 
 
 

➢ PROPONENTE No 64 CONSORCIO VIAL APH 045 MODULOS (2,3 Y 4) 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD 
RESIDUAL señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6, 3.8 Y 3.10  Por lo tanto, se 
encuentra HABILITADO. 
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➢ PROPONENTE No 65 CONSORCIO VIAL 045 ALS MODULO (4) 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6 Y 3.8 Por lo tanto, se encuentra HABILITADO. 
 
Con relación a la capacidad residual, el integrante INVERSIONES LYKANER S.A.S debe allegar nuevamente 
el siguiente documento: 
 

• Certificado de antecedentes disciplinarios VIGENTES  de los contadores públicos JORGE ELIECER 
DE LEON IBAÑEZ Y MELKIS FRANCISCO CERA ALTAMAR, lo anterior a que las allegadas en la 
propuesta se encuentran VENCIDAS,   tal y como lo establece el pliego de condiciones definitivo 
numeral 3.11.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE,  literal A  párrafo II “ 
copia de la tarjeta profesional  y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

 
Por lo anterior el proponente NO cumple con los Requisitos de Capacidad Residual señalados en el Pliego de 
Condiciones, numeral  3,10. Por lo tanto se encuentra NO HABIL, hasta tanto no allegue el documento solicitado. 
 

➢ PROPONENTE No 66 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS CARIBE 2020 MODULOS (1 Y 2 ) 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD 
RESIDUAL señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6, 3.8 Y 3.10  Por lo tanto, se 
encuentra HABILITADO. 
 

➢ PROPONENTE No 67 CONSORCIO 4R REGION CARIBE MODULO (1)  
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD 
RESIDUAL señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6, 3.8 Y 3.10  Por lo tanto, se 
encuentra HABILITADO. 
 

➢ PROPONENTE No 68 CONSORCIO REGIONES 19 MODULO (4) 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD 
RESIDUAL señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6, 3.8 Y 3.10  Por lo tanto, se 
encuentra HABILITADO. 
 

➢ PROPONENTE No 69 CONSORCIO MEGA VIAS CARIBE MODULOS (1 Y 2) 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD 
RESIDUAL señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6, 3.8 Y 3.10  Por lo tanto, se 
encuentra HABILITADO. 
 

➢ PROPONENTE No 70 CONSORCIO VIAS CPO CARIBE MODULOS (2, 3 Y 4) 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6 Y 3.8 Por lo tanto, se encuentra HABILITADO. 
 
Con relación a la capacidad residual, los integrantes BETCON INGENIERIA S.A.S Y OMEGA BUILDINGS 
CONSTRUCTORA S.A.S deben allegar nuevamente el siguiente documento: 
 

• Formato 5 C (saldo de contratos en ejecución) toda vez que el aportado en la propuesta NO es el 
formato publicado por la ENTIDAD en la plataforma del SECOP II, por lo tanto el integrante debe 
corregir y allegar nuevamente formato debidamente diligenciado de acuerdo a las NOTAS que se 
encuentran en el mismo formato, y suscrito tal y como lo expresa el pliego de condiciones definitivo, 
por el representante legal y su revisor fiscal si está obligado a tenerlo o por el contador. 
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Con relación a la capacidad residual, el integrante CFD INGENIERIA S.A.S debe allegar nuevamente el siguiente 
documento: 
 

• Certificado de antecedentes disciplinarios VIGENTES  del contador público ELIANYS GONZALEZ 
CARRILLO , lo anterior a que la allegada en la propuesta se encuentra VENCIDA,   tal y como lo 
establece el pliego de condiciones definitivo numeral 3.11.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD 
RESIDUAL DEL PROPONENTE,  literal A  párrafo II “ copia de la tarjeta profesional  y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores 
independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

 
Por lo anterior el proponente NO cumple con los Requisitos de Capacidad Residual señalados en el Pliego de 
Condiciones, numeral  3,10. Por lo tanto se encuentra NO HABIL, hasta tanto no allegue el documento solicitado. 
 

➢ PROPONENTE No 71 CONSORCIO RYE- SYM INGENIEROS MODULOS (2, 3 Y 4) 
 
Se informa que al integrante SYM INGENIERIA  S.A.S la entidad procedió a realizar la corrección aritmética, de 
acuerdo al numeral 3.10.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN 
(CRPC), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 
5C, a la nota No 7, la cual establece: 
  

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 
  

Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de $ 
6.361.277.814,87 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD 
RESIDUAL señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6, 3.8 Y 3.10  Por lo tanto, se 
encuentra HABILITADO. 
 

➢ PROPONENTE No 72 CONSORCIO VIAS DEL CARIBE MODULO (3) 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD 
RESIDUAL señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6, 3.8 Y 3.10  Por lo tanto, se 
encuentra HABILITADO. 
 
 

➢ PROPONENTE No 73 CONSORCIO UR 45 MODULOS (2, 3 Y 4) 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6 Y 3.8 Por lo tanto, se encuentra HABILITADO. 
 
Con relación a la capacidad residual, el integrante CIVILTEC S.A.S debe allegar el siguiente documento: 
 

• Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios VIGENTES  del contador 
público OSCAR FABIAN RODRIGUEZ MORA, lo anterior a que NO fue allegada  en la propuesta inicial,   
tal y como lo establece el pliego de condiciones definitivo numeral 3.11.2 CALCULO DE LA 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE,  literal A  párrafo II “ copia de la tarjeta profesional  y 
certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores 
fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados 
en el presente literal. 

 
Por lo anterior el proponente NO cumple con los Requisitos de Capacidad Residual señalados en el Pliego de 
Condiciones, numeral  3,10. Por lo tanto se encuentra NO HABIL, hasta tanto no allegue el documento solicitado. 
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➢ PROPONENTE No 74 CONSORCIO VIAS CARIBE 2020 MODULOS (2, 3 Y 4) 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6 Y 3.8 Por lo tanto, se encuentra HABILITADO. 
 
Con relación a la capacidad residual, el integrante GRUPO EMPRESARIAL INGECOL S.A.S debe allegar 
nuevamente el siguiente documento: 
 

• Formato 5ª-1 Contratos para Acreditación de Experiencia, toda vez que el aportado en la propuesta 
NO es de recibo por parte de la ENTIDAD, ya que el valor del SMMLV expresado en el formato se 
encuentra mal diligenciado (8.778,03), por lo anterior el integrante debe corregir y allegar nuevamente 
el formato 5ª1 Contratos para Acreditación de Experiencia debidamente  diligenciado tal y como 
lo establece el formato 5ª1. (Valor del SMMLV vigente 2020 $877.803). 
 

 
 
Con relación a la capacidad residual del integrante CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS S.A.S 
debe allegar nuevamente el siguiente documento: 
 

• Formato 5c (Saldos de contratos en ejecución), la entidad realizo la respectiva verificación y se 
encontró que el contrato de orden N 2  presenta saldo NEGATIVO en la columna  “Días por Ejecutar 
del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de 
Contratación” presentando -21,9 días negativos respectivamente y en la columna “SALDO DEL 
CONTRATO EN EJECUCION” –207.573.841,75. Por lo tanto la entidad acoge la  Nota 8 del formato 
5C la cual expresa lo siguiente: “en todo caso la entidad solicitará subsanar el formato 5C, cuando este 
en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante 
legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal. Siendo así el proponente debe allegar nuevamente a la 
plataforma del SECOP II, el FORMATO 5C (Saldos de contratos en ejecución), debidamente 
suscrito y CORREGIDO para el contrato de orden N 2 respectivamente.  A continuación se adjunta 
copia de la revisión del formato 5c. 
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Con relación a la capacidad residual del integrante EDUARDO CABRERA DUSSAN  debe allegar nuevamente 
el siguiente documento: 
 

• Certificado de antecedentes disciplinarios VIGENTES  del contador público ELIZABETH PRIETO 
BETANCOURTH , lo anterior a que la allegada en la propuesta se encuentra VENCIDA,   tal y como lo 
establece el pliego de condiciones definitivo numeral 3.11.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD 
RESIDUAL DEL PROPONENTE,  literal A  párrafo II “ copia de la tarjeta profesional  y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores 
independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

 
Se informa que al integrante EDUARDO CABRERA DUSSAN  la entidad procedió a realizar la corrección 
aritmética, de acuerdo al numeral 3.10.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÒN (CRPC), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en 
SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
  

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 
  

Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de $ 
1.239.311.974,59 
 
Con relación al integrante GRUPO EMPRESARIAL INGECOL S.A.S se informa se realiza corrección aritmética 
del formato 5C; quedando un valor total de $ 14.171.594.766,75 
 
Por lo anterior el proponente NO cumple con los Requisitos de Capacidad Residual señalados en el Pliego de 
Condiciones, numeral  3,10. Por lo tanto se encuentra NO HABIL, hasta tanto no allegue el documento solicitado. 
 

➢ PROPONENTE No 75 CONSORCIO VIAL DEL CARIBE MODULOS (1,2,3) 
 
Se informa que al integrante  AE INGENIEROS CIVILES S.A.S  la entidad procedió a realizar la corrección 
aritmética, de acuerdo al numeral 3.10.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÒN (CRPC), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en 
SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
  

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 
  

Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de $ 
461.338.014,62 
 
Con relación al integrante MOVICON CONSTRUCTORES  S.A.S se informa se realiza corrección aritmética del 
formato 5C; quedando un valor total de $ 29.357.349.264,12 
 
Con relación al integrante TUCAR  S.A.S se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando 
un valor total de $ 4.674.181.844,73 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD 
RESIDUAL señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6, 3.8 Y 3.10  Por lo tanto, se 
encuentra HABILITADO. 
 

➢ PROPONENTE No 76 CONSORCIO VIAS DEL CARIBE MODULO (4)  
 
Con relación a la CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, el proponente CONSORCIO 
VIAS DEL CARIBE debe de allegar nuevamente el siguiente documento: 
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• Carta de presentación de la PROPUESTA, toda vez que la aportada en la propuesta presenta 
inconsistencia en cuanto al N de lote,  el proponente manifiesta su presentación al LOTE N 4  PERO 
el objeto que presenta es del  LOTE N 3, por lo anterior debe. Por lo tanto el proponente debe 
ACLARAR Y ALLEGAR nuevamente la carta de presentación de la PROPUESTA debidamente 
diligenciado. 

 
Por lo anterior el proponente NO cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Organizacional y 
Capacidad Residual señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3,10. Por lo tanto se encuentra 
NO HABIL, hasta tanto no allegue los documentos solicitados anteriormente. 
 

➢ PROPONENTE No 77 INGENIERIA Y VIAS S.A.S MODULO (4) 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD 
RESIDUAL señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6, 3.8 Y 3.10  Por lo tanto, se 
encuentra HABILITADO. 
 

➢ PROPONENTE No 78 CONSORCIO VIAS CARIBE 2021 MODULOS (2,3,4) 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD 
RESIDUAL señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6, 3.8 Y 3.10  Por lo tanto, se 
encuentra HABILITADO. 
 

➢ PROPONENTE No 79 CONSORCIO VIAL DEL CESAR MODULO (1) 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD 
RESIDUAL señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6, 3.8 Y 3.10  Por lo tanto, se 
encuentra HABILITADO. 
 

➢ PROPONENTE No 80 CONSORCIO VIAL CORREDORES NORTE KM MODULOS (1,2,3) 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6 Y 3.8 Por lo tanto, se encuentra HABILITADO. 
 
Con relación a la capacidad residual del integrante MARCO INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE 
UNIPERSONAL SUCURSAL COLOMBIA debe allegar el siguiente documento: 
 

• Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios VIGENTES  del contador 
público JOSE MANUEL MARTINEZ RINCON, quien suscribió los estados financieros del año 2019. lo 
anterior a que NO fue allegada en la propuesta inicial,   tal y como lo establece el pliego de condiciones 
definitivo numeral 3.11.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE,  literal A  
párrafo II “ copia de la tarjeta profesional  y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes 
de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

 
Se informa que al integrante  MARCO INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE UNIPERSONAL 
SUCURSAL COLOMBIA la entidad procedió a realizar la corrección aritmética, de acuerdo al numeral 3.10.1 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC), literal E, del pliego 
de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual 
establece: 
  

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 
  

Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de $ 
10.314.335.825,11 
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Por lo anterior el proponente NO cumple con los Requisitos de Capacidad Residual señalados en el Pliego de 
Condiciones, numeral  3,10. Por lo tanto se encuentra NO HABIL, hasta tanto no allegue el documento solicitado. 
 

➢ PROPONENTE No 81 CONSORCIO VIAL CARIBE 2020 MODULO (2)  
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6 Y 3.8 Por lo tanto, se encuentra HABILITADO. 
 
Con relación a la capacidad residual, el integrante POWERCHINA COLOMBIA S.A.S debe allegar la siguiente 
documentación: 
 

• Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del año en que hayan 
obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años,   lo anterior a que NO fue allegada 
en la propuesta inicial, de acuerdo al pliego de condiciones definitivo numeral 3.11.2  CALCULO DE 
LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE literal A  párrafo I y II la cual establece: “Estado 
de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el 
mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el interesado o 
su Representante Legal y el Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si 
no está obligado a tener revisor fiscal” 

 

• Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios VIGENTES  de los contadores 
públicos que suscribieron los estados financieros del año de mayor ingreso operacional, lo 
anterior a que NO fueron allegadas en la propuesta inicial,  tal y como lo establece el pliego de 
condiciones definitivo numeral 3.11.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL 
PROPONENTE,  literal A  párrafo II “ copia de la tarjeta profesional  y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes 
(externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

 
Con relación a la capacidad residual del integrante ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA debe 
allegar nuevamente el siguiente documento: 

 

• Estado de resultados integral CONSOLIDADO (estado de resultados o pérdida o ganancias), del 
año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años,  AUDITADO 
con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente 
en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la 
legislación propia del país de origen.  
Lo anterior a que el estado de resultados en la moneda legal del país de origen NO fue allegado, 
el integrante allego UNICAMENTE el estado de resultados convertido a pesos colombianos de los 
años 2016 y 2017. 

 
Por lo anterior la ENTIDAD se acoge al pliego de condiciones definitivo numeral 3.11.2  CÁLCULO DE LA 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE literal A  CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN  (CO) la cual 
establece:  “ Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) 
del año en que hayan obtenido el mayor Ingreso Operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma 
de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 
moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando 
lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del 
mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente 
Pliego de Condiciones; (ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente firmados por el 
Contador Público Colombiano que los hubiere convertido” 
 
Por lo anterior el proponente NO cumple con los Requisitos de Capacidad Residual señalados en el Pliego de 
Condiciones, numeral  3,10. Por lo tanto se encuentra NO HABIL, hasta tanto no allegue el documento solicitado. 
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➢ PROPONENTE No 82 CONSORCIO CEGU 45 MODULOS (1 Y 2) 

 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD 
RESIDUAL señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6, 3.8 Y 3.10  Por lo tanto, se 
encuentra HABILITADO. 
 

➢ PROPONENTE No 83 CONSORCIO EQUIVIAS MODULOS (3 Y 4) 
 
Se informa que al integrante  SOFAN INGENIERIA S.A.S  la entidad procedió a realizar la corrección aritmética, 
de acuerdo al numeral 3.10.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÒN (CRPC), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en 
SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
  

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 
  

Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de $ 
2.978.267.003,17 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD 
RESIDUAL señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6, 3.8 Y 3.10  Por lo tanto, se 
encuentra HABILITADO. 
 

➢ PROPONENTE No 84 ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A MODULO (2) 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6 Y 3.8 Por lo tanto, se encuentra HABILITADO. 
 
Con relación a la capacidad residual, el proponente ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A debe allegar la 
siguiente documentación: 
 

• Formato 5 C (saldo de contratos en ejecución), toda vez que el aportado en la propuesta NO es de 
recibo de parte de la ENTIDAD ya que el formato es ILEGIBLE la información NO es clara,  por lo tanto 
el proponente debe corregir y allegar nuevamente formato debidamente diligenciado de acuerdo a las 
NOTAS que se encuentran en el mismo formato, y suscrito tal y como lo expresa el pliego de 
condiciones definitivo, por el representante legal y su revisor fiscal si está obligado a tenerlo o por el 
contador. 

 
Por lo anterior el proponente NO cumple con los Requisitos de Capacidad Residual señalados en el Pliego de 
Condiciones, numeral  3,10. Por lo tanto se encuentra NO HABIL, hasta tanto no allegue el documento solicitado. 
 

➢ PROPONENTE No 85 CONSORCIO RUTA CARIBE MODULOS (2,3 Y 4) 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD 
RESIDUAL señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo, numerales 3.6, 3.8 Y 3.10  Por lo tanto, se 
encuentra HABILITADO. 
 
2.3 EVALUACIÓN TECNICA 
 

PROPONENTE No. 1 INFERCAL SAS (MÓDULOS 3-4) 

MÓDULO 3 - MÓDULO 4 

Contratos de Orden No.3: 130000272-OK-2013 
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(Suscritos con AEROCIVIL) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
 
Módulo  3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 3, se le aclara al proponente que el Acta de recibo parcial no se considera un documento 
válido para la acreditación de experiencia, de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones:   
 
(…) 

 

F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

 

(…) 

Por lo anterior, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 

como válidos, con el fin de subsanar el requerimiento realizado por parte de la Entidad. 

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.), 
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Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 2 CONSORCIO TAU (MÓDULOS 2-3-4) 

MÓDULO 2 - MÓDULO 3 

Contratos de Orden No.1: 1607-2005 
(Suscritos con INVIAS) 
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 2 y 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

O MEJORAMIENTO DE VIAS para el contrato de orden No. 1, en dichos contratos solo se evidencian 
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actividades ejecutadas y enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – 

Anexo 3, tales como rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se 

enmarcan en el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si durante la ejecución del contrato de orden 

No.1 se realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 

PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la 

acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de 

condiciones. 

 
MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
sin embargo, obtiene un VTE menor al requerido para el presente proceso; adicionalmente NO cumple con la 
condición que por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de 
“CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10,5 
KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
sin embargo, obtiene un VTE menor al requerido para el presente proceso; adicionalmente NO cumple con la 
condición que por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de 
“CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10,5 
KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
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Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 3 RYC INGENIEROS SAS (MÓDULO 4) 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
sin embargo, obtiene un VTE menor al requerido para el presente proceso; con el contrato válido da cumplimiento 
a la condición que por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de 
“CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% 
DEL VALOR DE PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 4 CONSORCIO CORDOBA JT (MÓDULO 4) 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 5 CONSORCIO OBRAS DEL CARIBE 2021 (MÓDULOS 1-2-3-4) 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7,0 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
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MÓDULO 2 - MÓDULO 3 - MÓDULO 4 

Contratos de Orden No.1: 005-DAV-96 
(Suscritos con GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE VIA INTERVENIDA de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 2 y 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 

(…) 

 

F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

 

(…) 

 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 

(…) 

 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

 

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia el TIPO DE VÍA 

INTERVENIDA para el contrato de orden No. 1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE VIA INTERVENIDA 
para el contrato de orden No. 1. 
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Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 1, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: LA 

LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS – Módulo 2 / LA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.74 KILOMETROS – Módulo 3. Conforme a lo expuesto, se le 

solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como válidos en el 

pliego de condiciones, en el que se evidencie la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 

SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS Módulo 2 y 5.74 KILOMETROS Módulo 3. 

para el contrato de orden No. 1 

 

MÓDULO 2 
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 4 

 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS DE UN 
VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL 
PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
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PROPONENTE No. 6  PAVIMENTAR SA (MÓDULOS 3-4) 

MÓDULO 3 - MÓDULO 4 

Contratos de Orden No.4: 130 DE 2015 
(Suscritos con GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER) 
 

Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
 
Módulo  3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 4. 
 
MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
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contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 7 CONSORCIO GRUPO INTERVIAS-045-2020 (MÓDULOS 2-3-4) 

MÓDULO 2 – MÓDULO 3 

Contratos de Orden No.1: 277-1992 
(Suscritos con GOBERNACIÓN DE ARAUCA) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 2 y 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCIÓN 

O MEJORAMIENTO DE VÍAS para el contrato de orden No. 1, en dichos contratos solo se evidencian 

actividades ejecutadas y enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – 

Anexo 3, tales como rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se 

enmarcan en el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si durante la ejecución del contrato de orden 

No.1 se realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 

PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la 
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acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de 

condiciones. 

 
Contratos de Orden No.2: 753-1994 
(Suscritos con GOBERNACIÓN DE ARAUCA) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 2 y 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

O MEJORAMIENTO DE VIAS para el contrato de orden No. 2, en dichos contratos solo se evidencian 

actividades ejecutadas y enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – 

Anexo 3, tales como rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se 

enmarcan en el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si durante la ejecución del contrato de orden 

No.2 se realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 

PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la 

acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de 

condiciones. 
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Contratos de Orden No.3: 14000146-OK-2014 
(Suscritos con AEROCIVIL) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
 
Módulo  3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 3. 
 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
sin embargo, obtiene un VTE menor al requerido para el presente proceso; adicionalmente NO cumple con la 
condición que por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de 
“CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10,5 
KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
sin embargo, obtiene un VTE menor al requerido para el presente proceso; adicionalmente NO cumple con la 
condición que por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de 
“CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,74 
KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
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MÓDULO 4 

Contratos de Orden No.3: 14000146-OK-2014 
(Suscritos con AEROCIVIL) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 3. 
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
 
PROPONENTE No. 8 CONSORCIO CONSTRUCTOR VIAL DEL CARIBE (MÓDULOS 2-3-4) 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
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MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
PROPONENTE No. 9 DONADO ARCE & CIA SAS (MÓDULO 4) 

MÓDULO 4 

Contratos de Orden No.2: 0112-2014-000069 
(Suscritos con DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA) 
 

Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE VÍA INTERVENIDA, NI EL TIPO DE 

PAVIMENTO de conformidad con lo establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS 

CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 

(…) 

 

F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
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A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

 

(…) 

 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 

(…) 

 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

 

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia el TIPO DE 

PAVIMENTO Y EL TIPO DE VÍA INTERVENIDA para el contrato de orden No. 2. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO Y EL 
TIPO DE VIA INTERVENIDA para el contrato de orden No. 2. 
 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
sin embargo, obtiene un VTE menor al requerido para el presente proceso; con el contrato válido cumple con la 
condición que por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de 
“CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% 
DEL VALOR DE PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 10 KMA CONSTRUCCIONES SAS (MÓDULOS 1-2-3-4) 

MÓDULO 1 - MÓDULO 2 - MÓDULO 3 - MÓDULO 4 

Contratos de Orden No.1: 023 DE 2009 
(Suscritos con AUTOPISTAS DEL SOL SAS) 
 
Con los documentos aportados, no es posible realizar la evaluación de manera integral de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
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F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

 

(…) 

La certificación allegada en su propuesta emitida por la entidad contratante ANI, no se encuentra debidamente 
suscrita, tal como lo exige el pliego de condiciones, por lo que se le solicita allegar dicha documentación cumpliendo 
la totalidad de los requisitos que se establecen en el pliego de condiciones. Hasta tanto no sea subsanado este 
requerimiento, el contrato de orden No.1 no será tenido en cuenta para efectos de acreditación de experiencia.  
 
Contratos de Orden No.2: 022-2014 
(Suscritos con AUTOPISTAS DE LA SABANA SAS) 
 

Con los documentos aportados, no es posible realizar la evaluación de manera integral de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 

F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

 

(…) 

La certificación allegada en su propuesta emitida por la entidad contratante ANI, no se encuentra debidamente 
suscrita, tal como lo exige el pliego de condiciones, por lo que se le solicita allegar dicha documentación cumpliendo 
la totalidad de los requisitos que se establecen en el pliego de condiciones. Hasta tanto no sea subsanado este 
requerimiento, el contrato de orden No.2 no será tenido en cuenta para efectos de acreditación de experiencia.  
 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente NO aporta contratos válidos 
para la acreditación de experiencia, por lo tanto no cumple con el porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL. 
 

PROPONENTE No. 11 CONSORCIO MECO VIAL (MÓDULOS 1-2-3-4) 
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MÓDULO 1 

Contratos de Orden No.3: AL-1-68-11 
(Suscritos con MOP) 
 
Una vez realizada la verificación de los documentos aportados para acreditar la experiencia del contrato de orden 

No. 3, se evidencia que la certificación no indica el ancho de calzada de la autovía construida, por lo anterior no da 

cumplimiento establecido en el pliego de condiciones, Glosario – Anexo 3, el cual establece:  

(“) …Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del Territorio Nacional, se 

consideran CARRETERAS PRIMARIAS O VIAS URBANAS aquellas que sean certificadas por la entidad 

contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el presente pliego de condiciones para la 

acreditación de la experiencia, donde se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, 

o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

(“) subrayado fuera de texto. 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el ANCHO DE CALZADA para 
el contrato de orden 3. 
 
Contratos de Orden No. 4: 14000147-OK-2014 
(Suscritos con AEROCIVIL) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
 
Módulo 1:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 4. 
 
 
Contratos de Orden No. 6: AL-1-70-10 
(Suscritos con MOP) 
 

En la documentación aportada no se evidencia la fecha de terminación del contrato, con lo cual no da cumplimiento 
al pliego de condiciones numeral 3.5.4. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA, el cual indica: 
 

 “(…) 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante 
alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del pliego de condiciones:  
 
A. Contratante  
B. Objeto del contrato  
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C. Principales actividades ejecutadas  
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas 
en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.  
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato.  
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.  
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural.  
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.  
(…) “. Subrayado fuera de texto. 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie la FECHA DE TERMINACIÓN 
DEL CONTRATO para el contrato de orden No.6. 
 
Asimismo, se evidencia que la certificación no indica el ancho de calzada de la vía construida, razón por la cual no 

da cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones, Glosario – Anexo 3, el cual establece:  

(“) …Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del Territorio Nacional, se 

consideran CARRETERAS PRIMARIAS O VIAS URBANAS aquellas que sean certificadas por la entidad 

contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el presente pliego de condiciones para la 

acreditación de la experiencia, donde se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, 

o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

(“) subrayado fuera de texto. 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el ANCHO DE CALZADA para 
el contrato de orden 6. 
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7,0 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 - MÓDULO 3 - MÓDULO 4 

Contratos de Orden No. 3: 1529 DE 2015 
(Suscritos con INVIAS) 
 
El numeral 3.5 EXPERIENCIA del pliego de condiciones, establece:  

“(…)  

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para 

aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 

Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 

numeral 3.5.5 cuan do se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el 

RUP.   
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(…)” (Subrayado fuera de texto) 

El proponente en el formulario de experiencia, realiza el ofrecimiento del contrato de orden No.3, sin embargo, no 
indica consecutivo RUP del integrante MECO INFRAESTRUCTURA SAS, razón por la cual no se pudo realizar la 
verificación de la información en el Registro Único de Proponentes, por tal razón se solicita al proponente aclarar el 
número de consecutivo del contrato en mención. 
 
Hasta tanto no sea aclarado el consecutivo RUP, el contrato de orden No.3 NO será tenido en cuenta para efectos 

de ponderación. 

 
Contratos de Orden No. 4: 1528 DE 2015 
(Suscritos con INVIAS) 
 

El numeral 3.5 EXPERIENCIA del pliego de condiciones, establece:  

“(…)  

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para 

aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 

Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 

numeral 3.5.5 cuan do se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el 

RUP.   

(…)” (Subrayado fuera de texto) 

El proponente en el formulario de experiencia, realiza el ofrecimiento del contrato de orden No.4, sin embargo, no 
indica consecutivo RUP del integrante MECO INFRAESTRUCTURA SAS, razón por la cual no se pudo realizar la 
verificación de la información en el Registro Único de Proponentes, por tal razón se solicita al proponente aclarar el 
número de consecutivo del contrato en mención. 
 
Hasta tanto no sea aclarado el consecutivo RUP, el contrato de orden No.4 NO será tenido en cuenta para efectos 

de ponderación. 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CINCO (5) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
150% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CINCO (5) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
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150% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CINCO (5) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
150% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
 
PROPONENTE No. 12 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JTC (MÓDULO 2) 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 13 CONSORCIO CONCLUIR CARIBE CMJ (MÓDULOS 3-4) 

MÓDULO 3 - MÓDULO 4 

Contratos de Orden No. 2:  
(Suscritos con SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE TERRESTRE - SEITT) 
 
El numeral 3.5 EXPERIENCIA del pliego de condiciones, establece:  

“(…)  

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para 

aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 

Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 
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numeral 3.5.5 cuan do se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el 

RUP.   

(…)” (Subrayado fuera de texto) 

El proponente en el formulario de experiencia, realiza el ofrecimiento del contrato de orden No.2 indicando que su 

consecutivo en el RUP es el No.19, sin embargo, en la verificación realizada la información no coincide con lo 

reportado en el Registro Único de Proponentes, por tal razón se solicita al proponente aclarar el número de 

consecutivo del contrato en mención. 

Hasta tanto no sea aclarado el consecutivo RUP, el contrato de orden No.2 NO será tenido en cuenta para efectos 

de ponderación. 

 
Contratos de Orden No. 3: C-JA-1052/OEJ0 
(Suscritos con GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA) 
El numeral 3.5 EXPERIENCIA del pliego de condiciones, establece:  

“(…)  

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para 

aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 

Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 

numeral 3.5.5 cuan do se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el 

RUP.   

(…)” (Subrayado fuera de texto) 

El proponente en el formulario de experiencia, realiza el ofrecimiento del contrato de orden No.3 indicando que su 

consecutivo en el RUP es el No.20, sin embargo, en la verificación realizada la información no coincide con lo 

reportado en el Registro Único de Proponentes, por tal razón se solicita al proponente aclarar el número de 

consecutivo del contrato en mención. 

Hasta tanto no sea aclarado el consecutivo RUP, el contrato de orden No.3 NO será tenido en cuenta para efectos 

de ponderación. 

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
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Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS DE UN 
VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL 
PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
 
PROPONENTE No. 14 PAVIMENTOS ANDINOS SA (MÓDULO 4) 

MÓDULO 4 

El numeral 3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA establece: 
 
(…) 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:  
 

A. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres 
(3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el 
Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público (según corresponda) donde se 
indique la conformación de la empresa. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de 
los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de 
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya 
quedado registrada en el RUP.   

(…) subrayado fuera de texto 
 
Una vez revisados los documentos aportados en la propuesta, RUP y CERTIFICADO DE EXISTENCIA, se 
evidencia que es una empresa constituida hace menos de 3 años, sin embargo no se evidencia documento suscrito 
por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público (según corresponda) donde se indique la 
conformación de la empresa, por tal razón se le solicita al proponente allegar documento suscrito por el 
Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público (según corresponda) donde se indique la conformación 
de la empresa (composición accionaria) 
 
Por lo anteriormente expuesto, los contratos relacionados NO SON TENIDOS EN CUENTA PARA EFECTOS 
DE PONDERACIÓN toda vez que NO CUMPLEN con lo establecido en el numeral 3.5.1. del pliego de 
condiciones. 
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente NO aporta contratos válidos 
para la acreditación de experiencia, por lo tanto no cumple con el porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
 
PROPONENTE No. 15 UNION TEMPORAL RUTA CARIBE (MÓDULO 4) 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
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75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
 
PROPONENTE No. 16 CONSORCIO CG 045 (MÓDULO 1) 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7,0 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 17 CI GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS - EN REORGANIZACION (MÓDULOS 1-2-3-

4) 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7,0 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
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Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 18 CONSORCIO CARIBE PSP (MÓDULO 1) 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7,0 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 19 CONSORCIO CARIBE CMS 1 (MÓDULO 1) 

MÓDULO 1 

Contratos de Orden No. 1: 12-T-3260 
(Suscritos con DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS DE CATALUÑA) 
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El numeral 3.5 EXPERIENCIA del pliego de condiciones, establece:  

“(…)  

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para 

aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 

Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 

numeral 3.5.5 cuan do se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el 

RUP.   

(…)” (Subrayado fuera de texto) 

El proponente en el formulario de experiencia, realiza el ofrecimiento del contrato de orden No.1 indicando que su 

consecutivo en el RUP es el No.38, sin embargo, en la verificación realizada la información no coincide con lo 

reportado en el Registro Único de Proponentes, por tal razón se solicita al proponente aclarar el número de 

consecutivo del contrato en mención. 

Hasta tanto no sea aclarado el consecutivo RUP, el contrato de orden No.1 NO será tenido en cuenta para efectos 

de ponderación. 

 
Contratos de Orden No. 2: 12-P-2920 
(Suscritos con DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEON OCCIDENTAL) 
 
El numeral 3.5 EXPERIENCIA del pliego de condiciones, establece:  

“(…)  

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para 

aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 

Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 

numeral 3.5.5 cuan do se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el 

RUP.   

(…)” (Subrayado fuera de texto) 

El proponente en el formulario de experiencia, realiza el ofrecimiento del contrato de orden No.2 indicando que su 

consecutivo en el RUP es el No.79, sin embargo, en la verificación realizada la información no coincide con lo 

reportado en el Registro Único de Proponentes, por tal razón se solicita al proponente aclarar el número de 

consecutivo del contrato en mención. 

Hasta tanto no sea aclarado el consecutivo RUP, el contrato de orden No.2 NO será tenido en cuenta para efectos 

de ponderación. 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente NO aporta contratos válidos 
para la acreditación de experiencia, por lo tanto no cumple con el porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL. 
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PROPONENTE No. 20 CONSORCIO SAN ANGEL (MÓDULOS 3-4) 

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS DE UN 
VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL 
PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 21 CONSORCIO SSO-045 (MÓDULO 1) 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7,0 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 22 UNION TEMPORAL REGION CARIBE (MÓDULO 4) 

MÓDULO 4 

El numeral 3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA establece: 
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(…) 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:  
 

B. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres 
(3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el 
Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público (según corresponda) donde se 
indique la conformación de la empresa. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de 
los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de 
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya 
quedado registrada en el RUP.   

(…) subrayado fuera de texto 
 
Una vez revisados los documentos aportados en la propuesta, RUP y CERTIFICADO DE EXISTENCIA, se 
evidencia que es una empresa constituida hace menos de 3 años, sin embargo no se evidencia documento suscrito 
por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público (según corresponda) donde se indique la 
conformación de la empresa, por tal razón se le solicita al proponente allegar documento suscrito por el 
Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público (según corresponda) donde se indique la conformación 
de la empresa (composición accionaria) 
 
Por lo anteriormente expuesto, los contratos relacionados NO SON TENIDOS EN CUENTA PARA EFECTOS 
DE PONDERACIÓN toda vez que NO CUMPLEN con lo establecido en el numeral 3.5.1. del pliego de 
condiciones. 
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente NO aporta contratos válidos 
para la acreditación de experiencia, por lo tanto, no cumple con el porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL. 
 

PROPONENTE No. 23 CONSORCIO CARIBE CONCLUIR TCU (MÓDULOS 1-3-4) 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7,0 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
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LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
 
PROPONENTE No. 24 CONSORCIO CORREDORES VIALES 2020 ECP (MÓDULOS 3-4) 

MÓDULO 3 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

O MEJORAMIENTO DE VIAS para los contratos de orden No.1 y 2, en dichos contratos solo se evidencian 

actividades ejecutadas y enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – 
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Anexo 3, tales como rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se 

enmarcan en el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si durante la ejecución de los contratos de 

orden No.1 y 2 se realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE 

VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere 

la acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego 

de condiciones. 

 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
obtiene un VTE menor al requerido para el presente proceso; sin embargo, NO cumple con la condición que por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 25 CONSORCIO REGION CARIBE 020 (MÓDULO 4) 

MÓDULO 4 

Contratos de Orden No. 2: 4600005377 DE 2016 
(Suscritos con DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
 
Módulo 4:  
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A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 2. 
 
 
Contratos de Orden No. 4: 2007 - CO - 20-346 
(Suscritos con DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE VÍA INTERVENIDA, NI EL TIPO DE 

PAVIMENTO de conformidad con lo establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS 

CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 

(…) 

 

F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

 

(…) 

 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 

(…) 

 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

 

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia el TIPO DE 

PAVIMENTO Y EL TIPO DE VÍA INTERVENIDA para el contrato de orden No. 4. 
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Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO Y EL 
TIPO DE VIA INTERVENIDA para el contrato de orden No. 4. 
 

Contratos de Orden No. 5: 4600007146 DE 2017 
(Suscritos con DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 5. 
 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 26 CONSORCIO SANTA CLARA 045 (MÓDULOS 1-2-3-4) 

MÓDULO 1 

Contratos de Orden No. 1: 664 DE 1994 
(Suscritos con ANI) 
 
El numeral 3.1. GENERALIDADES del pliego de condiciones establece: 

(…) 

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar 

certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 

Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para 
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establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones 

definitivo.  

 (…) Subrayado fuera de texto 

Para la Entidad no es posible realizar la verificación del contrato de orden No. 1 en el Registro Único de 

Proponentes del integrante CASTRO TCHERASSI SA, toda vez, que dicho documento fue expedido con fecha 

mayor a los 30 días calendario anteriores a la fecha del cierre, por lo cual los contratos no cumplen con lo 

establecido en el pliego de condiciones.  

Conforme a lo expuesto se solicita al proponente allegar el RUP del integrante CASTRO TCHERASSI SA, con 

la información vigente, en firme y clasificado, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.1. 

GENERALIDADES del pliego de condiciones. En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los 

documentos solicitados, el contrato de orden No.1 no será tenido en cuenta para efectos de acreditación de 

experiencia. 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente NO aporta contratos válidos 
para la acreditación de experiencia, por lo tanto no cumple con el porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL. 
 

MÓDULO 2 

Contratos de Orden No. 1: 664 DE 1994 
(Suscritos con ANI) 
 
Contratos de Orden No. 2: 650 DE 1984 
(Suscritos con INVIAS) 
 
El numeral 3.1. GENERALIDADES del pliego de condiciones establece: 

(…) 

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar 

certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 

Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones 

definitivo.  

 (…) Subrayado fuera de texto 

Para la Entidad no es posible realizar la verificación de los contratos de orden No.1 y 2 en el Registro Único de 

Proponentes del integrante CASTRO TCHERASSI SA, toda vez, que dicho documento fue expedido con fecha 

mayor a los 30 días calendario anteriores a la fecha del cierre, por lo cual los contratos no cumplen con lo 

establecido en el pliego de condiciones.  

Conforme a lo expuesto se solicita al proponente allegar el RUP del integrante CASTRO TCHERASSI SA, con 

la información vigente, en firme y clasificado, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.1. 

GENERALIDADES del pliego de condiciones. En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los 

documentos solicitados, los contratos de orden No.1 y 2 no serán tenidos en cuenta para efectos de acreditación 

de experiencia. 
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Asimismo, se le informa al proponente que el pliego de condiciones en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS 

DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, establece lo 

siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 2 y 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

O MEJORAMIENTO DE VIAS para el contrato de orden No. 2, en dicho contrato solo se evidencian actividades 

ejecutadas y enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, 

tales como rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan en 

el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si durante la ejecución del contrato de orden 

No.1 se realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 

PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la 

acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de 

condiciones. 

 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
sin embargo, obtiene un VTE menor al requerido para el presente proceso; adicionalmente NO cumple con la 
condición que por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de 
“CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10,5 
KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
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MÓDULO 3 

Contratos de Orden No. 1: 664 DE 1994 
(Suscritos con ANI) 
 
El numeral 3.1. GENERALIDADES del pliego de condiciones establece: 

(…) 

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar 

certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 

Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones 

definitivo.  

 (…) Subrayado fuera de texto 

Para la Entidad no es posible realizar la verificación de los contratos de orden No.1 y 2 en el Registro Único de 

Proponentes del integrante CASTRO TCHERASSI SA, toda vez, que dicho documento fue expedido con fecha 

mayor a los 30 días calendario anteriores a la fecha del cierre, por lo cual los contratos no cumplen con lo 

establecido en el pliego de condiciones.  

Conforme a lo expuesto se solicita al proponente allegar el RUP del integrante CASTRO TCHERASSI SA, con 

la información vigente, en firme y clasificado, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.1. 

GENERALIDADES del pliego de condiciones. En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los 

documentos solicitados, los contratos de orden No.1 y 2 no serán tenidos en cuenta para efectos de acreditación 

de experiencia. 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
sin embargo, obtiene un VTE menor al requerido para el presente proceso; adicionalmente NO cumple con la 
condición que por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de 
“CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,74 
KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

MÓDULO 4 

Contratos de Orden No. 1: 664 DE 1994 
(Suscritos con ANI) 
 
El numeral 3.1. GENERALIDADES del pliego de condiciones establece: 

(…) 

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar 

certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 

Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para 
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establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones 

definitivo.  

 (…) Subrayado fuera de texto 

Para la Entidad no es posible realizar la verificación de los contratos de orden No.1 y 2 en el Registro Único de 

Proponentes del integrante CASTRO TCHERASSI SA, toda vez, que dicho documento fue expedido con fecha 

mayor a los 30 días calendario anteriores a la fecha del cierre, por lo cual los contratos no cumplen con lo 

establecido en el pliego de condiciones.  

Conforme a lo expuesto se solicita al proponente allegar el RUP del integrante CASTRO TCHERASSI SA, con 

la información vigente, en firme y clasificado, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.1. 

GENERALIDADES del pliego de condiciones. En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los 

documentos solicitados, los contratos de orden No.1 y 2 no serán tenidos en cuenta para efectos de acreditación 

de experiencia. 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS DE UN 
VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL 
PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 27 CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA (MÓDULOS 1-2-4) 

MÓDULO 1 

Contratos de Orden No. 1: 2-0067-OBR-06 
(Suscritos con CONCESION RED VIAL DEL CESAR SA) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE VIA INTERVENIDA de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 1:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 

(…) 

 

F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
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A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

 

(…) 

 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 

(…) 

 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

 

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia el TIPO DE VÍA 

INTERVENIDA para el contrato de orden No. 1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE VÍA INTERVENIDA 
para el contrato de orden No. 1. 
 
Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 1, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: LA 

LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7,0 KILOMETROS – Módulo 1 Conforme a lo 

expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como 

válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 

Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 

DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7.0 KILOMETROS Módulo 1 para el contrato de orden No.1 

 

Contratos de Orden No. 3: 407-2010  
(Suscritos con INVIAS) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
 
Módulo  1:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 3. 
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Contratos de Orden No. 4: 1767 DE 2014 
(Suscritos con INVIAS) 
 
Se le informa al proponente que el pliego de condiciones en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS 

CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 1:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN  EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

DE VIAS para el contrato de orden No. 4, en dicho contrato solo se evidencian actividades ejecutadas y 

enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, tales como 

rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan en el 

requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si durante la ejecución del contrato de orden 

No.4 se realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 

PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la 

acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de 

condiciones. 

 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
sin embargo, obtiene un VTE menor al requerido para el presente proceso; con el contrato válido cumple con la 
condición que por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de 
“CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7,0 
KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
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MÓDULO 2 

Contratos de Orden No. 1: 2-0067-OBR-06 
(Suscritos con CONCESION RED VIAL DEL CESAR SA) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE VIA INTERVENIDA de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 2 :  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 

(…) 

 

F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

 

(…) 

 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 

(…) 

 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

 

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia el TIPO DE VÍA 

INTERVENIDA para el contrato de orden No. 1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE VIA INTERVENIDA 
para el contrato de orden No. 1. 
 
Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 1, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: LA 

LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS – Módulo 2 Conforme a lo 

expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como 

válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
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Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 

DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS Módulo 2 para el contrato de orden No. 1 

 

Contratos de Orden No. 3: 407-2010  
(Suscritos con INVIAS) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
 
Módulo  2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 3. 
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 4 

Contratos de Orden No. 1: 2-0067-OBR-06 
(Suscritos con CONCESION RED VIAL DEL CESAR SA) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE VIA INTERVENIDA de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 

(…) 
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F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

 

(…) 

 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 

(…) 

 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

 

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia el TIPO DE VÍA 

INTERVENIDA para el contrato de orden No. 1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE VIA INTERVENIDA 
para el contrato de orden No. 1. 
 

Contratos de Orden No. 3: 407-2010  
(Suscritos con INVIAS) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 3. 
 

Evaluación:  
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Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
PROPONENTE No. 28 CONSORCIO SINU (MÓDULO 4) 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 29 CONSORCIO M&C CORDOBA (MÓDULO 4) 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 30 CONSORCIO INGEX 45 (MÓDULOS 2-3-4) 

MÓDULO 2 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 2:  
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A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

O MEJORAMIENTO DE VIAS para los contratos de orden No.1 y 2, en dichos contratos solo se evidencian 

actividades ejecutadas y enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – 

Anexo 3, tales como rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se 

enmarcan en el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si durante la ejecución de los contratos de 

orden No.1 y 2 se realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE 

VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere 

la acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego 

de condiciones. 

 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; sin embargo, NO cumple la condición que 
por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN 
DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

MÓDULO 3 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 3:  
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A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

O MEJORAMIENTO DE VIAS para los contratos de orden No.1 y 2, en dichos contratos solo se evidencian 

actividades ejecutadas y enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – 

Anexo 3, tales como rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se 

enmarcan en el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si durante la ejecución del contrato de orden 

No.1 y 2 se realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 

PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la 

acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de 

condiciones. 

 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; sin embargo, NO cumple la condición que 
por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN 
DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
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OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 31 CONSORCIO PAZ CARIBE (MÓDULO 3) 

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,74KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 32 CONSORCIO CARIBE VIAS 2025 (MÓDULOS 3-4) 

MÓDULO 3 

Contratos de Orden No. 2: CTO-619-2009  
(Suscritos con ICCU) 
 

Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE VIA INTERVENIDA de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 

(…) 

 

F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 
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C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

 

(…) 

 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 

(…) 

 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

 

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia el TIPO DE VÍA 

INTERVENIDA para el contrato de orden No. 2. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE VIA INTERVENIDA 
para el contrato de orden No. 2. 
 
Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 2, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: LA 

LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.74 KILOMETROS – Módulo 3. Conforme a lo 

expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como 

válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 

Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 

DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.74 KILOMETROS Módulo 3. 

 

Contratos de Orden No. 3: CTO-165-2014  
(Suscritos con FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY) 
 

Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE VIA INTERVENIDA de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 

(…) 

 

F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
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A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

 

(…) 

 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 

(…) 

 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

 

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia el TIPO DE VÍA 

INTERVENIDA para el contrato de orden No. 3. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE VIA INTERVENIDA 
para el contrato de orden No. 3. 
 
Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 3, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia:  LA 

LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.74 KILOMETROS – Módulo 3. Conforme a lo 

expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como 

válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 

Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 

DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.74 KILOMETROS Módulo 3.  

 
Contratos de Orden No. 4: L16-099-2013  
(Suscritos con ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA) 
 
Se le informa al proponente que el pliego de condiciones en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS 

CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
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2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

O MEJORAMIENTO DE VIAS para el contrato de orden No. 4, en dicho contrato solo se evidencian actividades 

ejecutadas y enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, 

tales como rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan en 

el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si durante la ejecución del contrato de orden 

No.4 se realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 

PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la 

acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de 

condiciones. 

 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; sin embargo, NO cumple la condición que 
por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN 
DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

MÓDULO 4 

Contratos de Orden No. 2: CTO-619-2009  
(Suscritos con ICCU) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE VIA INTERVENIDA de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 

(…) 
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F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

 

(…) 

 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 

(…) 

 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

 

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia el TIPO DE VÍA 

INTERVENIDA para el contrato de orden No. 2. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE VIA INTERVENIDA 
para el contrato de orden No. 2. 
 

Contratos de Orden No. 3: CTO-165-2014  
(Suscritos con FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE VIA INTERVENIDA de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 

(…) 

 

F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

A. Acta de Liquidación 
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B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

 

(…) 

 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 

(…) 

 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

 

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia el TIPO DE VÍA 

INTERVENIDA para el contrato de orden No. 3. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE VIA INTERVENIDA 
para el contrato de orden No. 3. 
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 33 CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CORDOBA (MÓDULO 4) 

MÓDULO 4 

Contratos de Orden No. 1: 081-2008 
(Suscritos con IDU) 
 
El numeral 3.1. GENERALIDADES del pliego de condiciones establece: 

(…) 

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar 

certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 

Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones 

definitivo.  
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 (…) Subrayado fuera de texto 

Para la Entidad no es posible realizar la verificación del contrato de orden No. 1 en el Registro Único de 

Proponentes del integrante CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL, toda vez, que dicho documento fue 

expedido con fecha mayor a los 30 días calendario anteriores a la fecha del cierre, por lo cual los contratos no 

cumplen con lo establecido en el pliego de condiciones.  

Conforme a lo expuesto se solicita al proponente allegar el RUP del integrante CARMELO JOAQUIN ROSALES 

AMELL, con la información vigente, en firme y clasificado, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.1. 

GENERALIDADES del pliego de condiciones. En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los 

documentos solicitados, el contrato de orden No.1 no será tenido en cuenta para efectos de acreditación de 

experiencia. 

Asimismo, el numeral 3.5 EXPERIENCIA del pliego de condiciones, establece:  

“(…)  

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para 

aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 

Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 

numeral 3.5.5 cuan do se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el 

RUP.   

(…)” (Subrayado fuera de texto) 

El proponente en el formulario de experiencia, realiza el ofrecimiento del contrato de orden No.1 indicando que su 

consecutivo en el RUP es el No.13, sin embargo, en la verificación realizada la información no coincide con lo 

reportado en el Registro Único de Proponentes, por tal razón se solicita al proponente aclarar el número de 

consecutivo del contrato en mención. 

Hasta tanto no sea aclarado el consecutivo RUP, el contrato de orden No.1 NO será tenido en cuenta para efectos 

de ponderación. 

Contratos de Orden No. 2: 014-1994 
(Suscritos con IDU) 
 
El numeral 3.1. GENERALIDADES del pliego de condiciones establece: 

(…) 

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar 

certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 

Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones 

definitivo.  

 (…) Subrayado fuera de texto 

Para la Entidad no es posible realizar la verificación del contrato de orden No. 1 en el Registro Único de 

Proponentes del integrante CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL, toda vez, que dicho documento fue 

expedido con fecha mayor a los 30 días calendario anteriores a la fecha del cierre, por lo cual los contratos no 

cumplen con lo establecido en el pliego de condiciones.  
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Conforme a lo expuesto se solicita al proponente allegar el RUP del integrante CARMELO JOAQUIN ROSALES 

AMELL, con la información vigente, en firme y clasificado, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.1. 

GENERALIDADES del pliego de condiciones. En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los 

documentos solicitados, el contrato de orden No.1 no será tenido en cuenta para efectos de acreditación de 

experiencia. 

Asimismo, se le informe al proponente que, con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE 

PAVIMENTO de conformidad con lo establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS 

CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 2, se le aclara al proponente que el Acta de liquidación no se considera un documento válido 
para la acreditación de experiencia, toda vez que no se encuentra debidamente suscrita por las partes que 
intervinieron, de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones:   
 
(…) 

 

F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

 

(…) 

Por lo anterior, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 

como válidos, con el fin de subsanar el requerimiento realizado por parte de la Entidad. 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente NO aporta contratos válidos 
para la acreditación de experiencia, por lo tanto no cumple con el porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL. 
 

PROPONENTE No. 34 CONSORCIO HI CORDOBA (MÓDULO 4) 

MÓDULO 4 
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Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 35 MEYAN SA (MÓDULOS 1-2) 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7,0 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.) 
 
 

PROPONENTE No. 36 CONSORCIO CARIBE M4  (MÓDULO 4) 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
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AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 37 CONSORCIO VIAL CARIBE 2020 (PROP 37)  (MÓDULO 1) 

MÓDULO 1 

Contratos de Orden No. 1: 12-Z-3350 
(Suscritos con MINISTERIO DE FOMENTO) 
 
Para el contrato de orden 1, el proponente presento un formulario de experiencia en donde indica el consecutivo 12 
en el RUP del integrante CONSTRUCTORA Y PROMOTORA NUEVO HORIZONTE SAS., al realizar la verificación 
en el RUP, se evidencia que el contrato se encuentra en proceso de adquirir firmeza.  
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTE – RUP 

del integrante CONSTRUCTORA Y PROMOTORA NUEVO HORIZONTE SAS, vigente y en firme, con fecha no 

mayor a los treinta (30) días calendario a la fecha del cierre del presente proceso para el contrato de orden 1, en 

consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, el contrato en mención no 

será tenido en cuenta para efectos de acreditación de experiencia.  

 
Contratos de Orden No. 2: 12-CO-3850 
(Suscritos con MINISTERIO DE FOMENTO) 
 

Para el contrato de orden 2, el proponente presento un formulario de experiencia en donde indica el consecutivo 13 
en el RUP del integrante CONSTRUCTORA Y PROMOTORA NUEVO HORIZONTE SAS., al realizar la verificación 
en el RUP, se evidencia que el contrato se encuentra en proceso de adquirir firmeza. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTE – RUP 

del integrante CONSTRUCTORA Y PROMOTORA NUEVO HORIZONTE SAS, vigente y en firme, con fecha no 

mayor a los treinta (30) días calendario a la fecha del cierre del presente proceso para el contrato de orden 2, en 

consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, el contrato en mención no 

será tenido en cuenta para efectos de acreditación de experiencia.  

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente NO aporta contratos válidos 
para la acreditación de experiencia, por lo tanto, no cumple con el porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL. 
 

PROPONENTE No. 38 SONACOL SAS  (MÓDULOS 1-3) 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
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PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7,0 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 39 OBRASCON HUARTE LAIN SA SUCURSAL COLOMBIA  (MÓDULOS 1-2) 

MÓDULO 1 - MÓDULO 2 

Contratos de Orden No. 3: CN-IV DE MADRID 
(Suscritos con Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental - Granada) 
 
Una vez realizada la verificación de los documentos aportados para acreditar la experiencia del contrato de orden 

No. 3, se evidencia que la certificación no indica el ancho de calzada de la autovía construida, por lo anterior no da 

cumplimiento establecido en el pliego de condiciones, Glosario – Anexo 3, el cual establece:  

(“) …Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del Territorio Nacional, se 

consideran CARRETERAS PRIMARIAS O VIAS URBANAS aquellas que sean certificadas por la entidad 

contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el presente pliego de condiciones para la 

acreditación de la experiencia, donde se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, 

o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

(“) subrayado fuera de texto. 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el ANCHO DE CALZADA para 
el contrato de orden 3. 
 
MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7,0 KILOMETROS.) 
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Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 40 CONSORCIO VIAS DE LA COSTA 2020 (MÓDULOS 3-4) 

MÓDULO 3 

Contratos de Orden No. 1: 191/80 
(Suscritos con MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE) 
 
El numeral 3.1. GENERALIDADES del pliego de condiciones establece: 

(…) 

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar 

certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 

Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones 

definitivo.  

 (…) Subrayado fuera de texto 

Para la Entidad no es posible realizar la verificación del contrato de orden No. 1 en el Registro Único de 

Proponentes del integrante BYR CONSTRUCCIONES SAS, toda vez, que dicho documento fue expedido con 

fecha mayor a los 30 días calendario anteriores a la fecha del cierre, por lo cual los contratos no cumplen con lo 

establecido en el pliego de condiciones.  

Conforme a lo expuesto se solicita al proponente allegar el RUP del integrante BYR CONSTRUCCIONES SAS, 

con la información vigente, en firme y clasificado, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.1. 

GENERALIDADES del pliego de condiciones. En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los 

documentos solicitados, el contrato de orden No.1 no será tenido en cuenta para efectos de acreditación de 

experiencia. 

Asimismo, se le informa al proponente que, con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE 

VIA INTERVENIDA de conformidad con lo establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS 

CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 3:  



 

 

 

Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRATACTUAL  

INFORME DE EVALUACIÓN  
 LICITACIÓN PÚBLICA 

CÓDIGO ACONTR-FR-21 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 235 DE 235 

 

 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 

(…) 

 

F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

 

(…) 

 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 

(…) 

 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

 

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia el TIPO DE VÍA 

INTERVENIDA para el contrato de orden No. 1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE VIA INTERVENIDA 
para el contrato de orden No. 1. 
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
sin embargo, obtiene un VTE menor al requerido para el presente proceso; adicionalmente NO cumple con la 
condición que por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de 
“CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,74 
KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

MÓDULO 4 

Contratos de Orden No. 1: 191/80 
(Suscritos con MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE) 
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El numeral 3.1. GENERALIDADES del pliego de condiciones establece: 

(…) 

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar 

certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 

Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones 

definitivo.  

 (…) Subrayado fuera de texto 

Para la Entidad no es posible realizar la verificación del contrato de orden No. 1 en el Registro Único de 

Proponentes del integrante BYR CONSTRUCCIONES SAS, toda vez, que dicho documento fue expedido con 

fecha mayor a los 30 días calendario anteriores a la fecha del cierre, por lo cual los contratos no cumplen con lo 

establecido en el pliego de condiciones.  

Conforme a lo expuesto se solicita al proponente allegar el RUP del integrante BYR CONSTRUCCIONES SAS, 

con la información vigente, en firme y clasificado, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.1. 

GENERALIDADES del pliego de condiciones. En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los 

documentos solicitados, el contrato de orden No.1 no será tenido en cuenta para efectos de acreditación de 

experiencia. 

Asimismo, se le informa al proponente que, con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE 

VIA INTERVENIDA de conformidad con lo establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS 

CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 

(…) 

 

F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

 

(…) 

 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 

(…) 
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D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

 

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia el TIPO DE VÍA 

INTERVENIDA para el contrato de orden No. 1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE VIA INTERVENIDA 
para el contrato de orden No. 1. 
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
sin embargo, obtiene un VTE menor al requerido para el presente proceso; con el contrato válido cumple con la 
condición que por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de 
“CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% 
DEL VALOR DE PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 41 CONSORCIO INTEGRAL INV 045 (MÓDULO 4) 

MÓDULO 4 

Contratos de Orden No. 2: CCOC 044 DE 2019 
(Suscritos con SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO) 
 
El numeral 3.5 EXPERIENCIA del pliego de condiciones, establece:  

“(…)  

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para 

aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 

Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 

numeral 3.5.5 cuan do se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el 

RUP.   

(…)” (Subrayado fuera de texto) 

El proponente en el formulario de experiencia, realiza el ofrecimiento del contrato de orden No.2 indicando que su 

consecutivo en el RUP es el No.10, sin embargo, en la verificación realizada la información no coincide con lo 

reportado en el Registro Único de Proponentes, por tal razón se solicita al proponente aclarar el número de 

consecutivo del contrato en mención. 

Hasta tanto no sea aclarado el consecutivo RUP, el contrato de orden No.2 NO será tenido en cuenta para efectos 

de ponderación. 

Evaluación:  
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Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, sin embargo, obtiene un VTE menor al requerido para el presente proceso; con los contratos válidos 
cumple con la condición que por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado 
actividades de “CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O 
VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 
50% DEL VALOR DE PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 42 COINOBRAS SAS  (MÓDULO 4) 

MÓDULO 4 

Contratos de Orden No. 2: 670-2016 
(Suscritos con MUNICIPIO DE GIRON) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 2. 
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
sin embargo, obtiene un VTE menor al requerido para el presente proceso; con el contrato válido cumple con la 
condición que por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de 
“CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% 
DEL VALOR DE PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 43 JA & ASOCIADOS SAS (MÓDULO 4) 

MÓDULO 4 

Contratos de Orden No. 2: SOP-V-244-2007  
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(Suscritos con DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA) 
 

Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE VIA INTERVENIDA de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 

(…) 

 

F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

 

(…) 

 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 

(…) 

 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

 

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia el TIPO DE VÍA 

INTERVENIDA para el contrato de orden No. 2. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE VIA INTERVENIDA 
para el contrato de orden No. 2. 
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
sin embargo, obtiene un VTE menor al requerido para el presente proceso; con el contrato válido cumple con la 
condición que por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de 
“CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 



 

 

 

Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRATACTUAL  

INFORME DE EVALUACIÓN  
 LICITACIÓN PÚBLICA 

CÓDIGO ACONTR-FR-21 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 235 DE 235 

 

URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% 
DEL VALOR DE PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 44 A CONSTRUIR SA (MÓDULOS 3-4) 

MÓDULO 3 

Contratos de Orden No. 1 y 2: 012016001754 – 012017000746 
(Suscritos con DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS. 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

O MEJORAMIENTO DE VIAS para el contrato de orden No. 1 y 2, en dichos contratos solo se evidencia 

actividades ejecutadas y enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – 

Anexo 3, tales como rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se 

enmarcan en el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 1 y 2 aportados 
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se realizó la CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO 

DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se 

requiere la acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente 

pliego de condiciones. 

 

Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 1 y 2, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: 

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 

AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.74 

KILOMETROS. Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos 

establecidos en el numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie la 

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 

AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.74 

KILOMETROS, para el contrato de orden No. 1 y 2. 

 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente NO aporta contratos válidos 
para la acreditación de experiencia, con los cuales no certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

MÓDULO 4  

Contratos de Orden No. 1 y 2: 012016001754 – 012017000746 
(Suscritos con DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS DE 
UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE PRESUPUESTO OFICIAL (PO) 
DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.  
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
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Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 1 y 2, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: 

CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION EN 

PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS 

URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS. Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar 

certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el 

que se evidencie la CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 

SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS DE UN VALOR 

CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL 

PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN, para el contrato de orden No. 1 y 2. 

 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 
SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A 
POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE 
CONTRATACIÓN.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 45 UT CESAR-LAGUAJIRA 4520 (MÓDULO 1) 

MÓDULO 1 

Contratos de Orden No. 2: 2562 DE 2003 ADICIONALES 
(Suscritos con MUNICIPIO DE MEDELLIN) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, una certificación, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 1:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 



 

 

 

Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRATACTUAL  

INFORME DE EVALUACIÓN  
 LICITACIÓN PÚBLICA 

CÓDIGO ACONTR-FR-21 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 235 DE 235 

 

 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

DE VIAS para el contrato de orden No.2, en dichos contratos solo se evidencia actividades ejecutadas y 

enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, tales como 

mejoramiento o rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan 

en el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Adicionalmente, en la certificación no se evidencia el TIPO DE VIA INTERVENIDA Y EL TIPO DE PAVIMENTO, 

por lo cual no cumple con el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 2 aportados se 

realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la acreditación de la 

totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

Contratos de Orden No. 4: 1218-95 
(Suscritos con INVIAS) 

 

Una vez revisado el documento de composición accionaria de la firma CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y 
SOLUCIONES INTEGRALES SA, se evidencia que el mismo se encuentra suscrito por el Representante Legal y 
el Revisor Fiscal.  No obstante, no es posible evidenciar que la firma ejecutora del contrato de orden No. 4 (VIAS 
Y CONSTRUCCIONES S.A. - VICON S.A.) tenga relación con los socios accionistas que conforman la empresa 
CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SA, y si bien su aclaración indica que 
hubo una transferencia de experiencia, una vez revisado el RUP y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACION LEGAL de dicho integrante, no se evidencia registro o nota que denote o demuestre dicha 
transferencia al proponente . Por lo anterior, dicho contrato no cumple con lo establecido en el pliego de condiciones.  
  
El pliego de condiciones en su numeral 3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS 
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, viñeta E que establece: 
 
(…) 
 
E. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años de 
constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal 
o Contador Público (según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. LA ENTIDAD TENDRÁ 
EN CUENTA LA EXPERIENCIA INDIVIDUAL DE LOS ACCIONISTAS, SOCIOS O CONSTITUYENTES DE LAS 
SOCIEDADES CON MENOS DE TRES (3) AÑOS DE CONSTITUIDAS. Pasado este tiempo, la sociedad 
conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.  
 
(…) 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente aclarar la relación de la empresa VIAS Y CONSTRUCCIONES 
S.A. – VICON S.A. con la empresa menor a tres (3) años CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y 
SOLUCIONES INTEGRALES SA. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el contrato aportado por el integrante CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y 
SOLUCIONES INTEGRALES SA. Del contrato de Orden No. 4 NO ES TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS 
DE EVALUACION toda vez que NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS 
EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. 
 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  
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Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 46 CONSORCIO REGION CARIBE 2020 (MÓDULOS 3-4) 

MÓDULO 3 y 4  

Contratos de Orden No. 2: 2013-00-20-0022 

(Suscritos con GOBERNACION DE ANTIOQUIA) 

Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE VIA INTERVENIDA de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 

(…) 

 

F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

 

(…) 
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3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 

(…) 

 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

 

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia el TIPO DE VÍA 

INTERVENIDA para el contrato de orden No. 2. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE VIA INTERVENIDA 
para el contrato de orden No. 2. 
 
Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 2, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: LA 

LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS – Módulo 2 / LA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.74 KILOMETROS – Módulo 3. Conforme a lo expuesto, se le 

solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como válidos en el 

pliego de condiciones, en el que se evidencie la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 

SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.74 KILOMETROS. para el contrato de orden No. 2. 

 

Por último, cabe aclarar al proponente;  

 

Módulo 3  

 

El contrato de orden 1, es válido para acreditar experiencia general, No obstante, con este contrato no se evidencia 
la acreditación de la experiencia especifica solicitada en el numeral 3.5.1. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 1 aportados se 

realizó la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O 

PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 

5.74 KILOMETROS, para lo cual se requiere la acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en 

concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
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URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5.74 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 47 CONSORCIO CORREDORES VIALES 045 2020 (MÓDULOS 1-2-3-4) 

MÓDULO 1, 2, 3 y 4 

Contratos de Orden No. 1: 503-1994 

(Suscritos con ANI) 

El pliego de condiciones en su numeral 3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS 
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, viñeta E que establece: 
 
(…) 
 
E. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años de 
constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el Representante Legal y el Revisor 
Fiscal o Contador Público (según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. La Entidad 
tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos 
de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya 
quedado registrada en el RUP.  
 
(…) 

 
El proponente indica en el formulario 3 que el contrato de orden No. 1, lo acredita el integrante COLOMBIANA DE 
PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. Una vez revisados los documentos aportados en la 
propuesta, RUP y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL de dicho integrante, se 
evidencia que es una empresa menor a 3 años de constituida. El integrante allegó un documento con la información 
requerida, sin embargo, dicho documento no está debidamente suscrito, ya que carece de la firma del Revisor 
Fiscal o Contador Público. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar documento suscrito por el Representante Legal y el 
Revisor Fiscal o Contador Público (según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el contrato aportado por el integrante COLOMBIANA DE PROYECTOS DE 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. Del contrato de Orden No. 1 NO ES TENIDO EN CUENTA PARA 
EFECTOS DE EVALUACION toda vez que NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. 
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Adicionalmente,  
 
En la documentación aportada no se evidencia la fecha de inicio y terminación del contrato, con lo cual no da 
cumplimiento al pliego de condiciones numeral 3.5.4. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA, el 
cual indica: 
 

 “(…) 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante 
alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del pliego de condiciones:  
 
A. Contratante  
B. Objeto del contrato  
C. Principales actividades ejecutadas  
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas 
en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.  
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato.  
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.  
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural.  
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.  
 

(…) “. Subrayado fuera de texto. 

Se aclara al proponente que las fechas ofrecidas no se evidencian en los documentos aportados, por lo cual no 
hay claridad con respecto a las fechas de inicio y terminación del contrato. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie la FECHA DE INICIO Y 
TERMINACION DEL CONTRATO para el contrato de orden No. 1. 
 
Adicionalmente, 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 
establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 
 
(…) 
 
Módulo 1:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
Módulo 2 y 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Módulo 4:  
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A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE 
VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 1. 
 
En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

MÓDULO 1  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 7 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
MÓDULO 2  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
MÓDULO 3  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.), 
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Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
MÓDULO 4  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 48 CONSORCIO ISLA CARIBE (MÓDULOS 1-2) 

MÓDULO 1 y 2 

Contratos de Orden No. 1: OC-2008-074 
(Suscritos con CONCESIONARIA SAN RAFAEL SA) 
 

Revisados los documentos allegados en la propuesta, certificaciones y demás documentos, la entidad encuentra lo 
siguiente:   
 

Una vez evidenciado que el contrato de orden No. 1 aportado por el integrante LATINOAMERICANA DE 
CONSTRUCCIONES SA es un subcontrato derivado de un contrato principal entre ANI y La Concesionaria San 
Rafael SA, se evidencia que el integrante LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA pretende acreditar la 
experiencia de conformidad con lo establecido en el numeral 3.5.6. PARA SUBCONTRATOS del pliego de 
condiciones que establece 
 
3.5.6. PARA SUBCONTRATOS 
 
Para la acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares se aplicarán 
las disposiciones establecidas para la acreditación de experiencia con particulares. 
 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales el 
Proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del contratista del 
contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 
información requerida en el presente Pliego de Condiciones para efectos de acreditación de la experiencia. 

 
B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. 

 
Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente: 
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras subcontratadas 
que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de experiencia, en el presente Proceso de 
selección. 

 
II. Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza el 

subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con su propuesta 
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alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) 
certificación emitida por la Entidad concedente, donde acredite que para subcontratar no se requería 
autorización. 

 
(…) subrayado fuera de texto 
 

El literal B, requiere en el literal II “Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la 

cual se autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con su 

propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) 

certificación emitida por la Entidad concedente, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización”.  

Así las cosas, el proponente adjunta el contrato principal, donde se evidencia la información solicitada en el literal 

II, donde acredita que para subcontratar no se requería autorización, sin embargo, dicho documento “Contrato” no 

está completo, el proponente solo allega ciertas páginas.  

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar el contrato principal completo para realizar la verificación 
de lo requerido en el literal II, del contrato de orden No. 1. 
 
Contratos de Orden No. 2 y 4: 794-2009 / 1598-2015 
(Suscritos con INVIAS) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 1:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7 KILOMETROS. 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

DE VIAS para el contrato de orden No.2 y 4, en dichos contratos solo se evidencia actividades ejecutadas y 

enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, tales como 

mejoramiento o rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan 

en el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 



 

 

 

Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRATACTUAL  

INFORME DE EVALUACIÓN  
 LICITACIÓN PÚBLICA 

CÓDIGO ACONTR-FR-21 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 235 DE 235 

 

 

Los contratos de orden No. 2 y 4, son válidos para acreditar la experiencia general del Módulo 2. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 2 y 4 aportados 

se realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS 

O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la acreditación de 

la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

MÓDULO 1  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 7 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 49 CONSORCIO VIAL 045 (MÓDULO 4) 

MÓDULO 4 

Contratos de Orden No. 2: 003-2014 

(Suscritos con DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA) 

Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad evidencia que el proponente allego el Formato No. 
3, relacionando dos (2) contratos para validar; sin embargo, no es posible realizar la verificación del contrato de 
orden No. 2 en el RUP del integrante ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON S.A.S, ya que una 
vez realizada la verificación del consecutivo ofrecido (33) no coincide con la información certificada por parte de la 
Entidad Contratante; por lo anterior, no cumple con lo establecido en el pliego de condiciones. 
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(..) 
 
3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los 
Proponentes Plurales deberán indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 
– Experiencia. Este documento deberá ser presentado por el Proponente Plural y no por cada integrante. 
 

(…) Subrayado por fuera de texto. 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar el FORMATO NO. 3 diligenciado tal cual lo establece 
el pliego de condiciones, aclarando el consecutivo para el contrato de orden No. 2 del integrante ARQUITECTOS 
INGENIEROS CONTRATISTAS AICON S.A.S. 
 
En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 

PROPONENTE No. 50 CONSORCIO MULTILAGO 4845 (MÓDULOS 2-3-4) 

MÓDULO 2 

Contratos de Orden No. 1 y 2: 625/2005 – 1077/2009 
(Suscritos con GOBERNACION DE HUILA – ALCALDIA DE NEIVA) 
 

El numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS 
DE AEROPUERTOS. 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
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Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS. 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Con los contratos de orden 1 y 2, son válidos para acreditar experiencia general, No obstante, con ningún contrato 
se acredita la experiencia especifica solicitada en el numeral 3.5.1. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 1 y 2 aportados 

se realizó la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O 

PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 

10.5 KILOMETROS, para lo cual se requiere la acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en 

concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 
Adicionalmente,  
 
El proponente allega el Formato 3 – Experiencia, ofreciendo dos (2) contratos, sin embargo, para el contrato de 

orden No. 2 no indica el consecutivo del integrante CONSTRUCCIONES LAGO SAS tal como lo establece el pliego 

de condiciones en el numeral 3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA: 

(…) 
 
A.Estar relacionados en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. con el número consecutivo del 
contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deberán indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 
señalados en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Este documento deberá ser presentado 
por el Proponente Plural y no por cada integrante. 
 
(…)”. Subrayado fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se solicita al proponente indicar el número de consecutivo del contrato de orden No. 

2en el RUP del integrante CONSTRUCCIONES LAGO SAS, con el fin de realizar la evaluación ofrecida por el 

proponente.  

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo con NINGÚN contrato acredita 
el cumplimiento de que: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
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CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 51 CONSORCIO MP CARIBE (MÓDULOS 1-2) 

MÓDULO 1 y 2 

Contratos de Orden No. 1: OC-2008-074 
(Suscritos con CONCESIONARIA SAN RAFAEL SA) 
 

Revisados los documentos allegados en la propuesta, certificaciones y demás documentos, la entidad encuentra lo 
siguiente:   
 

Una vez evidenciado que el contrato de orden No. 1 aportado por el integrante MINCIVIL SA es un subcontrato 
derivado de un contrato principal entre ANI y La Concesionaria San Rafael SA, se evidencia que el integrante 
MINCIVIL SA pretende acreditar la experiencia de conformidad con lo establecido en el numeral 3.5.6. PARA 
SUBCONTRATOS del pliego de condiciones que establece 
 
3.5.6. PARA SUBCONTRATOS 
 
Para la acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares se aplicarán 
las disposiciones establecidas para la acreditación de experiencia con particulares. 
 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales el 
Proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 
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A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del contratista del 
contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 
información requerida en el presente Pliego de Condiciones para efectos de acreditación de la experiencia. 

 
B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. 

 
Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente: 
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras subcontratadas 
que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de experiencia, en el presente Proceso de 
selección. 

 
II. Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza el 

subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con su propuesta 
alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) 
certificación emitida por la Entidad concedente, donde acredite que para subcontratar no se requería 
autorización. 

 
(…) subrayado fuera de texto 
 

El literal B, requiere en el literal II “Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la 

cual se autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con su 

propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) 

certificación emitida por la Entidad concedente, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización”.  

Así las cosas, el proponente adjunta el contrato principal, donde se evidencia la información solicitada en el literal 

II, donde acredita que para subcontratar no se requería autorización, sin embargo, dicho documento “Contrato” no 

está completo, el proponente solo allega ciertas páginas.  

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar el contrato principal completo para realizar la verificación 
de lo requerido en el literal II, del contrato de orden No. 1. 
 
Contratos de Orden No. 6: 130-2015 
(Suscritos con GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, certificación, la entidad encuentra lo siguiente:   
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

 
(…) 
 
Módulo 1:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
Módulo 2:  
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A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 6. 
 
En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es: 

MÓDULO 1  

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
PROPONENTE No. 52 CONSORCIO VIAL MHC 045 (MÓDULOS 1-2) 

MÓDULO 1  

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
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MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 53 KMC SAS (MÓDULO 4) 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 54 UNION TEMPORAL OBRAS DE CORDOBA 045 (MÓDULO 4) 

MÓDULO 4 

Contratos de Orden No. 2: IDU-004-2005  
(Suscritos con INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 2. 
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En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es: 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 
SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A 
POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE 
CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 55 CONSORCIO CARIBE 45 (MÓDULO 1) 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 56 CONSORCIO RUTA CARIBE (MÓDULOS 1-2) 

MÓDULO 1  

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
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válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 57 CONSORCIO INCODIN CARIBE (MÓDULO 2) 

Contratos de Orden No. 2: CCVC-OBRAS-001 
(Suscritos con CONSORCIO CONSTRUVIAS CESAR) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS. 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben 
comprender como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación 
de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de 
pavimento y construcción de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

O MEJORAMIENTO DE VIAS para el contrato de orden No.2, en dichos contratos solo se evidencia actividades 

ejecutadas y enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, 

tales como rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan en 

el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 
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Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 2 aportados se 

realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS, para lo cual se requiere la acreditación de la 

totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

Por último, cabe aclarar al proponente;  

 

Módulo 2  

 

El contrato de orden 1, es válido para acreditar experiencia general, No obstante, con ningún contrato se acredita 
la experiencia especifica solicitada en el numeral 3.5.1. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 1 aportados se 

realizó la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O 

PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 

10.5 KILOMETROS, para lo cual se requiere la acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en 

concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 58 CONSORCIO MACOR 45 (MÓDULOS 3-4) 

MÓDULO 3 y 4 

Contratos de Orden No. 3:  
(Suscritos con AYUNTAMIENTO DE MADRID) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
 
Módulo 2 y 3:  
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A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 3. 
 
En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es: 

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 59 CONSORCIO CODAZZI (MÓDULO 2) 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
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Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 60 CONSORCIO ALIANZA YDN – UNIVERSAL 45 (MÓDULO 1-2-4) 

MÓDULO 1, 2 y 4 

Contratos de Orden No. 1: 229 de 2006 
(Suscritos con RUTA DEL SOL II S.A) 
 

Revisados los documentos allegados en la propuesta, certificaciones y demás documentos, la entidad encuentra lo 
siguiente:   
 

Una vez evidenciado que el contrato de orden No. 1 aportado por el integrante PAVIMENTO UNIVERSAL SA es 
un subcontrato derivado de un contrato principal entre GOBERNACION DE MAGDALENA y La Concesionaria Ruta 
del Sol II SA, se evidencia que el integrante PAVIMENTO UNIVERSAL SA pretende acreditar la experiencia de 
conformidad con lo establecido en el numeral 3.5.6. PARA SUBCONTRATOS del pliego de condiciones que 
establece 
 
3.5.6. PARA SUBCONTRATOS 
 
Para la acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares se aplicarán 
las disposiciones establecidas para la acreditación de experiencia con particulares. 
 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales el 
Proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 
 

C. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del contratista del 
contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 
información requerida en el presente Pliego de Condiciones para efectos de acreditación de la experiencia. 

 
D. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. 

 
Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente: 
 

III. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras 
subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de experiencia, en el 
presente Proceso de selección. 

 
III. Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza el 

subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con su 
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia del 
contrato o (ii) certificación emitida por la Entidad concedente, donde acredite que para 
subcontratar no se requería autorización. 

 
(…) subrayado fuera de texto 
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El proponente allega una certificación por parte de la Entidad Estatal, la cual cumple con lo establecido en el literal 

I, sin embargo, en dicha certificación no se puede evidencia lo establecido del literal B, requiere en el literal II 

“Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza el 

subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de 

los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) certificación emitida por 

la Entidad concedente, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización”.  

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar el contrato principal o certificación por parte de la Entidad 
Estatal para realizar la verificación de lo requerido en el literal II, del contrato de orden No. 1. 
 
En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

MÓDULO 1  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 7 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
MÓDULO 2  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
MÓDULO 4  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
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Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 61 CONSORCIO PALMERAS (MÓDULO 4) 

Contratos de Orden No. 2: 6-039-189 
(Suscritos con DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
 
El proponente allego el REGISTRO UNICO DE PROPONENTE – RUP del integrante CONSTRUCCIONES Y 
PAVIMENTOS SAS, en el cual se evidencia que la fecha de expedición es el 24 de agosto de 2020, fecha que 
supera los treinta (30) días calendario a la fecha del cierre del proceso, incumpliendo con el numeral 3.1 
GENERALIDADES en el literal D se contempla: 
 

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán 
aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.  

 
(…) Subrayado por fuera de texto. 

 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar el REGISTRO UNICO DE PROPONENTE – RUP del 
integrante CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAS vigente con fecha no mayor a los treinta (30) días calendario 
a la fecha del cierre del presente proceso. 
 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

MÓDULO 4  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 62 CONSORCIO VIAL CARIBE 045 (MÓDULOS 3-4) 

MÓDULO 3 

Contratos de Orden No. 1, 2 y 3: 1658/2005 – 3379/2007 – 305-JEAVE-2013 
(Suscritos con INVIAS – MINSTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL JEFATURA DE 
AVIACION) 
 

Una vez realizada la verificación de la experiencia aportada por el proponente, la Entidad evidencia lo siguiente: 

Para el contrato de orden No. 1, 2 y 3, una vez realizada la verificación de la experiencia aportada por el proponente, 
la Entidad evidencia lo siguiente: 
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El numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS 
DE AEROPUERTOS. 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.74 KILOMETROS. 
 

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 1, 2 y 3, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: LA 

LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.74 KILOMETROS. Conforme a lo expuesto, se le 

solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como válidos en el 

pliego de condiciones, en el que se evidencie la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 

SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.74 KILOMETROS. para el contrato de orden No. 1, 2 y 3. 

 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
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AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 63 CONSORCIO REGION CARIBE MPJ 045 (MÓDULOS 2-3-4) 

MÓDULO 2, 3 y 4 

 

Contratos de Orden No. 1: LP-TC-001-2006 

(Suscritos con TRANSCARIBE SA) 

Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE VIA INTERVENIDA de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 2 y 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 

(…) 

 

F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

 

(…) 

 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 

(…) 

 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

 

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
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Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia el TIPO DE VÍA 

INTERVENIDA para el contrato de orden No. 1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE VIA INTERVENIDA 
para el contrato de orden No. 1. 
 
Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 1, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: LA 

LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS – Módulo 2 / LA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.74 KILOMETROS – Módulo 3. Conforme a lo expuesto, se le 

solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como válidos en el 

pliego de condiciones, en el que se evidencie la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 

SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS Módulo 2 y 5.74 KILOMETROS Módulo 3. 

para el contrato de orden No. 1 

 
Contratos de Orden No. 2: 971-2010 
(Suscritos con GOBERNACION DEL CESAR) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 2 y 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACIÓN O CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
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Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

O MEJORAMIENTO DE VIAS para el contrato de orden No.2, en dichos contratos no se evidencian actividades 

ejecutadas que se enmarcan en el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 2 aportados se 

realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la acreditación de la 

totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

Adicionalmente,  

 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
 
Módulo 2 y 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 2. 
 
Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 2, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: LA 

LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS – Módulo 2 / LA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.74 KILOMETROS – Módulo 3. Conforme a lo expuesto, se le 

solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como válidos en el 

pliego de condiciones, en el que se evidencie la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 

SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS Módulo 2 y 5.74 KILOMETROS Módulo 3. 

para el contrato de orden No. 2. 

 
Contratos de Orden No. 3: 092-2014 
(Suscritos con FONDO LOCAL DE DESARROLLO DE SUBA) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
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En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 2 y 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACIÓN O CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

O MEJORAMIENTO DE VIAS para el contrato de orden No.2, en dichos contratos solo se evidencia actividades 

ejecutadas y enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, 

tales como rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan en 

el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 3 aportados se 

realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la acreditación de la 

totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 3, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: LA 

LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS – Módulo 2 / LA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.74 KILOMETROS – Módulo 3. Conforme a lo expuesto, se le 

solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como válidos en el 

pliego de condiciones, en el que se evidencie la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 

SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 
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CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS Módulo 2 y 5.74 KILOMETROS Módulo 3. 

para el contrato de orden No. 3. 

 
Por último, cabe aclarar al proponente;  

 

Módulo 2  

 

El contrato de orden 4, 5 y 6, es válido para acreditar experiencia general, No obstante, con ningún contrato se 
acredita la experiencia especifica solicitada en el numeral 3.5.1. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 4, 5 y 6 aportados 

se realizó la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O 

PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 

10.5 KILOMETROS, para lo cual se requiere la acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en 

concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 
En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es: 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
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(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 64 CONSORCIO VIAL APH 045 (MÓDULOS 2-3-4) 

MÓDULO 2, 3 y 4 

Contratos de Orden No. 1: PV-023-2010 
(Suscritos con INFICALDAS) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, certificación, la entidad encuentra lo siguiente:   
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
 
Módulo 2 y 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 1. 
 

Contratos de Orden No. 2: 2562-2003 
(Suscritos con MUNICIPIO DE MEDELLIN) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 2 y 3:  
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A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

O MEJORAMIENTO DE VIAS para el contrato de orden No.2, en dichos contratos solo se evidencia actividades 

ejecutadas y enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, 

tales como rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan en 

el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 3 aportados se 

realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la acreditación de la 

totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 
Adicionalmente, 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, una certificación, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE VIA INTERVENIDA Y TIPO DE 

PAVIMENTO de conformidad con lo establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS 

CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 2 y 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
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(…) 

 

F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

 

(…) 

 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 

(…) 

 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

 

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia el TIPO DE VÍA 

INTERVENIDA Y TIPO DE PAVIMENTO para el contrato de orden No. 2. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE VIA INTERVENIDA 
Y TIPO DE PAVIMENTO para el contrato de orden No. 2. 
 
En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente NO aporta contratos válidos 
para la acreditación de experiencia, con los cuales no certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 65 CONSORCIO VIAL 045 ALS (MÓDULO 4) 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
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contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 66 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CARIBE 2020 (MÓDULOS 1-2) 

MÓDULO 1 y 2 

Contratos de Orden No. 2 (Para Módulo 1) y 4 (Para Módulo 2): EPC- 
(Suscritos con CONCESION ALTO MAGDALENA SAS) 

Revisados los documentos allegados en la propuesta, certificaciones y demás documentos, la entidad encuentra lo 
siguiente:   
 

Una vez evidenciado que el contrato de orden No. 2 (Para Módulo 1) y 4 (Para Módulo 2) aportado por el integrante 
INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. es un subcontrato derivado de un contrato principal entre ANI y La Concesión alto 
Magdalena SAS, se evidencia que el integrante INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. pretende acreditar la experiencia de 
conformidad con lo establecido en el numeral 3.5.6. PARA SUBCONTRATOS del pliego de condiciones que 
establece 
 
3.5.6. PARA SUBCONTRATOS 
 
Para la acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares se aplicarán 
las disposiciones establecidas para la acreditación de experiencia con particulares. 
 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales el 
Proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del contratista del 
contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 
información requerida en el presente Pliego de Condiciones para efectos de acreditación de la experiencia. 

 
B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 

subcontrato. 
 

Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente: 
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras 
subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de experiencia, en el 
presente Proceso de selección. 

 
II. Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza el 

subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con su 
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia del 
contrato o (ii) certificación emitida por la Entidad concedente, donde acredite que para 
subcontratar no se requería autorización. 

 
(…) subrayado fuera de texto 
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El proponente no da cumplimiento a lo establecido en el literal B. Certificación expedida por la Entidad Estatal 

del contrato principal del cual se derivó el subcontrato, la cual debe cumplir con lo establecido en el literal I y 

literal II.  

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar la certificación por parte de la Entidad Estatal para 
realizar la verificación de lo requerido en el literal I y literal II, del contrato de orden No. 2 (Para Módulo 1) y 4 (Para 
Módulo 2). 
 

Adicionalmente, 

Para el contrato de orden No. 2 (Para Módulo 1) y 4 (Para Módulo 2), el proponente presento un formulario de 
experiencia en donde indica el consecutivo 141, respectivamente en el RUP del integrante INGENIERÍA DE VÍAS 
S.A.S, al realizar la verificación en el RUP, se evidencia que el contrato se encuentra en proceso de adquirir firmeza. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar el REGISTRO UNICO DE PROPONENTE – RUP 
del integrante INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., vigente y en firme, con fecha no mayor a los treinta (30) días 
calendario a la fecha del cierre del presente proceso para el contrato de orden No. 2 (Para Módulo 1) y 4 (Para 
Módulo 2), del integrante INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. 
 

Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. No. 2 (Para Módulo 1) y 4 (Para Módulo 2), la 

experiencia específica, se aclara al proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los 

documentos aportados no se evidencia: LA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7 

KILOMETROS – Módulo 1 / LA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS 

– Módulo 2. Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos 

establecidos en el numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie la 

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 

AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7 

KILOMETROS - Módulo 1 y 10.5 KILOMETROS – Módulo 2. para el contrato de orden No. No. 2 (Para Módulo 

1) y 4 (Para Módulo 2). 

 

 

Contratos de Orden No. 2 (Para Módulo 2): 663-2009 
(Suscritos con CONCESION ALTO MAGDALENA SAS) 

Para el contrato de orden 2, el proponente presento un formulario de experiencia en donde indica el consecutivo 
108 en el RUP del integrante INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S, al realizar la verificación en el RUP, se evidencia que 
el contrato se encuentra en proceso de adquirir firmeza. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar el REGISTRO UNICO DE PROPONENTE – RUP 

del integrante INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., vigente y en firme, con fecha no mayor a los treinta (30) días 

calendario a la fecha del cierre del presente proceso para el contrato de orden 2, del integrante INGENIERÍA 

DE VÍAS S.A.S. 

Por último, cabe aclarar al proponente;  

 

Módulo 1  

 

El contrato de orden 1, es válido para acreditar experiencia general, No obstante, con ningún contrato se acredita 
la experiencia especifica solicitada en el numeral 3.5.1. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 1 aportados se 

realizó la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O 
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PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7 

KILOMETROS, para lo cual se requiere la acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia 

con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

Módulo 2  

 

El contrato de orden 1 y 3, es válido para acreditar experiencia general, No obstante, con ningún contrato se acredita 
la experiencia especifica solicitada en el numeral 3.5.1. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 1 y 3 aportados 

se realizó la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O 

PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 

10.5 KILOMETROS, para lo cual se requiere la acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en 

concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

MÓDULO 1  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 7 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
MÓDULO 2  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 

PROPONENTE No. 67 CONSORCIO 4R REGIÓN CARIBE (MÓDULO 1) 

MÓDULO 1  

Contratos de Orden No. 1: 12-LO-4080/2009 
(Suscritos con SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE) 
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Una vez realizada la verificación de los documentos aportados para acreditar la experiencia del contrato de orden 

No. 1, se evidencia que la certificación no indica el ancho de calzada de la autovía construida, por lo anterior no da 

cumplimiento establecido en el pliego de condiciones, Glosario – Anexo 3, el cual establece:  

(“) …Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del Territorio Nacional, se 

consideran CARRETERAS PRIMARIAS O VIAS URBANAS aquellas que sean certificadas por la entidad 

contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el presente pliego de condiciones para la 

acreditación de la experiencia, donde se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, 

o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

(“) subrayado fuera de texto. 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el ANCHO DE CALZADA para 
el contrato de orden 1. 
 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es: 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 68 CONSORCIO REGIONES 19 (MÓDULO 4) 

MÓDULO 4  

 

Contrato de Orden No. 1: 1658-2005 

(Suscritos con INVIAS) 

El pliego de condiciones en su numeral 3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS 
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, viñeta E que establece: 
 
(…) 
 
E. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años de 
constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el Representante Legal y el Revisor 
Fiscal o Contador Público (según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. La Entidad 
tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos 
de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya 
quedado registrada en el RUP.  
 
(…) 
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El proponente indica en el formulario 3 que el contrato de orden No. 1, lo acredita el integrante INGEVESI IC SAS. 
Una vez revisados los documentos aportados en la propuesta, RUP y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACION LEGAL de dicho integrante, se evidencia que es una empresa menor a 3 años de constituida. 
Sin embargo, dicho proponente no allegó el documento requerido en la Viñeta E del pliego de condiciones. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar documento suscrito por el Representante Legal y el 
Revisor Fiscal o Contador Público (según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. 
 
En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 
SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A 
POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE 
CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
PROPONENTE No. 69 CONSORCIO MEGA VIAS CARIBE (MÓDULOS 1-2) 

MÓDULO 1  

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 70 CONSORCIO VIAS CPO CARIBE (MÓDULOS 2-3-4) 
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Contratos de Orden No. 2: 001-2017 
(Suscritos con MUNICIPIO DE EL RETEN) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

O MEJORAMIENTO DE VIAS para el contrato de orden No. 2, en dichos contratos solo se evidencia actividades 

ejecutadas y enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, 

tales como rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan en 

el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 2 aportados se 

realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la acreditación de la 

totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

Por último, cabe aclarar al proponente;  

 

Módulo 2  

 

El contrato de orden 1, es válido para acreditar experiencia general, No obstante, para la Entidad no hay claridad 
de la longitud construida en el contrato, por lo anterior no se acredita la experiencia especifica solicitada en el 
numeral 3.5.1. 
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Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 1 aportados se 

realizó la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O 

PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7 

KILOMETROS, para lo cual se requiere la acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia 

con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
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PROPONENTE No. 71 CONSORCIO RYE-SYM INGENIEROS (MÓDULOS 2-3-4) 

MÓDULO 2, 3 y 4 

Contratos de Orden No. 1 y 2: 1013/1996 – 0857/1997 
(Suscritos con GOBERNACION DE CASANARE) 
 

El numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS 
DE AEROPUERTOS. 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS. 
 
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS 
DE AEROPUERTOS. 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.74 KILOMETROS. 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Con los contratos de orden 1 y 2, son válidos para acreditar experiencia general, No obstante, con ningún contrato 
se acredita la experiencia especifica solicitada en el numeral 3.5.1. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 1 y 2 aportados 

se realizó la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O 

PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 

10.5 KILOMETROS – Módulo 2 y 5.74 KILOMETROS – Módulo 3, para lo cual se requiere la acreditación de la 

totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es: 
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MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 72 CONSORCIO VÍAS DEL CARIBE (MÓDULO 3) 

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
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contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 73 CONSORCIO UR 45 (MÓDULOS 2-3-4) 

MÓDULO 2, 3 y 4 

Contratos de Orden No. 1: 2748-2004 
(Suscritos con INVIAS) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, un acta de entrega y recibo definitivo, la entidad encuentra 
lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 2 y 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

DE VIAS para el contrato de orden No.1, en dichos contratos solo se evidencia actividades ejecutadas en 

CONSTRUCCION DE UN PUENTE, actividades que no se enmarcan en el requerimiento establecido en el 

numeral 3.5.1. 
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Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 1 aportados se 

realizó la CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION 

DE VIAS, para lo cual se requiere la acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo 

establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

Contratos de Orden No. 2: 397-85 
(Suscritos con INVIAS) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 2 y 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

O MEJORAMIENTO DE VIAS para el contrato de orden No. 2, en dichos contratos solo se evidencia actividades 

ejecutadas y enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, 

tales como rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan en 

el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 2 aportados se 

realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la acreditación de la 

totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 
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Contratos de Orden No. 3: 097-1994 
(Suscritos con SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DPTO DE ARAUCA) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 2 y 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

O MEJORAMIENTO DE VIAS para el contrato de orden No. 3, en dichos contratos solo se evidencia actividades 

ejecutadas y enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, 

tales como rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan en 

el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 3 aportados se 

realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la acreditación de la 

totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

Adicionalmente,  

 

Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
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Módulo 2 y 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 3. 
 

Por último, cabe aclarar al proponente;  

 

Módulo 2  

 

El contrato de orden 4, es válido para acreditar experiencia general, No obstante, con ningún contrato se acredita 
la experiencia especifica solicitada en el numeral 3.5.1. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 4 aportados se 

realizó la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O 

PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 

10.5 KILOMETROS, para lo cual se requiere la acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en 

concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

MÓDULO 2  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 

MÓDULO 3  
 
Evaluación:  
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Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 74 CONSORCIO VIAS CARIBE 2020 (MÓDULOS 2-3-4) 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
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MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 75 CONSORCIO VIAL DEL CARIBE (MÓDULOS 1-2-3) 

MÓDULO 1  

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
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PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 76 CONSORCIO VIAS DEL CARIBE (MÓDULO 4) 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 77 INGEVIAS S.A.S (MÓDULO 4) 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 78 CONSORCIO VIAS CARIBE 2021 (MÓDULOS 2-3-4) 

MÓDULO 2 y 3 

Contratos de Orden No. 1: SOP-V-242-2007 
(Suscritos con GOBERNACION DE CUNDINAMARCA) 
 

Una vez realizada la verificación de la experiencia aportada por el proponente, la Entidad evidencia lo siguiente: 

Para el contrato de orden No. 1, una vez realizada la verificación de la experiencia aportada por el proponente, la 
Entidad evidencia lo siguiente: 
 

El numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 
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“(…)                                          
 
Módulo 2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS 
DE AEROPUERTOS. 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS. 
 

Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS 
DE AEROPUERTOS. 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.74 KILOMETROS. 
 

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 1, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: LA 

LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS – Módulo 2 / LA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.74 KILOMETROS – Módulo 3. Conforme a lo expuesto, se le 

solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como válidos en el 

pliego de condiciones, en el que se evidencie la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 

SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS -  

Módulo 2 y 5.74 KILOMETROS – Módulo 3. para el contrato de orden No. 1. 

 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
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MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 

 

PROPONENTE No. 79 CONSORCIO VIAL DEL CESÁR (MÓDULO 1) 

MÓDULO 1 

Contratos de Orden No. 2: VLA-CON-07-005-07 
(Suscritos con EDUBAR) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 
F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que 

conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u 

obligación de hacerlo. 

 

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
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Se aclara al proponente que, en la documentación aportada en la propuesta, dicha certificación, no puede tenerse 

en cuenta ya que el documento no está completo y por lo cual no es posible evidenciar si está debidamente 

suscrito por la Entidad Contratante.  

 

Así mismo, no es posible validar el requerimiento de CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 

CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS para el contrato de orden No. 2 tal como lo establece el pliego de condiciones 

 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 1:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 2 aportados se 

realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS 

O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la acreditación 

de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CINCO (5) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
150% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7 KILOMETROS.), 
 
Así mismo, el proponente no cumple con el requerimiento establecido en el numeral 3.5.2. CONSIDERACIONES 
PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA del pliego de condiciones que establece: 
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea 
válida como experiencia requerida: 
 
D. Para los Proponentes Plurales, uno de los integrantes del Proponente debe aportar como mínimo el 
cincuenta (50%) por ciento de la experiencia. 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 80 CONSORCIO VIAL CORREDORES NORTE KM (MÓDULOS 1-2-3) 

MÓDULO 1  

Evaluación:  
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Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.74 KILOMETROS), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 81 CONSORCIO VIAL CARIBE 2020 (PROP 81) (MÓDULO 2) 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
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PROPONENTE No. 82 CONSORCIO CEGU 45 (MÓDULOS 1-2) 

MÓDULO 1 y 2 

Contratos de Orden No. 3:  
(Suscritos con AYUNTAMIENTO DE MADRID) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
 
Módulo 1:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 3. 
 
Por último, cabe aclarar al proponente;  

 

Módulo 2  

 

El contrato de orden 1, 2 y 4, es válido para acreditar experiencia general, No obstante, con ningún contrato se 
acredita la experiencia especifica solicitada en el numeral 3.5.1. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 1, 2 y 4 aportados 

se realizó la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O 

PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 

10.5 KILOMETROS, para lo cual se requiere la acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en 

concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 
MÓDULO 1  

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 
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Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 83 CONSORCIO EQUIVIAS (MÓDULOS 3-4) 

MÓDULO 3 

Contratos de Orden No. 1, 2 y 3: 0349/1998 – 969/2017 – 426/2017 

(Suscritos con INVIAS – GOBERNACION DE CORDOBA) 

El proponente allega el Formato 3 – Experiencia, ofreciendo tres (3) contratos, sin embargo, para el contrato de 

orden No. 1, 2 y 3 no indica el consecutivo del integrante DUMAR INGENIEROS SAS tal como lo establece el pliego 

de condiciones en el numeral 3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA: 

(…) 
 
A.Estar relacionados en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. con el número consecutivo del 
contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deberán indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 
señalados en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Este documento deberá ser presentado 
por el Proponente Plural y no por cada integrante. 
 
(…)”. Subrayado fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se solicita al proponente indicar el número de consecutivo del contrato de orden No. 1, 

2 y 3 en el RUP del integrante DUMAR INGENIEROS SAS, con el fin de realizar la evaluación ofrecida por el 

proponente.  

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
MÓDULO 4 
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Contratos de Orden No. 1 y 2:  969/2017 – 426/2017 

(Suscritos con GOBERNACION DE CORDOBA) 

El proponente allega el Formato 3 – Experiencia, ofreciendo tres (2) contratos, sin embargo, para el contrato de 

orden No. 1 y 2 no indica el consecutivo del integrante DUMAR INGENIEROS SAS tal como lo establece el pliego 

de condiciones en el numeral 3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA: 

(…) 
 
A.Estar relacionados en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. con el número consecutivo del 
contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deberán indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 
señalados en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Este documento deberá ser presentado 
por el Proponente Plural y no por cada integrante. 
 
(…)”. Subrayado fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se solicita al proponente indicar el número de consecutivo del contrato de orden No. 1 

y 2 en el RUP del integrante DUMAR INGENIEROS SAS, con el fin de realizar la evaluación ofrecida por el 

proponente.  

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es: 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

PROPONENTE No. 84 ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS SA (MÓDULO 2) 

Una vez revisado los documentos que aporta con la propuesta, la entidad se permite manifestar que el proponente 
No entrego debidamente diligenciado el formato 3 – Experiencia, sin embargo allegó los soportes de cuatro (4) 
contratos para acreditar la experiencia (599-2009-INVIAS / 744-1996-INVIAS / 0310-98-INVIAS / 146-2003-IDU), 
no obstante, para la Entidad no es posible realizar la verificación en el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES 
del proponente ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS SA, toda vez que no se cuenta con los consecutivos de los 
contratos soportados, por lo anterior, no cumple con lo establecido en el pliego de condiciones. 
 

(..) 
 
3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los 
Proponentes Plurales deberán indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 
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– Experiencia. Este documento deberá ser presentado por el Proponente Plural y no por cada integrante. 
 

(…) Subrayado por fuera de texto. 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar el FORMATO NO. 3 diligenciado tal cual lo establece 
el pliego de condiciones, aclarando el consecutivo para el contrato de orden No. 1, 2, 3 y 4 del proponente 
ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS SA. 
 
Vale la pena aclarar al proponente, que el contrato de orden No. 1, 2, 3 y 4 son válidos para acreditar experiencia 
en el Módulo 2 “CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO 
HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS” de 
conformidad con lo establecido en el literal A del numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS 
PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA del pliego de condiciones. 
 
En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente NO aporta contratos válidos 
para la acreditación de experiencia, con los cuales no certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
PROPONENTE No. 85 CONSORCIO RUTA CARIBE-P85 (MÓDULOS 2-3-4) 
 
MÓDULO 2, 3 y 4 
 

Contratos de Orden No. 1: 01161-2001 
(Suscritos con ANI) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, una certificación, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE VIA INTERVENIDA Y TIPO DE 

PAVIMENTO de conformidad con lo establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS 

CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 2 y 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 

(…) 
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F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

 

(…) 

 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 

(…) 

 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

 

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia el TIPO DE VÍA 

INTERVENIDA Y TIPO DE PAVIMENTO para el contrato de orden No. 1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE VIA INTERVENIDA 
Y TIPO DE PAVIMENTO para el contrato de orden No. 1. 
 

Si el proponente pretende acreditar el contrato de orden No. 1 la experiencia específica, se aclara al proponente 

que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: LA LONGITUD 

DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS – Módulo 2 / LA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.74 KILOMETROS – Módulo 3. Conforme a lo expuesto, se le 

solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como válidos en el 

pliego de condiciones, en el que se evidencie la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 

SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS Módulo 2 – 5.74 KILOMETROS Módulo 3.  

 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
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Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

MÓDULO 4 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

1. EVALUACIÓN FACTORES DE PONDERACIÓN PRESENTADOS EN EL SOBRE No. 1 
 
A continuación, se indicará el puntaje obtenido por cada proponente en los criterios de ponderación que de 
conformidad con lo previsto en el Pliego de Condiciones en su Capítulo 4 se califica de la siguiente manera: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 70 

Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria nacional 10 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Total 100 

 

5.1 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y TRATO NACIONAL. 
 
Todos los proponentes (personas naturales y jurídicas) individualmente o en el marco de una estructura plural, 
acreditaron su origen nacional o trato nacional, en consecuencia, todos los proponentes obtienen 10 PUNTOS 
por este factor. Excepto los siguientes: 
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PROPONENTE No. 13 - CONSORCIO CONCLUIR CARIBE CMJ MODULO 3 Y 4 
 
El consorciado CYG INGENIERIA Y CONSTRUCIONES SAS aporta certificado de existencia y representación 
legal con fecha de expedición mayor de 30 días calendario anteriores a la fecha de cierre.  
 

El Proponente podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía, la falta de certificado de 
existencia y representación legal o su presentación con fecha de expedición mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación para acreditar el requisito habilitante 
de capacidad jurídica; no obstante, no podrá subsanar estas circunstancias para la asignación del puntaje 
por Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
La Entidad asignará diez (10) puntos a un Proponente Plural cuando todos sus integrantes cumplan con las 
anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones descritas no obtendrá 
puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional 

 
PROPONENTE No. 26 - CONSORCIO SANTA CLARA 045 MODULO 1, 2, 3 Y 4 
 
El consorciado CASTRO TCHERASSI SA aporta certificado de existencia y representación legal con fecha de 
expedición mayor de 30 días calendario anteriores a la fecha de cierre.  
 

El Proponente podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía, la falta de certificado de 
existencia y representación legal o su presentación con fecha de expedición mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación para acreditar el requisito habilitante 
de capacidad jurídica; no obstante, no podrá subsanar estas circunstancias para la asignación del puntaje 
por Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
La Entidad asignará diez (10) puntos a un Proponente Plural cuando todos sus integrantes cumplan con las 
anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones descritas no obtendrá 
puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional 

 
PROPONENTE No. 41 - CONSORCIO INTEGRAL INV 045 MODULO 1 
 
El consorciado ALVARO CALDERON TORO S.A.S., no aporta Certificado de Existencia y Representación Legal, 
allega CERTIFICADO DE INSCRIPCIONES DE LIBROS 
 

La Entidad asignará hasta diez (10) puntos a la oferta de: (i) Servicios Nacionales o (ii) con Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar:  
 
A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente.  
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del 
objeto contractual de conformidad con la ley. 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representación legal 
emitido por las Cámaras de Comercio 

 
 (…) 
 

El Proponente podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía, la falta de certificado de 
existencia y representación legal o su presentación con fecha de expedición mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación para acreditar el requisito habilitante 
de capacidad jurídica; no obstante, no podrá subsanar estas circunstancias para la asignación del puntaje 
por Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

 
“La Entidad asignará diez (10) puntos a un Proponente Plural cuando todos sus integrantes cumplan con las 

anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones descritas no obtendrá 

puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional.” 



 

 

 

Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRATACTUAL  

INFORME DE EVALUACIÓN  
 LICITACIÓN PÚBLICA 

CÓDIGO ACONTR-FR-21 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 235 DE 235 

 

5.2. OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD. 
 
El puntaje para el FACTOR DE CALIDAD se asignará conforme al numeral 4.2 subnumeral 4.2.1 del Pliego de 
condiciones por la PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD (19 puntos) 
 

La Entidad asignará 19 puntos, al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia 
de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, en el cual 
bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 

 
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas 
sin requerir la presentación de certificación alguna.” 
 
Conforme con lo expuesto, todos los proponentes obtuvieron puntaje de 19 puntos por este concepto 
EXCEPTO LOS SIGUIENTES: 
 

➢ PROPONENTE No. 71 CONSORCIO RYE-SYM INGENIEROS MÓDULO 2-3 y 4 
 
En el numeral 4.2.1 del pliego de condiciones se indica: 
 

“(…) 
El proponente deberá presentar el formato 7A, de manera independiente para cada uno de los módulos 
para los cuales presenta oferta. 
 
(…)” 

 
Por otro lado, en el Formato 7ª se indica: 

 
REFERENCIA: Proceso de Contratación No. [Incluir número del Proceso de Contratación], en 
adelante el “Proceso de Contratación”  
Objeto:  
[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los 
cuales se presenta oferta.] 

 
Al revisar el Formato 7A aportado por el proponente no relaciono los módulos a los cuales presenta la oferta, 
tal y como se puede observar en la siguiente imagen: 

 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que para la entidad no es posible determinar para qué módulos presenta o 
hace el ofrecimiento por factor de calidad, obtiene cero (0) puntos por concepto de factor de calidad. 
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5.3. OTORGAMIENTO PUNTAJE VINCULACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD PLANTA DE 
PERSONAL (DECRETO 392 DE 2018) 
 

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad 
de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, 
certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus 
integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. (Formato 8)  
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad 
con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la 
fecha de cierre del proceso de selección. 

 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores 
con discapacidad, señalados a continuación: 
 

Número total de trabajadores de la planta de 
personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente 
Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de 
Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.7, sin importar si la 
experiencia es general o específica.  
 
El Formato 8, en el caso de los Proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida 
para el Proceso de Contratación. 
 
DECRETO 491 DE 2020 
 
El numeral 4.4 del pliego de condiciones establece los siguientes documentos para la acreditación de personal 
con limitaciones:  
 

Para esto debe presentar:  
 
El Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la persona natural, el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del 
Proceso de selección  
 
acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con 
lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la 
fecha de cierre del Proceso de selección. 

 
Sin embargo, el Gobierno Nacional, en el marco de la emergencia sanitaria desatada por la propagación del virus 
COVID-19, expidió el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, en el cual, el Art. 8 establece: 
 

Artículo 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y licencias. Cuando 
un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término de vigencia de la Emergencia 
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Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda 
ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado 
automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un mes (1) más contado a partir de 
la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el titular del 
permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para su renovación. 

 
RESOLUCIÓN 1294 DE 2020  
 
Mediante la mencionada Resolución el Ministerio de Trabajo levanta de manera parcial la suspensión de términos 
señalada por la Resolución 0784 del 17 de marzo de 2020, modificada por la Resolución 0876 del 1 de abril de 
2020, en su artículo 1 dispone: 
 

Artículo 1. Levantamiento parcial de suspensión de términos. Levantar de manera parcial la 
suspensión de términos establecida mediante la Resolución 0784 del 17 de marzo de 2020, modificada 
por la Resolución 0876 del 1° de abril de 2020, a partir del veintiuno (21) de julio de 2020, en particular 
respecto de los siguientes trámites y servicios o actuaciones administrativas    
 
(…) 
 
18. certificación de trabajadores en situación de discapacidad contratados por un empleador (subrayado 
fuera de texto) 

 
De las normas señaladas se tiene que:    
 
El Decreto Ley 491 de 2020, establece para efectos de ser prorrogado automáticamente el permiso, autorización, 
certificado, dos condiciones a saber: 1) Que el certificado venza durante el término de la Emergencia Sanitaria.  
2) Cuyo trámite de renovación NO pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla. 
    
Por lo tanto, es  necesario indicar a los proponentes que si bien aún se encuentra decretada la emergencia 
sanitaria por el Gobierno Nacional, hecho que resulta ser de público conocimiento, y que en virtud a dicho estado 
de calamidad el Gobierno Nacional expidió el Decreto 491 de 28 de Marzo de 2020, y que mediante Resolución 
No. 1462 de 25 de agosto de 2020 , el Ministerio de Salud, prorroga hasta el 30 de Noviembre de 2020 la 
emergencia sanitaria nacional; también resulta cierto que para efectos del presente proceso de selección, no 
resulta viable conceder de facto la prórroga automática de los certificados vencidos de trabajadores en situación 
de discapacidad del Ministerio del trabajo, en virtud de la aplicación del artículo 8 del Decreto 491 de 28 de Marzo 
de 2020, puesto que para que el mismo aplique resulta necesario y/o supone que se configuren de manera 
conjunta dos (2) condiciones y/o circunstancias especiales que el mismo precepto legal señala para que se de 
aplicación, las cuales son: , En primer lugar, que el certificado de acreditación de trabajadores en situación de 
discapacidad haya vencido dentro del término de vigencia de emergencia sanitaria por una parte, y en 
segundo lugar, cuyo “TRAMITE DE RENOVACION” no pueda ser realizado con ocasión a las medidas para 
conjurarlas.( Negrilla, cursiva, mayúscula y subrayas, fuera de texto).   
 
Por lo tanto, los proponentes interesados tenían la carga de realizar las actuaciones pertinentes dentro de sus 
deberes de diligencia, y elevar las solicitudes y radicaciones, correspondientes ante el Ministerio, y conforme a 
ello tener como prueba constancia de trámite para que en efecto se surtiera la respectiva prórroga del certificado 
por discapacidad hasta tanto el Ministerio del trabajo emitiera el nuevo certificado conforme al turno asignado.   
 
Así las cosas, se tiene de plano que la carga de solicitar el trámite ante el Ministerio de Trabajo y presentar su 
solicitud de renovación del certificado de discapacidad, comprendió desde 12 de Marzo de 2020, HASTA el día 
20 de Julio de 2020, lapso en el cual los proponentes pudieron efectuar el trámite de solicitud, lo cual a 
su vez cabe resaltar que de no habérsele otorgado por parte del Ministerio del Trabajo ,se cumpliría con 
los supuestos normativos para que en virtud de la prerrogativa del artículo 8 del Decreto 491 de 2020, 
dicho certificado goce de ampliación por un (1) mes más, hasta el momento en que el mismo ente expida 
la nueva certificación. 



 

 

 

Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRATACTUAL  

INFORME DE EVALUACIÓN  
 LICITACIÓN PÚBLICA 

CÓDIGO ACONTR-FR-21 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 235 DE 235 

 

 
En consecuencia, conforme a lo indicado y lo contemplado en el Decreto 491 de 28 de marzo de 2020, articulo 
8, para aquel proponente que haga uso de dicha prerrogativa de prórroga del certificado por discapacidad, para 
el presente proceso de selección, debió hacer constar que existe un trámite ante dicho ente gubernamental que 
por competencia funcional está llamado a resolver la petición radicada; lo que a su vez permite señalar que aquel 
proponente que no hubiese radicado dicha solicitud ante el Ministerio, no puede pretender que la Entidad otorgue 
validez a un certificado sobre el cual no se le ha hecho el trámite administrativo respectivo y/o que sobre el cual 
no se aportó prueba de haberla realizado.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior todos los proponentes tienen 1 punto, excepto los siguientes: 
 
➢ PROPONENTE No. 02 CONSORCIO TAU MODULO 2,3 Y 4  
 
El Consorciado VÍAS Y CANALES S.A.S. presenta los documentos con el fin de acreditar puntaje por vinculación 
de trabajadores con discapacidad en la planta de personal, pero no aporta como mínimo el cuarenta por ciento 
(40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación PARA LOS MODULOS 2 Y 3, de conformidad 
con las reglas establecidas en el numeral 4.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
Por lo tanto, obtiene 0 puntos PARA LOS MODULOS 2 Y 3 
 
➢ PROPONENTE No. 18 CONSORCIO CARIBE PSP MODULO 1 
 
Ninguno de los integrantes del consorcio presenta los documentos con el fin de acreditar puntaje por vinculación 
de trabajadores con discapacidad en la planta de personal.  
 
➢ PROPONENTE No. 19 CONSORCIO CARIBE CMS 1 MODULO 1 
 
El consorciado COMSA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S A S – CICOL presenta los documentos con el fin 
de acreditar puntaje por vinculación de trabajadores con discapacidad en la planta de personal, pero no aporta 
como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, de 
conformidad con las reglas establecidas en el numeral 4.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 
 
 
 
➢ PROPONENTE No. 22 UNIÓN TEMPORAL REGION CARIBE MODULO 4 
 
El asociado EQUIMAS CONSTRUCCIONES S.A.S presenta los documentos con el fin de acreditar puntaje por 
vinculación de trabajadores con discapacidad en la planta de personal, pero no aporta como mínimo el cuarenta 
por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, de conformidad con las reglas 
establecidas en el numeral 4.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
➢ PROPONENTE No. 25 CONSORCIO REGION CARIBE 020 MODULO 4 
 
El consorciado INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S presenta los documentos con el fin de 
acreditar puntaje por vinculación de trabajadores con discapacidad en la planta de personal, pero no aporta como 
mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, de conformidad 
con las reglas establecidas en el numeral 4.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
➢ PROPONENTE No. 26 CONSORCIO SANTA CLARA 045 MODULO 1,2,3 Y 4  
 
Los consorciados presentan los documentos con el fin de acreditar puntaje por vinculación de trabajadores con 
discapacidad en la planta de personal, pero no aportan como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia requerida para el Proceso de Contratación PARA EL MODULO 1, de conformidad con las reglas 
establecidas en el numeral 4.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
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Por lo tanto, obtiene 0 puntos PARA EL MODULO 1 
 
➢ PROPONENTE No. 33 CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CORDOBA MODULO 4 
 
El consorciado CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL presenta los documentos con el fin de acreditar puntaje 
por vinculación de trabajadores con discapacidad en la planta de personal, pero no aporta como mínimo el 
cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, de conformidad con las 
reglas establecidas en el numeral 4.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
➢ PROPONENTE No. 34 CONSORCIO HI CORDOBA MODULO 4 
 
El consorciado INGECON SA presenta los documentos con el fin de acreditar puntaje por vinculación de 
trabajadores con discapacidad en la planta de personal, pero no aporta como mínimo el cuarenta por ciento 
(40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, de conformidad con las reglas establecidas 
en el numeral 4.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
➢ PROPONENTE No. 37 CONSORCIO VIAL CARIBE 2020 MODULO 1 
 
El consorciado CONSTRUCTORA Y PROMOTORA NUEVO HORIZONTE S.A.S. presenta los documentos con 
el fin de acreditar puntaje por vinculación de trabajadores con discapacidad en la planta de personal, pero no 
aporta como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, 
de conformidad con las reglas establecidas en el numeral 4.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 
 
➢ PROPONENTE No. 47 CONSORCIO CORREDORES VIALES 045 2020 MODULOS 1,2,3 Y 4 
 
El Consorciado COLOMBIANA DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. presenta los 
documentos con el fin de acreditar puntaje por vinculación de trabajadores con discapacidad en la planta de 
personal, pero no aporta como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso 
de Contratación, de conformidad con las reglas establecidas en el numeral 4.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. 
 
➢ PROPONENTE No. 53 KMC S.A.S MÓDULO 4 
 
El proponente presenta los documentos con el fin de acreditar puntaje por vinculación de trabajadores con 
discapacidad en la planta de personal, pero el certificado del Ministerio de Trabajo se encuentra vencido 
(expedido el 05/05/2020) y el documento que acredita el trámite de renovación del mismo tiene fecha de 
17/09/2020, es decir, solicitud realizada posterior al 20 de julio 2020, por lo que no se cumplen las condiciones 
señaladas inicialmente para convalidar el documento 
 
➢ PROPONENTE No. 57 CONSORCIO INCODIN CARIBE MODULO 2 
 
El Consorciado CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN S.A.S. presenta los documentos con el fin de acreditar 
puntaje por vinculación de trabajadores con discapacidad en la planta de personal, pero no aporta como mínimo 
el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, de conformidad con 
las reglas establecidas en el numeral 4.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
➢ PROPONENTE No. 60 CONSORCIO ALIANZA YDN - UNIVERSAL 45 MODULO 1,2 Y 4 
 
El Consorciado PAVIMENTO UNIVERSAL SA. presenta los documentos con el fin de acreditar puntaje por 
vinculación de trabajadores con discapacidad en la planta de personal, pero no aporta como mínimo el cuarenta 
por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, de conformidad con las reglas 
establecidas en el numeral 4.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
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➢ PROPONENTE No. 61 CONSORCIO PALMERAS MODULO 4 
 
El Consorciado CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAS. presenta los documentos con el fin de acreditar 
puntaje por vinculación de trabajadores con discapacidad en la planta de personal, pero no aporta como mínimo 
el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, de conformidad con 
las reglas establecidas en el numeral 4.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
➢ PROPONENTE No. 63 CONSORCIO REGION CARIBE MPJ 045 MÓDULO 2-3 y 4 
 
El proponente MEJIA VILLEGAS CONSTRUCTORES SA  presenta los documentos con el fin de acreditar 
puntaje por vinculación de trabajadores con discapacidad en la planta de personal, pero el certificado del 
Ministerio de Trabajo se encuentra vencido (expedido el 11/02/2020) y el documento que acredita el trámite de 
renovación del mismo tiene fecha de 21/08/2020, es decir, solicitud realizada posterior al 20 de julio 2020, por lo 
que no se cumplen las condiciones señaladas inicialmente para convalidar el documento.  
 
➢ PROPONENTE No. 64 CONSORCIO VIAL APH 045.MODULO 2,3 Y 4 
 
El Consorciado CONSTRUCCIONES AP S.A.S. presenta los documentos con el fin de acreditar puntaje por 
vinculación de trabajadores con discapacidad en la planta de personal, pero no aporta como mínimo el cuarenta 
por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, de conformidad con las reglas 
establecidas en el numeral 4.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
➢ PROPONENTE No. 70 CONSORCIO VIAL APH 045.MODULO 2,3 Y 4  
 
El Consorciado CFD INGENIERIA SAS. presenta los documentos con el fin de acreditar puntaje por vinculación 
de trabajadores con discapacidad en la planta de personal, pero no aporta como mínimo el cuarenta por ciento 
(40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación PARA LOS MODULOS 2 Y 3, de conformidad 
con las reglas establecidas en el numeral 4.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
Por lo tanto, obtiene 0 puntos PARA LOS MODULOS 2 Y 3 
 
➢ PROPONENTE No. 78 CONSORCIO VIAS CARIBE 2021 MODULOS 2,3 Y 4  
 
El Consorciado EXPLANAN S.A.S. presenta los documentos con el fin de acreditar puntaje por vinculación de 
trabajadores con discapacidad en la planta de personal, pero no aporta como mínimo el cuarenta por ciento 
(40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación PARA LOS MODULOS 2 Y 3, de conformidad 
con las reglas establecidas en el numeral 4.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
Por lo tanto, obtiene 0 puntos PARA LOS MODULOS 2 Y 3 
 
➢ PROPONENTE No. 80 CONSORCIO VIAL CORREDORES NORTE KM MÓDULO 1-2 y 3 
 
El integrante KMC S.A.S presenta los documentos con el fin de acreditar puntaje por vinculación de trabajadores 
con discapacidad en la planta de personal, pero el certificado del Ministerio de Trabajo se encuentra vencido 
(expedido el 05/05/2020) y el documento que acredita el trámite de renovación del mismo tiene fecha de 
17/09/2020, es decir, solicitud realizada posterior al 20 de julio 2020, por lo que no se cumplen las condiciones 
señaladas inicialmente para convalidar el documento.  
 
El integrante MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE S.A. UNIPERSONAL SUCURSAL 
COLOMBIA presenta los documentos con el fin de acreditar puntaje por vinculación de trabajadores con 
discapacidad en la planta de personal, pero el certificado del Ministerio de Trabajo se encuentra vencido 
(expedido el 26/02/2020) y el documento que acredita el trámite de renovación del mismo tiene fecha de 
14/09/2020, es decir, solicitud realizada posterior al 20 de julio 2020, por lo que no se cumplen las condiciones 
señaladas inicialmente para convalidar el documento. 
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RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
 

MODULO 1 
 

N
o.  

 PROPONENTE 

EVALUA
CION 

JURIDIC
A  

CAPACI
DAD 

FINANCI
ERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZACI

ONAL 

CAPACI
DAD 

RESIDU
AL 

EXPERIE
NCIA 

REQUERI
DA 

CALIFICA
CION 
FINAL 

INSDUS
TRIA 

NACION
AL 

FACT
OR 
DE 

CALID
AD 

VINCULAC
ION 

PERSONA
L EN 

DISCAPAC
IDAD 

5 
CONSORCIO OBRAS DEL 
CARIBE 2021. 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

10 
KMA CONSTRUCCIONES 
SAS 

HABIL HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO HABIL 10 19 1 

11 CONSORCIO MECO VIAL 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

HABIL NO HABIL 10 19 1 

16 CONSORCIO CG 045 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

17 
C.I GRODCO INGENIEROS 
CIVILES S.A.S – EN 
REORGANIZACIÓN 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

18 CONSORCIO CARIBE PSP 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

HABIL NO HABIL 10 19 0 

19 
CONSORCIO CARIBE CMS 
1 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
NO HABIL 10 19 0 

21 CONSORCIO SSO-045 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL 10 19 1 

23 
CONSORCIO CARIBE 
CONCLUIR TCU 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

26 
CONSORCIO SANTA 
CLARA 045 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL  

NO HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
NO HABIL 0 19 0 

27 
CONSTRUCCIONES EL 
CONDOR SA 

HABIL HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO HABIL 10 19 1 

35 MEYAN SA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

37 
CONSORCIO VIAL CARIBE 
2020 

RECHAZ
ADO 

HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
RECHAZA

DO 
10 19 0 

38 
SOLARTE NACIONAL DE 
CONSTRUCCIONES S A S - 
SONACOL SAS 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

39 
OBRASCÓN HUARTE LAÍN 
S.A. SUCURSAL COLOMBIA 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
HABIL NO HABIL 10 19 1 

45 
UNION TEMPORAL CESAR 
- LA GUAJIRA 4520 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO HABIL 10 19 1 

47 
CONSORCIO 
CORREDORES VIALES 045 
2020 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
NO HABIL 10 19 0 

48 CONSORCIO ISLA CARIBE  
NO 

HABIL 
HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

NO HABIL 10 19 1 

51 CONSORCIO MP CARIBE HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
HABIL NO HABIL 10 19 1 

52 CONSORCIO VIAL MHC 045 HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
HABIL NO HABIL 10 19 1 

55 CONSORCIO CARIBE 45 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

56 CONSORCIO RUTA CARIBE 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

HABIL NO HABIL 10 19 1 

60 
CONSORCIO ALIANZA YDN 
- UNIVERSAL 45 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO HABIL 10 19 0 

66 
CONSORCIO VIAS Y 
EQUIPOS CARIBE 2020 

HABIL HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO HABIL 10 19 1 

67 
CONSORCIO 4R REGIÓN 
CARIBE 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

69 
CONSORCIO MEGA VÍAS 
CARIBE 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

75 
CONSORCIO VIAL DEL 
CARIBE 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

79 
CONSORCIO VIAL DEL 
CESÁR 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO HABIL 10 19 1 
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A  
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RESIDU
AL 

EXPERIE
NCIA 

REQUERI
DA 

CALIFICA
CION 
FINAL 

INSDUS
TRIA 

NACION
AL 

FACT
OR 
DE 

CALID
AD 

VINCULAC
ION 

PERSONA
L EN 

DISCAPAC
IDAD 

80 
CONSORCIO VIAL 
CORREDORES NORTE KM 

HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
HABIL NO HABIL 10 19 0 

82 CONSORCIO CEGU 45 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL 10 19 1 

 
MODULO 2 

 

N
o.  

 PROPONENTE 

EVALUA
CION 

JURIDIC
A  

CAPACI
DAD 

FINANCI
ERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZAC

IONAL 

CAPACI
DAD 

RESIDU
AL 

EXPERIE
NCIA 

REQUER
IDA 

CALIFICA
CION 
FINAL 

INSDUS
TRIA 

NACION
AL 

FACT
OR 
DE 

CALI
DAD 

VINCULA
CION 

PERSONA
L EN 

DISCAPA
CIDAD 

2 CONSORCIO TAU HABIL HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 0 

5 
CONSORCIO OBRAS DEL 
CARIBE 2021. 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

7 
CONSORCIO GRUPO 
INTERVIAS-045-2020 

HABIL HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

8 
CONSORCIO CONSTRUCTOR 
VIAL DEL CARIBE 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

1
0 

KMA CONSTRUCCIONES SAS HABIL HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

1
1 

CONSORCIO MECO VIAL 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

1
2 

CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA JT 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

1
7 

C.I GRODCO INGENIEROS 
CIVILES S.A.S – EN 
REORGANIZACIÓN 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

2
6 

CONSORCIO SANTA CLARA 
045 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL  

NO HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
0 19 1 

2
7 

CONSTRUCCIONES EL 
CONDOR SA 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

3
0 

CONSORCIO INGEX 45 HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

3
5 

MEYAN SA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

3
9 

OBRASCÓN HUARTE LAÍN S.A. 
SUCURSAL COLOMBIA 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

4
7 

CONSORCIO CORREDORES 
VIALES 045 2020 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 0 

4
8 

CONSORCIO ISLA CARIBE  
NO 

HABIL 
HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

5
0 

CONSORCIO MULTILAGO 4845 HABIL HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

5
1 

CONSORCIO MP CARIBE HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

5
2 

CONSORCIO VIAL MHC 045 HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

5
6 

CONSORCIO RUTA CARIBE 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

5
7 

CONSORCIO INCODIN CARIBE 
RECHAZ

ADO 
HABIL HABIL HABIL 

RECHAZ
ADO 

RECHAZ
ADO 

10 19 0 

5
9 

CONSORCIO CODAZZI HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

6
0 

CONSORCIO ALIANZA YDN - 
UNIVERSAL 45 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 0 

6
3 

CONSORCIO REGION CARIBE 
MPJ 045 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 0 

6
4 

CONSORCIO VIAL APH 045. 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 0 

6
6 

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 
CARIBE 2020 

HABIL HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

6
9 

CONSORCIO MEGA VÍAS 
CARIBE 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 
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N
o.  

 PROPONENTE 

EVALUA
CION 

JURIDIC
A  

CAPACI
DAD 

FINANCI
ERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZAC

IONAL 

CAPACI
DAD 

RESIDU
AL 

EXPERIE
NCIA 

REQUER
IDA 

CALIFICA
CION 
FINAL 

INSDUS
TRIA 

NACION
AL 

FACT
OR 
DE 

CALI
DAD 

VINCULA
CION 

PERSONA
L EN 

DISCAPA
CIDAD 

7
0 

CONSORCIO VIAS CPO CARIBE 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 0 

7
1 

CONSORCIO RYE-SYM 
INGENIEROS 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 0 1 

7
3 

CONSORCIO UR 45 HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

7
4 

CONSORCIO VIAS CARIBE 
2020 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

7
5 

CONSORCIO VIAL DEL CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

7
8 

CONSORCIO VIAS CARIBE 
2021 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 0 

8
0 

CONSORCIO VIAL 
CORREDORES NORTE KM 

HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 0 

8
1 

CONSORCIO VIAL CARIBE 2020 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

8
2 

CONSORCIO CEGU 45 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

8
4 

ESTYMA ESTUDIOS Y 
MANEJOS S.A. 

HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

8
5 

CONSORCIO RUTA CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

 
MODULO 3 

 

N
o.  

 PROPONENTE 

EVALUA
CION 

JURIDIC
A  

CAPACI
DAD 

FINANCI
ERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZAC

IONAL 

CAPACI
DAD 

RESIDU
AL 

EXPERIE
NCIA 

REQUER
IDA 

CALIFICA
CION 
FINAL 

INSDUS
TRIA 

NACION
AL 

FACT
OR 
DE 

CALI
DAD 

VINCULA
CION 

PERSONA
L EN 

DISCAPA
CIDAD 

1 INFERCAL S.A.S. 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

2 CONSORCIO TAU HABIL HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 0 

5 
CONSORCIO OBRAS DEL 
CARIBE 2021. 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

6 PAVIMENTAR S.A HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

7 
CONSORCIO GRUPO 
INTERVIAS-045-2020 

HABIL HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

8 
CONSORCIO CONSTRUCTOR 
VIAL DEL CARIBE 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

1
0 

KMA CONSTRUCCIONES SAS HABIL HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

1
1 

CONSORCIO MECO VIAL 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

1
3 

CONSORCIO CONCLUIR 
CARIBE CMJ 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL 

NO HABIL 
NO 

HABIL 
HABIL 

NO 
HABIL 

0 19 1 

1
7 

C.I GRODCO INGENIEROS 
CIVILES S.A.S – EN 
REORGANIZACIÓN 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

2
0 

CONSORCIO SAN ANGEL 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

2
3 

CONSORCIO CARIBE 
CONCLUIR TCU 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

2
4 

CONSORCIO CORREDORES 
VIALES 2020 ECP 

HABIL HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

2
6 

CONSORCIO SANTA CLARA 
045 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL  

NO HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
0 19 1 

3
0 

CONSORCIO INGEX 45 HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

3
1 

CONSORCIO PAZ CARIBE 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

3
2 

CONSORCIO CARIBE VIAS 
2025 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

3
8 

SOLARTE NACIONAL DE 
CONSTRUCCIONES S A S - 
SONACOL SAS 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 
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N
o.  

 PROPONENTE 

EVALUA
CION 

JURIDIC
A  

CAPACI
DAD 

FINANCI
ERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZAC

IONAL 

CAPACI
DAD 

RESIDU
AL 

EXPERIE
NCIA 

REQUER
IDA 

CALIFICA
CION 
FINAL 

INSDUS
TRIA 

NACION
AL 

FACT
OR 
DE 

CALI
DAD 

VINCULA
CION 

PERSONA
L EN 

DISCAPA
CIDAD 

4
0 

CONSORCIO VIAS DE LA 
COSTA 2020 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL  

NO HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

4
4 

A CONSTRUIR SA HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

4
6 

CONSORCIO REGION CARIBE 
2020 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL 

HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

4
7 

CONSORCIO CORREDORES 
VIALES 045 2020 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 0 

5
0 

CONSORCIO MULTILAGO 4845 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

5
8 

CONSORCIO MACOR 45 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

6
2 

CONSORCIO VIAL CARIBE 045 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

6
3 

CONSORCIO REGION CARIBE 
MPJ 045 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 0 

6
4 

CONSORCIO VIAL APH 045. 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 0 

7
0 

CONSORCIO VIAS CPO CARIBE 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 0 

7
1 

CONSORCIO RYE-SYM 
INGENIEROS 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 0 1 

7
2 

CONSORCIO VIAS DEL CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

7
3 

CONSORCIO UR 45 HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

7
4 

CONSORCIO VIAS CARIBE 
2020 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

7
5 

CONSORCIO VIAL DEL CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

7
8 

CONSORCIO VIAS CARIBE 
2021 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 0 

8
0 

CONSORCIO VIAL 
CORREDORES NORTE KM 

HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 0 

8
3 

CONSORCIO EQUIVIAS 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

8
5 

CONSORCIO RUTA CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

 
MODULO 4 

 

N
o.  

 PROPONENTE 

EVALUA
CION 

JURIDIC
A  

CAPACI
DAD 

FINANCI
ERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZAC

IONAL 

CAPACI
DAD 

RESIDU
AL 

EXPERIE
NCIA 

REQUER
IDA 

CALIFICA
CION 
FINAL 

INSDUS
TRIA 

NACION
AL 

FACT
OR 
DE 

CALI
DAD 

VINCULA
CION 

PERSONA
L EN 

DISCAPA
CIDAD 

1 INFERCAL S.A.S. 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

2 CONSORCIO TAU HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 0 

3 RYC INGENIEROS S.A.S. HABIL 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

4 CONSORCIO CORDOBA JT HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

5 
CONSORCIO OBRAS DEL 
CARIBE 2021. 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

6 PAVIMENTAR S.A HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

7 
CONSORCIO GRUPO 
INTERVIAS-045-2020 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

8 
CONSORCIO CONSTRUCTOR 
VIAL DEL CARIBE 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

9 DONADO ARCE & CIA S.A.S HABIL HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

1
0 

KMA CONSTRUCCIONES SAS HABIL HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

1
1 

CONSORCIO MECO VIAL 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 
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N
o.  

 PROPONENTE 

EVALUA
CION 

JURIDIC
A  

CAPACI
DAD 

FINANCI
ERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZAC

IONAL 

CAPACI
DAD 

RESIDU
AL 

EXPERIE
NCIA 

REQUER
IDA 

CALIFICA
CION 
FINAL 

INSDUS
TRIA 

NACION
AL 

FACT
OR 
DE 

CALI
DAD 

VINCULA
CION 

PERSONA
L EN 

DISCAPA
CIDAD 

1
3 

CONSORCIO CONCLUIR 
CARIBE CMJ 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL 

NO HABIL 
NO 

HABIL 
HABIL 

NO 
HABIL 

0 19 1 

1
4 

PAVIMENTOS ANDINOS S.A. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

1
5 

UNIÓN TEMPORAL RUTA 
CARIBE 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

1
7 

C.I GRODCO INGENIEROS 
CIVILES S.A.S – EN 
REORGANIZACIÓN 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

2
0 

CONSORCIO SAN ANGEL 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

2
2 

UNIÓN TEMPORAL REGION 
CARIBE 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 0 

2
3 

CONSORCIO CARIBE 
CONCLUIR TCU 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

2
4 

CONSORCIO CORREDORES 
VIALES 2020 ECP 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

2
5 

CONSORCIO REGION CARIBE 
020 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 0 

2
6 

CONSORCIO SANTA CLARA 
045 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL  

NO HABIL 
NO 

HABIL 
HABIL 

NO 
HABIL 

0 19 1 

2
7 

CONSTRUCCIONES EL 
CONDOR SA 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

2
8 

CONSORCIO SINÚ. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

2
9 

CONSORCIO M&C CORDOBA 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

3
0 

CONSORCIO INGEX 45 HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

3
2 

CONSORCIO CARIBE VIAS 
2025 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

3
3 

CONSORCIO MEJORAMIENTO 
VIAL CORDOBA 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 0 

3
4 

CONSORCIO HI CORDOBA 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 0 

3
6 

CONSORCIO CARIBE M4 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

4
0 

CONSORCIO VIAS DE LA 
COSTA 2020 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL  

NO HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

4
1 

CONSORCIO INTEGRAL INV 
045 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
0 19 1 

4
2 

COINOBRAS S.A.S. 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

4
3 

J.A. & ASOCIADOS S.A.S 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

4
4 

A CONSTRUIR SA HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

4
6 

CONSORCIO REGION CARIBE 
2020 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL 

HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

4
7 

CONSORCIO CORREDORES 
VIALES 045 2020 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 0 

4
9 

CONSORCIO VIAL 045 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

5
0 

CONSORCIO MULTILAGO 4845 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

5
3 

KMC S.A.S HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 0 

5
4 

UNION TEMPORAL OBRAS DE 
CORDOBA 045 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

5
8 

CONSORCIO MACOR 45 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

6
0 

CONSORCIO ALIANZA YDN - 
UNIVERSAL 45 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 0 

6
1 

CONSORCIO PALMERAS 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
NO HABIL 

NO 
HABIL 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 0 

6
2 

CONSORCIO VIAL CARIBE 045 
RECHAZ

ADO 
HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

RECHAZ
ADO 

RECHAZ
ADO 

10 19 1 

6
3 

CONSORCIO REGION CARIBE 
MPJ 045 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 0 
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N
o.  

 PROPONENTE 

EVALUA
CION 

JURIDIC
A  

CAPACI
DAD 

FINANCI
ERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZAC

IONAL 

CAPACI
DAD 

RESIDU
AL 

EXPERIE
NCIA 

REQUER
IDA 

CALIFICA
CION 
FINAL 

INSDUS
TRIA 

NACION
AL 

FACT
OR 
DE 

CALI
DAD 

VINCULA
CION 

PERSONA
L EN 

DISCAPA
CIDAD 

6
4 

CONSORCIO VIAL APH 045. 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 0 

6
5 

CONSORCIO VIAL 045 ALS 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

6
8 

CONSORCIO REGIONES 19 HABIL HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

7
0 

CONSORCIO VIAS CPO CARIBE 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

7
1 

CONSORCIO RYE-SYM 
INGENIEROS 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
10 0 1 

7
3 

CONSORCIO UR 45 HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

7
4 

CONSORCIO VIAS CARIBE 
2020 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

7
6 

CONSORCIO VIAS DEL CARIBE 
RECHAZ

ADO 
NO 

HABIL 
NO HABIL 

NO 
HABIL 

RECHAZ
ADO 

RECHAZ
ADO 

10 19 1 

7
7 

INGENIERIA Y VIAS SAS - 
INGEVIAS SAS 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

7
8 

CONSORCIO VIAS CARIBE 
2021 

NO 
HABIL 

HABIL HABIL HABIL HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

8
3 

CONSORCIO EQUIVIAS 
NO 

HABIL 
HABIL HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

10 19 1 

8
5 

CONSORCIO RUTA CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

 
6. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
6.1 MIPYMES  
 
El numeral 4.5 del pliego de condiciones establece lo siguiente: 
 
 
(…) 
 

6. La oferta presentada por una Mipyme nacional. Un Proponente plural conformado en un cien por 
ciento (100%) por Mipymes nacionales se considera en sí una Mipyme Nacional.  
 
7. La oferta presentada por un Consorcio o Unión Temporal siempre que: (a) esté conformado por al 
menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); 
(b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta, y 
(c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o Representantes Legales sean empleados, socios o 
accionistas de los miembros del Consorcio o Unión Temporal. La condición de Mipyme de las empresas 
obligadas a inscribirse en el RUP se verificará en el certificado de inscripción expedido por la Cámara 
de Comercio 

 
Si en la etapa de evaluación de las propuestas se establece la participación de un Proponente 
extranjero, cuyo país de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato de Reciprocidad, 
no se dará aplicación a los criterios de desempate de los numeral 6 y 7 respecto de ningún 
Proponente. 

 
Revisada la totalidad de las ofertas presentadas, se encuentra la participación de proponentes extranjeros 
cobijados con acuerdo comercial aplicable al proceso de selección, por lo tanto, no se dará aplicación a este 
criterio de desempate.  
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6.2 PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD 
 
PROPONENTES 1 AL 43 
 

No.  PARTICIPANTES MODULOS 

%
 D

E
 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 CRITERIO DESEMPATE 

   PROPONENTE 
MIEMBROS 

PROPONENTE 
1 2 3 4 FORMATO 8B 

CERTIFICADO 
MIN 

TRABAJO 
VIGENTE AL 
06/11/2020 

MINIMO 
10% 

PLANTA  

VINCULACION 
(+) DE 1 AÑO 
A LA FECHA 
DE CIERRE  

1 INFERCAL S.A.S.     X X 100% CUMPLE CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO CUMPLE 

2 CONSORCIO TAU 

GAMA INGENIEROS 
ARQUITECTOS S.A.S. 

  X X X 

30% NO APORTA NO APORTA NA NA 

JOSÉ GUILLERMO 
GALÁN GÓMEZ 

5% NO APORTA NO APORTA NA NA 

VÍAS Y CANALES S.A.S. 65% CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

3 RYC INGENIEROS S.A.S.       X 100% CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4 
CONSORCIO 
CORDOBA JT 

J.M.V INGENIEROS 
S.A.S. 

      X 

70% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

TECCIVIL S.A.S. 30% NO APORTA NO APORTA NA NA 

5 
CONSORCIO 

OBRAS DEL CARIBE 
2021. 

CONSTRUCCIONES Y 
TRACTORES S.A. 

X X X X 

50% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

CONSTRUCCION Y 
DESARROLLO 
INGENIERIA SAS 

48% NO APORTA NO APORTA NA NA 

GAICO INGENIEROS 
CONSTRUCTORES SA – 
EN REORGANIZACIÓN 

1% NO APORTA NO APORTA NA NA 

VÍAS TUNELES Y 
PAVIMENTOS SAS 

1% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

6 PAVIMENTAR S.A     X X 100% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 
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No.  PARTICIPANTES MODULOS 

%
 D

E
 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 CRITERIO DESEMPATE 

   PROPONENTE 
MIEMBROS 

PROPONENTE 
1 2 3 4 FORMATO 8B 

CERTIFICADO 
MIN 

TRABAJO 
VIGENTE AL 
06/11/2020 

MINIMO 
10% 

PLANTA  

VINCULACION 
(+) DE 1 AÑO 
A LA FECHA 
DE CIERRE  

7 
CONSORCIO 

GRUPO INTERVIAS-
045-2020 

GUEVARA BAQUERO CIA 
LTDA 

  X X X 

30% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

CARLOS GUILLERMO 
SUAREZ ESCOBAR 

70% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

8 
CONSORCIO 

CONSTRUCTOR 
VIAL DEL CARIBE 

CONGLOMERADO 
TECNICO COLOMBIANO 
S.A.S. - CONTECSA 
S.A.S.” 

  X X X 

60% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

TRANSPORTE 
INGENIERIA 
CONSTRUCCIONES Y 
MAQUINARIA S.A. - 
TICOM S.A.” 

40% NO APORTA NO APORTA NA NA 

9 DONADO ARCE & CIA S.A.S       X 100% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

10 KMA CONSTRUCCIONES SAS X X X X 100% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

11 
CONSORCIO MECO 

VIAL 

CONSTRUCTORA MECO 
S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA 

X X X X 

50% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

MECO 
INFRAESTRUCTURA 
S.A.S 

50% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

12 
CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 
JTC 

J.M.V INGENIEROS 
S.A.S., 

  X     

70% NO APORTA NO APORTA NA NA 

TECCIVIL S.A.S. 10% NO APORTA NO APORTA NA NA 
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No.  PARTICIPANTES MODULOS 

%
 D

E
 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 CRITERIO DESEMPATE 

   PROPONENTE 
MIEMBROS 

PROPONENTE 
1 2 3 4 FORMATO 8B 

CERTIFICADO 
MIN 

TRABAJO 
VIGENTE AL 
06/11/2020 

MINIMO 
10% 

PLANTA  

VINCULACION 
(+) DE 1 AÑO 
A LA FECHA 
DE CIERRE  

HARINSA NAVASFALT 
CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

10% CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CI CONSTRUCCION E 
INGENIERIA SAS 

10% NO APORTA NO APORTA NA NA 

13 
CONSORCIO 

CONCLUIR CARIBE 
CMJ 

AMBIENTAL Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

    X X 

5% CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

MARTIN CASALLLAS SLU 
SUCURSAL COLOMBIA  

35% NO APORTA NO APORTA NA NA 

CYG INGENIERIA Y 
CONSTRUCIONES SAS 

40% NO APORTA NO APORTA NA NA 

JMS INGENIERIA SAS 20% NO APORTA NO APORTA NA NA 

14 PAVIMENTOS ANDINOS S.A.       X 100% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

15 
UNIÓN TEMPORAL 

RUTA CARIBE 

CONSINBE S.A.S 

      X 

40% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

SERGIO JOSE TORRES 
REATIGA 

25% NO APORTA NO APORTA NA NA 

BF CONSTRUYE S.A.S 35% NO APORTA NO APORTA NA NA 

16 
CONSORCIO CG 

045 

HIDALGO E HIDALGO 
COLOMBIA SAS 

X       

75% CUMPLE 
NO CUMPLE - VENCE 03/03/2020 - FUERA 
DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA 

HIDALGO E HIDALGO SA 
SUCURSAL COLOMBIA  

25% CUMPLE 

CUMPLE 07-
04-2020 / 

APORTA DOC 
CON SELLO 

DE 
MINTRABAJO 

DEL 
18/02/2020 

CUMPLE CUMPLE 

17 
C.I GRODCO INGENIEROS CIVILES S.A.S – EN 

REORGANIZACIÓN 
X X X X 100% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE - 
VENCE EL 

29/04/2020 - 
RAD 

15/04/2020 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE 
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No.  PARTICIPANTES MODULOS 

%
 D

E
 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 CRITERIO DESEMPATE 

   PROPONENTE 
MIEMBROS 

PROPONENTE 
1 2 3 4 FORMATO 8B 

CERTIFICADO 
MIN 

TRABAJO 
VIGENTE AL 
06/11/2020 

MINIMO 
10% 

PLANTA  

VINCULACION 
(+) DE 1 AÑO 
A LA FECHA 
DE CIERRE  

18 
CONSORCIO 
CARIBE PSP 

PROCOPAL SA 

X       

50% NO APORTA NO APORTA NA NA 

SP INGENIEROS SAS 50% NO APORTA NO APORTA NA NA 

19 
CONSORCIO 

CARIBE CMS 1 

CICOL 

X       

33% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

MURCIA 
CONSTRUCCIONES SAS 

33% NO APORTA NO APORTA NA NA 

SERVINCI 33% NO APORTA NO APORTA NA NA 

20 
CONSORCIO SAN 

ANGEL 

INGENIERIA JV SAS 

    X X 

25% NO APORTA NO APORTA NA NA 

SILCONS SAS 25% NO APORTA NO APORTA NA NA 

DLA INGENIERIA SAS 25% NO APORTA NO APORTA NA NA 

PROYECTOS Y OBRAS 
CIVILES PROCIC SAS 

15% NO APORTA NO APORTA NA NA 

HARINSA NAVASFALT 
CONSTRUCCIONES SAS 

10% CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

21 
CONSORCIO SSO-

045 

SAINC INGENIEROS SAS 

X       

35% CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SUBSUELOS SAS 35% NO APORTA NO APORTA NA NA 

OTACC SA 30% NO APORTA NO APORTA NA NA 

22 
UNIÓN TEMPORAL 
REGION CARIBE 

CONVIAS S.A.S 

      x 

60% NO APORTA NO APORTA NA NA 

AURORA PROYECTOS E 
INVERSIONES S.A.S 

39% NO APORTA NO APORTA NA NA 

EQUIMAS 
CONSTRUCCIONES 
S.A.S 

1% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

23 
CONSORCIO 

CARIBE CONCLUIR 
TCU 

TERMOTECNICA 
COINDUSTRIAL SAS 

X   X X 70% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 
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No.  PARTICIPANTES MODULOS 

%
 D

E
 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 CRITERIO DESEMPATE 

   PROPONENTE 
MIEMBROS 

PROPONENTE 
1 2 3 4 FORMATO 8B 

CERTIFICADO 
MIN 

TRABAJO 
VIGENTE AL 
06/11/2020 

MINIMO 
10% 

PLANTA  

VINCULACION 
(+) DE 1 AÑO 
A LA FECHA 
DE CIERRE  

LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

UNIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCIONES 
ASOCIADAS SAS 

30% NO APORTA NO APORTA NA NA 

24 
CONSORCIO 

CORREDORES 
VIALES 2020 ECP 

EQUIPOS 
CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS SA 

    X X 

50% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

CONSTRUCTORA 
PROYECTOS 
ESPECIALES DE 
INGENIERIA SAS 

50% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

25 
CONSORCIO 

REGION CARIBE 
020 

INGENIERIA, 
TRANSPORTE Y 
MAQUINARIA S.A.S 

      X 

34% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

EUGENIO ABAD HOYOS 
JIMÉNEZ 

33% NO APORTA NO APORTA NA NA 

OMEGA INGENIERIA 
ASOCIADOS S.A.S 

33% NO APORTA NO APORTA NA NA 

26 
CONSORCIO SANTA 

CLARA 045 

ALCA INGENIERIA SA 

X X X X 

50% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

CASTRO TCHERASSI SA 50% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

27 CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA X X   X 100% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

28 CONSORCIO SINÚ. 

GTS CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

      X 

25% NO APORTA NO APORTA NA NA 

GERMÁN TORRES 
SALGADO 

25% CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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No.  PARTICIPANTES MODULOS 

%
 D

E
 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 CRITERIO DESEMPATE 

   PROPONENTE 
MIEMBROS 

PROPONENTE 
1 2 3 4 FORMATO 8B 

CERTIFICADO 
MIN 

TRABAJO 
VIGENTE AL 
06/11/2020 

MINIMO 
10% 

PLANTA  

VINCULACION 
(+) DE 1 AÑO 
A LA FECHA 
DE CIERRE  

TRITURADOS Y 
CONCRETOS LTDA., EN 
REORGANIZACIÓN 

25% NO APORTA NO APORTA NA NA 

AGREGADOS DEL 
OCCIDENTE DE 
RISARALDA S.A.S. 

25% NO APORTA NO APORTA NA NA 

29 
CONSORCIO M&C 

CORDOBA 

MEGAPROYECTO VIAL 
SIGLO XXI SAS 

      X 

50% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

CASTELLÓN INGENIERIA 
SAS 

50% NO APORTA NO APORTA NA NA 

30 
CONSORCIO INGEX 

45 

EXCARVAR SAS 

  X X X 

90% CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

INGENIERIA Y 
DESARROLLO 
URBANISTICO SAS 

10% NO APORTA NO APORTA NA NA 

31 
CONSORCIO PAZ 

CARIBE 

PAZ CONSTRUCCIONES 
S.A.S 

    X   

70% CUMPLE CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

BICENTENARIO 
CONSTRUCTORA S.A.S. 

30% NO APORTA NO APORTA NA NA 

32 
CONSORCIO 

CARIBE VIAS 2025 

BERNARDO ANCIZAR 
OSSA LOPEZ 

    X X 

50% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

*CUMPLE - 
VENCE EL 

10/06/2020 - 
RAD 

28/05/2020 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE 

BOL INGENIEROS 
ARQUITECTOS S.A 

50% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

*CUMPLE - 
VENCE EL 

10/06/2020 - 
RAD 

28/05/2020 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE 

33 
CONSORCIO 

MEJORAMIENTO 
VIAL CORDOBA 

BARMAR 
CONSTRUCCIONES SAS 

      X 

50% NO APORTA NO APORTA NA NA 

CARMELO JOAQUIN 
ROSALES AMELL 

40% CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

EMIRO BARGUIL 
CUBILLOS 

10% NO APORTA NO APORTA NA NA 

34 
CONSORCIO HI 

CORDOBA 

HMR INGENIERIA SAS 

      X 

49% NO APORTA NO APORTA NA NA 

JESUS ELQUIN 
HERNANDEZ ROJAS 

1% NO APORTA NO APORTA NA NA 

INGECON SA 50% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

INDUMEZCLAS LTDA 1% NO APORTA NO APORTA NA NA 
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No.  PARTICIPANTES MODULOS 

%
 D

E
 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 CRITERIO DESEMPATE 

   PROPONENTE 
MIEMBROS 

PROPONENTE 
1 2 3 4 FORMATO 8B 

CERTIFICADO 
MIN 

TRABAJO 
VIGENTE AL 
06/11/2020 

MINIMO 
10% 

PLANTA  

VINCULACION 
(+) DE 1 AÑO 
A LA FECHA 
DE CIERRE  

35 MEYAN SA X X     100% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO CUMPLE 

36 
CONSORCIO 
CARIBE M4 

CONSTRUCORP SA 

      X 

34% NO APORTA NO APORTA NA NA 

OBRACI 
CONSTRUCCIONES SAS 

33% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

OBRAS DE VIVIENDA E 
INGENIERIA SAS 

33% NO APORTA NO APORTA NA NA 

37 
CONSORCIO VIAL 

CARIBE 2020 

CONSTRUCTORA Y 
PROMOTORA NUEVO 
HORIZONTE S.A.S. 

X       

20% CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

CONSTRUCTORA 
MANOR S.A.S 

40% NO APORTA NO APORTA NA NA 

EQUIPOS Y MATERIALES 
DE COLOMBIA S.A.S. 

40% NO APORTA NO APORTA NA NA 

38 SONACOL SAS X   X   100% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO CUMPLE 

39 
OBRASCÓN HUARTE LAÍN S.A. SUCURSAL 

COLOMBIA 
X X     100% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO CUMPLE 

40 
CONSORCIO VIAS 
DE LA COSTA 2020 

VICPAR SA 

    X X 

50% CUMPLE CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO CUMPLE 

BYR CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

50% NO APORTA NO APORTA NA NA 

41 
CONSORCIO 

INTEGRAL INV 045 

ALVARO HERNANDO 
CALDERON TORO 

      X 

20% CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

ALVARO CALDERON 
TORO S.A.S. 

50% NO APORTA NO APORTA NA NA 

INGENIERIA VOLQUETAS 
Y CONSTRUCCION S.A.S 

15% NO APORTA NO APORTA NA NA 

ESTUDIOS E INGENIERIA 
S.A.S. 

15% NO APORTA NO APORTA NA NA 
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No.  PARTICIPANTES MODULOS 

%
 D

E
 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 CRITERIO DESEMPATE 

   PROPONENTE 
MIEMBROS 

PROPONENTE 
1 2 3 4 FORMATO 8B 

CERTIFICADO 
MIN 

TRABAJO 
VIGENTE AL 
06/11/2020 

MINIMO 
10% 

PLANTA  

VINCULACION 
(+) DE 1 AÑO 
A LA FECHA 
DE CIERRE  

42 COINOBRAS S.A.S.       X 100% CUMPLE CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

43 J.A. & ASOCIADOS S.A.S       X 100% 

NO MANIFIESTA 
COMPROMISO 
DE MANTENER 
VINCULADO EL 
PERSONAL POR 
LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 
- FORMATO 8B 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO CUMPLE 

 

PROPONENTES DEL 44 AL 85 
 

No 
SECOP 

NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

INTEGRANTES % M1 M2 M3 M4 
DISCAPACITADOS 

DESEMPATE 

44 A CONSTRUIR SA INDIVIDUAL 100   X X 
NO CUMPLE CON EL 

10% 

45 
UNION TEMPORAL 

CESAR - LA GUAJIRA 
4520 

CONSTRUCCIONES AP S.A.S 35 

X    

NO CUMPLE CON EL 
10% 

PROYECTOS Y VIAS S.A.S-SIGLA: 
PROVIAS S.A.S 

35 NO ACREDITO 

HAG S.A EN REORGANIZACIÓN 10 NO ACREDITO 

CIVCOL S.A.S 10 NO ACREDITO 

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES 
Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S-

SIGLA: C2SI S.A.S 
10 NO ACREDITO 

46 
CONSORCIO REGION 

CARIBE 2020 

INFRAESTRUCTURA Y VIAS SAS 30 

  X X 

ACREDITA 

PROMAQCO S.A.S. 30 NO ACREDITO 

COLCIVIL SA 40 ACREDITA 

47 
CONSORCIO 

CORREDORES VIALES 
045 2020 

INGENIEROS GF SAS 30 

X X X X 

NO ACREDITO 

COMPAÑÍA DE INGENIEROS CONSICAL 
S.A.S SIGLA-CONSICAL SAS 

30 NO ACREDITO 
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No 
SECOP 

NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

INTEGRANTES % M1 M2 M3 M4 
DISCAPACITADOS 

DESEMPATE 

COLOMBIANA DE PROYECTOS DE 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 

S.A.S 
10 

NO CUMPLE CON EL 
10% 

INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y 
EQUIPOS CONEQUIPOS ING S.A.S, 

SIGLA CONEQUIPOS ING SAS 
30 NO ACREDITO 

48 
CONSORCIO ISLA 

CARIBE 

LATINOAMERICA DE 
CONSTRUCCIONES SA 

50 

X X   

NO CUMPLE CON EL 
10% 

ISMOCOL SA 50 NO ACREDITO 

49 CONSORCIO VIAL 045 

ARQUITECTOS INGENIEROS 
CONTRATISTAS AICON S.A.S 

25 

   X 

NO ACREDITO 

CONSTRUCCIONES CIVILES Y 
PAVIMENTOS S.A.S 

40 
NO CUMPLE CON EL 

10% 

CONYCO PROYECTOS Y 
DESARROLLOS S.A.S 

15 NO ACREDITO 

JICO CONSTRUCCIONES S.A.S 20 NO ACREDITO 

50 
CONSORCIO 

MULTILAGO 4845 

CONSTRUCCIONES LAGO SAS 50 

 X X X 

NO ACREDITO 

MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS SAS 20 NO ACREDITO 

LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX 30 
NO CUMPLE CON EL 

10% 

51 
CONSORCIO MP 

CARIBE 

MINCIVIL SA 60 

X X   

NO CUMPLE CON EL 
10% 

PAVIMENTAR SA 40 
NO CUMPLE CON EL 

10% 

52 
CONSORCIO VIAL MHC 

045 
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES 50 X X   NO CUMPLE CON EL 

10% 
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No 
SECOP 

NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

INTEGRANTES % M1 M2 M3 M4 
DISCAPACITADOS 

DESEMPATE 

MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
DE OBRAS CIVILES S.A.S 

50 NO ACREDITO 

53 KMC S.A.S INDIVIDUAL 100    X 
NO VALIDO (VER 

NOTA) 

54 
UNION TEMPORAL 

OBRAS DE CORDOBA 
045 

LYDCO INGENIERIA S.A.S 50 

   X 

NO CUMPLE CON EL 
10% 

IES INGENIEROS SAS 49 NO ACREDITO 

JUAN CARLOS ROJAS ACERO 1 NO ACREDITO 

55 
CONSORCIO CARIBE 

45 

CONSTRUCCIONES CIVILES SA - EN 
REORGANIZACION CONCIVILE S SA 

40 

X    

NO ACREDITO 

GISAICO SA 40 
NO CUMPLE CON EL 

10% 

PAVIMENTOS EL DORADO SAS 20 NO ACREDITO 

56 
CONSORCIO RUTA 

CARIBE 

HYCOLCOM SAS 40 

X X   

NO CUMPLE CON EL 
10% 

CALZADA CONSTRUCCIONES SA DE 
CV SUCURSAL COLOMBIA 

10 NO ACREDITO 

TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA 
SUCURSAL COLOMBIA 

50 NO ACREDITO 

57 
CONSORCIO INCODIN 

CARIBE 

INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES 
DEL CESAR S.A.S. 

40 

 X   

NO ACREDITO 

EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL 
CARIBE S.A.S. 

45 NO ACREDITO 

CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN 
S.A.S. 

15 ACREDITA 

58 
CONSORCIO MACOR 

45 
CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS 60   X X 

NO CUMPLE CON EL 
10% 
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No 
SECOP 

NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

INTEGRANTES % M1 M2 M3 M4 
DISCAPACITADOS 

DESEMPATE 

CONTRATAS Y SERVICIOS 
FERROVIARIOS SAU SUCURSAL 

COLOMBIA 
10 NO ACREDITO 

CONCRETOS ASFALTICOS DE 
COLOMBIA SA CONCESACOL SA, 

SIGLA CONCRESCOL SA 
30 NO ACREDITO 

59 CONSORCIO CODAZZI 

CONSTRUCCIONES CIVILES SA - EN 
REORGANIZACION CONCIVILE S SA 

50 

 X   

NO ACREDITO 

GISAICO SA 50 
NO CUMPLE CON EL 

10% 

60 
CONSORCIO ALIANZA 
YDN - UNIVERSAL 45 

YAMIL SABBAGB CONSTRUCCIONES 
SAS, SIGLA YSC S.A.S 

20 

X X  X 

NO ACREDITO 

D&S SAS 15 NO ACREDITO 

CONSTRUCCIONES NAMUS SA, SIGLA 
NAMUS SA 

15 NO ACREDITO 

PAVIMENTO UNIVERSAL SA 50 NO CUMPLE EL 10% 

61 
CONSORCIO 
PALMERAS 

JV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
SAS 

35 

   X 

NO ACREDITO 

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS 
SAS 

35 ACREDITA 

EXCAVACIONES JOBEPA S L 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

30 NO ACREDITO 

62 
CONSORCIO VIAL 

CARIBE 045 

MR GROUP COL SAS 17 

  X X 

NO CUMPLE EL 10% 

OBCIPOL SAS 33 NO ACREDITO 

AJGE INGENIERIA S.A.S 17 NO CUMPLE EL 10% 

PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA 33 NO ACREDITO 
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PROPONENTE 

INTEGRANTES % M1 M2 M3 M4 
DISCAPACITADOS 

DESEMPATE 

63 
CONSORCIO REGION 

CARIBE MPJ 045 

MEJIA VILLEGAS CONSTRUCTORES SA 60 

 X X X 

NO VALIDO (VER 
NOTA) 

PAVIMENTOS EL DORADO SAS 35 NO ACREDITO 

JORGE DIAZ MURCIA 5 NO ACREDITO 

64 
CONSORCIO VIAL APH 

045. 

PROYECTOS Y VIAS S.A.S, SIGLA 
PROVIAS S.A.S 

45 

 X X X 

NO ACREDITO 

CONSTRUCCIONES AP S.A.S 45 NO CUMPLE EL 10% 

HAG S.A EN REORGANIZACIÓN 10 NO ACREDITO 

65 
CONSORCIO VIAL 045 

ALS 

GRUPO SERÓN SAS 30 

   X 

NO CUMPLE EL 10% 

INVERSIONES LYKANER SAS 15 NO ACREDITO 

HOLDING DE INVERSIONES & 
CONSTRUCCIONES SAS, SIGLA HIC 

HOLDING 
40 NO ACREDITO 

ANDINA INGENIERÍA & 
CONSTRUCCIONES SAS 

15 NO ACREDITO 

66 
CONSORCIO VIAS Y 

EQUIPOS CARIBE 2020 

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. 70 

X X   

NO CUMPLE EL 10% 

EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S 30 NO ACREDITO 

67 
CONSORCIO 4R 
REGIÓN CARIBE 

ROVERCOL SAS 50 

X    

NO CUMPLE EL 10% 

IBEROVÍAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA SUCURSAL EN 

COLOMBIA 
10 NO ACREDITO 

RAHS INGENIERIA SAS 39 NO ACREDITO 

RICARDO ALBERTO HERNANDEZ 
SUAREZ 

1 NO ACREDITO 
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No 
SECOP 

NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

INTEGRANTES % M1 M2 M3 M4 
DISCAPACITADOS 

DESEMPATE 

68 
CONSORCIO 
REGIONES 19 

FUNDANTE CONSTRUCTORES SAS 50 

   X 

NO VALIDO (VER 
NOTA) 

INGEVESI IC SAS 40 NO ACREDITO 

JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ 10 NO CUMPLE EL 10% 

69 
CONSORCIO MEGA 

VÍAS CARIBE 

INGENIERIA Y VÍAS S.A.S, SIGLA 
INGEVIAS S.A.S 

50 

X X   

NO ACREDITO 

MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI SAS 50 
NO CUMPLE CON EL 

10% 

70 
CONSORCIO VIAS CPO 

CARIBE 

CFD INGENIERIA SAS 45 

 X X X 

NO CUMPLE CON EL 
10% 

BETCON INGENIERIA S.A.S 5 NO ACREDITO 

OMEGA BUILDINGS CONSTRUCTORA 
S.A.S 

50 NO ACREDITO 

71 
CONSORCIO RYE-SYM 

INGENIEROS 

REDES Y EDIFICACIONES S.A. 50 

 X X X 

NO ACREDITO 

SYM INGENIERIA SAS 50 ACREDITA 

72 
CONSORCIO VIAS DEL 

CARIBE 

INGENIERIA Y VÍAS S.A..S, SIGLA 
INGEVIAS S.A.S 

40 

  X  

NO ACREDITO 

MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI SAS 40 
NO CUMPLE CON EL 

10% 

INGENIERIA, TRANSPORTE Y 
MAQUINARIA S.A..S 

20 NO ACREDITO 

73 CONSORCIO UR 45 

CONSTRUCTORA FG S.A. 45 

 X X X 

NO CUMPLE CON EL 
10% 

BGDSA S.A.S 25 ACREDITA 

CIVIL ENGINEERING TECHNOLOGY 
S.A.S. CIVILTEC S.A.S 

25 
NO CUMPLE CON EL 

10% 

RT ENGINEERING SAS 5 NO ACREDITA 
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No 
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NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

INTEGRANTES % M1 M2 M3 M4 
DISCAPACITADOS 

DESEMPATE 

74 
CONSORCIO VIAS 

CARIBE 2020 

CIVILES MECANICOS ELECTRICOS 
INGENIEROS S.A.S, SIGLA CIMILEC 

INGENIEROS S.A.S 
34 

 X X X 

NO CUMPLE CON EL 
10% 

GRUPO EMPRESARIAL INGECOL S.A.S 33 NO ACREDITA 

INGEOCHO S.A.S 32 NO ACREDITA 

EDUARDO CABRERA DUSSAN 1 NO ACREDITA 

75 
CONSORCIO VIAL DEL 

CARIBE 

GESPROYEC T SAS 30 

X X X  

NO ACREDITA 

MOVICON CONSTRUCCIONES SAS 40 NO ACREDITA 

TUCAR SAS 10 
NO VALIDO (VER 

NOTA) 

AE INGENIEROS CIVILES SAS 20 NO ACREDITA 

76 
CONSORCIO VIAS DEL 

CARIBE 

GRP CONSTRUCTORES S.A.S. 60 

   X 

NO ACREDITA 

GCI GRUPO DECONSTRUCCIONES E 
INGENIERIA S.A.S ZOMAC, SIGLA:  GCI 

CONSTRUCCIONES ZOMAC 
20 

NO CUMPLE CON EL 
10% 

RAM PROYECTOS DE INGENIERIA 
S.A.S. 

20 NO ACREDITA 

77 
INGENIERIA Y VIAS 

SAS - INGEVIAS SAS 
INDIVIDUAL 100    X 

NO CUMPLE CON EL 
10% 

78 
CONSORCIO VIAS 

CARIBE 2021 
CASTOR CONSTRUCCIOES S.A.S 25  X X X NO ACREDITA 
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PROPONENTE 

INTEGRANTES % M1 M2 M3 M4 
DISCAPACITADOS 

DESEMPATE 

MALAMO INFRAESTRUCTURA S.A.S 15 NO ACREDITA 

EXPLANAN S.A.S 60 
NO CUMPLE CON EL 

10% 

79 
CONSORCIO VIAL DEL 

CESÁR 

CONSTRUCTORA MP S. A 17 

X    

NO ACREDITA 

ML INGENIEROS S. A 17 NO ACREDITA 

HORACIO VEGA CÁRDENAS 10 NO ACREDITA 

VNF SAS 23 NO ACREDITA 

JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ 33 ACREDITA 

80 
CONSORCIO VIAL 

CORREDORES NORTE 
KM 

KMC S.A.S 50 

X X X  

NO VALIDO (VER 
NOTA) 

MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO 
AMBIENTE S.A. UNIPERSONAL 

SUCURSAL COLOMBIA 
50 

NO VALIDO (VER 
NOTA) 

81 
CONSORCIO VIAL 

CARIBE 2020 

ARCOR CONSTRUCCIONES 
SUCURSAL COLOMBIA 

25 

 X   

NO CUMPLE 10% 

BEGAR ANDINA SAS 25 NO ACREDITA 

CONSTRUCTORA OZUL SAS 25 NO ACREDITA 

POWERCHINA COLOMBIA SAS 10 NO ACREDITA 

DBD INGENIERIA S.A.S 5 NO ACREDITA 

82 CONSORCIO CEGU 45 

CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS 50 

X X   

NO CUMPLE CON EL 
10% 

CONTRATAS Y SERVICIOS 
FERROVIARIOS SAU SUCURSAL 

COLOMBIA 
10 NO ACREDITA 

INGECON S.A. 40 NO ACREDITA 
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83 CONSORCIO EQUIVIAS 

DUMAR INGENIEROS SAS 49 

  X X 

NO ACREDITA 

SOFAN INGENIERIA SAS 49 
NO CUMPLE CON EL 

10% 

ANDRES SOFAN SANCHEZ 1 NO ACREDITA 

JORGE DUMAR HABIB 1 NO ACREDITA 

84 
ESTYMA ESTUDIOS Y 
MANEJOS S.A. SIGLA  

ESTYMA S.A 
INDIVIDUAL 100  X   NO CUMPLE CON EL 

10% 

85 
CONSORCIO RUTA 

CARIBE 

GAM CONSTRUCCIONES S.A.S. 70 

 X X X 

NO CUMPLE CON EL 
10% 

CONSTRUCSION S.A.S. 30 NO ACREDITO 

 

➢ PROPONENTE No. 53 KMC S.A.S MÓDULO 4 
 
El proponente presenta los documentos con el fin de acreditar puntaje por vinculación de trabajadores con 
discapacidad en la planta de personal, pero el certificado del Ministerio de Trabajo se encuentra vencido 
(expedido el 05/05/2020) y el documento que acredita el trámite de renovación del mismo tiene fecha de 
17/09/2020, es decir, solicitud realizada posterior al 20 de julio 2020, por lo que no se cumplen las condiciones 
señaladas inicialmente para convalidar el documento.  
 
Adicionalmente, el proponente no acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por 
ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. 
 
Por lo tanto, no puede ser tenido en cuenta para efectos de desempate. 
 

➢ PROPONENTE No. 63 CONSORCIO REGION CARIBE MPJ 045 MÓDULO 2-3 y 4 
 
El proponente presenta los documentos con el fin de acreditar puntaje por vinculación de trabajadores con 
discapacidad en la planta de personal, pero el certificado del Ministerio de Trabajo se encuentra vencido 
(expedido el 11/02/2020) y el documento que acredita el trámite de renovación del mismo tiene fecha de 
21/08/2020, es decir, solicitud realizada posterior al 20 de julio 2020, por lo que no se cumplen las condiciones 
señaladas inicialmente para convalidar el documento.  
 
Adicionalmente, el proponente no acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por 
ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. 
 
Por lo tanto, no puede ser tenido en cuenta para efectos de desempate. 
 

➢ PROPONENTE 68 CONSORCIO REGIONES 19 MÓDULO 4 
 
El integrante FUNDANTE CONSTRUCTORES SAS, no adjunta Formato 8 en el cual certifique que mantendrá 
personal en condición de discapacidad por un lapso igual al de la contratación. 
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Por lo tanto, no puede ser tenido en cuenta para efectos de desempate. 
 

➢ PROPONENTE No. 75 CONSORCIO VIAL DEL CARIBE MÓDULO 1-2 y 3 
 
 
El integrante TUCAR SAS, no adjunta Formato 8 en el cual certifique que mantendrá personal en condición de 
discapacidad por un lapso igual al de la contratación. 
 
Por lo tanto, no puede ser tenido en cuenta para efectos de desempate. 
 
 

➢ PROPONENTE No. 80 CONSORCIO VIAL CORREDORES NORTE KM MÓDULO 1-2 y 3 
 
El integrante KMC S.A.S presenta los documentos con el fin de acreditar puntaje por vinculación de trabajadores 
con discapacidad en la planta de personal, pero el certificado del Ministerio de Trabajo se encuentra vencido 
(expedido el 05/05/2020) y el documento que acredita el trámite de renovación del mismo tiene fecha de 
17/09/2020, es decir, solicitud realizada posterior al 20 de julio 2020, por lo que no se cumplen las condiciones 
señaladas inicialmente para convalidar el documento.  
 
Adicionalmente, el proponente no acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por 
ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. 
 
El integrante MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE S.A. UNIPERSONAL SUCURSAL 
COLOMBIA presenta los documentos con el fin de acreditar puntaje por vinculación de trabajadores con 
discapacidad en la planta de personal, pero el certificado del Ministerio de Trabajo se encuentra vencido 
(expedido el 26/02/2020) y el documento que acredita el trámite de renovación del mismo tiene fecha de 
14/09/2020, es decir, solicitud realizada posterior al 20 de julio 2020, por lo que no se cumplen las condiciones 
señaladas inicialmente para convalidar el documento. 
 
Por lo tanto, no pueden ser tenidos en cuenta para efectos de desempate 
 

7. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN 
 
Los proponentes deberán suministrar las aclaraciones, allegar los documentos o subsanar las omisiones 
referidas a los Requisitos Habilitantes, durante el término preclusivo y perentorio señalado en el numeral 1.7 
“cronología del proceso” del pliego de condiciones, que para el efecto es hasta el día 01 de DICIEMBRE del año 
2020. 
 
Las aclaraciones y los documentos subsanables deben ser presentados siguiendo las siguientes reglas: 

 
ATENCIÓN ADMINISTRATIVA Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS 

 
El Instituto ha previsto que la atención administrativa para el presente proceso de selección se efectuará a través 
de del Portal Único de Contratación (PUC) link  
 
Toda la correspondencia relativa al proceso de contratación podrá ser enviada a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx: 
 
Todos los documentos adjuntar deberán estar debidamente dirigidos al proceso de selección, identificando el 
asunto o referencia de manera clara y precisa, así mismo, si dentro de éste término, los proponentes encontraren 
discrepancias u omisiones en el mismo, deberán darlos a conocer al Instituto Nacional de Vías, en las 
condiciones ya referenciadas. 
 
Aquellas propuestas que dentro del término anterior no respondan al requerimiento que le haga el INVIAS o no 
alleguen al INVIAS la documentación de la acreditación del cumplimiento de los Requisitos Habilitantes será 
RECHAZADA.  

http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
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En todo caso, en virtud de lo previsto en el numeral 6 y 7 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 el cual establece 
que: “Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de 
condiciones. (…).” “De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de condiciones, 
se señalará el plazo razonable dentro del cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos, económicos y 
jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y 
explicaciones que se estimen indispensables.”  
 
En consideración de las previsiones normativas de que trata el inciso anterior, por regla general, la propuesta 
que se presente debe ajustarse en su totalidad a las exigencias del pliego, el proponente será el responsable 
de analizar si su oferta adolece de requisitos que puedan ser subsanados (bajo las reglas de subsanabilidad 
establecidas en el pliego), para lo cual deberá allegar, dentro del mismo término a que se refiere la cronología 
del proceso y el presente documento, los documentos de subsanabilidad pertinentes. 
 
Bajo ese entendido, la publicación del presente documento refleja los requerimientos que la entidad efectúa para 
que los proponentes subsanen aquellos requisitos no necesarios para evaluar los factores de asignación de 
puntaje o para la comparación de las ofertas. 
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