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LICITACION PUBLICA No. LP-DT-045-2020 

 
OBJETO: “REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO 

Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL 
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CESAR, CORDOBA, LA GUAJIRA Y 
MAGDALENA EN LA REGION CARIBE COLOMBIANA”. 

 
Fecha y hora inicio: 09 de diciembre de 2020 09:00 am 
Fecha y hora de suspensión: 09 de diciembre de 2020 6:00 pm 
Fecha y hora de reanudación 14 de diciembre de 2020 7:00 am  
Fecha y hora de suspensión 14 de diciembre de 2020 9: am 
Fecha y hora de reanudación 14 de diciembre de 2020 10:30 am  
Fecha y hora de suspensión 14 de diciembre de 2020 11:10 am 
Fecha y hora de reanudación 14 de diciembre de 2020 3:18 pm  
Fecha y hora de culminación 14 de diciembre de 2020 4:48 pm  
 
Siendo las 09:00 a.m,, reunidos a través de la plataforma Teams, se encuentran reunidos la suscrita directora de 
Contratación, el Coordinador de Asuntos Precontractuales, Comité Evaluador, los proponentes registrados y demás 
interesados en participar en el proceso con el fin de adelantar la audiencia de apertura sobre 2, establecimiento de 
orden de elegibilidad y adjudicación de la licitación pública LP-DT-045-2020, cuyo objeto es REALIZAR LA 
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O 
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CESAR, CORDOBA, LA GUAJIRA Y MAGDALENA EN LA REGION CARIBE 
COLOMBIANA, el siguiente es el orden del día :   
  

1. Instalación de la audiencia. 
2. Lectura del Protocolo.  
3. Lectura de las observaciones presentadas con posterioridad a la publicación del documento de respuesta a 

las observaciones del 07 de diciembre de 2020 en la plataforma del Secop II y hasta el inicio de la presente 
audiencia. 

4. Uso de la palabra de los proponentes y veedores. 
5. Respuesta a las observaciones presentadas con posterioridad a la publicación del documento de respuestas a 

observaciones del 07 de diciembre en la plataforma del Secop II y durante la presente audiencia. 
6. Lectura de la calificación definitiva de los proponentes.  
7. Apertura de los sobres económicos (sobre 2) de los proponentes calificados como hábiles y lectura del método 

de evaluación de las ofertas, por cada modulo  
8. Suspensión de La audiencia para realizar evaluación económica 
9. Reanudación de la audiencia  
10. Lectura y respuesta de las observaciones presentadas al informe de evaluación de las ofertas económicas.  
11. Establecimiento del orden de elegibilidad modulo 1 
12. Verificación del capital de trabajo y capacidad residual (de ser necesario) del proponente ubicado en el primer 

orden de elegibilidad modulo 1.  
13. Recomendación del comité evaluador por cada módulo 1 
14. Adjudicación por parte de la Directora de Contratación por cada módulo 1  
15. Establecimiento del orden de elegibilidad modulo 2 
16. Verificación del capital de trabajo y capacidad residual (de ser necesario) del proponente ubicado en el primer 

orden de elegibilidad modulo 2.  
17. Recomendación del comité evaluador por cada módulo 2 
18. Adjudicación por parte de la Directora de Contratación por cada módulo 2 
19. Establecimiento del orden de elegibilidad modulo 3 
20. Verificación del capital de trabajo y capacidad residual (de ser necesario) del proponente ubicado en el primer 

orden de elegibilidad modulo 3  
21. Recomendación del comité evaluador por cada módulo 3 
22. Adjudicación por parte de la Directora de Contratación por cada módulo 3 
23. Establecimiento del orden de elegibilidad modulo 4 
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24. Verificación del capital de trabajo y capacidad residual (de ser necesario) del proponente ubicado en el primer 

orden de elegibilidad modulo 4.  
25. Recomendación del comité evaluador por cada módulo 4 
26. Adjudicación por parte de la Directora de Contratación por cada módulo 4 

 
PRIMERO.  INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA. 
 
Se da por instalada la audiencia por parte de la directora de Contratación, el Coordinador de Asuntos Precontractuales, 
Comité Evaluador, los proponentes registrados y demás interesados en participar en el proceso.  
 
SEGUNDO. LECTURA DEL PROTOCOLO  
 
1. Instalada la audiencia, se procederá a dar lectura a las observaciones que se hayan presentado a través de la 

plataforma SECOP II al documento de respuesta publicado el 07 de diciembre de 2020 y se dará el uso de la 
palabra a los asistentes a la audiencia para pronunciarse respecto de la calificación definitiva, por el termino 
máximo de hasta cinco (5) minutos.  
 
En caso de que alguno de los interesados en intervenir no sea el representante legal del proponente, deberá 
acreditar previamente su calidad de apoderado a través de mensaje enviado en la plataforma SECOP II allegando 
poder debidamente otorgado, el cual será verificado al momento de su intervención.  
 
Derecho de Réplica: Se le concederá el uso de la palabra a los oferentes cuya oferta hubiera sido objeto directo de 
una observación por parte de los demás proponentes, por un término de hasta tres (3) minutos. Se aclara que esta 
intervención procede únicamente para dar respuesta a las observaciones que los demás proponentes realicen 
sobre su propuesta. Por lo tanto, en el evento en que, en ejercicio del derecho de réplica, el proponente se refiera a 
asuntos no relacionados con la observación presentada con respecto a su oferta, el funcionario que presida la 
audiencia le reconvendrá en tal sentido y podrá, en todo caso, interrumpirlo en el uso de la palabra. 

 
Finalmente, y en concordancia a lo señalado anteriormente, se aclara que el pronunciamiento por parte de los 
oferentes no implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. 

 
2. Surtida la etapa señalada en el numeral anterior, se hará un receso para analizar, de ser necesario, las 

observaciones presentadas y se dará respuesta a cada una de las mismas, para posteriormente dar lectura de la 
calificación definitiva de los proponentes.  

 
3. Leída la calificación definitiva se procederá con la apertura de la propuesta económica por cada módulo, iniciando 

por el de mayor valor del presupuesto oficial en orden descendente hasta el de menor valor del proceso de los 
proponentes calificados como hábiles, verificando que la misma vaya dirigida al proceso, haya sido suscrita por el 
representante legal del proponente y dando lectura al valor total de la oferta.  
 
A efectos de establecer el método de evaluación de cada uno de los módulos, se aplicará lo dispuesto en el 
numeral 4.1.4 del pliego de condiciones definitivo el cual establece lo siguiente:  
 

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día en que 
efectivamente realice la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique 
en horas de la tarde el día anterior a la apertura del segundo sobre. 
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

 



  

 

 
Instituto Nacional de Vias 

GESTION CONTRACTUAL 
ACTA DE REUNION DE APERTURA DE SOBRE NO. 2, ESTABLECIMIENTO 
DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS, ASIGNACION DE 

PUNTAJE E INSTALACION DE LA AUDIENCIA DE LA LICITACION PUBLICA 
N°. LP-DT-045-2020 

 

 
 

CÓDIGO ACONTR-FR-31 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 3 DE 48 

 

 
 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 
fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
La TRM definirá el método con el cual se asignará el puntaje para el primer módulo a adjudicar, según el orden 
definido por la Entidad. Para la adjudicación del segundo módulo se tomará el siguiente método de acuerdo 
con la tabla anterior, en orden ascendente, y así sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciará desde el 
primer método en caso de agotarse el último método. 

 
Así las cosas, Para el primer módulo, una vez aperturados los sobres económicos de este, se indicará la TRM 
aplicable, y se dirá a la audiencia el método de evaluación de las ofertas, de conformidad con lo establecido en el 
pliego de condiciones. 
 
Para el segundo modulo, una vez aperturados los sobres económicos de este, se indicará el método de evaluación 
de las ofertas, el cual corresponderá al método siguiente al utilizado para el módulo 1, conforme al orden señalado 
en la tabla antes mencionada.  
 
Para el tercer modulo, una vez aperturados los sobres económicos de este, se indicará el método de evaluación de 
las ofertas, el cual corresponderá al método siguiente al utilizado para el módulo 2, conforme al orden señalado en 
la tabla antes mencionada.  
 
Finalmente, para el cuarto modulo, una vez aperturados los sobres económicos de este, se indicará el método de 
evaluación de las ofertas, el cual corresponderá al método siguiente al utilizado para el módulo 3, conforme al 
orden señalado en la tabla antes mencionada. 
 

4. Culminado el procedimiento señalado anteriormente, se publicará en la plataforma SECOP II las ofertas 
económicas de todos los proponentes calificados como hábiles y se dará por suspendida la audiencia a fin de 
realizar la respectiva evaluación.  

 
5. Una vez haya finalizado la evaluación de las ofertas económicas se publicará el resultado de esta en la plataforma 

SECOP II y se dará traslado a los proponentes por un término de 1 día a partir de su publicación para pronunciarse 
única y exclusivamente respeto de la evaluación de las ofertas económicas.  

 
Junto con la evaluación de la oferta económica, se publicará un aviso señalando la fecha y hora en que se 
reanudara la audiencia, por lo que los proponentes deberán estar pendientes del envió de la invitación de la 
reunión al correo registrado inicialmente (procedimiento paso 1 del presente documento)  

 
6. Reanudada la audiencia, se procederá a dar lectura de las observaciones presentadas a la oferta económica, de 

ser el caso, y dar respuesta a las mismas, para posteriormente establecer el orden de elegibilidad y adjudicación 
para cada módulo.   

 
Para efectos de adjudicación, cuando un proponente sea adjudicatario de más de un módulo, se verificará lo 
establecido en los literal f y g del numeral 2.10 y numeral 3.7 del pliego de condiciones, los cuales establecen:  

 
2.10. REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR MODULOS O GRUPOS 
 
Cuando el Proceso de Contratación se estructure por módulos o grupos se aplicarán las siguientes reglas 
además de las previstas en otros numerales del presente documento: 
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(…) 
 
F. La Entidad verificará en la audiencia efectiva de adjudicación que el Proponente cumple con el capital de 
trabajo para resultar adjudicatario de un lote o grupo adicional. 
 
G. El Proponente deberá acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual 
presentó oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó oferta. Si la capacidad residual del 
Proponente no es suficiente para la totalidad de los lotes a los cuales presentó oferta, la Entidad lo habilitará 
únicamente en los que cumpla con la capacidad residual requerida, empezando con el lote de mayor valor al 
cual presentó oferta, y así en forma descendente. 

 
3.7. CAPITAL DE TRABAJO 
 
El capital de trabajo demandado se establecerá con base en el presupuesto oficial del módulo al cual se 
presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente presenta ofertas a varios módulos, el capital de trabajo 
demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de ellos. 
 
En caso de resultar adjudicatario de más de un módulo, se deberá calcular el nuevo capital de trabajo, 
restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del Capital de Trabajo exigido del primer módulo 
adjudicado y de manera sucesiva por cada módulo adjudicado al mismo Proponente. 

 
En consecuencia, establecido el orden de elegibilidad para el módulo 1, se verificará capital de trabajo y capacidad 
residual (de ser el caso) y de cumplir con estos requisitos se procederá al siguiente punto del orden del día 
  
7. posteriormente, se procederá con la recomendación por parte del comité evaluador y adjudicación y/o declaratoria 

de desierto por parte de la Directora de Contratación de la Entidad para el modulo 1.  
 

Los pasos señalados en los puntos 6, 7 y 8, esto es, el establecimiento del orden de elegibilidad, la verificación del 
capital de trabajo y capacidad residual y la recomendación del comité evaluador y adjudicacion de la directora de 
contratación, se repetirán en su respectivo orden para los módulos 2, 3 y 4 

 
8. Leída la recomendación de comité evaluador y adjudicacion por parte de la directora de contratación para los 4 

módulos, se dará por culminada la audiencia.  
 

TERCERO. LECTURA DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA PUBLICACIÓN 
DEL DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2020 EN LA 
PLATAFORMA DEL SECOP II Y HASTA EL INICIO DE LA PRESENTE AUDIENCIA. 
 
➢ PROPONENTE 2 CONSORCIO TAU MODULO 2, 3 Y 4 
 
Mediante mensaje CO1.MSG.2248336 del 08 de diciembre de 2020 el proponente manifiesta lo siguiente: 
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➢ PROPONENTE 49 CONSORCIO VIAL 045 MÓDULO 4 
 
Mediante mensaje CO1.MSG.2249301 del 09 de diciembre de 2020 el proponente manifiesta lo siguiente: 
 

   
 
➢ PROPONENTE 56 CONSORCIO RUTA CARIBE MODULO 1 Y 2 
 
Mediante mensaje CO1.MSG.2249205 del 09 de diciembre de 2020 el proponente manifiesta lo siguiente: 
 

Buen día 
 
Realizamos nuevamente el envío de la carta de observaciones presentada al informe definitivo de evaluación. 
Esta carta se envío el día 4 de Diciembre de 2020 a las 4:29pm y en el informe de evaluación publicada el día 
7 de Diciembre no se dió respuesta 
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➢ PROPONENTE 62 CONSORCIO VIAL CARIBE 045 MODULO 3 Y 4 
 
Mediante mensaje CO1.MSG.2248271 del 08 de diciembre de 2020 el proponente manifiesta lo siguiente: 
 

   
 

   
 
➢ PROPONENTE 73 CONSORCIO TAU MODULO 2, 3 Y 4 

 
Mediante mensaje CO1.MSG.2248399 del 08 de diciembre de 2020 el proponente manifiesta lo siguiente: 
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➢ PROPONENTE 78 CONSORCIO VIAS CARIBE 2021 MODULO 2, 3 Y 4 
 
Mediante mensaje CO1.MSG.2249143 del 09 de diciembre de 2020 el proponente manifiesta lo siguiente: 
 

  
 

➢ PROPONENTE 83 CONSORCIO EQUIVIAS MODULO 3 Y 4 
 
Mediante mensaje CO1.MSG.2248795 del 09 de diciembre de 2020 el proponente manifiesta lo siguiente: 
 

  
 

CUARTO. USO DE LA PALABRA A LOS PROPONENTES Y VEEDORES 
 
PROPONENTE 49 – CONSORCIO VIAL 045 
 
El señor Oscar Dueñas, representante legal de CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A.S y depositario de 
la misma, solicita que se le califique hábil en el especto jurídico, toda vez que se está limitando su participación ya que 
el motivo por el cual se rechaza su oferta fue objeto de aclaración desde procesos de selección desde el año 2019, en 
la que se comprobó que la entidad controlada por la SAE no tiene limitaciones para contratar y se le admitió seguir 
adelante; así mismo se precisa que fue permitida su participación en procesos adelantados por en Invias en esta 
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vigencia como las Licitaciones Públicas de esta vigencia como la 010-2020, 013-2020 y 028-2020, por lo que no se 
entiende el motivo de la calificación.   
 
Finalmente, precisa que no requiere aprobación para presentar oferta por parte de la junta directiva de la sociedad, toda 
vez que las funciones de esta cesaron cuando la SAE tomo el control de esta.  
 
PROPONENTE 78 CONSORCIO VIAS CARIBE 2021 
 
El señor Sergio Rojas Quiñonez, en calidad de apoderado, sustenta su intervención que el proponente aportó la 
subsanación en cuanto a los requerimientos técnicos en el término del pliego de condiciones aportando documentación 
valida para acreditar su experiencia, específicamente, aporto acta de terminación del contrato que pretende hacer valer, 
el cual es un documento válido. 
 
Adicionalmente, se aport certificación emitida por el Invias en la que se evidencia que el contrato se ejecutó y recibió a 
conformidad, encontrándose entonces que se cuenta con dos documentos validos para acreditar la experiencia, a 
saber, acta de terminación N° 114 y certificado de experiencia expedido por el Invias, por lo tanto, solicita acreditar la 
experiencia y habilitar la propuesta.  
 
PROPONENTE 74 - CONSORCIO VIAS CARIBE 2020 
 
La señora Carolina Moreno, en calidad de apoderada, manifiesta que el motivo del rechazo realizado, a saber, por la no 
acreditación de la exoneración del pago de aportes de seguridad social a pensión del consorciado EDUARDO 
CABRERA DUSSAN, no se encuentra ajustada a las reglas del pliego de condiciones, ya que no es deber de 
proponente acreditar este tipo de circunstancias.  
 
Así mismo, el señor EDUARDO CABRERA, es una persona con mas de 80 años que no cotiza a pensión y que no se 
pensionó y que legalmente no se encuentra en obligación de realizar dicho aporte, por tal razón, la causal de rechazo 
no se ajusta a ningún requerimiento del pliego de condiciones y por tanto se debe habilitar la oferta desde el aspecto 
jurídico.  
 
PROPONENTE 56 - CONSORCIO RUTA CARIBE 
 
Duperly Rivera, en calidad de apoderada, no se encuentra de acuerdo con la respuesta dada por la entidad en el 
documento de respuesta a observaciones en cuanto a la validación del puntaje por factor de calidad de varios 
proponentes, toda vez que el formato no puede primar sobre el pliego, el cual textualmente señala que se debe aportar 
por cada módulo ofertado documentos independientes para el otorgamiento del factor de calidad, razón por la cual 
solicita que se retiren los puntos por este concepto a los proponentes por el enunciados en comunicación publicada en 
el SECOP II.  
 
REPLICA 
 
Los apoderados y representantes de los proponentes 52, 66, 39, solicitan que no se tenga en cuenta la observación 
presentada por este proponente y mantenga el puntaje otorgado en los distintos informes.  
 
PROPONENTE 73 - CONSORCIO UR 45 
 
Roberto Gutierrez, en calidad de apoderado, reitera la observación presentada a través del SECOP II, indicando que el 
pliego de condiciones no indica que se deba limitar a las definiciones del glosario consignadas en el numeral 2.6.3, por 
lo que se esta haciendo una doble interpretación en la experiencia, por lo que solicita que se le habilite en el aspecto 
técnico ya que los contratos aportados cumplen con los alcances requeridos para el proceso.  
 
PROPONENTE 83 CONSORCIO EQUIVIAS 
 
Daniel Patron Perez, en calidad de apoderado, reitera la observación publicada en el SECOP II, solicitando el cambio 
de la calificación jurídica, toda vez que la Entidad esta exigiendo requisitos imposibles de cumplir, que para el caso en 
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especifico corresponde a la solicitud realizada al consorciado JORGE DUMAR, a quien se le exige acreditar su 
condición de pensionado cuando no ostenta dicha calidad. Así mismo, con los documentos aportados en el término de 
subsanación no se modificó su oferta, aclarando que esa condición era imposible de cumplir para el consorciado y que 
la entidad está creando reglas no escritas que violan el principio de transparencia.  
 
PROPONENTE 50 CONSORCIO MULTILAGO 4845 
 
El representante legal suplente del proponente Diego Alberto González , solicita informar porque se sigue permitiendo la 
participación de sociedades como CSS NACIONAL DE CONSTRUCTORES y SOLARTE CONSTRUCCIONES con la 
cantidad de problemas que tienen, participación que perjudica los procesos de selección.  
 
QUINTO. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA PUBLICACIÓN 
DEL DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2020 EN LA 
PLATAFORMA DEL SECOP II Y DURANTE LA PRESENTE AUDIENCIA 
 

➢ PROPONENTE No. 2 CONSORCIO VIAL 045 Y PROPONENTE N° 69 

Teniendo en cuenta que las observaciones presentadas por los proponentes No. 2 CONSORCIO TAU y el 
Proponente No. 62 CONSORCIO VIAL CARIBE 045, hacen referencia a contratos de características similares y 
desarrollados dentro del programa Plan 2500, la Entidad se permite responder en igual sentido a ambos 
proponentes. 
 
Referente a las observaciones realizadas por el Proponente No. 2 CONSORCIO TAU y el Proponente No. 62 
CONSORCIO VIAL CARIBE 045, con relación a los contrato de orden No.1 en cada una de sus propuestas (1607 de 
2005 y 1658 de 2005, respectivamente suscritos con INVIAS), la Entidad se permite informar que en su potestad 
verificatoria, procedió a consultar nuevamente la información que reposa en el archivo de la Entidad, escalando dicha 
solicitud a la Dirección Operativa, quienes manifiestan que dentro del alcance de la ejecución de dichos contratos se 
ejecutaron actividades tendientes a la reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación de los corredores existentes 
(Leticia – Tarapacá Tramo 01 del Grupo 01 y Puerto Asís – Santa Ana – Paujil – Puerto Caicedo Tramo 01 - Villa 
Garzón – Mocoa Tramo 02 del Grupo 70).  
 
Así mismo, la unidad ejecutora remitió el anexo técnico y acta de estructuración técnica del Plan 2500, donde se 
evidencia lo siguiente: 
 
Se puede definir el tipo de intervención realizado en el marco de los contratos No. 1607/2005 - 1658/2005 y en general 
a todos los contratos del programa Plan 2500 que surgieron de la licitación pública No. DG-164-2004. 
 
En el anexo técnico de la licitación pública No. DG-164-2004, se encuentra:  
 

• Tabla No. 1 Listado del Plan 2500 se observa el estado actual de los tramos a intervenir: 
 

 

 
 

• Viñeta 2 del capítulo 1 “I. ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑO DEL PAVIMENTO Y EL TRAMO VIAL”, 
establece lo siguiente: “(…) El Diseño Geométrico propuesto por el Contratista deberá considerar el 
óptimo aprovechamiento de la vía existente, siempre y cuando cumpla con los parámetros de diseño 
establecidos y se garantice la seguridad de los usuarios (…)” subrayado fuera de texto. 

  

• 1.4 Localización topográfica “(…) Una vez concluida la etapa de definición de parámetros se debe 
localizar topográficamente el eje de la vía y los diferentes elementos del trazado geométrico y la sección de 
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modo que se pueda con base en esta información desarrollar el diseño y posterior construcción de las obras 
de pavimentación y repavimentación. (…)” subrayado fuera de texto. 
 

• Párrafo 2 y 3 del Capítulo II. ETAPA DE EJECUCIÓN DE LOS TRAMOS “(…) Este módulo del Anexo 
Técnico describe las condiciones generales que el Contratista debe tener presentes para el desarrollo de la 
Etapa de ejecución de los tramos y las actividades principales a realizar. 

 
Considerando que el Plan 2500 es un proyecto eminentemente de pavimentación, se procurará no efectuar, 
sin justificaciones de carácter de seguridad para los usuarios y/o estabilidad de las obras, alteraciones 
significativas a la localización de los ejes o a los niveles de subrasante, dado que cualquier modificación 
geométrica puede tener alta repercusión en el costo de las obras.  
 
El Contratista deberá cumplir en cada tramo vial, la meta física, el presupuesto asignado y el plazo de 
ejecución establecido en el Contrato de obra. Una vez concluidas las obras pertinentes al pavimento, según lo 
establecido en los diseños previamente aprobados, se deberá proceder a ejecutar las obras complementarias 
tales como descoles, sardineles de protección, drenajes laterales adicionales, señalización de la carretera, 
demarcación del pavimento, etc. (…)” subrayado fuera de texto. 

• Viñetas 3, 4 y 5 del Capítulo II.2. Construcción de la Estructura del Pavimento (Según Diseño 
Aprobado). “(…) En cuanto a la realización de los trabajos de este ítem se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

✓ El plan 2500 incluye tanto trabajos de pavimentación como de repavimentación, en caso de tener que 
ejecutar ambos tipos de intervención a lo largo del tramo, el contratista deberá ejecutar primero los 
trabajos de pavimentación y posteriormente los de repavimentación, teniendo especial cuidado en las 
cotas de rasante, las cuales deberán ser controladas permanentemente por el Contratista y con el 
aval de la interventoría.  
 

✓ La ejecución de los trabajos se realizará conforme a lo que establecen las normas del Instituto 
Nacional de Vías y siguiendo los lineamientos contenidos en el Apéndice A “Guía con 
recomendaciones técnicas para la ejecución de trabajos pavimentación y repavimentación para el 
plan 2500”. 

 
✓ Considerando que el plan 2500 es un proyecto eminentemente de pavimentación, hay que procurar en 

lo posible no efectuar alteraciones significativas a la localización de los ejes, niveles de la rasante y 
anchos de la vía que obliguen a un reacondicionamiento y rectificación del trazado, dado que 
cualquier alteración geométrica tiene una repercusión en el costo de las obras. (…)” subrayado fuera 
de texto. 

 

• En el documento denominado “Acta de Estructuración del Programa Plan 2500”; se establece lo 
siguiente: 

  
Capitulo I. ASPECTOS TECNICOS “(…) Toda vez que el programa esta definido y priorizado como un 
plan de pavimentación y repavimentación de vías, los trabajos a ejecutar en cada una de las vías 
deben estar regido por los siguientes parámetros:  
 
✓ “(…) La sección transversal existente de los corredores no será objeto de modificaciones 

(…)” 
✓ “(…) se mantendrá el trazado geométrico actual de la vía, por tal motivo no se efectuarán 

cortes ni rellenos de gran magnitud (…)” 
 

✓ “(…) Se mantendrán el ancho actual de las calzadas para vías secundarias y terciarias (…)” 
 

De acuerdo a todo lo anteriormente expuesto y conforme a las definiciones del pliego de condiciones actual, se 
evidencia que las intervenciones realizadas en el marco de los contratos No. 1607/2005 – 1658/2005, corresponde a 
mejoramiento y rehabilitación de vías.  
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En consecuencia, sus observaciones NO PROCEDEN y los contratos de orden No.1 para los proponentes No. 2 y 
No.62, se consideran válidos para acreditación de experiencia general de los módulos a los que se presentan, sin 
embargo, los proponentes en mención MANTIENEN su calificación técnica de NO HÁBIL, toda vez que no acreditan el 
cumplimiento de la experiencia especifica de dichos módulos.  
 

➢ PROPONENTE No. 49 CONSORCIO VIAL 045 MÓDULO 4 

 
INVIAS RESPONDE: 
 
De conformidad con la observación presentada por el proponente y para dar respuesta a la misma, se trae a colación lo 
indicado por la Super Sociedades en los siguientes términos: 
 

“De conformidad con la inquietud realizada es de recordar al consultante que el Decreto 2136 de 4 de noviembre 
de 2015, estableció que el título 5, se aplica a los bienes a cargo del Administrador del Fondo para la 
Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) respecto de los cuales se declare la 
extinción de dominio o se hayan decretado o se decreten medidas cautelares en procesos de extinción de dominio. 
 
Así mismo, el artículo 2.5.5.6.1., del Decreto 2136 del 4 de noviembre de 2015 señala que el depósito provisional 
es un mecanismo de administración de Bienes del Frisco, en virtud del cual se designa a una persona que reúna 
las condiciones de idoneidad necesarias para que los administre, cuide, mantenga, custodie y procure que 
continúen siendo productivos y generadores de empleo. 
 
El parágrafo único del artículo 99 de la Ley 1708 de 2014 dispone que el depositario provisional designado para la 
administración de sociedades deberá cumplir las obligaciones contenidas en los artículos 193 del Código de 
Comercio y23 de la Ley 222 de 1995, como administrador de la sociedad. Al depositario provisional se aplicará la 
responsabilidad que en los artículos 24 y 25 de la Ley 222 de 1995 se señalan para los administradores por sus 
actuaciones. 
 
De allí entonces que esta entidad ya se haya pronunciado al respecto de la administración del FRISCO de la 
siguiente manera: 
 

¨(…) 4. Se entiende entonces que a partir de la inscripción de la medida cautelar de embargo, secuestro y 
suspensión del poder dispositivo de una sociedad en el Registro Mercantil, ordenada por la Fiscalía General 
de la Nación o por el Juez de Extinción de Dominio, los órganos sociales ordinarios, Representante Legal, 
Junta Directiva, Máximo Órgano Social, cesan en sus funciones y, en consecuencia, la sociedad 
queda administrada por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., o por el Depositario Provisional 
que ella designe, quien actuará como Representante Legal. 
 
Debe precisarse que en este evento, para que el Depositario Provisional pueda ejercer sus funciones, 
es necesario inscribir en el Registro Mercantil el acto administrativo mediante el cual fue designado, 
pues sigue la regla general de la inscripción de la designación de administradores sociales.(…)¨1. 
 
1 Superintendencia de Sociedades, Oficio No. 220-168613 (2 de noviembre de 2018). Asunto: Administración 
de sociedad en extinción de dominio. Tomado el: 18 de marzo de
 2019. Disponible en: 
 
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO
_220- 168613_DE_2018.pdf” 1 
 

En ese sentido, teniendo en cuenta que la sociedad CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A.S, se 
encuentra administrada por la SAE , cuyo depositario provisional es el señor OSCAR ORLANDO DUEÑAS FIGUEROA 
debidamente inscrito en Cámara de Comercio, y de conformidad con lo indicado en los comunicados presentados 

 
1 Superintendencia de Sociedades OFICIO 220-021947 DEL 21 DE MARZO DE 2019 REF: BIENES ADMINISTRADOS POR LA SOCIEDAD POR ACTIVOS 
ESPECIALES SAE. 

https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO_220-
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO_220-
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO_220-
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO_220-168613_DE_2018.pdf
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durante el término de subsanabilidad, se puede observar entonces que la mencionada sociedad  pueden presentar 
válidamente propuesta. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos 
señalados en el Pliego de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL.  
 
➢ PROPONENTE 50 CONSORCIO MULTILAGO 4845 
 
INVIAS RESPONDE 
 
Se aclara al proponente que sobre las sociedades por el mencionadas no pesa ninguna sanción o inhabilidad impuesta 
por autoridad judicial o ente de control que les impida ofertar en los diferentes procesos de selección, razón por la cual, 
no media criterio objetivo para limitar su participación en los procesos licitatorios. En consecuencia su obserbvacion no 
es procedente.  
 
➢ PROPONENTE 56 CONSORCIO RUTA CARIBE MODULO 1 Y 2 
 
 INVIAS RESPONDE:  
  

Si bien el pliego de condiciones establece que el proponente deberá presentar formato 7A de manera 
independiente para cada uno de los módulos para los cuales presenta oferta, el mismo formato, el cual hace 
parte integral de los pliegos tipo diseñados por Colombia Compra Eficiente, establece la posibilidad de 
relacionar en un solo documento los lotes a los cuales se presenta el ofrecimiento, tal como se demuestra a 
continuación:  
 

 
 

No se puede pretender hacer una interpretación aislada de apartes del pliego de condiciones sin entender que el pliego 
y sus anexos son un todo, y es tan clara la intención del pliego que así lo entendieron la mayoría de los proponentes, 
más aun, en animo de discusión, en caso de existir discrepancia entre dos apartes del pliego de condiciones, siempre 
se interpretara a favor de quien presenta la oferta, así lo ha manifestado la jurisprudencia.  
 
Siendo así, y revisados los documentos aportados por los proponentes enlistados por el observante en su 
comunicación, se encuentra que cada uno de estos, allegan formato 7A relacionando de manera inequívoca a través 
del objeto y/o número, el módulo o módulos a los cuales presenta su ofrecimiento, debidamente firmado por el 
representante legal bajo la gravedad del juramento.  
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Es importante indicar al proponente, que de conformidad con la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, lo 
sustancial prima sobre lo formal, en el caso que nos ocupa no existe ninguna diferencia sustancial entre presentar un 
documento factor de calidad para todos los módulos o presentar uno para cada módulo, el ofrecimientos es claro en 
todos los casos.  
 
En consecuencia, la observación presentada NO PROSPERA y se mantiene la calificación otorgada por el factor de 
calidad a cada uno de los proponentes. 
 

➢ PROPONENTE No. 62 CONSORCIO VIAL CARIBE 045 

INVIAS RESPONDE:  
 
Referente a las observaciones realizadas por el Proponente No. 2 CONSORCIO TAU y el Proponente No. 62 
CONSORCIO VIAL CARIBE 045, con relación a los contrato de orden No.1 en cada una de sus propuestas (1607 de 
2005 y 1658 de 2005, respectivamente suscritos con INVIAS), la Entidad se permite informar que en su potestad 
verificatoria, procedió a consultar nuevamente la información que reposa en el archivo de la Entidad, escalando dicha 
solicitud a la Dirección Operativa, quienes manifiestan que dentro del alcance de la ejecución de dichos contratos se 
ejecutaron actividades tendientes a la reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación de los corredores existentes 
(Leticia – Tarapacá Tramo 01 del Grupo 01 y Puerto Asís – Santa Ana – Paujil – Puerto Caicedo Tramo 01 - Villa 
Garzón – Mocoa Tramo 02 del Grupo 70).  
Así mismo, la unidad ejecutora remitió el anexo técnico y acta de estructuración técnica del Plan 2500, donde se 
evidencia lo siguiente: 
 
Se puede definir el tipo de intervención realizado en el marco de los contratos No. 1607/2005 - 1658/2005 y en general 
a todos los contratos del programa Plan 2500 que surgieron de la licitación pública No. DG-164-2004. 
En el anexo técnico de la licitación pública No. DG-164-2004, se encuentra:  
 

• Tabla No. 1 Listado del Plan 2500 se observa el estado actual de los tramos a intervenir: 
 

 
 

 
 

• Viñeta 2 del capítulo 1 “I. ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑO DEL PAVIMENTO Y EL TRAMO VIAL”, 
establece lo siguiente: “(…) El Diseño Geométrico propuesto por el Contratista deberá considerar el 
óptimo aprovechamiento de la vía existente, siempre y cuando cumpla con los parámetros de diseño 
establecidos y se garantice la seguridad de los usuarios (…)” subrayado fuera de texto. 

  

• 1.4 Localización topográfica “(…) Una vez concluida la etapa de definición de parámetros se debe 
localizar topográficamente el eje de la vía y los diferentes elementos del trazado geométrico y la sección de 
modo que se pueda con base en esta información desarrollar el diseño y posterior construcción de las obras 
de pavimentación y repavimentación. (…)” subrayado fuera de texto. 
 

• Párrafo 2 y 3 del Capítulo II. ETAPA DE EJECUCIÓN DE LOS TRAMOS “(…) Este módulo del Anexo 
Técnico describe las condiciones generales que el Contratista debe tener presentes para el desarrollo de la 
Etapa de ejecución de los tramos y las actividades principales a realizar. 

 
Considerando que el Plan 2500 es un proyecto eminentemente de pavimentación, se procurará no efectuar, 
sin justificaciones de carácter de seguridad para los usuarios y/o estabilidad de las obras, alteraciones 
significativas a la localización de los ejes o a los niveles de subrasante, dado que cualquier modificación 
geométrica puede tener alta repercusión en el costo de las obras.  
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El Contratista deberá cumplir en cada tramo vial, la meta física, el presupuesto asignado y el plazo de 
ejecución establecido en el Contrato de obra. Una vez concluidas las obras pertinentes al pavimento, según lo 
establecido en los diseños previamente aprobados, se deberá proceder a ejecutar las obras complementarias 
tales como descoles, sardineles de protección, drenajes laterales adicionales, señalización de la carretera, 
demarcación del pavimento, etc. (…)” subrayado fuera de texto. 
 

• Viñetas 3, 4 y 5 del Capítulo II.2. Construcción de la Estructura del Pavimento (Según Diseño 
Aprobado). “(…) En cuanto a la realización de los trabajos de este ítem se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

✓ El plan 2500 incluye tanto trabajos de pavimentación como de repavimentación, en caso de tener que 
ejecutar ambos tipos de intervención a lo largo del tramo, el contratista deberá ejecutar primero los 
trabajos de pavimentación y posteriormente los de repavimentación, teniendo especial cuidado en las 
cotas de rasante, las cuales deberán ser controladas permanentemente por el Contratista y con el 
aval de la interventoría. 
 

✓ La ejecución de los trabajos se realizará conforme a lo que establecen las normas del Instituto 
Nacional de Vías y siguiendo los lineamientos contenidos en el Apéndice A “Guía con 
recomendaciones técnicas para la ejecución de trabajos pavimentación y repavimentación para el 
plan 2500”. 

 
✓ Considerando que el plan 2500 es un proyecto eminentemente de pavimentación, hay que procurar en 

lo posible no efectuar alteraciones significativas a la localización de los ejes, niveles de la rasante y 
anchos de la vía que obliguen a un reacondicionamiento y rectificación del trazado, dado que 
cualquier alteración geométrica tiene una repercusión en el costo de las obras. (…)” subrayado fuera 
de texto. 

 

• En el documento denominado “Acta de Estructuración del Programa Plan 2500”; se establece lo 
siguiente: 

  
Capitulo I. ASPECTOS TECNICOS “(…) Toda vez que el programa esta definido y priorizado como un 
plan de pavimentación y repavimentación de vías, los trabajos a ejecutar en cada una de las vías 
deben estar regido por los siguientes parámetros:  
 
✓ “(…) La sección transversal existente de los corredores no será objeto de modificaciones 

(…)” 
✓ “(…) se mantendrá el trazado geométrico actual de la vía, por tal motivo no se efectuarán 

cortes ni rellenos de gran magnitud (…)” 
 
✓ “(…) Se mantendrán el ancho actual de las calzadas para vías secundarias y terciarias (…)” 
 

De acuerdo a todo lo anteriormente expuesto y conforme a las definiciones del pliego de condiciones actual, se 
evidencia que las intervenciones realizadas en el marco de los contratos No. 1607/2005 – 1658/2005, corresponde a 
mejoramiento y rehabilitación de vías.  
 
En consecuencia, sus observaciones NO PROCEDEN y el contrato de orden No.1 para los proponentes No. 2 y 62, se 
consideran válidos para acreditación de experiencia general de los módulos a los que se presentan, sin embargo, los 
proponentes en mención MANTIENEN su calificación técnica de NO HÁBIL, toda vez que no acreditan el cumplimiento 
de la experiencia especifica de dichos módulos.  
 

➢ OBSERVACION PROPONENTE No. 73 CONSORCIO VIAL CARIBE 045 
 
INVIAS RESPONDE:  
 
Al respecto de su observación:  
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La Entidad procedió a verificar nuevamente la documentación allegada inicialmente en su propuesta, evidenciando que 
en el análisis integral del contrato de orden No. 2 (397-1985 suscrito con INVIAS), no se enmarca en la definición de 
proyectos de construcción vial establecida en el pliego de condiciones, ni por objeto ni según las actividades: 
 
“(…)                                          
 
Módulo 2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO 
O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS. 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 
SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 
CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS. 
 
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO 
O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS. 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 
SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 
CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.74 KILOMETROS. 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico en el cual 
no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre vías existentes. 
Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o calzadas adosadas a 
calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial deberá haberse efectuado 
la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en el presente proceso. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Teniendo en cuenta el requerimiento de experiencia específica: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 
SECUNDARIAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS”, debe dar cumplimiento a lo establecido en la 
definición antes mencionada. En vista que el contrato no se enmarca en los requerimientos establecidos para la 
experiencia especifica en el numeral 3.5.1, el comité evaluador en igualdad de condiciones le informó que los contratos 
ofrecidos para el Módulo 2 y 3, no daban cumplimiento a la experiencia especifica requerida en dichos módulos.  
 
Tal y como se observa a continuación: 
 
(…) 
 
MÓDULO 2  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos válidos 
para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 120% de 
conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene 
un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato acredita la experiencia 
especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de: 
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“CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10,5 
KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
MÓDULO 3  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos válidos 
para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 120% de 
conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene 
un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato acredita la experiencia 
especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de: 
“CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,74 
KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
(…) subrayado fuera del texto. 
 
Por lo anterior, el proponente tuvo la oportunidad de subsanar dichos requerimientos con nueva documentación, sin 
embargo, no atendió la solicitud realizada por la Entidad.  
 
En consecuencia, la Entidad ratifica la evaluación consignada en el informe final, toda vez que las actividades 
ejecutadas no cumplen con el requerimiento de experiencia especifica como se observa a continuación: 
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Como se puede observar, ni el objeto “RECTIFICACION Y PAVIMENTACION” ni la clase de obra que se recibe 
“Rehabilitación del sector La Verbena – Ricaurte” ni las actividades se enmarcan en un contrato de construcción de vía. 
 
Sin embargo, el contrato de orden No. 2 fue válido como experiencia general, mediante la definición de Mejoramiento 
de vía, toda vez que sus actividades se enmarcan en dicha definición.  
 
Respecto a su apreciación, sobre las notas de la Interventoría donde indica “LA INTERVENTORÍA DEJA CONSTANCIA 
QUE LAS OBRAS RECIBIDAS CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS 
CONDICIONES CONTRACTUALES, DE ACUERDO A LOS DISEÑOS, PLANOS, CARTERAS Y ESPECIFICACIONES 
ESTIPULAS PARA ESTE PROYECTO”, se aclara al proponente que dicho concepto hace referencia a las 
especificaciones generales que han sido tenidas en cuenta para la intervención de las actividades objeto del contrato. 
Dicho concepto de la interventoría no permite inferir, asumir, suponer o interpretar al comité evaluador que lo construido 
se enmarque en la definición contemplada en el pliego de condiciones para la construcción de carreteras.  
 
Por lo anterior, es el oferente quien tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo todos 
los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que 
pretenda hacer valer en el proceso y que son los que le dan certeza a la entidad de la experiencia que el proponente 
quiere acreditar. 
 
Ahora bien, con respecto al contrato de orden No. 3 (097-1994), el proponente allegó en su propuesta inicial una 
certificación y un acta de liquidación de Obra, para la acreditación de la experiencia. Cabe aclarar que los demás 
documentos allegados como son: el Contrato y sus adicionales, no son documentos válidos para acreditar los 
requerimientos de experiencia, por lo tanto, en igualdad de condiciones al proponente se le solicito subsanar dichos 
requerimientos y dentro del término de subsanabilidad el proponente mediante mensaje de referencia 
CO1.MSG.2227151 solo realizó aclaraciones más no aporto documentación válida para acreditar los requerimientos 
solicitados del contrato en mención.  
 
En el numeral 3.5.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA, 
establece: 

(…)  
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional 
a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a 
continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente 
diligenciados y suscritos por el contratante. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos 
aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia 
establecido a continuación: 
  
A. Acta de Liquidación  
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que 
conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u 
obligación de hacerlo.  
(…) subrayado fuera de texto. 
 

Es así, como al proponente se le indico en el informe final publicado en el SECOP II que el contrato de orden No. 3, no 
es tenido en cuenta para efectos de evaluación, toda vez que no cumple con la totalidad de requerimientos establecidos 
en el pliego de condiciones. 
 
Así las cosas, al presentar su propuesta el proponente da fe del conocimiento y aceptación de todos y cada uno de las 
condiciones, exigencias y requerimientos del pliego de condiciones, y por tanto debe dar cumplimiento a las mismas. 
Adicionalmente se deja la precisión que la elaboración de la propuesta está en cabeza del proponente y no en cabeza 
de la entidad contratante, es así como el proponente está en la obligación de estudiar en su integralidad los 
documentos que conforman el proceso de selección y la forma de evaluación y calificación de la experiencia, para así 
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garantizar que con los documentos que aporta en su propuesta se dé CUMPLIMIENTO PUNTUAL A LA TOTALIDAD 
DE ESOS REQUISITOS, los cuales se consignan en el pliego de condiciones que forma parte del proceso. 
 
En consecuencia, su observación NO PROCEDE y su calificación técnica se mantiene como NO HÁBIL para los Módulos 
2 y 3. 
 

➢ PROPONENTE No. 74 CONSORCIO VIAS CARIBE 2020 MÓDULOS 2-3 y 4 
 

INVIAS RESPONDE: 
 
Para dar respuesta a la observación presentada se trae a colación lo indicado en el pliego de condiciones en los 
siguientes términos:  
 
El numeral 3.4 y 3.4.2 del pliego de condiciones establece:  
 

3.4.2. PERSONAS NATURALES 
El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá acreditar la afiliación 
entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria su presentación. 
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de 
afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de Condiciones definitivo.  
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o 
anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud. 
 

Se puede observar que el pliego de condiciones no indica requisito en relación a las personas naturales que se 
encuentran en situación que impida acreditar requisito de pensión (no tiene forma de reunir los requisitos para obtener 
pensión de vejez), de conformidad con la ley. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proponente cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.  
Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos 
señalados en el Pliego de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL. 
 

➢ PROPONENTE No. 78 CONSORCIO VIAS CARIBE 2021 
 
INVIAS RESPONDE:  
 
Al respecto de su observación:  
 
La Entidad procedió a verificar nuevamente la documentación allegada en su propuesta para el contrato de orden No. 4, 
evidenciando que, en el análisis integral del contrato, este da cumplimiento a la totalidad de los requisitos exigidos para 
la experiencia general y especifica de los módulos 2 y 3, establecida en el pliego de condiciones en el numeral 3.5.1. 
CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA. 
Por lo anterior, su observación PROCEDE y su calificación técnica es: 
 
MÓDULO 2 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 120% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, y 
obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
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aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 
SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 
CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10,5 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
MÓDULO 3 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 120% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, y 
obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 
SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 
CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,74 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
MÓDULO 4 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 120% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, y 
obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS DE UN VALOR 
CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 50% DEL VALOR DE PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE 
PROCESO DE CONTRATACIÓN), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

➢ PROPONENTE No. 83 CONSORCIO EQUIVIAS MÓDULOS 3 y 4  
 
INVIAS RESPONDE: 
Para dar respuesta a la observación presentada se trae a colación lo indicado en el pliego de condiciones en los 
siguientes términos:  
 
El numeral 3.4 y 3.4.2 del pliego de condiciones establece:  
 

3.4.2. PERSONAS NATURALES 
 
El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá acreditar la afiliación 
entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria su presentación. 
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de 
afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de Condiciones definitivo.  
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o 
anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud. 
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Se puede observar que el pliego de condiciones no indica requisito en relación a las personas naturales que se 
encuentran en situación que impida acreditar requisito de pensión (no tiene forma de reunir los requisitos para obtener 
pensión de vejez), de conformidad con la ley. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos 
señalados en el Pliego de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 
SEXTO. LECTURA DE LA CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE LOS PROPONENTES 
 
MODULO 1  
 

No.   PROPONENTE 
EVALUACION 

JURIDICA  
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

CAPACIDAD 
RESIDUAL 

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

CALIFICACION 
FINAL 

INSDUSTRIA 
NACIONAL 

FACTOR 
DE 

CALIDAD 

VINCULACION 
PERSONAL EN 
DISCAPACIDAD 

5 CONSORCIO OBRAS DEL CARIBE 2021. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

10 KMA CONSTRUCCIONES SAS HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

11 CONSORCIO MECO VIAL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

16 CONSORCIO CG 045 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

17 
C.I GRODCO INGENIEROS CIVILES 
S.A.S – EN REORGANIZACIÓN 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

18 CONSORCIO CARIBE PSP HABIL HABIL HABIL RECHAZADO HABIL RECHAZADO 10 19 0 

19 CONSORCIO CARIBE CMS 1 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

21 CONSORCIO SSO-045 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

23 CONSORCIO CARIBE CONCLUIR TCU HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

26 CONSORCIO SANTA CLARA 045 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 0 19 1 

27 CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

35 MEYAN SA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

37 CONSORCIO VIAL CARIBE 2020 RECHAZADO HABIL HABIL RECHAZADO NO HABIL RECHAZADO 10 19 0 

38 
SOLARTE NACIONAL DE 
CONSTRUCCIONES S A S - SONACOL 
SAS 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

39 
OBRASCÓN HUARTE LAÍN S.A. 
SUCURSAL COLOMBIA 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

45 
UNION TEMPORAL CESAR - LA 
GUAJIRA 4520 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

47 
CONSORCIO CORREDORES VIALES 
045 2020 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

48 CONSORCIO ISLA CARIBE  HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

51 CONSORCIO MP CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

52 CONSORCIO VIAL MHC 045 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

55 CONSORCIO CARIBE 45 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

56 CONSORCIO RUTA CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

60 
CONSORCIO ALIANZA YDN - 
UNIVERSAL 45 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

66 
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS CARIBE 
2020 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

67 CONSORCIO 4R REGIÓN CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

69 CONSORCIO MEGA VÍAS CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 
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No.   PROPONENTE 
EVALUACION 

JURIDICA  
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

CAPACIDAD 
RESIDUAL 

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

CALIFICACION 
FINAL 

INSDUSTRIA 
NACIONAL 

FACTOR 
DE 

CALIDAD 

VINCULACION 
PERSONAL EN 
DISCAPACIDAD 

75 CONSORCIO VIAL DEL CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

79 CONSORCIO VIAL DEL CESÁR HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

80 
CONSORCIO VIAL CORREDORES 
NORTE KM 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 0 

82 CONSORCIO CEGU 45 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

 
MODULO 2 
 

No.   PROPONENTE 
EVALUACION 

JURIDICA  
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

CAPACIDA
D 

ORGANIZA
CIONAL 

CAPACIDAD 
RESIDUAL 

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

CALIFICACION 
FINAL 

INSDUSTR
IA 

NACIONA
L 

FACTOR DE 
CALIDAD 

VINCULACIO
N PERSONAL 

EN 
DISCAPACID

AD 

2 CONSORCIO TAU HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 19 0 

5 CONSORCIO OBRAS DEL CARIBE 2021. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

7 CONSORCIO GRUPO INTERVIAS-045-2020 HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 19 1 

8 CONSORCIO CONSTRUCTOR VIAL DEL CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

10 KMA CONSTRUCCIONES SAS HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

11 CONSORCIO MECO VIAL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

12 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JTC RECHAZADO HABIL HABIL HABIL HABIL 
RECHAZAD

O 
10 19 1 

17 
C.I GRODCO INGENIEROS CIVILES S.A.S – EN 
REORGANIZACIÓN 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

26 CONSORCIO SANTA CLARA 045 HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 0 19 1 

27 CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

30 CONSORCIO INGEX 45 HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 19 1 

35 MEYAN SA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

39 
OBRASCÓN HUARTE LAÍN S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

47 CONSORCIO CORREDORES VIALES 045 2020 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

48 CONSORCIO ISLA CARIBE  HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

50 CONSORCIO MULTILAGO 4845 HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 19 1 

51 CONSORCIO MP CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

52 CONSORCIO VIAL MHC 045 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

56 CONSORCIO RUTA CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

57 CONSORCIO INCODIN CARIBE RECHAZADO HABIL HABIL HABIL NO HABIL 
RECHAZAD

O 
10 19 0 

59 CONSORCIO CODAZZI HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

60 CONSORCIO ALIANZA YDN - UNIVERSAL 45 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

63 CONSORCIO REGION CARIBE MPJ 045 HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 19 0 

64 CONSORCIO VIAL APH 045. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

66 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS CARIBE 2020 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

69 CONSORCIO MEGA VÍAS CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

70 CONSORCIO VIAS CPO CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

71 CONSORCIO RYE-SYM INGENIEROS HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 0 1 

73 CONSORCIO UR 45 HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 19 1 
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FINANCIERA 

CAPACIDA
D 

ORGANIZA
CIONAL 

CAPACIDAD 
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INSDUSTR
IA 

NACIONA
L 
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VINCULACIO
N PERSONAL 

EN 
DISCAPACID

AD 

74 CONSORCIO VIAS CARIBE 2020 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

75 CONSORCIO VIAL DEL CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

78 CONSORCIO VIAS CARIBE 2021 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

80 CONSORCIO VIAL CORREDORES NORTE KM HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 0 

81 CONSORCIO VIAL CARIBE 2020 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

82 CONSORCIO CEGU 45 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

84 ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

85 CONSORCIO RUTA CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 19 1 

 
MODULO 3  
 

No
.  

 PROPONENTE 
EVALUACION 

JURIDICA  
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

CAPACIDAD 
RESIDUAL 

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

CALIFICA
CION 
FINAL 

INSDUSTRIA 
NACIONAL 

FACTOR 
DE 

CALIDAD 

VINCULAC
ION 

PERSONA
L EN 

DISCAPA
CIDAD 

1 INFERCAL S.A.S. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

2 CONSORCIO TAU HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 0 

5 CONSORCIO OBRAS DEL CARIBE 2021. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

6 PAVIMENTAR S.A HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

7 CONSORCIO GRUPO INTERVIAS-045-2020 HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

8 CONSORCIO CONSTRUCTOR VIAL DEL CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

10 KMA CONSTRUCCIONES SAS HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

11 CONSORCIO MECO VIAL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

13 CONSORCIO CONCLUIR CARIBE CMJ HABIL HABIL HABIL 
RECHAZAD

O 
HABIL 

RECHA
ZADO 

0 19 1 

17 
C.I GRODCO INGENIEROS CIVILES S.A.S – EN 
REORGANIZACIÓN 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

20 CONSORCIO SAN ANGEL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

23 CONSORCIO CARIBE CONCLUIR TCU HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

24 CONSORCIO CORREDORES VIALES 2020 ECP HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

26 CONSORCIO SANTA CLARA 045 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 0 19 1 

30 CONSORCIO INGEX 45 HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

31 CONSORCIO PAZ CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

32 CONSORCIO CARIBE VIAS 2025 HABIL NO HABIL HABIL HABIL NO HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

38 
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S 
A S - SONACOL SAS 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

40 CONSORCIO VIAS DE LA COSTA 2020 
RECHAZAD

O 
HABIL HABIL HABIL HABIL 

RECHA
ZADO 

10 19 1 

44 A CONSTRUIR SA HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

46 CONSORCIO REGION CARIBE 2020 
RECHAZAD

O 
NO HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 

RECHA
ZADO 

10 19 1 

47 CONSORCIO CORREDORES VIALES 045 2020 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

50 CONSORCIO MULTILAGO 4845 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

58 CONSORCIO MACOR 45 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

62 CONSORCIO VIAL CARIBE 045 HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 
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L EN 

DISCAPA
CIDAD 

63 CONSORCIO REGION CARIBE MPJ 045 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 0 

64 CONSORCIO VIAL APH 045. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

70 CONSORCIO VIAS CPO CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

71 CONSORCIO RYE-SYM INGENIEROS HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL 
NO 

HABIL 
10 0 1 

72 CONSORCIO VIAS DEL CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

73 CONSORCIO UR 45 HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

74 CONSORCIO VIAS CARIBE 2020 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

75 CONSORCIO VIAL DEL CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

78 CONSORCIO VIAS CARIBE 2021 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

80 CONSORCIO VIAL CORREDORES NORTE KM HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 0 

83 CONSORCIO EQUIVIAS HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

85 CONSORCIO RUTA CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

 

 
MODULO 4 
 

No.   PROPONENTE 
EVALUACION 

JURIDICA  
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZACIONA

L 

CAPACIDAD 
RESIDUAL 

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

CALIFICA
CION 
FINAL 

INSDUSTRIA 
NACIONAL 

FACTOR 
DE 

CALIDAD 

VINCULAC
ION 

PERSONA
L EN 

DISCAPA
CIDAD 

1 INFERCAL S.A.S. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

2 CONSORCIO TAU HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

3 RYC INGENIEROS S.A.S. HABIL NO HABIL HABIL HABIL NO HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

4 CONSORCIO CORDOBA JT HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

5 CONSORCIO OBRAS DEL CARIBE 2021. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

6 PAVIMENTAR S.A HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

7 CONSORCIO GRUPO INTERVIAS-045-2020 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

8 CONSORCIO CONSTRUCTOR VIAL DEL CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

9 DONADO ARCE & CIA S.A.S HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

10 KMA CONSTRUCCIONES SAS HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

11 CONSORCIO MECO VIAL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

13 CONSORCIO CONCLUIR CARIBE CMJ HABIL HABIL HABIL 
RECHAZAD

O 
HABIL 

RECHA
ZADO 

0 19 1 

14 PAVIMENTOS ANDINOS S.A. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

15 UNIÓN TEMPORAL RUTA CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

17 
C.I GRODCO INGENIEROS CIVILES S.A.S – EN 
REORGANIZACIÓN 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

20 CONSORCIO SAN ANGEL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

22 UNIÓN TEMPORAL REGION CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

23 CONSORCIO CARIBE CONCLUIR TCU HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

24 CONSORCIO CORREDORES VIALES 2020 ECP HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

25 CONSORCIO REGION CARIBE 020 HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

26 CONSORCIO SANTA CLARA 045 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 0 19 1 



  

 

 
Instituto Nacional de Vias 

GESTION CONTRACTUAL 
ACTA DE REUNION DE APERTURA DE SOBRE NO. 2, ESTABLECIMIENTO 
DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS, ASIGNACION DE 

PUNTAJE E INSTALACION DE LA AUDIENCIA DE LA LICITACION PUBLICA 
N°. LP-DT-045-2020 

 

 
 

CÓDIGO ACONTR-FR-31 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 25 DE 48 

 

No.   PROPONENTE 
EVALUACION 

JURIDICA  
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZACIONA

L 

CAPACIDAD 
RESIDUAL 

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

CALIFICA
CION 
FINAL 

INSDUSTRIA 
NACIONAL 

FACTOR 
DE 

CALIDAD 

VINCULAC
ION 

PERSONA
L EN 

DISCAPA
CIDAD 

27 CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

28 CONSORCIO SINÚ. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

29 CONSORCIO M&C CORDOBA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

30 CONSORCIO INGEX 45 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

32 CONSORCIO CARIBE VIAS 2025 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

33 CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CORDOBA RECHAZADO 
RECHAZA

DO 
RECHAZAD

O 
RECHAZAD

O 
NO HABIL 

RECHA
ZADO 

10 19 0 

34 CONSORCIO HI CORDOBA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

36 CONSORCIO CARIBE M4 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

40 CONSORCIO VIAS DE LA COSTA 2020 RECHAZADO HABIL HABIL HABIL HABIL 
RECHA
ZADO 

10 19 1 

41 CONSORCIO INTEGRAL INV 045 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 0 19 1 

42 COINOBRAS S.A.S. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

43 J.A. & ASOCIADOS S.A.S HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL 
NO 

HABIL 
10 19 1 

44 A CONSTRUIR SA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

46 CONSORCIO REGION CARIBE 2020 RECHAZADO NO HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 
RECHA
ZADO 

10 19 1 

47 CONSORCIO CORREDORES VIALES 045 2020 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

49 CONSORCIO VIAL 045 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

50 CONSORCIO MULTILAGO 4845 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

53 KMC S.A.S HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 0 

54 UNION TEMPORAL OBRAS DE CORDOBA 045 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

58 CONSORCIO MACOR 45 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

60 CONSORCIO ALIANZA YDN - UNIVERSAL 45 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

61 CONSORCIO PALMERAS HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

62 CONSORCIO VIAL CARIBE 045 RECHAZADO HABIL HABIL HABIL HABIL 
RECHA
ZADO 

10 19 1 

63 CONSORCIO REGION CARIBE MPJ 045 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 0 

64 CONSORCIO VIAL APH 045. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

65 CONSORCIO VIAL 045 ALS HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

68 CONSORCIO REGIONES 19 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

70 CONSORCIO VIAS CPO CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

71 CONSORCIO RYE-SYM INGENIEROS HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

73 CONSORCIO UR 45 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

74 CONSORCIO VIAS CARIBE 2020 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

76 CONSORCIO VIAS DEL CARIBE RECHAZADO 
RECHAZA

DO 
RECHAZAD

O 
RECHAZAD

O 
HABIL 

RECHA
ZADO 

10 19 1 

77 INGENIERIA Y VIAS SAS - INGEVIAS SAS HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

78 CONSORCIO VIAS CARIBE 2021 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

83 CONSORCIO EQUIVIAS HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

85 CONSORCIO RUTA CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 
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SEPTIMO. APERTURA DE LOS SOBRES ECONÓMICOS (SOBRE 2) DE LOS PROPONENTES CALIFICADOS 
COMO HÁBILES Y LECTURA DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PARA CADA MODULO 
 
A continuación, se procede a desencriptar las ofertas económicas y aperturar lo sobres de los proponentes calificados 
como admisible/hábil para el módulo 1, verificando que venga dirigida al proceso y haya sido suscrita por el 
representante legal del proponente, además de dar lectura al valor total de cada una de ellas.  
 
Finalizada la apertura y lectura de las ofertas económicas de los proponentes calificados como admisible/hábil se 
procede a verificar en la página web de la Superintendencia Financiera la TRM del día de hoy, 09 de diciembre de 
2020, a efectos de determinar el método de ponderación de las propuestas, conforme lo establece el pliego de 
condiciones para el módulo 1, siendo esta de 3,487.65 
 
Conforme lo anterior y la regla del numeral 4.1.4 del pliego de condiciones, el método de evaluación corresponde al de 
Media aritmética baja 
 
Culminada la apertura de sobres del módulo 1 se procedió a aperturar los de los proponentes hábiles para el módulo 2 
y una vez culminado se indicó la metodología de evaluación conforme se encuentra establecido en el pliego de 
condiciones y reiterado en el protocolo de la audiencia. Y así sucesivamente para los módulos 3 y 4.  
 
En consecuencia, se determinó que para los módulos 2, 3 y 4 correspondieron los métodos de evaluación de Menor 
valor, Mediana con valor absoluto y Media geométrica, respectivamente 
 
OCTAVO. SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA PARA REALIZAR EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
En este estado de la audiencia se les informa a los presentes que se publicará a través de la plataforma SECOP II las 
ofertas económicas de todos los proponentes calificados como hábiles y se dará por suspendida la audiencia a fin de 
realizar la respectiva evaluación.  
 
Realizada la evaluación será publicada por el mismo medio y se correrá traslado de la misma el término de 1 día a partir 
de su publicación para pronunciarse única y exclusivamente respecto del informe de evaluación económica.  
 
Finalmente, junto con la evaluación de la oferta económica, se publicará un aviso señalando la fecha y hora en que se 
reanudara la audiencia, por lo que los proponentes deberán estar pendientes del envió de la invitación de la reunión al 
correo inicialmente registrado  
 
En esta instancia y siendo las 6:00 pm., se da por suspendida la reunión de establecimiento del orden de elegibilidad de 
las propuestas, asignación de puntaje y la Audiencia de Adjudicación de la licitación pública No. LP-DT-045-2020.  
 
NOVENO. REANUDACION DE LA AUDIENCIA 
 
Siendo las 07:00 am del 14 de diciembre de 2020, se reanuda la audiencia de establecimiento de orden de elegibilidad 

y adjudicación de la licitación pública LP-DT-045-2020, cuyo objeto es REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CESAR, CORDOBA, LA 

GUAJIRA Y MAGDALENA EN LA REGION CARIBE COLOMBIANA”., por lo que se procede con el numeral DECIMO 

del orden de la audiencia. 
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DECIMO. LECTURA Y RESPUESTA DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL TRASLADO DEL 
INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS.  
 
PROPONENTE 27 CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA 
 
Mediante mensajes CO1.MSG.2261560 y CO1.MSG.2261755 del 11 de diciembre de 2020, el proponente manifiesta lo 
siguiente:  
 

   

   
 
 
PROPONENTE 36 - CONSORCIO CARIBE M4 
 
Mediante mensajes CO1.MSG.2257621, CO1.MSG.2260684 y CO1.MSG.2265532 del 10, 11 y 14 de diciembre el 
proponente manifiesta los siguiente:  
 
OBSERVACION 1 
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OBSERVACION 2 
 

  
 

OBSERVACION 3 
 

Adjunto enviamos copia de la Resolucion de Adjudicacion y de los Pliegos de Condiciones de la licitación 

publica IDU-LP-SGI-019-2019 que se encuentran publicados en el SECOP II 

 

En dichos documentos se observa que a JOSÉ GUILLERMO GALÁN GÓMEZ integrante del Proponente No. 2 

CONSORCIO TAU hace parte del CONSORCIO GAMA EP II a quien le fue adjudicado el contrato resultante 

de a licitación publica IDU-LP-SGI-019-2019 por valor de $15,334,760,019.00 y con un plazo de 19 meses tal 

cual consta en el Numeral 1.1 OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION del Pliego de 

Condiciones de dicho proceso. 

 

Revisado el Formualrio 5C SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE) del JOSÉ GUILLERMO GALÁN 

GÓMEZ integrante del Proponente No. 2 CONSORCIO TAU se observa que en el mismo no aparece 

realcionado ningun contrato por valor de $15,334,760,019.00 y con un plazo de 19 meses. 

 

Teniendo en cuenta que es evidente que se advierte que el integrante JOSÉ GUILLERMO GALÁN GÓMEZ del 

Proponente No. 2 CONSORCIO TAU dejó de incluir, al cierre del proceso, información contractual que afecta 

su capacidad residual la Entidad debe rechazar la oferta, tal cual lo establece el segundo parrafo del Numeral 

3.10. CAPACIDAD RESIDUAL de los Pliegos de Condiciones. 

 

PROPONENTE 15 UNIÓN TEMPORAL RUTA CARIBE 
 
Mediante mensaje CO1.MSG.2262769 del 11 de diciembre de 2020 el proponente manifiesta:  
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PROPONENTE 10 KMA CONSTRUCCIONES SAS 
 
Mediante mensajes CO1.MSG.2263040, CO1.MSG.2263306 y CO1.MSG.2265979 del 11, 12 y 14 de diciembre de 
2020, el proponente manifiesta lo siguiente:  
 
OBSERVACION 1  
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OBSERVACION 2 
 

  
 
OBSERVACION 3 
 

 
 
PROPONENTE 65 CONSORCIO VIAL 045 ALS 
 
Mediante mensaje CO1.MSG.2263708 del 14 de diciembre de 2020, el proponente manifiesta: 
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CONSORCIO RUTA CARIBE 
 
Mediante mensaje CO1.MSG.2263942 del 14 de diciembre de 2020, el proponente manifiesta lo siguiente:  
 

 
 
 
RESPUESTAS DE LA ENTIDAD 
 
RESPUESTA A OBSERVACION PRESENTADA AL PROPONETE 65 CONSORCIO VIAL 045 ALS 
 
En virtud de la observación en relación con el certificado de discapacitado del consorciado GRUPO SERÓN SAS del 
PROPONENTE No. 65 CONSORCIO VIAL 045 ALS, se tiene que en virtud de la potestad verificadora que le asiste a la 
entidad se procedió a verificar en la página del Ministerio del Trabajo el certificado  con radicado 
13EE20207123001000000816 de fecha de expedición 12/06/2020,  encontrándose que el Ministerio manifiesta 
mediante oficio del 18 de diciembre de 2020 que: “Por lo que me permito informar que la certificación aportada por 
Usted carece de validez y de veracidad, pues no reposan en los archivos de esta Dependencia” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y en virtud que el documento con radicado 13EE20207123001000000816 de fecha de 
expedición de 12/06/2020 carece de validez no podrá ser tenido en cuenta por la entidad para efectos de puntaje por 
vinculación de personas en condición de discapacidad.  
 
Respecto a la solicitud de rechazo solicitado la misma no procede por cuanto no se trata de una información inexacta 
que conlleva al rechazo de la oferta ya que el proponente no modificó ni alteró el documento y lo aportó en base a la 
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buena fe de quien se lo expido, sin embargo, esto no obsta que el documento aportado carece de validez para ser 
tenido en cuenta para efectos de evaluación.  
 
Por lo tanto, se procede a realizar la corrección en la matriz de evaluación, obteniendo cero puntos el PROPONENTE 
No. 65 CONSORCIO VIAL 045 ALS en el factor de discapacitados para el Módulo 4. 
 
RESPUESTA A OBSERVACION PRESENTADA AL PROPONETE 54 UNION TEMPORAL OBRAS DE CORDOBA 
045 
 
Réplica del proponente 54 
 
Mediante mensaje de texto CO1.MSG.2265905 el día 14 de diciembre de 2020 a las 2:09 pm indica lo siguiente: 
DIEGO FERNANDO AYALA SOMBREDERO en mi calidad de Representante Legal de UNION TEMPORAL OBRAS DE 
CORDOBA, haciendo uso de mi derecho de defensa y contradicción respondo lo siguiente: 
 
Primero que todo quiero argumentar que la observación que esta realizando la UT RUTA CARIBE, no debe ser 
procedente, toda vez que la UT OBRAS DE CORDOBA, a la que represento paso las etapas de evaluación de los 
informes 1 y 2, en sus componentes técnicos, financieros y jurídicos y nunca fue requerido por este tema, eso se debe 
considerar como una observación extemporánea no procedente. 
 
Para la segunda parte de mi defensa, nos remitimos a el manual de Colombia compra eficiente en su definición de 
contratos en ejecución, en donde se expresa claramente que los contratos en ejecución corresponden a contratos de 
obras civiles, lo que exceptúa contratos de consultorías, interventorías, prestaciones de servicios y administraciones: 
 

 
Por tal motivo, y teniendo en cuenta que la naturaleza de los contratos que LYDCO tiene AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL -ADR- en ejecución, no corresponden a contratos de obra civil, si no a contratos de 
prestación de servicios, para tal fin se anexan contratos y acta de inicio que lo demuestran, solicito que sea 
calificada como no procedente la observación que cursa en mi nombre, dado que es un error incluir contratos con esta 
naturaleza en el formato de saldos en ejecución. 
 
Respuesta de la entidad 
 
La ENTIDAD procedió a verificar nuevamente la propuesta del proponente No 54  UNION TEMPORAL OBRAS DE 
CORDOBA 045 el Formato 5C SALDOS DE CONTRATOS EN EJECUCION del integrante LYDCO INGENIERIA SAS, 
tal y como se muestra a continuación: 

 
 



  

 

 
Instituto Nacional de Vias 

GESTION CONTRACTUAL 
ACTA DE REUNION DE APERTURA DE SOBRE NO. 2, ESTABLECIMIENTO 
DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS, ASIGNACION DE 

PUNTAJE E INSTALACION DE LA AUDIENCIA DE LA LICITACION PUBLICA 
N°. LP-DT-045-2020 

 

 
 

CÓDIGO ACONTR-FR-31 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 33 DE 48 

 
Por lo anterior la ENTIDAD consulto el Contrato No. 7282020, suscrito entre la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -
ADR- y el CONSORCIO CPT-LYDCO, cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE RIEGODEL TRIANGULO DEL 
TOLIMA FASES I Y II, en la plataforma del Secop II el número del proceso, encontrándose lo siguiente: 
 

“INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
Información 
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL 
Precio estimado total:  
4.773.049.586 COP 
 Número del proceso LP032020 (Presentación de oferta)   
Título: Prestar los servicios de Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura del Proyecto 
Multipropósito del Rio Ranchería fase I, Departamento de la Guajira y el Proyecto de riego del Triángulo del Tolima 
fases I y II 
Fase: Presentación de oferta 
Estado: Proceso adjudicado y celebrado 
Fase previa Presentación de observaciones  
Proceso relacionado CO1.NTC.1389813 
Descripción: Prestar los servicios de Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura del Proyecto 
Multipropósito del Rio Ranchería fase I, Departamento de la Guajira y el Proyecto de riego del Triángulo del Tolima 
fases I y II, Departamento del Tolima   
Tipo de proceso Licitación pública   
Datos del contrato 
Tipo de contrato Prestación de servicios   
Justificación de la modalidad de contratación Ley 1150 de 2007   
Duración del contrato: 3 (Meses)   
Fecha de terminación del contrato: (31/12/2020 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)   
Dirección de ejecución del contrato Calle 43 No.57-41 Bogotá Distrito Capital de Bogotá COLOMBIA   
Código UNSPSC  
81101500 - Ingeniería civil y arquitectura 
 Lista adicional de códigos UNSPSC  
 Lotes?  
SíNo 
1 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ÍTEM 1 "RÍO RANCHERÍA" Valor 
estimado 2859581928.000000 
2 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ITEM 2 "TRIANGULO DEL 
TOLIMA" Valor estimado 1913467658.000000” 

   

Así mismo la ENTIDAD realizo la verificación en el pliego de condiciones del presente proceso LP-DT-045-2020 
numeral 3.10.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) literal E saldos de contratos en 
ejecución (SCE) párrafo II Y III la cual establece: 

 
II Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al 
Proponente con Entidades Estatales y con Entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras 
civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos 
suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se 
encuentren en liquidación. 
 
III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por sociedades, 
Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participación. 
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Al respecto el pliego de condiciones definitivo es claro que se deben de incluir contratos de obra civil, por lo tanto es 
importante como se clasifico dicho contrato al momento de la estructuración del proceso por parte de la entidad 
contratante en este caso la ADR (AGENCIA DE DESARROLLO RURAL) y se encontró que el contrato n 7282020 se 
catalogó como un contrato de PRESTACION DE SERVICIOS. 
 

Así mismo descargado el pliego de condiciones definitivo del proceso LP032020 en el numeral 3.8 IDENTIFICACION 
DEL CONTRATO CELEBRAR  pagina 9 señala lo siguiente: 

 

Teniendo en cuenta la información presentada por el proponente, la regla del pliego de condiciones, la información 
publicada en la plataforma del secop II por parte de la entidad contratante y la clasificación del servicio realizada por el 
ADR en el pliego de condiciones publicado se encuentra  que el contrato está clasificado dentro de los contratos de 
prestación de servicios, por lo tanto el integrante LYDCO INGENIERIA S.A.S NO tiene la obligación de incluir dicho 
contrato en el FORMATO 5C  saldos de contratos en ejecución y al no tener la obligación de hacerlo NO es procedente 
la causal de rechazado. 

 
Por lo tanto, la observación NO puede ser tenida en cuenta y el proponente N 54 UNION TEMPORAL OBRAS DE 
CORDOBA DE CORDOBA 045 mantiene la calificación de HABIL 
 
RESPUESTA A OBSERVACION PRESENTADA AL PROPONETE 49 CONSORCIO VIAL 045 
 
el Invias verificó en el Secop II, el cual pudo observar que el integrante CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS 
S.A.S respondió a la observación presentada por el proponente N 65  CONSORCIO VIAL 045 ALS y adjunta lo 
siguiente información: 
 

 
 

No obstante lo anterior, al evidenciar que se trata de un acta parcial, la Entidad procede a consultar directamente con la 
Gobernacion de Antioquia el estado actual de la ejecucion del contrato en discusion y en caso de encontrarse terminado 
verificar su fecha efectiva de culminacion, recibiendo respuesta de esa entidad en los siguientes términos:  
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Por lo anteriormente expuesto la Gobernación de Antioquia ratifica que el contrato n 2018-00-37-0004 que tiene por 
objeto “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL TOTUMO DEL 
MUNICIPIO DE NECOCLI- ANTIOQUIA” fue terminado el día 03 de octubre del presente año, y la fecha de cierre del 
presente proceso LP-DT-045-2020 fue el 06 de Noviembre del 2020 , por  lo tanto este contrato NO es necesario 
anexarlo por lo anteriormente expuesto. 
 
Por otra parte se informa que con relación al FORMATO 5B capacidad técnica el pliego de condiciones definitivo 
establece en el numeral 3.10.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE literal D  la cual 
establece “ El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente 
conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. Para acreditar el factor (CT) el 
Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – 
Capacidad residual. El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 
Dicho lo anterior al integrante JICO CONSTRUCCIONES S.A.S al NO relacionar profesionales vinculados a término 
indefinido la ENTIDAD NO le otorgo puntaje como se muestra a continuación: 
 

 
 
De igual manera y como se manifestó en audiencia  en el Artículo 17 del decreto 842 de 2003 establece lo 
siguiente: 
 

 
 
 
Por lo anteriormente expuesto (decreto 842 de 2003 art 17) y al pliego de condiciones definitivo este NO es objeto de 
rechazo toda vez que NO afecta su capacidad residual, de esta manera NO le asiste la observación.  
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Así mismo, el hecho de que no se diligenciara este personal en el formato 5B no es siquiera prueba sumaria o indicio de 
que el proponente no cuente con este personal en su equipo de trabajo y mal haría la entidad en juzgar aspectos que 
no son de su competencia.  
 
Por lo tanto, la observación NO puede ser tenida en cuenta y el proponente N 49 CONSORCIO VIAL 045 mantiene la 
calificación de HABIL 
 
RESPUESTA A OBSERVACION PRESENTADA AL PROPONETE 2 CONSORCIO TAU 
 
Replica proponente 02 
 
Mediante mensaje CO1.MSG.2265557 del 14 de diciembre, el proponente en su derecho a réplica informa lo siguiente:  
 

 
 
Respuesta de la Entidad 
 
El comité evaluador verificó la plataforma del SECOP el contrato IDU-LP-SGI-019-2019, el cual es objeto de discusión, 
evidenciando que el mismo tiene un valor total del presupuesto de $15.615.791.145 y cuyo objeto coincide con el 
contrato relacionado en la observación, tal como se muestra a continuación:  
 

 
 
 
Posteriormente se verifica el formato 5C aportado por el proponente, se evidencia que el contrato de orden 5 se 
relaciona un contrato con el valor antes mencionado, es decir $15.615.791.145, tal como se muestra a continuación:  
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Conforme lo anterior, se tiene certeza que el contrato observado si fue incluido en el formato 5C conforme a la 
evidencia encontrada en el registro del SECOP; ahora, si bien es cierto que los valores y plazos difieren entre la 
informacion del contrato y el formato 5C, esto no implica que sea causal de rechazo, la cual se enfoca en el NO 
REPORTAR los saldos de los contratos en ejecicion al cierre del proceso, tal como se observa a continuacion:  
 

 
 
Asi las cosas, en razon a que el plazo y valor del contrato reportado difiere de los datos relacionados en el formato 5C, 
la entidad procede a realizar el respectivo ejercicio financiero del proponente con los datos reales del contrato IDU-LP-
SGI-019-2019, encontrando que el proponente sigue cumpliendo con su capacidad residual.  
 
En consecuencia, se precisa que el contrato si fue reportado por el proponente y cumple con la capacidad residual, por 
lo que no es procedente la observación y se mantiene la calificación otorgada al proponente N°2 
 
RESPUESTA A OBSERVACION PRESENTADA AL PROPONETE 73 CONSORCIO UR 45 
 
Revisada la observación, la entidad verificó las propuestas económicas del proponente 73, encontrándose que dicho 
proponente se presentó para los Módulos I, II y III, sin embargo, las ofertas económicas de los Módulos I y II no fueron 
objeto de evaluación, toda vez que el proponente se encontraba NO HÁBIL en la calificación definitiva.  
 
Referente a la oferta económica del Módulo III, el Invias se permite manifestar que la misma fue revisada desde la 
plataforma del Secop II, encontrándose que el proponente presentó su oferta por Módulos en un único documento de 
PDF o de Excel, sin embargo, cada oferta se encuentra debidamente identificada y firmada. Sin que ello signifique que 
se trate de un error o Causal de rechazo establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 
Con relación a que el proponente dejó algunos ítems en cero, es pertinente aclararle al observante que ningún ítems de 
la oferta económica del proponente se encuentran cero, así mismo se informa que los ítems mencionados por el 
observante corresponden a los subtotales de cada capítulo.  
 
Dicho lo anterior, es claro que el proponente número 73, presentó su oferta económica con todas las descripciones del 
presupuesto oficial, esto es, Item de pago, Descripción, Unidad de medida, cantidad, precio unitario y valor parcial de 
Items. 
 
Por lo anterior, el proponente Nro. 73 CONSORCIO UR 45 continua HABIL en la evaluación económica. 
 
RESPUESTA A OBSERVACION PRESENTADA AL PROPONETE 63 CONSORCIO REGION CARIBE MPJ 045 
 
Revisada la observación, la entidad verificó la propuesta económica del proponente 63, encontrándose que dicho 
proponente  solo presentó una oferta económica, la cual se encuentra identificada y firmada, así mismo esta fue 
presentada en la misma manera como la publicó la entidad a través de la plataforma del Secop II, es decir una hoja de 
Excel que contenía el presupuesto oficial del Módulo 4 y otra hoja que se encontraba el Formulario Nro1 para efectos 
de presentación de la oferta económica y los diferentes APUS. Sin que ello signifique que se trate de un error o Causal 
de rechazo establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 
Referente a que se encontraba una oferta económica por valor de $27.750.000.000 y otra por $26.028.896.807, 
situación que no es cierta, toda vez que la hoja de Excel por valor de $27.750.000.000 corresponde al valor del 
presupuesto oficial del Módulo 4, así mismo no se encuentra firmada. 
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Por lo anterior, el proponente Nro.63 CONSORCIO REGION CARIBE MPJ 045 continúa HABIL en la evaluación 
económica. 
 
RESPUESTA A OBSERVACION PRESENTADA AL PROPONETE 64 CONSORCIO VIAL APH 045 Y 78 
CONSORCIO VIAS CARIBE 2021 
Revisada la observación, la entidad verificó las propuestas económicas de los proponentes 64 y 78, encontrándose, 
que los proponentes en mención presentaron sus ofertas económicas por Módulos en un único documento de PDF o de 
Excel, sin embargo, cada oferta se encuentra debidamente identificada y firmada. Sin que ello signifique que se trate de 
un error o Causal de rechazo establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 
Dicho lo anterior, es claro que los proponentes números 64 y 78, presentaron sus ofertas económicas con todas las 
descripciones del presupuesto oficial, esto es, ítem de pago, Descripción, Unidad de medida, cantidad, precio unitario y 
valor parcial de ítems. 
 
Por lo anterior, los proponentes números 64 y 78 continúan HABIL en la evaluación económica. 
 
CONCLUSION OBSERVACIONES 
 
Absuelta la totalidad de las observaciones, se encuentra que la única que procede parcialmente es la presentada al 
proponente 65 CONSORCIO VIAL 045 ALS, en el sentido de retirarle los puntos otorgados por la vinculación de la 
personal en condición de discapacidad, conforme a las consideraciones expuestas, modificación que se realiza para el 
módulo 4, único al que se presento oferta por parte del proponente.  
 
Así las cosas, a continuación, se relaciona la calificación de todos los proponentes del modulo 4 con la modificación 
mencionada:  
 

No.   PROPONENTE 
EVALUACION 

JURIDICA  
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

CAPACIDAD 
RESIDUAL 

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

CALIFICACION 
FINAL 

INSDUSTRIA 
NACIONAL 

FACTOR 
DE 

CALIDAD 

VINCULACION 
PERSONAL EN 
DISCAPACIDAD 

1 INFERCAL S.A.S. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

2 CONSORCIO TAU HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

3 RYC INGENIEROS S.A.S. HABIL NO HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 19 1 

4 CONSORCIO CORDOBA JT HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

5 CONSORCIO OBRAS DEL CARIBE 2021. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

6 PAVIMENTAR S.A HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

7 CONSORCIO GRUPO INTERVIAS-045-2020 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

8 CONSORCIO CONSTRUCTOR VIAL DEL CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

9 DONADO ARCE & CIA S.A.S HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

10 KMA CONSTRUCCIONES SAS HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

11 CONSORCIO MECO VIAL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

13 CONSORCIO CONCLUIR CARIBE CMJ HABIL HABIL HABIL RECHAZADO HABIL RECHAZADO 0 19 1 

14 PAVIMENTOS ANDINOS S.A. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

15 UNIÓN TEMPORAL RUTA CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

17 
C.I GRODCO INGENIEROS CIVILES S.A.S – EN 
REORGANIZACIÓN 

HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

20 CONSORCIO SAN ANGEL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

22 UNIÓN TEMPORAL REGION CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

23 CONSORCIO CARIBE CONCLUIR TCU HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

24 CONSORCIO CORREDORES VIALES 2020 ECP HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 
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No.   PROPONENTE 
EVALUACION 

JURIDICA  
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

CAPACIDAD 
RESIDUAL 

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

CALIFICACION 
FINAL 

INSDUSTRIA 
NACIONAL 

FACTOR 
DE 

CALIDAD 

VINCULACION 
PERSONAL EN 
DISCAPACIDAD 

25 CONSORCIO REGION CARIBE 020 HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 19 1 

26 CONSORCIO SANTA CLARA 045 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 0 19 1 

27 CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

28 CONSORCIO SINÚ. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

29 CONSORCIO M&C CORDOBA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

30 CONSORCIO INGEX 45 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

32 CONSORCIO CARIBE VIAS 2025 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

33 CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CORDOBA RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO NO HABIL RECHAZADO 10 19 0 

34 CONSORCIO HI CORDOBA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

36 CONSORCIO CARIBE M4 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

40 CONSORCIO VIAS DE LA COSTA 2020 RECHAZADO HABIL HABIL HABIL HABIL RECHAZADO 10 19 1 

41 CONSORCIO INTEGRAL INV 045 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 0 19 1 

42 COINOBRAS S.A.S. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

43 J.A. & ASOCIADOS S.A.S HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 19 1 

44 A CONSTRUIR SA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

46 CONSORCIO REGION CARIBE 2020 RECHAZADO NO HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL RECHAZADO 10 19 1 

47 CONSORCIO CORREDORES VIALES 045 2020 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

49 CONSORCIO VIAL 045 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

50 CONSORCIO MULTILAGO 4845 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

53 KMC S.A.S HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 0 

54 UNION TEMPORAL OBRAS DE CORDOBA 045 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

58 CONSORCIO MACOR 45 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

60 CONSORCIO ALIANZA YDN - UNIVERSAL 45 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

61 CONSORCIO PALMERAS HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

62 CONSORCIO VIAL CARIBE 045 RECHAZADO HABIL HABIL HABIL HABIL RECHAZADO 10 19 1 

63 CONSORCIO REGION CARIBE MPJ 045 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 0 

64 CONSORCIO VIAL APH 045. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

65 CONSORCIO VIAL 045 ALS HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 0 

68 CONSORCIO REGIONES 19 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

70 CONSORCIO VIAS CPO CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

71 CONSORCIO RYE-SYM INGENIEROS HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

73 CONSORCIO UR 45 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

74 CONSORCIO VIAS CARIBE 2020 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

76 CONSORCIO VIAS DEL CARIBE RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO HABIL RECHAZADO 10 19 1 

77 INGENIERIA Y VIAS SAS - INGEVIAS SAS HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

78 CONSORCIO VIAS CARIBE 2021 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

83 CONSORCIO EQUIVIAS HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

85 CONSORCIO RUTA CARIBE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

 
 
 
 



  

 

 
Instituto Nacional de Vias 

GESTION CONTRACTUAL 
ACTA DE REUNION DE APERTURA DE SOBRE NO. 2, ESTABLECIMIENTO 
DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS, ASIGNACION DE 

PUNTAJE E INSTALACION DE LA AUDIENCIA DE LA LICITACION PUBLICA 
N°. LP-DT-045-2020 

 

 
 

CÓDIGO ACONTR-FR-31 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 40 DE 48 

 
DECIMO PRIMERO. ESTABLECIMIENTO DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD MODULO 1 
 
Recordando a la audiencia que el método de evaluación para el módulo 1 fue el de media aritmética baja, a 
continuación se establece el orden de elegibilidad.  
 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

VALOR PARA EL CONTRATO=$ 102.112.809.803,00 

Orden PROPONENTE 
Número 

Propuesta 
PUNTAJE 

1º CONSORCIO MP CARIBE 51 99,769307 

2º SONACOL SAS 38 99,745207 

3º CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CARIBE 2020 66 99,473726 

4º 
CI GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS - EN 
REORGANIZACION 

17 99,214921 

5º CONSORCIO VIAL MHC 045 52 98,639448 

6º CONSORCIO VIAL DEL CARIBE 75 98,439809 

7º KMA CONSTRUCCIONES SAS 10 98,349408 

8º CONSORCIO VIAL DEL CESÁR 79 98,341915 

9º CONSORCIO ISLA CARIBE 48 98,307704 

10º CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA 27 98,207131 

11º CONSORCIO OBRAS DEL CARIBE 2021 5 98,203185 

12º CONSORCIO CEGU 45 82 98,113426 

13º CONSORCIO CARIBE CONCLUIR TCU 23 98,042562 

14º CONSORCIO CG 045 16 98,028361 

15º CONSORCIO MECO VIAL 11 97,960466 

16º OBRASCON HUARTE LAIN SA SUCURSAL COLOMBIA 39 97,957897 

17º CONSORCIO SSO-045 21 97,924220 

18º CONSORCIO RUTA CARIBE 56 97,891495 

19º CONSORCIO CARIBE CMS 1 19 97,767010 

20º CONSORCIO 4R REGIÓN CARIBE 67 97,534347 

21º CONSORCIO ALIANZA YDN – UNIVERSAL 45 60 97,513916 

22º CONSORCIO CARIBE 45 55 97,492948 

23º CONSORCIO MEGA VIAS CARIBE 69 97,432422 

24º UT CESAR-LAGUAJIRA 4520 45 97,174107 

25º CONSORCIO CORREDORES VIALES 045 2020 47 97,107059 

26º CONSORCIO VIAL CORREDORES NORTE KM 80 96,939570 

27º MEYAN SA 35 96,351166 

28º CONSORCIO SANTA CLARA 045 26 87,767266 

29º CONSORCIO CARIBE PSP 18 0 

30º CONSORCIO VIAL CARIBE 2020 (PROP 37) 37 0 

 
 
DECIMO SEGUNDO -VERIFICACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO Y CAPACIDAD RESIDUAL (DE SER 
NECESARIO) DEL PROPONENTE UBICADO EN EL PRIMER ORDEN DE ELEGIBILIDAD MODULO 1. 
 
Con relación al numeral 2.10. REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR MODULOS O GRUPOS, 
literales F y G, numeral 3.7. CAPITAL DE TRABAJO y numeral 3.10. CAPACIDAD RESIDUAL del Pliego de 
Condiciones, le comunicamos a la Audiencia que para la Adjudicación del Módulo 1 del proceso LP-DT-045-2020 del 
PROGRAMA DE OBRA PÙBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES”, NO se 
realizó la verificación del cumplimiento de Capital de Trabajo y Capacidad Residual, por lo que es el primer módulo a 
adjudicar del mencionado programa de obra pública de conformidad con el procedimiento allí estipulado. 
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Por lo tanto, en este estado de la audiencia, se informa que el PROPONENTE No. 51: CONSORCIO MP CARIBE, que 
se encuentra en Primer Orden de Elegibilidad para el proceso de LICITACIÒN PÙBLICA No. LP-DT-045-2020, Módulo 
1, sus integrantes MINCIVIL SA con el 60% de participación y PAVIMENTAR SA con el 40% de participación, NO 
requieren de un recalculo de Capital de Trabajo y de Capacidad Residual.  
 
Siendo así el proponente cumple con este numeral. 
 
DECIMO TERCERO RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR MODULO 1 
 
En razón a que la propuesta más favorable para los intereses de la Entidad y los fines por ella perseguidos, es la 
obtenida del procedimiento establecido para la determinación del orden de elegibilidad, recomendando a la 
DIRECTORA DE CONTRATACIÓN, adjudicar el módulo 1 del proceso de Licitación Pública LP-DT-045-2020 cuyo 
objeto consiste en el “MEJORAMIENTO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA VALLEDUPARPUENTE RAFAEL ESCALONA-LA PAZ Y 
EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA LA PAZ-CUESTECITAS, EN LOS 
DEPARTAMENTOS DEL CESAR Y LA GUAJIRA EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y 
CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”, al PROPONENTE No. 51 CONSORCIO MP CARIBE, 
integrado por la sociedad MINCIVIL S.A. identificada con el NIT 890.930.545-1, con participación del 60% y la sociedad 
PAVIMENTAR S.A. identificada con el NIT 800.040.014-6, con participación del 40%; consorcio representado 
legalmente por  LUIS MIGUEL ISAZA UPEGUI identificado con la C.C. No. 8.243.863 por un valor total de la propuesta 
de CIENTO DOS MIL CIENTO DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 
($102.112.809.803) IVA incluido, valor que no sobrepasa el presupuesto oficial y que no fue objeto de corrección 
aritmética, con un plazo de ejecución de 18 meses, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartirá el 
jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
mismo. Adjudicación que se perfeccionará mediante ACTO ADMINISTRATIVO que se publicará en el SECOP II. 
 
DECIMO CUARTO. ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DIRECTORA DE CONTRATACIÓN MODULO 1 
 
LA SUSCRITA DIRECTORA DE CONTRATACIÓN, manifiesta que acoge la recomendación del Comité Evaluador y en 
consecuencia ADJUDICA el módulo 1 del proceso de Licitación Pública LP-DT-045-2020 cuyo objeto consiste en el 
“MEJORAMIENTO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA SEGUNDA CALZADA VALLEDUPARPUENTE RAFAEL ESCALONA-LA PAZ Y EL MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION DE LA CARRETERA LA PAZ-CUESTECITAS, EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CESAR Y LA 
GUAJIRA EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 
REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”, al PROPONENTE No. 51 CONSORCIO MP CARIBE, integrado por la 
sociedad MINCIVIL S.A. identificada con el NIT 890.930.545-1, con participación del 60% y la sociedad PAVIMENTAR 
S.A. identificada con el NIT 800.040.014-6, con participación del 40%; consorcio representado legalmente por  LUIS 
MIGUEL ISAZA UPEGUI identificado con la C.C. No. 8.243.863 por un valor total de la propuesta de MIL CIENTO DOS 
MIL CIENTO DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS ($102.112.809.803) IVA 
incluido, valor que no sobrepasa el presupuesto oficial y que no fue objeto de corrección aritmética, con un plazo de 
ejecución de 18 meses, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartirá el jefe de la Unidad Ejecutora 
del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. Adjudicación que se 
perfeccionará mediante ACTO ADMINISTRATIVO que se publicará en el SECOP II. 
 
Se deja constancia que de conformidad con el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, al haberse surtido la adjudicación en 
audiencia Pública, la decisión se notifica en estrados, haciéndole saber a los interesados que contra esta decisión no 
procede ningún recurso, conforme con lo establecido en el artículo 77 de la ley 80 de 1993 
 
DECIMO QUINTO. ESTABLECIMIENTO DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD MODULO 2 
 
Recordando a la audiencia que el método de evaluación para el módulo 2 fue el de menor valor, a continuación se 
establece el orden de elegibilidad.  
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ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

VALOR PARA EL CONTRATO=$ 49.584.934.013,00 

Orden PROPONENTE 
Número 

Propuesta 
PUNTAJE 

1º CONSORCIO ISLA CARIBE 48 100,000000 

2º CONSORCIO VIAS CARIBE 2021 78 98,8046061 

3º MEYAN SA 35 95,9821859 

4º CONSORCIO MEGA VIAS CARIBE 69 95,9008988 

5º CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CARIBE 2020 66 94,5089828 

6º CONSORCIO VIAL DEL CARIBE 75 94,1345039 

7º KMA CONSTRUCCIONES SAS 10 94,1223443 

8º CONSORCIO CONSTRUCTOR VIAL DEL CARIBE 8 94,0443270 

9º CONSORCIO VIAL MHC 045 52 94,0191187 

10º CONSORCIO OBRAS DEL CARIBE 2021 5 93,9720584 

11º CONSORCIO MECO VIAL 11 93,7581970 

12º CONSORCIO VIAS CPO CARIBE 70 93,6694484 

13º CONSORCIO CEGU 45 82 93,6382632 

14º CONSORCIO RUTA CARIBE 56 93,6154638 

15º ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS SA 84 93,4582704 

16º OBRASCON HUARTE LAIN SA SUCURSAL COLOMBIA 39 93,4571882 

17º CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA 27 93,3813747 

18º CONSORCIO VIAS CARIBE 2020 74 93,3039580 

19º CONSORCIO ALIANZA YDN – UNIVERSAL 45 60 93,2891965 

20º CONSORCIO CODAZZI 59 93,2022126 

21º 
CI GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS - EN 
REORGANIZACION 

17 93,1658384 

22º CONSORCIO VIAL CARIBE 2020 (PROP 81) 81 93,0377141 

23º CONSORCIO VIAL CORREDORES NORTE KM 80 92,8550899 

24º CONSORCIO VIAL APH 045 64 92,8496373 

25º CONSORCIO CORREDORES VIALES 045 2020 47 92,7609157 

26º CONSORCIO MP CARIBE 51 92,6303099 

27º CONSORCIO TAU 2 0 

28º CONSORCIO GRUPO INTERVIAS-045-2020 7 0 

29º CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JTC 12 0 

30º CONSORCIO SANTA CLARA 045 26 0 

31º CONSORCIO INGEX 45 30 0 

32º CONSORCIO MULTILAGO 4845 50 0 

33º CONSORCIO INCODIN CARIBE 57 0 

34º CONSORCIO REGION CARIBE MPJ 045 63 0 

35º CONSORCIO RYE-SYM INGENIEROS 71 0 

36º CONSORCIO UR 45 73 0 

37º CONSORCIO RUTA CARIBE-P85 85 0 

 
DECIMO SEXTO -VERIFICACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO Y CAPACIDAD RESIDUAL (DE SER NECESARIO) 
DEL PROPONENTE UBICADO EN EL PRIMER ORDEN DE ELEGIBILIDAD MODULO 2. 
 
Con relación al numeral 2.10. REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR MODULOS O GRUPOS, 
literales F y G, numeral 3.7. CAPITAL DE TRABAJO y numeral 3.10. CAPACIDAD RESIDUAL del Pliego de 
Condiciones, le comunicamos a la Audiencia que previo a la Adjudicación del Módulo 2 del proceso LP-DT-045-2020 
del PROGRAMA DE OBRA PÙBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES”, se 
realizó la verificación del cumplimiento de Capital de Trabajo y Capacidad Residual, de conformidad con el 
procedimiento allí estipulado. 
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En este estado de la audiencia, se informa que el PROPONENTE No. 48: CONSORCIO ISLA CARIBE, que se 
encuentra en Primer Orden de Elegibilidad para el proceso de LICITACIÒN PÙBLICA No. LP-DT-045-2020, Módulo 2, 
sus integrantes LATINOAMERICANA CONSTRUCCIONES SA con el 50% de participación e ISMOCOL SA con el 50% 
de participación, NO han sido a la fecha adjudicatarios de procesos o módulos algunos del PROGRAMA DE OBRA 
PÙBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES” en esta vigencia con la entidad, 
por lo cual NO requiere de un recalculo de Capital de Trabajo y de Capacidad Residual.  
 
Siendo así el proponente cumple con este numeral. 
 
DECIMO SEPTIMO RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR MODULO 2 
 
En razón a que la propuesta más favorable para los intereses de la Entidad y los fines por ella perseguidos, es la 
obtenida del procedimiento establecido para la determinación del orden de elegibilidad, recomendando a la 
DIRECTORA DE CONTRATACIÓN, adjudicar el módulo 2 del proceso de Licitación Pública LP-DT-045-2020 cuyo 
objeto consiste en el “MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 
CARRETERA CUATROVIENTOSCODAZZI EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, EN MARCO DEL PROGRAMA 
DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”, al PROPONENTE 
No. 48 CONSORCIO ISLA CARIBE, integrado por la sociedad LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. 
identificada con el NIT 800.233.881-4, con participación del 50% y la sociedad ISMOCOL S.A. identificada con el NIT 
890.209.174-1, con participación del 50%; consorcio representado legalmente por  SERGIO HUMBERTO RAMIREZ 
ARROYAVE identificado con la C.C. No. 71.714.292 por un valor total de la propuesta de CUARENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRECE PESOS 
($49.584.934.013) IVA incluido, valor que no sobrepasa el  presupuesto oficial y que no fue objeto de corrección 
aritmética, con un plazo de ejecución de 18 meses, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartirá el 
jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
mismo. Adjudicación que se perfeccionará mediante ACTO ADMINISTRATIVO que se publicará en el SECOP II. 
 
DECIMO OCTAVO. ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DIRECTORA DE CONTRATACIÓN MODULO 2 
 
LA SUSCRITA DIRECTORA DE CONTRATACIÓN, manifiesta que acoge la recomendación del Comité Evaluador y en 
consecuencia ADJUDICA el módulo 2 del proceso de Licitación Pública LP-DT-045-2020 cuyo objeto consiste en el 
“MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA 
CUATROVIENTOSCODAZZI EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”, al PROPONENTE No. 48 
CONSORCIO ISLA CARIBE, integrado por la sociedad LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. 
identificada con el NIT 800.233.881-4, con participación del 50% y la sociedad ISMOCOL S.A. identificada con el NIT 
890.209.174-1, con participación del 50%; consorcio representado legalmente por  SERGIO HUMBERTO RAMIREZ 
ARROYAVE identificado con la C.C. No. 71.714.292 por un valor total de la propuesta de CUARENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRECE PESOS 
($49.584.934.013) IVA incluido, valor que no sobrepasa el  presupuesto oficial y que no fue objeto de corrección 
aritmética, con un plazo de ejecución de 18 meses, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartirá el 
jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
mismo. Adjudicación que se perfeccionará mediante ACTO ADMINISTRATIVO que se publicará en el SECOP II. 
 
Se deja constancia que de conformidad con el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, al haberse surtido la adjudicación en 
audiencia Pública, la decisión se notifica en estrados, haciéndole saber a los interesados que contra esta decisión no 
procede ningún recurso, conforme con lo establecido en el artículo 77 de la ley 80 de 1993 
 
DECIMO NOVENO. ESTABLECIMIENTO DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD MODULO 3 
 
Recordando a la audiencia que el método de evaluación para el módulo 3 fue el de mediana con valor absoluto, a 
continuación se establece el orden de elegibilidad.  
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ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

VALOR PARA EL CONTRATO=$ 36.021.730.588,00 

Orden PROPONENTE 
Número 

Propuesta 
PUNTAJE 

1º CONSORCIO PAZ CARIBE 31 100,000000 

2º CONSORCIO MACOR 45 58 99,8462811 

3º CONSORCIO VIAS CPO CARIBE 70 99,8091463 

4º CONSORCIO MULTILAGO 4845 50 99,7754306 

5º CONSORCIO MECO VIAL 11 99,7668217 

6º CONSORCIO SAN ANGEL 20 99,7490783 

7º CONSORCIO VIAS CARIBE 2020 74 99,7349598 

8º 
CI GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS - EN 
REORGANIZACION 

17 99,6302278 

9º CONSORCIO CARIBE CONCLUIR TCU 23 99,6089649 

10º CONSORCIO CONSTRUCTOR VIAL DEL CARIBE 8 99,5044148 

11º PAVIMENTAR SA 6 99,5031997 

12º KMA CONSTRUCCIONES SAS 10 99,4900475 

13º CONSORCIO CORREDORES VIALES 045 2020 47 99,4164283 

14º CONSORCIO OBRAS DEL CARIBE 2021 5 99,3902394 

15º CONSORCIO VIAL DEL CARIBE 75 99,3320350 

16º INFERCAL SAS 1 99,3302439 

17º CONSORCIO VIAL APH 045 64 99,1973013 

18º CONSORCIO VIAL CORREDORES NORTE KM 80 98,9222311 

19º CONSORCIO CORREDORES VIALES 2020 ECP 24 98,8684398 

20º CONSORCIO VIAS CARIBE 2021 78 97,9632268 

21º SONACOL SAS 38 97,3217383 

22º CONSORCIO EQUIVIAS 83 97,2944249 

23º CONSORCIO VÍAS DEL CARIBE 72 96,8506985 

24º CONSORCIO REGION CARIBE MPJ 045 63 96,5973052 

25º CONSORCIO SANTA CLARA 045 26 89,3775175 

26º CONSORCIO TAU 2 0 

27º CONSORCIO GRUPO INTERVIAS-045-2020 7 0 

28º CONSORCIO CONCLUIR CARIBE CMJ 13 0 

29º CONSORCIO INGEX 45 30 0 

30º CONSORCIO CARIBE VIAS 2025 32 0 

31º CONSORCIO VIAS DE LA COSTA 2020 40 0 

32º A CONSTRUIR SA 44 0 

33º CONSORCIO REGION CARIBE 2020 46 0 

34º CONSORCIO VIAL CARIBE 045 62 0 

35º CONSORCIO RYE-SYM INGENIEROS 71 0 

36º CONSORCIO UR 45 73 0 

37º CONSORCIO RUTA CARIBE-P85 85 0 

 
VIGÉSIMO -VERIFICACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO Y CAPACIDAD RESIDUAL (DE SER NECESARIO) DEL 
PROPONENTE UBICADO EN EL PRIMER ORDEN DE ELEGIBILIDAD MODULO 3. 
 
Con relación al numeral 2.10. REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR MODULOS O GRUPOS, 
literales F y G, numeral 3.7. CAPITAL DE TRABAJO y numeral 3.10. CAPACIDAD RESIDUAL del Pliego de 
Condiciones, le comunicamos a la Audiencia que previo a la Adjudicación del Módulo 3 del proceso LP-DT-045-2020 
del PROGRAMA DE OBRA PÙBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES”, se 
realizó la verificación del cumplimiento de Capital de Trabajo y Capacidad Residual, de conformidad con el 
procedimiento allí estipulado. 
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En este estado de la audiencia, se informa que el PROPONENTE No. 31: CONSORCIO PAZ CARIBE, que se 
encuentra en Primer Orden de Elegibilidad para el proceso de LICITACIÒN PÙBLICA No. LP-DT-045-2020, Módulo 3, 
sus integrantes PAZ CONSTRUCCIONES SAS con el 70% de participación y BICENTENARIO CONSTRUCTORA SAS 
con el 30% de participación, NO han sido a la fecha adjudicatarios de procesos o módulos algunos del PROGRAMA DE 
OBRA PÙBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES” en esta vigencia con la 
entidad, por lo cual NO requiere de un recalculo de Capital de Trabajo y de Capacidad Residual.  
 
Siendo así el proponente cumple con este numeral. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR MODULO 3 
 
En razón a que la propuesta más favorable para los intereses de la Entidad y los fines por ella perseguidos, es la 
obtenida del procedimiento establecido para la determinación del orden de elegibilidad, recomendando a la 
DIRECTORA DE CONTRATACIÓN, adjudicar el módulo 3 del proceso de Licitación Pública LP-DT-045-2020 cuyo 
objeto consiste en el “MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 
CARRETERA PLATO-TENERIFE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN MARCO DEL PROGRAMA DE 
OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", al PROPONENTE No. 
31 CONSORCIO PAZ CARIBE, integrado por la sociedad PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con el NIT 
900.789.716-6, con participación del 70% y la sociedad BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S. identificada con el 
NIT 901.035.219-5, con participación del 30%; consorcio representado legalmente por  ARMANDO MARTINEZ 
SEPULVEDA identificado con la C.C. No. 1.019.014.444 por un valor total de la propuesta de TREINTA Y SEIS MIL 
VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($36.021.730.588) 
IVA incluido, valor que no sobrepasa el  presupuesto oficial y que no fue objeto de corrección aritmética, con un plazo 
de ejecución de 18 meses, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartirá el jefe de la Unidad 
Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. 
Adjudicación que se perfeccionará mediante ACTO ADMINISTRATIVO que se publicará en el SECOP II. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DIRECTORA DE CONTRATACIÓN MODULO 3 
 
LA SUSCRITA DIRECTORA DE CONTRATACIÓN, manifiesta que acoge la recomendación del Comité Evaluador y en 
consecuencia ADJUDICA el módulo 3 del proceso de Licitación Pública LP-DT-045-2020 cuyo objeto consiste en el 
“MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-
TENERIFE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", al PROPONENTE No. 31 CONSORCIO 
PAZ CARIBE, integrado por la sociedad PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con el NIT 900.789.716-6, con 
participación del 70% y la sociedad BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S. identificada con el NIT 901.035.219-5, 
con participación del 30%; consorcio representado legalmente por  ARMANDO MARTINEZ SEPULVEDA identificado 
con la C.C. No. 1.019.014.444 por un valor total de la propuesta de TREINTA Y SEIS MIL VEINTIÚN MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($36.021.730.588) IVA incluido, valor que 
no sobrepasa el  presupuesto oficial y que no fue objeto de corrección aritmética, con un plazo de ejecución de 18 
meses, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartirá el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. Adjudicación que se perfeccionará 
mediante ACTO ADMINISTRATIVO que se publicará en el SECOP II. 
 
Se deja constancia que de conformidad con el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, al haberse surtido la adjudicación en 
audiencia Pública, la decisión se notifica en estrados, haciéndole saber a los interesados que contra esta decisión no 
procede ningún recurso, conforme con lo establecido en el artículo 77 de la ley 80 de 1993 
 
VIGÉSIMO TERCERO. ESTABLECIMIENTO DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD MODULO 4 
 
Recordando a la audiencia que el método de evaluación para el módulo 4 fue el de media geométrica, a continuación 
se establece el orden de elegibilidad.  
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ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

VALOR PARA EL CONTRATO=$ 26.678.206.634,00 

Orden PROPONENTE 
Número 

Propuesta 
PUNTAJE 

1º KMA CONSTRUCCIONES SAS 10 100,000000 

2º UNION TEMPORAL RUTA CARIBE 15 99,9846431 

3º CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA 27 99,9702818 

4º CONSORCIO PALMERAS 61 99,9292967 

5º CONSORCIO CARIBE M4 36 99,9176416 

6º CONSORCIO INGEX 45 30 99,8733435 

7º CONSORCIO OBRAS DEL CARIBE 2021 5 99,8558202 

8º CONSORCIO RUTA CARIBE-P85 85 99,8379418 

9º PAVIMENTOS ANDINOS SA 14 99,7445470 

10º CONSORCIO HI CORDOBA 34 99,6872165 

11º CONSORCIO CARIBE VIAS 2025 32 99,6041136 

12º INGEVIAS S.A.S 77 99,6002079 

13º CONSORCIO VIAS CPO CARIBE 70 99,5370284 

14º CONSORCIO MACOR 45 58 99,4890253 

15º DONADO ARCE & CIA SAS 9 99,4867125 

16º CONSORCIO MECO VIAL 11 99,4578866 

17º CONSORCIO M&C CORDOBA 29 99,4372338 

18º CONSORCIO CONSTRUCTOR VIAL DEL CARIBE 8 99,4326812 

19º CONSORCIO RYE-SYM INGENIEROS 71 99,3431928 

20º CONSORCIO GRUPO INTERVIAS-045-2020 7 99,3237860 

21º CONSORCIO CORDOBA JT 4 99,2995255 

22º CONSORCIO SAN ANGEL 20 99,2835028 

23º CONSORCIO MULTILAGO 4845 50 99,2770809 

24º CONSORCIO CARIBE CONCLUIR TCU 23 99,2495219 

25º A CONSTRUIR SA 44 99,2401989 

26º CONSORCIO ALIANZA YDN – UNIVERSAL 45 60 99,2037103 

27º 
CI GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS - EN 
REORGANIZACION 

17 99,0827098 

28º UNION TEMPORAL OBRAS DE CORDOBA 045 54 99,0502098 

29º CONSORCIO VIAS CARIBE 2020 74 99,0110206 

30º CONSORCIO VIAL 045 ALS 65 98,9672443 

31º CONSORCIO SINU 28 98,8567419 

32º CONSORCIO UR 45 73 98,8323865 

33º CONSORCIO CORREDORES VIALES 045 2020 47 98,8191839 

34º KMC SAS 53 98,8172604 

35º CONSORCIO VIAL APH 045 64 98,7476713 

36º INFERCAL SAS 1 98,4797355 

37º PAVIMENTAR SA 6 98,3957941 

38º UNION TEMPORAL REGION CARIBE 22 98,2681676 

39º CONSORCIO CORREDORES VIALES 2020 ECP 24 98,1496815 

40º CONSORCIO REGION CARIBE MPJ 045 63 97,2890851 

41º CONSORCIO VIAL 045 49 97,1075990 

42º CONSORCIO REGIONES 19 68 96,3504244 

43º CONSORCIO EQUIVIAS 83 96,1194799 

44º CONSORCIO TAU 2 95,6106731 

45º CONSORCIO VIAS CARIBE 2021 78 95,4177123 

46º CONSORCIO SANTA CLARA 045 26 89,6739233 

47º CONSORCIO INTEGRAL INV 045 41 88,5381756 

48º RYC INGENIEROS SAS 3 0 
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ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

VALOR PARA EL CONTRATO=$ 26.678.206.634,00 

Orden PROPONENTE 
Número 

Propuesta 
PUNTAJE 

49º CONSORCIO CONCLUIR CARIBE CMJ 13 0 

50º CONSORCIO REGION CARIBE 020 25 0 

51º CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CORDOBA 33 0 

52º CONSORCIO VIAS DE LA COSTA 2020 40 0 

53º COINOBRAS SAS 42 0 

54º JA & ASOCIADOS SAS 43 0 

55º CONSORCIO REGION CARIBE 2020 46 0 

56º CONSORCIO VIAL CARIBE 045 62 0 

57º CONSORCIO VIAS DEL CARIBE 76 0 

 
VIGÉSIMO CUARTO-VERIFICACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO Y CAPACIDAD RESIDUAL (DE SER 
NECESARIO) DEL PROPONENTE UBICADO EN EL PRIMER ORDEN DE ELEGIBILIDAD MODULO 4. 
 
Con relación al numeral 2.10. REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR MODULOS O GRUPOS, 
literales F y G, numeral 3.7. CAPITAL DE TRABAJO y numeral 3.10. CAPACIDAD RESIDUAL del Pliego de 
Condiciones, le comunicamos a la Audiencia que previo a la Adjudicación del Módulo 4 del proceso LP-DT-045-2020 
del PROGRAMA DE OBRA PÙBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES”, se 
realizó la verificación del cumplimiento de Capital de Trabajo y Capacidad Residual, de conformidad con el 
procedimiento allí estipulado. 
 
En este estado de la audiencia, se informa que el PROPONENTE No. 10: KMA CONSTRUCCIONES SAS, que se 
encuentra en Primer Orden de Elegibilidad para el proceso de LICITACIÒN PÙBLICA No. LP-DT-045-2020, Módulo 4, 
NO ha sido a la fecha adjudicatarios de procesos o módulos algunos del PROGRAMA DE OBRA PÙBLICA “CONCLUIR 
Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES” en esta vigencia con la entidad, por lo cual NO requiere 
de un recalculo de Capital de Trabajo y de Capacidad Residual. 
 
Siendo así el proponente cumple con este numeral. 
 
VIGÉSIMO QUINTO RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR MODULO 4 
 
En razón a que la propuesta más favorable para los intereses de la Entidad y los fines por ella perseguidos, es la 
obtenida del procedimiento establecido para la determinación del orden de elegibilidad, recomendando a la 
DIRECTORA DE CONTRATACIÓN, adjudicar el módulo 4 del proceso de Licitación Pública LP-DT-045-2020 cuyo 
objeto consiste en el “MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MOÑITOS-SAN BERNARDO DEL VIENTO-LORICACHINU EN EL 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR 
PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", al PROPONENTE No. 10 KMA CONSTRUCCIONES SAS, 
identificado con el NIT 830.094.920-5 y representado legalmente por  MENZEL RAFAEL AMIN AVENDAÑO identificado 
con la C.C 80.083.451por un valor total de la propuesta de VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($26.678.206.634) IVA incluido, 
valor que no sobrepasa el  presupuesto oficial y que no fue objeto de corrección aritmética, con un plazo de ejecución 
de 18 meses, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartirá el jefe de la Unidad Ejecutora del 
INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. Adjudicación que se 
perfeccionará mediante ACTO ADMINISTRATIVO que se publicará en el SECOP II. 
 
VIGÉSIMO SEXTO. ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DIRECTORA DE CONTRATACIÓN MODULO 4 
 
LA SUSCRITA DIRECTORA DE CONTRATACIÓN, manifiesta que acoge la recomendación del Comité Evaluador y en 
consecuencia ADJUDICA el módulo 4 del proceso de Licitación Pública LP-DT-045-2020 cuyo objeto consiste en el 
“MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
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SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MOÑITOS-SAN BERNARDO DEL VIENTO-LORICACHINU EN EL 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR 
PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", al PROPONENTE No. 10 KMA CONSTRUCCIONES SAS, 
identificado con el NIT 830.094.920-5 y representado legalmente por  MENZEL RAFAEL AMIN AVENDAÑO identificado 
con la C.C 80.083.451por un valor total de la propuesta de VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($26.678.206.634) IVA incluido, 
valor que no sobrepasa el  presupuesto oficial y que no fue objeto de corrección aritmética, con un plazo de ejecución 
de 18 meses, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartirá el jefe de la Unidad Ejecutora del 
INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. Adjudicación que se 
perfeccionará mediante ACTO ADMINISTRATIVO que se publicará en el SECOP II. 
 
Se deja constancia que de conformidad con el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, al haberse surtido la adjudicación en 
audiencia Pública, la decisión se notifica en estrados, haciéndole saber a los interesados que contra esta decisión no 
procede ningún recurso, conforme con lo establecido en el artículo 77 de la ley 80 de 1993 
 
En esta instancia y siendo las 4:48 PM del 14 de diciembre de 2020., se da por terminada la reunión de establecimiento 
del orden de elegibilidad de las propuestas, asignación de puntaje y la Audiencia de Adjudicación de la licitación pública 
No. LP-DT-045-2020.  
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