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CONSENTIMIENTO: Quicn registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demds normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Politica de Trata

tratamiento de sus datos personales podri ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaria Distrital de Gobierno — Oficina de Atencién al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya pigina web es www.gobiernobogotagov.co y su teléfono de atencion es

consentimiento, a solicitar informacin sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos

estadisticos, de caracterizacién poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretarfa Distrital de Gobierno.

y Proteccién de Datos Personales de la Secretaria Distrital de Gobierno, y que la informacién proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable.
3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene €l derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este]
personales, a revocar esta autorizacién o solicitar la supresion de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aqui consignados serdn usados para temas|

Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamacién relacionada con ¢l
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

En el marco del contrato CPS 730-2024 cuyo objeto es “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS
DE INVERSION 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACION DEL CAMBIO
CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACION ECOLOGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE,

1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCION Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HABITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS
PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMATICO EN RAFAEL URIBE URIBE, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO?”, siendo las 3:00 pm del 29 de diciembre de 2025, se retinen en

comité general de caracter virtual.

Se procede a realizar la lectura del orden del dia:

Presentacion de asistentes y verificacién de Quorum

Socializacién avances generales componente

Varios
Finalizacién y cierre

Dando el seguimiento al orden del dia:

1. Llamado de Quorum

1
2
3. Presentacion actividades- presupuestos proceda
4
5

Por parte de la Administracion Local de Rafael Uribe Uribe
Luisa Fernanda Coronado - Apoyo a la Supervision — Componente de Educacién Ambiental

Por parte del Consorcio Proyectos Ambientales

Sandra Sanchez — Coordinacion General
Michael Sandoval — Representante Legal Suplente

Por parte de la Administracion 1ocal de Rafael Uribe Uribe - Por parte de la Comision Ambiental
James Aviles — Delegado de comision ambiental

Se encuentran en comité las siguientes personas: profesionales territoriales del componente.

Se informa la ausencia de la profesional Maribel Pefia por terminacién de contrato y hace presencia en la reunion el asesor Fredy Marquez.

Se confirma la existencia de quérum reglamentario para dar inicio al Comité, contando con la validacion de la Supervision (Luisa).

2. Socializacion Avances Proceda

Se presenta un resumen del estado de los 30 Proceda (PROCEDA) correspondientes a la fase inicial (cifras cortadas al 29 de diciembre).

PROCEDA AL 100%

PROCEDA AL 99- 70%

PROCEDA 69 - 50%

PROCEDA SIN AVANCE

13

9

7

1

Han cumplido con su proceso de entrega de
la participacién en la iniciativa de educacion
ambiental. (Incluye priorizados y de
convocatoria).

Proximos a finalizar, Les resta una actividad,
el proceso de cierre o actividades menores de
finalizacion.

Se encuentra la mayor parte de los
PROCEDA. Se destaca que algunos han
recibido insumos y han avanzado en procesos
internos, aunque no hayan iniciado
formalmente las actividades.

Es el asignado faltante para ejecucion de la
Comisién Ambiental Local — CAL




Se presentan observaciones referentes al proceda No 15 — Nuestro Parque:
De acuerdo a la reunion realizada el 17 de diciembre, con el proponente en la alcaldia local. Se acordé el avance de presupuesto donde también se reviso el tema de el item uno hay que evaluar si
procede a recotizar, ya que se han sugerido cambios en el alcance.
PROCEDA ADICION:
Un proceso (Festival) finalizado exitosamente.
Seis procesos en ajuste de costos tras la reuniéon con la Alcaldfa Local, a la espera de recotizaciones.
Desistimiento: El proceso "Canasto y cartografias bioculturales" desistié formalmente.
Comentarios:
James consulta sobre el motivo del desistimiento y el destino del recurso. Se aclara que la comunidad solicitaba un presupuesto de 250 millones de pesos, el cual no esta disponible. James pregunta:
"sEse recurso se devuelve 0 hay forma de gastarlo dividiéndolo en los otros nueve procesos?”" - "O sea, no hay forma de gastar ese recurso. Asi sea o digamos que no se podria eh ese recurso dividirlo en los otros nueve procesos, es que
seria importante gastarlo."
Respuesta de la Alcaldia (Luisa): Se aclara que el recurso no se puede redistribuir debido a que estaba asignado especificamente a iniciativas de presupuestos participativos; el recurso simplemente
se libera a favor del fondo.
3. Presentaciéon actividades PROCEDA ADICION
Proceda No. 5: Recuperacion de Puntos Criticos (San Judas)

Se presentan las actividades: Jornada de limpieza, muralismo ambiental-religioso, talleres de residuos y creacién de brigada ambiental para la sostenibilidad. Presupuesto: $12.679.655.

Intervenciéon de James Avilés: Solicita que conste en acta que no fue socializado ni convocado para la reunién del 17 de diciembre.

e Cuestiona si este proceso es realmente un "fortalecimiento" o una repeticion de actividades anteriores. Sugiere: "7 van a seguir haciendo fortalecimientos, que las personas que formen el grupo de vigias
sean las mismas del proceso pasado para gue en realidad baya continnidad".
e  Pregunta por la procedencia de los talleristas y el origen de los materiales en alquiler.

El equipo profesional, informa que los talleristas son los propuestos de la comunidad en el estudio de mercado y si entra como fortalecimiento ya que es una zona donde ya se habfa realizado
iniciativas. El proponente indicé que el habia participado en ocasiones anteriores en las jornadas de limpieza pero no en la formulacion.

Estudio de Mercado incluyendo iva final
. . Cotizacion 1 Cotizacion 2 Cotizacion 3 . o
AC No Especificaciones U;/Il dg%de CT.nt.ldzd Comunidad Comunidad Comunidad Desvi/;ci('m }{:g:r urilt.aglo Valorlt;;:;ﬂ con
edida | solicttada | p luye IVA Incluye IVA Incluye IVA nctuido
2 E" 1 | Guantes de nitrilo nivel 5 Unidad 24 $ 060547200 | $ 0605472,00 | $ 605.472,00 0 $ 2522800 | $§ 605.472,00
S =)
g = Bolsa Basura 110x130cm Rollo
2.9 9 2 Unidad 47.124,00 47.124,00 47.124,00 0 15.708,00 47.124,00
S 2 X10Und Grande Negro e 3 4 ’ 4 0018 ’ $ ’ $ ’




Escoba Dura, uso rudo

Unidad

5

24.147,48

5

24.147,48

5

24.147,48

8.092,00

24.276,00

Tapaboca quirurgico de 3 capaz
x 50 unidades

Caja

5

13.566,00

5

13.566,00

5

13.566,00

& | B

13.566,00

& | B

13.566,00

Recogedor con mango de
madera, debe incluir entrega en
el punto requerido

Unidad

$ 35.700,00

$  35.700,00

$ 35.700,00

5

11.900,00

$  35.700,00

Jabon en polvo multiusos X 1
KG

kilo

$ 21.182,00

$  21.182,00

$ 21.182,00

$ 10.591,00

$ 21.182,00

Servicio de diseflo y muralismo para
pared de 5 m de largo, con 8 m de
alto, para un total de 40 m2; el
servicio incluye materiales y
elaboracion del mural (pintura,
boquillas, brochas, aerosoles, cinta
de enmascarar, rodillos, cubetas de
mezcla)

Unidad

$ 4.131.529,00

$ 4.945.000,00

$
5.150.000,00

538678

&

4.742.200,00

$ 4.742.200,00

Termo en aluminio de 500 mL
color blanco para sublimacion
con impresion de logo (el precio
incluye valor de estampado)

Unidad

10

$  180.880,00

$  180.880,00

$  180.880,00

$  18.088,00

$ 180.880,00

Manos Verdes: Construyendo

Ecomateras Sustentables

Taller teérico de jardines
polinizadores y de transformacién
de residuos (economia circular).
Taller practico de elaboracién de
materas. La sesion tedrica tendra
una duracion de 2 horas y los
talleres practicos daran como
resultado 20 materas que seran
usadas en la recuperacion del punto.
Los talleres se realizaran en 3 dias,
incluye materiales para la
elaboracion de las materas (tierra y
plantas)

Unidad

$ 3.528.785,40

$ 3.528.785,40

$
3.528.785,40

0

$ 3.528.735,00

$ 3.528.735,00




10

Juego de 4 herramientas, mangos de
madera de 6" pata jardin. Cabezas
de acero al carbono. Mangos de
madera con orificios para colgat.
Mangos de 15 cm. Incluye:
Trasplantador, Cuchara, Bieldo,
Cultivador

Unidad

10

$

453.600,00

$  453.600,00

$  453.600,00

45.360,00

$ 453.600,00

11

REFRIGERIO: Wrap de pollo,
tortilla de harina de 23 gr, con
pollo desmechado 150 gr,
rebanada de tomate, hoja de
lechuga, rebanada torta Marfa
Luisa 30 gr, jugo personal en caja
de 200 mL y mandarina de113

afr.

Unidad

30

$

446.250,00

$ 517.650,00

$ 602.437,50

2606,31

17.374,00

$ 521.220,00

12

Talleres tedricos (3 sesiones) a
los actores principales de la
problematica del proyecto
(comunidad eclesiastica,
comunidad genreral, comunidad
educativa) , con las tematicas de
manejo de residuos, con una
duracién de 2 horas cada una.

Hora

$

900.000,00

$ 900.000,00

$  900.000,00

150.000,00

$ 900.000,00

13

Materiales para la parte practica
incluye: bolsas, cartulina,
marcadores, lapices, entre otros.

Servicio

$

100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

100.000,00

$ 100.000,00

14

REFRIGERIO: Wrap de pollo,
tortilla de harina de 23 gr, con
pollo desmechado 150 gt,
rebanada de tomate, hoja de
lechuga, rebanada torta Marfa
Luisa 30 gr, jugo personal en caja
de 200 mL y mandarina de113

gf.

Unidad

50

$

743.750,00

$ 862.750,00

$
1.004.062,50

26006,31

17.374,00

$ 868.700,00




:‘ 0o Rana, mine tejo, parques. Tribia
259 | 15 |ambiental, juegos ludicos Unidad 1 |'$ 35700000 |$ 357.000,00 | $ 357.000,00 0l'$  357.000,00| $ 357.000,00
o0 g =E ambientales
50 g
25 g : ,
G 8| 15 |Alquilerde carpas 3x3 un dia Servicio 1 |'$ 280.00000|$ 280.000,00|$ 280.000,00 0l'$  280.000,00| $ 280.000,00
s incluye transporte e instalacion

Presupuesto de la iniciativa
Se confirma que los valores presentados, se tomaron los valores de insumos ya aprobados antetiormente-

Cotizacion No 1

Cotizacion No 2

Cotizacion No 3

& . . Unidad de Cantidad . .., Valor unitario Valor total
3] Especificaciones . 5.5 (Comunidad) (Operador) (Operador) Desviacion . :

= Lipiiie zolieizds Valor con IVA Valor con IVA | Valor con IVA LU el o [
Artistas muralistas (15 m2 por artista) para un total de 60m2 Unidad 4 $ 800.000,00 [ $ 1.000.000,00 | $ 1.011.500,00 11% $1.051.127,00 | $3.200.000,00
Rodillos 9 pulgadas profesional antigoteo Unidad 12 $ 2142635 | $ 21.426,35 | $ 21.426,35 0% $ 21.420,00| $ 257.040,00
EMULSION ACRILICA / Iéjfj Aecrilica/estirenada Acronal | 44 3 S 88900,00| $ 6126120 |S 8687000 19% |$ 79.016,00| $ 237.048,00
% Cinta de enmascararCinta En;:(a)zarar 24 mm Interior Exterior Unidad 10 $ 562392 | $ 5.62392 | $ 5.623,92 0% $ 559300 | §  55.930,00
; Mezclador O Revolvedor de pintura SDS Hex 3/8" x 550mm Unidad 1 $ 32.900,05 | $ 30.523,50 | $ 39.151,00 13% $ 3415300 $ 34.153,00
g Espatula mezcladora Unidad 2 $ 1.900,00 | $ 2.380,00 | $ 2.499,00 14% $ 2.261,00 | $ 4.522,00

3
E Carretilla Industrial Plegable 2 Enl Zorra Carga Carro Cosco, (
; 2 POSICIONES DE USO ) SUPER LIVIANA ( 16 Kilos)
&) Soporta CARGA de (300LB ) en dos tuedas En cuatro (4) . o
ruedas . MATERIALES ALUMINIO CALIDAD Unidad 1 $ 54998944 | $ 439.900,01 | § 606.900,00 16% $ 532.287,00 | § 532.287,00
INDUSTRIAL LIVIANO Y RESISTENTE,
DIMENSIONES: (55 CMS, X 53 CMS X 125 CMS),
. . . $
0
Aerosoles marca Auster linea especial Unidad 130 $ 19.500,53 | $ 26.180,00 | $ 20.825,00 16% $§ 22.134,00 2.877.420,00

E E) ; Sefializador Tubular Base Negra Rectangular Unidad 6 $ 66.000,00 | $ 59.900,00 | $ 85.085,00 19% $ 70.329,00 | § 421.974,00




Carpa 3%3 Pesada para Negocios y Eventos 100%
Impermeable
Estructura superior elaborada en tuberfa cuadrada de 17 C18.
> Soportes fabricados en tuberia de 1 2 C18, con platinas en
lamina 316 en la parte inferior para sujetar al piso.
> Acabado en pintura electroestatica Color Negro.
> Cubrimiento exterior elaborado en lona plastica 350micras
100% impermeable vulcanizada con proteccion biosida ante
bacterias producidas por la intemperie. Refuerzos en esquinas
para prevenir rasgado.
Color: Rojo.
> Incluye 3 cortinas laterales.

Unidad

&

1.368.500,00

1.547.000,00

$ 1.673.021,00

10%

$
1.529.507,00

$
1.529.507,00

Pago servicio de 5 artistas superhéroes, 1 jornada

Unidad

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0%

50.000,00

250.000,00

Servicio de apoyo para elaboracién de Olla Comunitaria

Unidad

—_

275.000,00

275.000,00

275.000,00

0%

275.000,00

275.000,00

Reflector Solar Trio Pir 500 Lumenes Luz Calida Negro

Unidad

99.900,00

142.800,00

124.950,00

18%

122.570,00

Transporte Material, Equipos e insumos

Unidad

— N

190.000,00

190.000,00

190.000,00

0%

190.000,00

190.000,00

Olla en aluminio con tapa de 60 x 60 cm -170 litros

Unidad

—_

326.600,26

379.999,13

452.200,00

16%

386.274,00

386.274,00

Cucharon cabo aluminio largo: 60 cm, ancho: 14.5 cm
hondo: 7 cm

Unidad

15.001,00

17.000,34

& |H | B | A E |

20.230,00

15%

& | BB | A E B

17.374,00

$
$
$ 245.140,00
$
$
$

17.374,00

Alquiler de sonido, instrumentos y luces: Sistema de sonido lineal
triamplificado con cobertura homogénea para un aforo de hasta 200
personas al aire libre y en condiciones de alto trafico, con consola
digital de minimo 16 canales, procesadotes integrados y ecualizaciéon
general. Se incluye un total de 12 canales distribuidos de la siguiente
manera: tres micréfonos para voces (Shure SM58 o referencia
equivalente en gama profesional), dos micréfonos para percusion (dos
para timbales y uno para bongd), una linea directa balanceada (DI) para
piano, dos lineas estéreo para la secuencia (izquierda y derecha) y una
linea exclusiva para monitoreo.

El sistema incorpora interfaz de audio profesional , una entrada estéreo
libre en consola y energfa regulada. Teleprompter tipo pantalla ubicado
al frente de la voz principal, con salida de video o soporte propio, y un
atril o soporte adicional para laptop de secuencia.

Backline: piano digital de 88 teclas con salida estéreo balanceada,
timbales con stand doble, bongd, giiiro metalico y de fibra de vidrio, y
maracas.

Sistema de iluminacién: dos luces frontales, una luz estrober y maquina
de humo con liquido suficiente para efectos escénicos. Se contempla el
uso de secuencia, teleprompter y efectos escénicos propios. El servicio
incluye técnico operador de sonido y transporte del equipo hasta el
lugar del evento

Unidad

$

680.000,00

$

731.850,00

$ 838.950,00

10%

$ 793.373,00

$ 680.000,00

Alquiler de pantalla inflable de 5 x 3 m, videobeam y
computador para poryeccién de pelicula.

Unidad

$

380.000,00

$

380.000,00

$ 380.000,00

0%

$ 380.000,00

$ 380.000,00

Cajas para Herramientas 58 cm x 39 x 43 cm, con Ruedas y
Mango. Cubierta superior con 3 areas de almacenamiento,
Fabricada en polipropileno de alto impacto, Permite colocar
candado, Mango de alta resistencia y facil transporte, Modelo
ancho para mayor capacidad, Contiene 1 bandeja de plastico,
liviana y lavable, cierre de clip.

Unidad

$

252.900,00

$

332.962,00

$ 298.095,00

14%

$ 294.644,00

$ 294.644,00




Kit Herramientas manuales Incluye : 1 destornillador 5/8" x
100 mm. 1 destornillador cruzad 5/8" x 100 mm. 4
destornilladores de precision: +2.5, -2.5, +3.0, -3.0. 1 cuchillo

tip utility. 1 set de cuchillas de repuesto. 1 cinta métrica de 3 m.

9 dados de 1/4":6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13 mm. 8 llaves
hexagonales: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm. 1 llave ajustable de
8". 1 electro sonda. 1 martillo de garra. 1 cinta aislante. 1 sierra

pequefia. 1 tijera. 1 alicate universal. 1 alicate de bomba de
agua. 9 puntas de 50 mm. 1 mango de trinquete. 1 linterna. 1
caja de sujetadores con 60 piezas.

Unidad

$

259.900,00

$

291.550,00

$

279.650,00

6%

$ 277.032,00 | $

277.032,00

Taladro percutor inalimbrico 3/8" (10 mm) voltaje 20 V MAX,
torque 45 N-m (40.398 ft-1b), velocidad variable 0-360 rpm /
0-1400 rpm, impactos por minuto 0-21.000 IPM (bpm),
baterfa ion litio 1.5 Ah 20 V MAX, alimentacién bateria
recargable, incluye (1) taladro atornillador 20 V MAX, (1)
baterfa ion litio 1.5 Ah, (1) cargador, (1) manual, set de puntas
para modo atornillador y brocas para madera y muros.
Dimensiones: ancho 10.8 cm, alto 15.7 cm, largo 16.4 cm. Peso
1.3 kg. Caractetisticas: mandril metélico 3/8”, 2 rangos de
velocidad, 11 posiciones de torque, luz LED integrada para
iluminacién del area de trabajo. Garantia 1 afio.gada Percutor
20v 2 Velocidades Vvr + Set De Puntas Black And Decker

Unidad

$

299.900,00

$

342.720,00

$

345.100,00

8%

$ 329.273,00

$ 329.273,00

Mesa Portafolio Plegable 180cm Resistente Exterior Jardin
Color Blanco, didmetro de 3 cm, fabricada en plastico
resistente, para su uso en exteriores

Unidad

$

180.400,00

$

230.000,00

$

220.150,00

12%

$ 210.154,00

$ 210.154,00

TOTAL DE ESTUDIO DE MERCADO

$12.679.655

Comentatios:

El comité da por aprobado sin comentarios el presupuesto presentado.

PROCEDA No 7: 40615- manejando nuestras huertas en el barrio consuelo del grupo de adulto mayor (25 personas)

Se indica en comité que este proceda se present6 en el comité anterior, donde de presenta hoy con las sugerencias realizado en esa jornada. Se realiza un resumen del proceda

Objeto Inicial (Anexo Técnico)

Problema Identificado

Desarrollar 6 sesiones presenciales de 2 horas
para 25 beneficiarios enfocadas en agricultura

PROCEDA Ubicacion /
Comunidad
PROCEA Grupo Adulto Mayor
No. 7 (Barrio El Consuelo)
urbana.

La huerta comunitaria existente no cuenta con protocolo (no esta legalizada).

Esto impide la intervencién directa, el uso como aula o la entrega de insumos
de agricultura urbana.

Estudio de mercado



TOTAL ESTUDIO DE MFERCADO INCLUYENDO IVA

e Unidad de | Cantidad | COtizaciénNo1 | Cotizacién No 2 | Cotizacion No 3 | py oo o | Valor Valor total con
Especificaciones Medida | solicitada Comunidad Operador Operador % unitario IVA IVA
Incluye IVA Incluye IVA Incluye IVA incluido
Tallerista que acredite las competencias para . $ $ $
. . S 1 189 12. 12.
dictar el taller o sabedor (duracion 2 horas) ervicio 333.200,00 428.400,00 476.000,00 8% | § 412.500,00 | $ 412.500,00
. $ $ $ 0
ALQUILER DE ESPACIO POR DOS HORAS | Servicio 1 280.007,00 280.007,00 280.007,00 0% | $ 280.007,00| $ 280.007,00
REFRIGERIO COMPUESTO POR :
1. Un sandwich tipo baguete de jamoén, queso,
lechuga y salsas de 250 gt; y/o, 1 pasabocas
hojaldrado, Croissant, pastel relleno con proteina
animal minimo 150 gr
2. Un mini brownie minimo 45gr . $ $ $ o
3. Jugo: Minimo 200 ml de contenido (envase Unidad 25 374.998,75 374.998,75 374.998,75 0% § 1499400 § 574.850,00
tetra pack y/o botella plastica desechable) que
contenga 14% de fruta, 4,5% de calorias, sin
conservantes ni sabores artificiales
4. Una porcion de fruta de minimo 150 gr
(manzana, pera, banano, mango, pitaya, granadilla)
Juego de 4 herramientas, mangos de madera de 6" para
jardin $ $ $
: 0
Cabc—:-zas‘ de acero al carbono. Mangos de madera c.on Unidad 25 1.134.000,00 1.134.000,00 1.134.000,00 0%| $ 45.360,00| § 1.134.000,00
orificios para colgar. Mangos de 15 cm. Incluye:
Trasplantador, Cuchara, Bieldo, Cultivador
Tallerista que acredite las competencias para . $ $ $
. ., S 1 189 12. 12.
dictar el taller o sabedor (duracién 2 horas) | o OO 333.200,00 428.400,00 476.000,00 8% | § 412.500,00 | §  412.500,00
ALQUILER DE ESPACIO POR DOS .. $ $ $ o
HORAS Servicio 1 280.007,00 280.007,00 280.007,00 0% | $ 280.007,00 | $ 280.007,00




REFRIGERIO COMPUESTO POR :

y salsas de 250 gt; y/0, 1 pasabocas hojaldrado,
Croissant, pastel relleno con proteina animal minimo
150 gr

7 2. Un mini brownie minimo 45gr

y/o botella plastica desechable) que contenga 14% de
fruta, 4,5% de calotias, sin conservantes ni sabores
artificiales
4. Una porcién de fruta de minimo 150 gr (manzana,
pera, banano, mango, pitaya, granadilla)
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REFRIGERIO COMPUESTO POR :
1. Un sandwich tipo baguete de jamén, queso, lechuga
y salsas de 250 gr; y/o, 1 pasabocas hojaldrado,
Croissant, pastel relleno con proteina animal minimo
150 gr
10 2. Un mini brownie minimo 45gr
3. Jugo: Minimo 200 ml de contenido (envase tetra pack
y/o botella plistica desechable) que contenga 14% de
fruta, 4,5% de calorias, sin conservantes ni sabores
artificiales
4. Una porcién de fruta de minimo 150 gr (manzana,
pera, banano, mango, pitaya, granadilla)
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25
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REFRIGERIO COMPUESTO POR :
1. Un sandwich tipo baguete de jamén, queso, lechuga
y salsas de 250 gt; y/0, 1 pasabocas hojaldrado,
Croissant, pastel relleno con proteina animal minimo

150 gr

2. Un mini brownie minimo 45gr . $ $ $
131 3 Jugo: Minimo 200 ml de contenido (envase tetra pack | ©™idad 25 374.998,75 374.998,75 374.998,75 0% $ 15000001 %  375.000,00
y/o botella plastica desechable) que contenga 14% de
fruta, 4,5% de calotias, sin conservantes ni sabores
artificiales
4. Una porcién de fruta de minimo 150 gr (manzana,
pera, banano, mango, pitaya, granadilla)
Transporte ida y vuelta para 25 personas:
salida a las 8:00am y regtreso a las 5:00pm . $ $ $ 0
| Salon comunal el consuelo-parque Los | 9 | 1 Jsoo20000  |Lo1150000  [916.300,00 7o\ 3 9123730015 912373,00
Soches-salon comunal el consuelo
ingreso al parque el cual incluye 2 talleres, . $ $ $ 0
15 refrigerio y almuerzo “por persona Servico |25 1 826.250,00 2826250,00 | 2.826.250,00 0% $ 113.050,00 | § 2.826.250,00
Instalacion de matera en cemento adecuada para
exteriores, estructura con malla semiacerada
impermeabilizada en su interior (largo 100 cm x S $ 5
. ., . 0
16| ancho 30 cm x alto de 60 cm), la 1nsFalac10n debe Unidad 6 1.809.276,00 1.809.276,00 1.809.276,00 0% ] $ 301.546,00 | $ 1.809.276,00
contemplar los insumos necesarios como
plantulas (especies polinizadoras) y sustratos en el
punto de intervencion.
N . i cufiete $ $ $ o
17 Cufiete de pintura tipo fachada azul (5¢al) ! 508.231,63 508.231,63 508.231,63 0% | $ 508.249,00| $  508.249,00
. $ $ $ 0
18 Brocha de 5 pulgadas Unidad 6 124.236,00 124.236,00 124.236,00 0% $ 20.706,00| $ 124.236,00
Paquete de bolsas negras 72 x 96 cm para material $ $ $ o
19 no aprovechable x 50 unidades paquetes ! 29.869,00 29.869,00 29.869,00 0% % 29869001 % 29.869,00
. . $ $ $ 0
20 Guates industriales de latex Par 39 171.717,00 171.717,00 171.717,00 0% | $ 4.403,00 | $§ 171.717,00
. o . $ $ $ 0
21 Caja de guantes de nitrilo x100 caja 1 32.368,00 32.368,00 32.368,00 0% | $ 32.368,00| $ 32.368,00
. $ $ $ 0
22 Pala redonda con cabo #4 Unidad 1 80.260.76 80.260,76 80.260,76 0% $ 80.220,00| $ 80.220,00
Azadén Forjado con Mango 1850 Gramos 1,2 . $ $ $ o
23 Metros Unidad ! 89.460,83 89.460,83 89.460,83 0%] & 89.488,00 § 89.488,00
. . . $ $ $ 0
24 Rastrillo metalico con mango de madera Unidad 2 64.556,80 64.556,80 64.556.80 0% | $ 3223500 $ 64.470,00




25 Tijeras de poda a una mano Unidad 2 7?’6.793,08 %mpg 7$6.793,08 0%| $ 38437,00| §  76.874,00
26| “Pies COAIISQ}:;;C?S ZeL g?iiny Mg de | Unidad ! 8$1.277,00 8$1.277,oo 8$1.277,oo 0%)'$ 81277001 % 81.277,00
27 Barra de acero de 12 libras Unidad 1 5’0000’00 %000’00 jomo’oo 0%| $ 89.98500| §  89.985,00
28| e Ligeﬁtfilr:rfsos;rjfiii ;rsni(sm MR Unidad ! 4$7.362,00 4$7.362,00 4$7.362,00 0% % 4736200\ §  47.362,00
29| Pala Cava Hoyos/Pala Draga Con Mango 2,4 Kg | Unidad 1 13*"58.151’00 1$58.151’00 1$58.151’00 0% $ 158.151,00| §  158.151,00
30 PAMJARD&T\%%ACIE?SSQDA - Unidad 2 6351.642,00 6351.642,00 6351.642,00 0% § 30.821,00) § 61.642,00
31 Machete con funda Unidad 2 |2 655500 ﬁé.%&oo ﬁé.%&oo 0%| $ 5842900 §  116.858,00
TOTAL ESTUDIO DE MERCADO 1$2' 654.543.00

Comentarios:

James:

"Ese eso estd Talleres en donde van a ser? De ahi mismo donde es la poblacion, ¢si? Bueno, claro que eso va ya en cada uno, pero esos esos precios de estan muy altos.”
El equipo profesional, informa que los precios estan establecidos por definido en el anexo técnico, eso no se cotizo.
Se confirma, con el comité y se da por aprobado sin méas comentarios el proceda presentado anteriormente
4. Varios
Suministro de refrigerios:
James Avilés enfatiza la importancia de que los proponentes sepan que pueden suministrar sus propios refrigerios si cumplen con la certificacién de manipulacién de alimentos: "He tenido
inconvenientes en otros componentes porque desconocen esta parte. Es importante que los proponentes que tengan el curso de alimentos puedan solicitar el tema de los refrigerios, por favor que

quede en acta".

Proximas reuniones:
Se proponen las siguientes fechas para enero de 2026:

Martes 13 de enero: Comité General.
20 de enero: Comité Extraordinatio.

Luisa (Alcaldia) manifiesta que su asistencia dependera de su proceso de nueva vinculacién contractual. James Avilés recuerda que, segin el anexo técnico, cualquier cambio de fecha debe
notificarse con al menos 3 dias habiles de antelacién.



Cumplimiento de compromiso acta anterior . Presentacion PAL

El coordinador Fabian presenta la articulacion del proyecto con el Plan de Desarrollo Local y el Plan Ambiental Local vigente.

Transicion de Metas y 1V igencias

Vigencia Actual: Se estan cumpliendo las metas del plan anterior (cuatrienio que cierra).

Nuevo PAL (2025-2028): Ya se encuentra firmado el instrumento de planeacién para el nuevo periodo.

Enfoque: El PAL articula el Plan de Gestion Ambiental (PGA) y las politicas distritales con la participaciéon de la Comision Ambiental Local (CAL).
Ejes Tematicos y Estructura Ecoldgica Principal (EEP)

Se identifican tres ejes prioritarios:

Gestion de Residuos: Base de la mayoria de los proyectos actuales.

Fortalecimiento de la EEP: Enfoque en el Parque Entre Nubes (Cerro Juan Rey, Cerro Las Guacamayas), la cuenca media del rio Tunjuelo y la microcuenca de la quebrada Chihuaza (incluyendo
quebradas La Nuria, Olla del Ramo y Cafo de los Politicos).

Cambio Cultural y Lazos Comunitarios: Educacion ambiental orientada a la sostenibilidad.

Cumplimiento de Metas (Comparativa)

Indicador Vigencia 2021-2024 Nueva Vigencia 2025-2028

Procedas 120 (Meta inicial) Enfoque en resiliencia y economia circular.
Capacitaciones 80,000 personas 25,000 personas.

Agricultura Urbana | 4 acciones de promocién | Implementacién directa y asistencia técnica.
Prioridad Recuperacién de la EEP | Adaptacién al cambio climdtico y gestién del riesgo.

Comentarios:
James Aviles

"comentario lo explico mejor de lo que yo esperaba tengo que reconocerlo acd yo le he dado bastante palo a su merced pero pues cuando se hacen las las cosas bien. Y también lo tengo gue reconocer, estuvo muy bien. Aprovecho de una
veg voy a hablar varias cosas, aprovecho de una vez, que esta Freddy acd para decir varias cosas. Esto que salga en el acta, por favor, todo. Eb hasta la felicitacion aqui para el coordinador. Excelente. Esto este esta tematica es

necesaria incluirla dentro del anexo técnico y que se esa socializacion se debe hacer en la del primer comité. ;Por qué? Porgune eso es lo que les va a dar las bases a ustedes para poder guiar a la gente a partir de la estructura ecoldgica
principal. Fabidn lo acabo de exponer muy bien. Hay bay hay procedas que van ligados a esa estructura ecoldgica principal, abi falta un item importante que estd también dentro del pal que es una de las problematicas gue nosotros
tenemos aqui en nuestro tervitorio que es la remocion en masa. Y por ejemplo, hay hay inclusive hay procedas que eb el atacan tres problemdticas al tiempo, como por ejemplo, el tema de de San Martin. Esa estructura ecoldgica
principal por el parque entre nubes tiene problemidticas de remocion en masa y ademas también tiene problemiticas de residnos. Por eso lo importante de que ustedes conogean el territorio, lo reconozean para para para que a partir de
abi comiencen ustedes a trabajar y a guiar la comunidad de la mejor. forma para generar esos procesos y una educacion ambiental real. Esto es importante esta esta temdtica incluirla dentro del anexo técnico, que en la primera en la
primera eb en el primer comité eb los coordinadores socialicen el plan ambiental local, svale? Eso por ese lado.”



Dudas generales en cumplimiento de cosas pendientes:
James Aviles:

“Eso quedaria abi Bueno, y hay un correo inclusive que yo envié, que ni siquiera fue resuelto de la de la manera correcta. Eb, tenia hay hay varias cosas aqui también para que queden eb claros. Hay varias cosas que nosotros desde
_ya Freddy tenemos que dejar claras. Por ejemplo, para las proximas vigencias ya se va se dentro de los procedimientos se puede articnlar el tema de del bienestar animal y yo ya hablé con la directora que esa era lo importante, por eso
era lo importante importancia de la mesa de trabajo que convoqué que hasta el momento no he tenido respuesta, que hablé con la directora del de secretaria de ambiente para que nos pudiéramos reunir y dejar bien claras esas lineas

de trabajo frente a los procesos con el tema de agricultura urbana y aborita se tiene que tener claro el tema de los animales. ;Por qué? Porque pues sabemos que hay otros componentes que manejan que tienen un recurso propio y y
manejan esos temas. Entonces, scomo los vamos a comenzar a manejar a partir de abora? Eso es importante darle la darle la claridad antes de que salgan los proximos anexos técnicos. Y otras otras otras otras propuestas que lengo
Y 10 las voy a decir acd porgue pues no hacen parte de este componente y no me parecen no me parecen adecuadas, pero en varias asesorias que e tenido de de algunos profesionales no voy a decir qué entidades sin si se han visto
varias falencias en en los anexos. demasiadas varias falencias en los anexos técnicos. Entonces es importante, no sé, lo vuelvo a repetir acd como por tercera vez, sentarnos eh a discutir esos temas, mirar anexo lécnico por anexo
téenico, no tengo que ser yo que la Comision Ambiental 1ocal si guiere mandar otro delegado que lo que lo mande, pero es importante si de verdad queremos generar unos cambios, comenzar a sentarnos entre todos y comenzar a
mirar como que que qué mejoras les podemos hacer en en esos anexos técnicos”

El equipo profesional indica que como operador, nosotros ejecutamos lo descrito en el anexon técnico y hemos tomado y realizado los comentarios realizados en los diferentes comités para
mejorar en lo que nos quede posible. Lo del proceso de formulacion, ya es sentar las mesas de trabajo descritas directamente con el equipo de formulacién de alcaldia local.

Acta del 11 de noviembre
Se presenta una dificultad para la firma del acta del mes de noviembre. La profesional Maribel manifest6 no estar de acuerdo con la transcripcion literal de las intervenciones, argumentando que un
acta debe ser un resumen y no una relatorfa.

James Avilés:

"Yo hablé con Maribel, si ella me comentd de que efectivamente de que no se que un acta no se podia transcribir tal cnal lo que una persona decia, porque si no no era un acta, sino era una relatoria. Yo le expliqné a ella y le di mis
argumentos del porqué yo solicito y seguiré solicitando en los componentes en los que yo esté que las las las los las intervenciones que yo haga se copien al pie de la letra [...] Yo hasta el momento no habia dicho nada porque estaban
dejando en el alta la asi como su merced lo dice, las las ideas principales de lo gue yo sostengo. Pero si omiten algo gue para mi es importante, pues abi si yo eb no la no la aprobaré.”

Luisa (Alcaldia Local) sugiere extraer las ideas principales de James asegurando que no se omita nada vital para lograr la firma de todos los integrantes. James autoriza el avance del acta del 11 de
noviembre bajo esta premisa, siempre que el contenido sea fiel a lo expuesto.

5. Finalizacién y cierre

Se recuerda las proximas fechas confirmadas préximo Comités: Martes 13 de enero 2025 En el horario de las 3:00 PM. Esto a revision de la contratacion de la alcaldia local.

COMPROMISOS DE LA REUNION:

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA

1  [Enviar documentos previos a las jornadas de comité Consorcio Proyectos General
Ambhientales

2

NOTA 1: En caso de ser una reunién virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las de reuniones o que i NOTA2: Agregue o
limine las filas que i i i ylos isos de la reunién




