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ESTUDIOS PREVIOS DE ACUERDO CON EL DECRETO 1082 DE 2015 

 

1. INFORMACION DE LA CONTRATACION. 

 

 

DEPENDENCIA SOLICITANTE DE LA 

NECESIDAD  
 

 

ORDENACION 

DEL GASTO  
 

 

TIPO DE 

CONTRATO  
 

PAOLA ANDREA PIANETA ARANGO 

Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y  

Prensa 

 

 

MYRNA MARTINEZ 

Secretaria General (e) 
 

PRESTACION 

DE SERVICIOS 

 

2. ELEMENTOS DEL ESTUDIO. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 

De acuerdo con el manual de funciones de la alcaldía distrital de Cartagena de 

indias, corresponde a la oficina asesora de comunicaciones y prensa atender de 

manera oportuna, eficiente y eficaz los asuntos relacionados con el despacho del 

alcalde, en aras de garantizar una comunicación adecuada, ágil y efectiva entre 

todas las dependencias del distrito y el primer mandatario. 

 

Esta oficina en cumplimiento a sus funciones generales, debe suministrar 

oportunamente a la prensa local, nacional, internacional y a la ciudadanía general 

información relacionada con las acciones del gobierno distrital en cumplimiento 

de las políticas y estrategias establecidas en el plan de desarrollo y demás 

instrumentos de la gestión pública.  

 

La comunicación para la alcaldía de Cartagena se convierte en una herramienta 

de gestión orientada a la consecución de objetivos estratégicos para dar a 

conocer todos los planes y programas del gobierno; comunicar todas las acciones 

que permite presentar todos los alcances, logros, y situaciones que dentro y fuera 

den a conocer de la buena gestión de la administración pública. 

 

Que actualmente, la oficina asesora de comunicaciones y prensa sigue con el 

objetivo de generar confianza a la ciudadanía a través de una comunicación 

efectiva, por lo que se ha propuesto implementar estrategias de comunicación 

dentro del marco de la gobernanza y la transparencia, creando mecanismos y 

canales de comunicación con otros actores públicos y privados, que permitan 

informar de manera precisa y oportuna, establecer comunicación directa con los 
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ciudadanos, y garantizar altos niveles de efectividad al interior y exterior de la 

administración distrital. 

 

SITUACION ACTUAL – EMERGENCIA SANITARIA Y AMBIENTAL: 

 

Ahora bien, la organización mundial de la Salud –OMS-, declaró 11 marzo del 

presente año, como pandemia el coronavirus covid-19 esencialmente por 

velocidad de su propagación, instando a los estados a tomar acciones y decididas 

para identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y 

el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas 

preventivas con el fin de en la mitigación del contagio.  

 

A su turno, el Ministerio De Salud Y Protección Social mediante Resolución 385 del 

12 marzo de 2020 declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-

19 hasta 30 de mayo de 2020, y adopto las medidas sanitarias con el objeto de 

prevenir y controlar la propagación del covid-19 en el territorio nacional y mitigar 

sus efectos.  

 

En ese orden de ideas a través de la directiva presidencial 02, del 12 de marzo del 

2020, el Presidente Iván Duque impartió instrucciones a los organismos y entidades 

de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial para que adopten medidas 

orientadas a atender la contingencia generada por el covid-19, a partir del uso de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones (tic).  

 

El decreto 417 de 2020, declaró el Estado De Emergencia Económica Social y 

Ecológica en todo el territorio nacional a causa de la pandemia generada por el 

coronavirus Covid-19, igualmente el Ministerio de la Salud y protección Social 

mediante la Resolución 844 del 26 de Mayo de 2020, prorrogó la emergencia 

sanitaria declarada por causa del Coronavirus COVID-19 hasta el 31 de agosto de 

2020. 

 

Por tanto, a través de decreto 749 de 2020, el Gobierno Nacional ordenó la 

continuidad del aislamiento preventivo obligatorio a todos los habitantes de la 

Republica de Colombia desde las 00:00 horas del 1 de junio de 2020 hasta las 00:00 

de 1 de julio de 2020. 

 

Como consecuencia de lo anterior y teniendo en cuenta que en el Distrito de 

Cartagena el número de contagios por el virus Covid-19 viene en aumento, la 

Administración Distrital, mediante decreto 0626 de 30 de mayo de 2020, ordenó 

mantener el aislamiento preventivo obligatorio de conformidad con las 

disposiciones del orden nacional. 

 

Así mismo, ante la situación crítica nacional de casos en aumento se expidió 

Decreto  878 de 2020 ordenó la continuidad del aislamiento preventivo obligatorio 
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a todos los habitantes de la Republica de Colombia desde las 00:00 horas del 1 de 

julio de 2020 hasta las 00:00 de 15 de julio de 2020. 

 

Igualmente, mediante Decreto No. 990 del 09 de Julio de 2020 se Ordena el 

aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República 

de Colombia, a partir de las cero horas (OO:OO a.m.) del día 16 de julio de 2020, 

hasta las cero horas (OO:OO) del día 1 de agosto de 2020, en el marco de la 

emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

 

Que, ante la situación delicada y peligrosa de algunas partes del territorio nacional 

el presidente Iván Duque, en uso de su facultades expidió el Decreto No. 1076 del 

28 de Julio de 2020, el cual ordenó la continuidad del aislamiento preventivo 

obligatorio a todos los habitantes de la Republica de Colombia desde las 00:00 

horas del día 1 de agosto de 2020, hasta las cero horas (OO:OO) del día 1 de 

septiembre de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 

Coronavirus COVID-19. 

 

La Administración Distrital, mediante Decreto 0775 del 31 de Julio de 2020, ordenó 

mantener el aislamiento preventivo obligatorio de conformidad con las 

disposiciones del orden nacional. 

 

Que, mediante decreto No. 1168 del 25 de agosto de 2020 “Por el cual se imparten 

instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVIO - 19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el 

aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable” el gobierno 

nacional regula la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual 

Responsable que regirá en la República de Colombia, en el marco de la 

emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID 19, a partir del 01 de 

septiembre de 2020. 

 

Que igualmente, mediante directiva presidencial no. 07 del 27 de agosto de 2020, 

se establece el retorno gradual y progresivo de los servidores públicos y a 

contratistas a las actividades laborales y de prestación de servicios de manera 

presencial “prestar sus servicios de forma presencial hasta con un 30% de sus 

servidores y contratistas, de tal manera que el 70% restante continúe realizando 

trabajo en casa”. 

 

Ahora bien, además de lo relacionado anteriormente la Ciudad atraviesa por una 

Ola Invernal; que según pronósticos emitidos por el IDEAM y por la UNGRD en su 

boletín 160 hacen un llamado a activar planes de contingencia ante la formación 

de la tormenta tropical IOTA en el mar caribe, razón por la cual el Alcalde Mayor 

de Cartagena mediante Decreto 1436 del 14 de Noviembre de 2020 declaró la 

situación de calamidad pública en el Distrito de Cartagena por temporada de 

lluvias y se dictaron otras disposiciones, por el termino de seis (06) meses. 
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Concluyendo con todo lo expuesto anteriormente, que de acuerdo con la 

emergencia sanitaria y ambiental; y teniendo en cuenta las acciones tomadas por 

la administración distrital, es necesario e indispensable que toda la población 

Cartagenera, residentes y turistas, cuenten con toda la información veraz y 

oportuna, la cual se realiza a través de los medios (radiales, físicos, virtuales, entre 

otros) 

 

Por lo tanto, es importante para la Oficina Asesora de Comunicaciones contar con 

toda la tecnología necesaria para las transmisiones en vivo que se realizan a través 

de todas las plataformas digitales y redes sociales de la Alcaldía Mayor de 

Cartagena de Indias.  

 

Lo anterior, es una de las estrategias trazadas en el plan de acción aprobado y que 

orientan a un  resultado contundente de gestión de gobierno, acciones tomadas y 

establecer mecanismos de comunicación con los usuarios internos y externos, con 

el objetivo de generar un mejor acceso a la información institucional y garantizar 

la difusión de información de la entidad sobre su gestión y resultados hacia los 

diferentes grupos de interés, en esa medida se hace necesario fortalecer las 

acciones que en materia de comunicación se generan desde esta dependencia. 

 

Implementando lo anterior, y haciendo uso de las nuevas tecnologías de acceso 

de comunicación e información como internet y redes sociales y demás; difunden 

y presentan informaciones y acciones por parte del alcalde, logrando así el 

objetivo principal. 

 

Por otra parte, algunas secretarias visualizan muy poco su rol, sus actividades y 

avances más importantes, por eso se adelanta el fortalecimiento en materia de 

comunicación de la oficina de comunicaciones con la finalidad de seguir 

posicionando la confianza de la alcaldía de Cartagena y mostrar los logros. 

 

Dentro de sus elementos constitutivos se encuentra entre otros, programas 

concretos como los de transparencia institucional y conservación de la memoria 

institucional, proyectos que deben ser dados a conocer a la comunidad en general 

a través de los diferentes medios de comunicación, información que debe ser 

presentada de una manera correcta ante los medios con el fin de evitar 

confusiones y garantizar su divulgación. Por esta razón se hace necesario poner en 

funcionamiento un mecanismo autónomo para orientar la información de todas 

sus dependencias, planificar las estrategias, individual y colectivamente, diseñar  y 

producir sus campañas publicitarias y proyectar una imagen seria, solida y 

confiable a nivel regional, y nacional. 

 

En cumplimiento de la ley y buscando la eficiencia en el desarrollo de las funciones 

asignadas a la oficina asesora de comunicaciones y prensa, para la efectiva 
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ejecución de su finalidad debemos reforzar y contar con un equipo 

multidisciplinario e idóneo en cuanto a apoyo técnico que brinde una efectiva 

prestación del servicio integral con conocimientos y experiencia que le permitan 

realizar actividades de apoyo de toda clase, en relación a su rol, ya que la Oficina 

Asesora de Comunicaciones y Prensa no cuenta con los equipos técnicos 

específicos, necesarios y requeridos como tampoco con el personal profesional 

para el manejo de los mismos con el fin de la prestación del servicio optimo y de 

calidad antes indicado. 

 

En ese sentido, el distrito de Cartagena de indias, D.T. Y C, acorde con las 

disposiciones constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer las 

necesidades de interés general, se considera necesario y oportuno la contratación 

de “CONTRATAR SERVICIOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS PARA REALIZAR LA AUDIENCIA 

DE RENDICION DE CUENTAS VIRTUAL DEL ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA Y 

CUMPLIR CON LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DE RENDIR CUENTAS, DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 1757 DE 2015”. 

 

La Constitución Política de 1991 y las demás leyes concordantes, establecen que 

las autoridades públicas tienen la responsabilidad y obligación de garantizar el 

cumplimiento de los fines esenciales del Estado, así como los servicios a su cargo 

consistentes en la promoción del desarrollo integral, la garantía de los derechos 

humanos y el fortalecimiento de la democracia participativa y pluralista. En este 

contexto, los alcaldes del país, de manera precisa, deben trabajar, informar y 

socializar las tareas prioritarias que adelanten una vez tomen posesión del cargo, 

de tal forma que su gestión sea exitosa, en beneficio de la calidad de vida de los 

ciudadanos y el fortalecimiento de la democracia en todo y cada uno de los 

Distritos y Municipios de Colombia. Por lo anterior, se considera destacar: 

 

El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia dispone “Son fines esenciales 

del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad en general y garantizar 

la efectividad de los principios derechos y deberes consagrados en la Constitución; 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica y política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo”. 

 

El artículo 40 de la Carta establece que “Todo Ciudadano tiene derecho a 

participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”, entre los 

cuales se contempla “(…) 2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, 

consultar populares y otras formas de participación democrática”. 

 

El artículo 209 ibidem, dispone que la función administrativa está al servicio de los 

intereses generales y se desarrolla con fundamento entre otros principios, el de 

publicidad. 
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La misma carta, establece en el artículo 259 que los ciudadanos al votar, imponen 

como mandato al alcalde elegido, el cumplimiento del programa de gobierno que 

haya presentado como parte integral en la inscripción de su candidatura y en 

cumplimiento a la Ley 31 de 1994. 

 

Es importante destacar la existencia del Principio de Democratización Pública, 

estructurado en el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, el cual establece que todas las 

entidades y organismos tienen la obligación de desarrollar su gestión de acuerdo 

a los principios de democracia participativa y democratización de la gestión 

pública, por lo cual podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de 

involucrar a la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil  en la formulación, 

ejecución, control y evaluación de la gestión pública. 

 

La gestión de los gobiernos territoriales implica no solo conocimientos técnicos, 

administrativos y capacidad de gerencia, sino que por ser también una actividad 

política, las autoridades deben tener capacidad de articulación con los distintos 

actores presentes en el Distrito; por ello, se considera necesario, informar y socializar 

las tareas prioritarias de gestión ( tiempos de COVID-19 y Temporada de lluvias) 

realizadas por el gobierno distrital del Alcalde WILLIAM DAU CHAMAT, dentro de las 

cuales se destacan: los 4 pilares y 1 eje transversal – cada uno con sus objetivos 

estratégicos - el cual se basa nuestro programa de gobierno “Salvemos Juntos a 

Cartagena”:  

 

1. Cartagena Resiliente: Por un Territorio Integrado, equitativo, sostenible y 

adaptado. 

2. Cartagena incluyente: Por una Sociedad inclusiva, digna, educada e 

igualitaria. 

3. Cartagena Contingente: Por un territorio estable, próspero, inteligente, 

innovador e internacional.  

4. Cartagena Transparente: Por un gobierno transparente, legal, eficaz y 

eficiente. 

5. Cartagena Transversal: Por una población atendida y con garantía de sus 

derechos. 

 

A lo anterior, debemos adicionarle la pandemia originada por el Coronavirus 

COVID-19, pandemia que ha afectado a todas las naciones y que en Cartagena 

hemos tenido resultados negativos, en cuanto a la cifra de mortalidad; e 

igualmente en los últimos días hemos vivido una temporada de lluvias, provocado 

por la tormenta tropical IOTA, el cual nos dejó inundaciones y deslizamientos. 

 

Así las cosas, que, siendo la transparencia y la anticorrupción la bandera de la 

presente administración, es necesario desarrollar acciones y actividades que 

promuevan estimulen e incentiven la participación, armonía y articulación de la 
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gestión pública; en pro de lograr el bien común enmarcado dentro de valores 

como la transparencia y buen gobierno, la cual debe ser ajustada a la realidad 

que vivimos por lo tanto la audiencia pública de rendición de cuentas debe 

realizarse de manera virtual haciendo uso efectivo de las herramientas tecnologías 

que permitan la participación ciudadana y de todos los sectores desde ese punto 

de vista . 

 

Que las actividades relativas a la rendición de cuentas buscan presentar el 

balance de resultados de los objetivos, políticas, programas y estrategias 

adelantadas en el marco del Plan de Desarrollo Distrital, en términos de eficiencia, 

eficacia y efectividad en el desempeño de cada una de las entidades y los niveles 

central y descentralizados, donde se informe sobre: situación que se encontró al 

inicio del periodo (constitutivo de la línea base). Avance de los compromisos 

contenidos en el Plan de desarrollo distrital. Metas alcanzadas, costo discriminado 

de funcionamiento e inversión y ejecución de las distintas fuentes de financiación. 

Dificultades que ha enfrentado y su forma de resolución. 

 

Que la rendición de cuentas a su vez, es un espacio de interlocución entre los 

servidores públicos y la ciudadanía que tiene como finalidad generar 

transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos y 

garantizar el ejercicio del control social a la administración pública, sirviendo 

además de insumos para ajustar proyectos y planes de acción para su realización. 

 

Que los principales objetivos de la rendición de cuenta son: 

 

a) Fortalecer el sentido de lo público, recuperar la legitimidad para las 

instituciones del Estado, b) facilitar el ejercicio de control social a la gestión 

pública, c) contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de 

transparencia, responsabilidad, eficacia e imparcialidad y participación 

ciudadana en el manejo de los recursos públicos, d) contribuir un espacio 

de interlocución directa entre los servidores públicos y la ciudadanía, 

transcendiendo el esquema de que esta es una receptora pasiva de 

informes de gestión, e) servir como insumo para ajustar proyectos y planes 

de acción de manera que responda a la necesidades y demandas de la 

comunidad. 

 

Actualmente la administración, carece de logística y los servicios 

comunicacionales y audiovisuales para el fomento y divulgación de la gestión, 

actividades, programas y campañas ejecutadas; por ello se debe contar con los 

medios y logística necesaria, que permita estimular la participación activa de la 

ciudadanía en la metodología, celebración y socialización del informe de 

resultados de la gestión del actual gobierno Distrital. 
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El Estado cuenta con medios idóneos, y por supuestos legales, que le permiten 

cumplir satisfactoriamente sus actividades de gestión, y uno de ellos es 

precisamente el contrato estatal. De esta forma, los contratos de la administración 

pública representan un medio idóneo y efectivo de lograr los fines del estado en 

forma legal, armónica y eficaz. 

 

Por consiguiente, con la anterior necesidad descrita se justifica la necesidad de 

“CONTRATAR SERVICIOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS PARA REALIZAR LA AUDIENCIA DE 

RENDICION DE CUENTAS VIRTUAL DEL ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA Y CUMPLIR 

CON LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DE RENDIR CUENTAS, DE CONFORMIDAD 

CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 1757 DE 2015”. 

 

 

3. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y 

LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN. 

 

3.1 OBJETO CONTRACTUAL 

 

“CONTRATAR SERVICIOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS PARA REALIZAR LA AUDIENCIA DE 

RENDICION DE CUENTAS VIRTUAL DEL ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA Y CUMPLIR 

CON LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DE RENDIR CUENTAS, DE CONFORMIDAD 

CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 1757 DE 2015”. 

 

3.2 CLASIFICACIÓN UNSPSC. 

 

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratación, son 

los siguientes: 

 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASES CODIGO 

UNSPSC 

F (82000000) 

Servicios 

Editoriales, de 

diseño, de artes 

gráficas y Bellas 

Artes. 

(82120000) Servicios 

de reproducción 

 

(82121800) 

Publicación 

82121800 

 

 

 

F (82000000) 

Servicios 

Editoriales, de 

diseño, de artes 

gráficas y Bellas 

Artes. 

(82130000) Servicios 

Fotográficos 

 

 

 

(82131500) Servicios 

de procesado de 

películas 

82131500 
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F (82000000) 

Servicios 

Editoriales, de 

diseño, de artes 

gráficas y Bellas 

Artes. 

(84140000) 

Comercialización y 

Distribución 

(80141600) 

Actividades de 

venta y promoción 

de negocios 

(80141607) 

Gestión de 

eventos 

F (82000000) 

Servicios 

Editoriales, de 

diseño, de artes 

gráficas y Bellas 

Artes. 

(84140000) 

Comercialización y 

Distribución 

(80141900) 

Exhibiciones y ferias 

comerciales 

(80141902)

Reuniones 

y eventos 

F (81000000) 

Servicios 

basados en 

ingeniería, 

Investigación y 

Tecnología. 

(81140000) 

Tecnologías de 

fabricación 

(81141600) Manejo 

de cadena de 

suministros 

(81141601) 

Logística  

F (82000000) 

Servicios 

Editoriales, de 

diseño, de artes 

gráficas y Bellas 

Artes. 

(82120000) Servicios 

de reproducción 

 

(82121500) 

Impresión 

(82121503) 

Impresión 

digital 

 

 

3.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL. 

 

A continuación, se presentan las especificaciones técnicas y de garantía 

asociadas a los ítems especificados en el objeto de este estudio, requeridas para 

las UNA (01) TRASNMISION EN VIVO, aclarando que será una transmisión completa 

para la rendición de cuentas del Alcalde Mayor de Cartagena: 
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ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS MINIMAS 

REQUERIDAS EN 

USO EQUIPOS  
CANTIDAD 

1. LOGISTICA Y PRODUCCION AUDIOVISUAL COBERTURA 

EN VIVO PARA TRANSMISION POR REDES SOCIALES Y 

STREAMING:  

 UNA (01) TRANSMISION COMPLETA 

1 Requerimiento para producción: 

Switcher de video, 

3 capturadoras de 

audio y video, 

consola/interfaz de 

audio, 8 micrófonos  

tipo parlamentarios 

para mesa 

principal, 3 

cámaras 

profesionales tipo 

broadca con 

trípode, 6 luces led 

tv, 3 computadores 

portátiles con 

sistema OBS para 

transmisión, 1 

monitor de 40” 

pulgadas para 

retorno de video, 

10 extensiones 

eléctricas, 6 cables 

SDI, 20 cables 

canon de audio, 

director de 

cámaras, director 

de arte, productor 

de piso, 2 

realizadores. 

2 Escenografía 

Pantalla Led 2,9 

pitch, marco de 

pantalla de 

estructura de 

aluminio y 

acabado de 

impresión de 

banner tensado, 

iluminación 

ambiental con 6 

luces tipo parled. 
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3 Streaming 

Streaming 

multiplataforma 

hasta por 3 horas 

4 

Producción audiovisual de 4 

videos (uno para cada pilar del 

Plan de Desarrollo) que se emitirán 

durante la Audiencia. 

Alta resolución. 

Cinco (5) minutos 

de duración 

aproximadamente. 5 

2. PLAN DE MEDIOS  

1. 
Transmisión en vivo por tres (03) 

canales locales de televisión 

Transmisión de la 

audiencia en tres 

(03) canales 

locales de 

televisión. 

3 

2. 
Transmisión en vivo por emisoras 

locales. 

Transmisión de la 

audiencia en ocho 

(8) emisoras 

locales. 

8 

3. 
Transmisión en vivo por portales 

web. 

Transmisión de la 

audiencia en diez 

(10) portales web. 

10 

4. 

Transmisión en vivo en dos (02) 

diarios locales de amplia 

circulación que cuente con 

medio digital para realizar 

transmisión. 

Transmisión de la 

audiencia en la 

página web de 

dos (02) medios de 

comunicación.  

2 

5. 
Pauta digital en las redes sociales 

de la Alcaldía. 

Publicidad en las 

tres (03) cuentas de 

redes sociales de la 

Alcaldía durante 

dos semanas. 

3 

6. 

Un (01) inserto en un medio local 

de amplia circulación local y 

popular. 

En formato 

tabloide, full color, 

en medio digital e 

impreso, doble 

cara. Cantidad: 

10.000 impresiones 

10.000 

 

 

(*) Los valores tiene el IVA incluido   

 

Se solicita que en su oferta, tenga en cuenta, los impuestos de orden Distrital que 

corresponden a los siguientes: 
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a) Estampilla universidad de Cartagena: 1% 

b) Estampilla años dorados: 2% 

 

3.4 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

OBJETO CONTRACTUAL. 

 

Para el desarrollo del presente proceso no se requieren autorizaciones, Permisos y 

licencias requeridos para la ejecución del objeto contractual. 

 

3.5 DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 

Para el desarrollo del presente proceso no se requieren documentos técnicos 

especiales. 

 

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

4.1 GENERALES: 

 

a. El contratista se obliga a estar bajo la inspección del supervisor, quien velará 

por el cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas. Cumplir con el 

objeto contractual dentro de las especificaciones técnicas y condiciones 

contractuales requeridas.  

b. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan 

por parte del Distrito, a través del supervisor. 

c. Presentar informes sobre la entrega y/o ejecución del objeto contractual. 

d. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y 

aportes Parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003 y 

1150 de 2007, Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito 

que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. 

e. Cuando el supervisor del contrato, lo solicite en cualquier tiempo y durante 

la ejecución del mismo, allegar certificación expedida por el revisor fiscal o 

representante legal, según sea el caso, según lo ordenado en el artículo 50 

de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.  

f. todas las actividades arriba señaladas se desarrollaran atendiendo lo 

establecido en la directiva presidencial 07 del 27 de agosto de 2020, en lo 

referente al retorno gradual y progresivo de los servidores públicos y 

contratistas, propendiendo siempre por evitar aglomeraciones en la 

entidad, garantizar la prestación eficiente de los servicios y ante todo 

preservar la vida y salud 

g. cumplir con todos los servicios básicos requeridos.  
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4.2 ESPECIFICAS: 

 

a. El producto entregado deberá cumplir con cada una de las características 

exigidas en la Ficha Técnica correspondiente a cada uno de los Ítems 

definido.  

b. Suministrar los servicios en su totalidad, además de ejecutarlos de forma 

correcta. El contratista asumirá el costo del transporte. 

c. Prestar el servicio objeto del presente contrato de primera calidad, en las 

cantidades, calidades y especificaciones técnicas establecidas por la 

Entidad. 

d. Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor encargado del control 

y vigilancia del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la 

presente contratación.  

e. Cumplir con el objeto del contrato dentro del término y en el sitio señalado 

a partir de las autorizaciones dadas por el supervisor del contrato.  

f. Garantizar la calidad de los servicios o bienes objeto del contrato, 

cumpliendo con los requerimientos técnicos y demás condiciones.  

g. Las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato y contenidas en la 

propuesta.  

 

4.3 OBLIGACIONES DEL DISTRITO. 

 

a. Prestar toda la colaboración que el CONTRATISTA solicite y que sea necesaria 

para el desarrollo del objeto del contrato. 

b. Suministrar fielmente toda la información y documentación que se requiera para 

el cumplimiento del objeto del contrato. 

c. Aprobar la Garantía Única una vez presentada por el Contratista. 

d. Exigir del Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 

e. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el 

CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el 

contrato.  

f. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato en la forma pactada y con 

sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el 

efecto. 

g. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 

propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando 

corresponda. (50 de la Ley 789 de 2002, articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y la 

ley 1607 de 2012 (Reforma Tributaria). 

h. Suscribir el acta de Liquidación. 

i. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 
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5. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURIDICOS. 

 

El contrato estatal, es definido por el artículo 32 de la ley 80 de 1993 como todo 

acto jurídico generador de obligaciones que celebren las entidades estatales, 

previstos en el Derecho Privado o en disposiciones especiales o derivados del 

ejercicio de la autonomía de la voluntad.  

 

De conformidad con los postulados definidos en el numeral 7 del Artículo 25 de la 

Ley 80 de 1993, corresponde a la entidad estatal contratante, señalar la 

conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y 

aprobaciones para ello, por lo que se analizarán o impartirán con antelación al 

inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según 

sea el caso.  

 

La elaboración de unos adecuados estudios previos, la verificación oportuna de la 

necesidad que existe en la entidad, el análisis de las distintas alternativas que 

existen para satisfacerla, la verificación de las condiciones y precios del mercado, 

etc., determinan el éxito de los procesos de selección y de la ejecución del 

contrato.  

 

La planeación de la contratación constituye una de sus fases importantes, a 

efectos de evitar las dificultades en la actividad contractual en las distintas fases o 

etapas subsiguientes al proceso de contratación.  

 

El mismo artículo en su numeral 12, establece que con antelación a la apertura del 

procedimiento de selección o de la firma del contrato, deberán elaborarse los 

estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones que 

determinan las exigencias del contrato.  

 

En este orden, es necesario abordar la fase de planeación del contrato, con el fin 

establecer con precisión cada uno de los elementos del estudio previo, así como 

del contrato, su ejecución y la liquidación si es del caso; también esto permitirá 

garantizar un adecuado proceso de selección.  

 

En el decreto 1082 de 2015, reglamentario de las normas que vienen citadas, 

consagra la necesidad del estudio previo, según los términos de su artículo 

2.2.1.2.1.5.1.; de igual manera establece en el Libro 2 capítulo 2, sección I, cinco (5) 

modalidades de selección, dentro de las cuales se enuncia en la subsección V la 

modalidad de “Mínima Cuantía”.  

 

Los Artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, los 

cuales reglamentan la modalidad de selección mencionada, exponen 

textualmente lo siguiente:  
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“Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La 

Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo 

siguiente:  

1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la 

contratación. 

2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del 

Clasificador de Bienes y Servicios.  

3. Las condiciones técnicas exigidas.  

4. El valor estimado del contrato y su justificación.  

5. El plazo de ejecución del contrato.  

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.  

 

“Artículo 2.2.1.2.1.5.2 Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las 

siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de 

la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:  

 

1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de 

mínima cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 Y 4 del artículo 

anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la 

experiencia mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones 

técnicas exigidas.  

2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no 

hace el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la 

Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación 

correspondiente.  

3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados 

formulan observaciones o comentarios a la invitación, éstos serán contestados por 

la Entidad  

Estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.  

4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor 

precio cumple con las condiciones de la invitación. Si ésta no cumple con las 

condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los 

requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así 

sucesivamente.  

5. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día 

hábil.  

La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla 

con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de 

mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al 

contratista el nombre del supervisor del contrato.  

 

En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada 

primero en el tiempo.  

La oferta y su aceptación constituyen el contrato.  
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Aunado a lo anterior, el inciso 2 del artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto en mención, 

estipula sobre la Publicidad a través del SECOP, lo siguiente:  

 

“La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de 

convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y 

el proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP para que los interesados en el 

Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones 

en el término previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente 

decreto”.  

 

El Distrito de Cartagena, en su calidad de entidad estatal contratante sujeta al 

Estatuto de Contratación de la Administración Pública, en virtud de la cuantía, 

realiza a través del presente documento, la respectiva justificación de la necesidad 

de “CONTRATAR SERVICIOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS PARA REALIZAR LA AUDIENCIA 

DE RENDICION DE CUENTAS DEL ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA Y CUMPLIR CON 

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DE RENDIR CUENTAS, DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 1757 DE 2015”, Para el Distrito de 

Cartagena. 

 

 

6. ANÁLISIS QUE SOPORTE EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El valor estimado del contrato es CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE 

($50.000.000,oo), incluidos todos los tributos que se generen con ocasión a la 

celebración, ejecución y liquidación del contrato.  

 

7. Forma de pago del contrato. 

 

El Distrito, cancelará el 100% del valor del contrato de la siguiente manera: Un solo 

pago una vez que se encuentren recibido lo contratado a satisfacción por parte 

del supervisor del contrato asignado al proyecto y aprobado por El Distrito, previa 

presentación de la correspondiente factura o cuenta de cobro; además el 

contratista deberá anexar a la factura la certificación escrita suscrita por el 

representante legal o revisor fiscal, según corresponda, donde indique que se 

encuentra al día en los aportes al Sistema Integral Seguridad Social, el desembolso 

se realizará en un plazo máximo de treinta (30) días siguientes a la radicación de la 

factura.  

 

El Distrito no se responsabiliza por la demora en el pago al contratista, cuando ella 

fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de 

soporte para el trámite de la cuenta y no se ajuste a cualquiera de las condiciones 

establecida en el presente contrato.  
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El contratista deberá indicar el número de la cuenta activa y el nombre del titular 

de la misma en donde el distrito consignará el respectivo pago, así mismo indicará 

en la facturación que presente, el régimen tributario que lo regula. 

 

8. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO. 

 

En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo 

establecido en el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se 

debe realizar un análisis del riesgo y la forma de mitigarlo. VER MATRIZ ANEXA 

 

8.1 GARANTIAS. 

 

Dando cumplimiento a lo indicado en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 y el 

Artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, el oferente escogido o futuro 

contratista, asumirá por su cuenta todos los riesgos tanto económicos como físicos 

que implique la ejecución del contrato y debido a que toda contratación implica 

riesgos, el legislador tratándose de la celebración, ejecución y liquidación de 

contratos exige de la persona CONTRATISTA, que ampare a la entidad estatal 

mediante la expedición de una garantía única, otorgada por un banco o 

compañía de seguros reconocida en Colombia, con domicilio y poder decisorio en 

la ciudad de Cartagena. 

 

Esta garantía cubrirá los siguientes amparos: 

 

• CUMPLIMIENTO: Equivalente a un diez por ciento (10%) del valor del contrato 

y una vigencia igual al del plazo del contrato y cuatro (04) meses más.  

• CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO: Equivalente a un diez por ciento (10%) del del 

valor del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y un (01) año 

más.  

• SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Equivalente al 

cinco por ciento (5%) del valor del contrato y una vigencia igual a la del 

termino de ejecución del mismo y tres (03) años más. 

 

La garantía será expedida conforme a lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 

de 2007 y el decreto 1082 de 2015, la cual deberá ser previamente aprobada por 

El Distrito.  

 

El CONTRATISTA mantendrá indemne a El Distrito de conformidad con el 1082 de 

2015 contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse 

o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el CONTRATISTA, 

durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato.  

 

Finalmente, deberá dejarse expresa constancia que la relación contractual no 

generará ningún tipo de vínculo laboral y que la entidad no subordinará al 
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colaborador, independientemente de las necesarias instrucciones, directrices y 

coordinaciones requeridas para que la labor independiente a la que este se obliga, 

pueda ejecutarse en beneficio de la entidad, como tampoco tendrá derecho a 

cualquier otro emolumento diferente a lo pactado en el contrato. 

 

9. SUPERVISION. 

 

La vigilancia y coordinación de la realización del objeto del Contrato deberá 

hacerse a través de un funcionario designado para tal efecto, quien tendrá a su 

cargo vigilar el desarrollo de las actividades estipuladas en el Contrato, teniendo 

en cuenta el objeto del mismo y las disposiciones que la regulen.  

 

Dentro de las funciones principales del funcionario de vigilancia y coordinación 

están las de:  

a. Realizar vigilancia, control y seguimiento a las actividades contenidas en el 

objeto del contrato.  

b. Revisar y aprobar las cuentas que presente el CONTRATISTA de acuerdo con 

lo estipulado en el contrato.  

c. Verificar que el CONTRATISTA cumpla con la obligación establecida en el 

contrato en cuanto a su obligación de AFILIACION A LOS SISTEMAS DE SALUD, 

PENSION Y ARL previstos en la Ley 100 de 1993 y la cotización mensual de los 

mismos.  

d. Elaborar la certificación de recibido a satisfacción de los servicios 

suministrados;  

e. Recibir los servicios suministrados; 

f. Proyectar y tramitar el acta de liquidación final del contrato;  

g. Las demás acciones que correspondan al ejercicio propio de las funciones  

 

La supervisión del contrato será adelantada por el Jefe de la Oficina Asesora de 

Comunicaciones y Prensa, o a quien este designe. 

 

10. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. 

 

El plazo de ejecución del presente CONTRATO será de HASTA TREINTA Y UNO (31) 

DICIEMBRE DE 2020, los cuales se contarán desde el perfeccionamiento de los 

requisitos de ejecución. 

 

11. LUGAR DE EJECUCION. 

 

Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. 
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12. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

 

Este Contrato requerirá de Acta de Liquidación Final, de conformidad con lo 

estipulado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del 

Decreto-Ley 019 de 2012; la cual se realizará dentro de los cuatro (4) meses 

siguientes al vencimiento del plazo de ejecución contractual. 

 

13. MULTAS. 

 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a 

cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante la suscripción del 

contrato, al DISTRITO para imponer, tasar y cobrar, previa la ejecución del debido 

proceso señalado en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, multas 

diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas 

sobrepasen del 10% del valor total del mismo. La liquidación de las multas la 

efectuará el supervisor en las actas parciales y en el acta final y/o de recibo de los 

bienes o servicios, según sea el momento en que se ocasionen, y su cobro se 

efectuará mediante compensación de las sumas adeudadas al CONTRATISTA 

descontando el valor de las mismas en los pagos parciales y/o final, según sea del 

caso. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean 

pagadas por parte del CONTRATISTA dentro del mes siguiente a su tasación, se 

incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestará mérito ejecutivo, y su cobro 

podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento, o cualquier otro medio 

para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva. De acuerdo a lo 

dispuesto en el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, esta decisión deberá estar 

precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo 

que garantice el derecho al debido proceso del CONTRATISTA (Artículo 86 de la 

Ley 1474 del 12 de julio de 2011) y procede sólo mientras se halle pendiente la 

ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. De las multas tasadas, 

impuestas y cobradas, se informará a la Cámara de Comercio. 

 

14. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. 

 

Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a 

cargo del CONTRATISTA, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, el 

valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Se hará 

efectiva directamente por el DISTRITO, pudiendo acudir para el efecto entre otros 

a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro 

de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la 

jurisdicción coactiva. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley 1150 

de 2007 y 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, la entidad así mismo podrá 

declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal 

pecuniaria.  
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DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: la entidad podrá declarar el incumplimiento 

del contrato en los términos de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 

1474 de 2011.  

 

INDEMNIDAD: De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el 

CONTRATISTA manifiesta que mantendrá indemne al Distrito respecto de cualquier 

reclamación o acción judicial elevada por terceros cuya causa se derive de una 

actuación u omisión que le sea imputable. 

 

15. VEEDURÍAS CIUDADANAS. 

Con la publicación del proceso en el SECOP II, para el cumplimiento a los preceptos 

legales, respecto a la participación ciudadana en la contratación estatal, y de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, artículo 66, y el Decreto 1082 

de 2015; se convoca a las Veedurías Ciudadanas; a realizar el control social y/o 

participen en las respectivas etapas. 

16. RESPONSABLE 

 

 

___ 

 

___________________________________                        

PAOLA ANDREA PIANETA ARANGO 

Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa                             

Distrito de Cartagena de Indias     
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Seleccionar proveedores ilegales o que no brinden el 

servicio profesional indicado
Seleecion incorrecta del Proveedor 1 2 3

B
a

jo

E
n

ti
d

a
d

 

Capacitación del personal 

evaluador 
1 1 2

b
a

jo No
Grupo evaluador de la 

entidad

Al momento de la 

selecciòn del 

personal 

evaluador

Asignaciòn del 

contrato

Verificar que  el grupo evaluador  conozca el 

proceso a evaluar 

Cronograma de 

Contratación 

7

G
e

n
e

ra
l

In
te

rn
o

C
o

n
tr

a
ta

c
iò

n

R
ie

s
g

o
s
 O

p
e

ra
c
io

n
a

le
s

Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación 

o el registro presupuestal del contrato 

Que los recursos destinados a la 

financiación del  compromiso se 

desvíen a otro fin.

1 3 4

B
a

jo

E
n

ti
d

a
d

 

Seguimiento en el requisito de 

ejecución 
1 1 2

b
a

jo Si

Grupo integrado de 

contratación de la 

entidad y supervisor 

designado entidad

Desde la 

Suscripción del 

contrato

Hasta la 

Legalización
Vigilancia  estricta de la reserva presupuestal Mensual

8

E
s
p

e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o

E
je

c
u

c
ió

n

R
ie

s
g

o
 o

p
e

ra
c
io

n
a

l

Que el proveedor no cumpla con los equipos y 

elementos necesarios para el servicio profesional 

requerido

No se sabe lo que se comunica, a 

quien se comunica y còmo lo 

comunican

5 5 10

A
lt
o

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

Capacitación del personal 

evaluador 
1 1 2

b
a

jo No Supervisor y contratista
Desde el inicio de 

ejecución

Hasta la 

Finalización
Seguimiento en el informe  de supervisión Mensual

6

E
s
p

e
c
íf
ic

o

In
te

rn
o

E
je

c
u

c
io

n

R
ie

s
g

o
s
 O

p
e

ra
c
io

n
a

le
s

Errores en la desarrollo tecnico de la comunicación para 

los grupos de interés

No se cumple tecnicamente con el 

objeto contractual
1 2 3

B
a

jo

E
n

ti
d

a
d

 

Requerimientos de orden pre- 

jurídico y/o proceso 

adminsitrativo sancionatorio

1 1 2

b
a

jo No

Direccion Apoyo 

Logistico-Supervisor 

Contrato

Al momento de la 

identificacion del 

error

A la finalizacion 

proceso 

sancionatorio

Informes del Supervisor y rquerimientos 

realizados

Cronograma de 

Contratación 

9

E
s
p

e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o

  

E
je

c
u

c
ió

n

R
ie

s
g

o
 F

in
a

n
c
ie

ro

Aumento o disminución del valor de los Servicios 

contratados que se encuentren incluidos dentro de los 

valores unitarios.

Aumento o disminución en la 

estructura de costos del contrato - 

Desequilibrio Económico

2 5 7

A
lt
o

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

Revisión y ajuste de la formula de 

equilibrio contractual / Acuerdo 

modificatorio de las condiciones 

contractuales

1 1 2

b
a

jo Si
Ordenador de Gasto, 

Supervisor y contratista

Desde el inicio de 

ejecución

Hasta la 

Finalización
Seguimiento en el informe  de supervisión Mensual

10

E
s
p

e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o

  

E
je

c
u

c
ió

n

R
ie

s
g

o
 o

p
e

ra
c
io

n
a

l

Que el contratista no proceda con la liquidación del 

contrato dentro de los terminos de Ley

Incumplimiento de los términos para 

la liquidación del contrato
2 5 7

A
lt
o

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 Requerimientos de orden 

jurídico. Procedencia de la 

liquidación unilateral del 

Contrato por parte de la Alcaldia 

Distrital de Cartagena

1 1 2

b
a

jo No
Ordenador de Gasto, 

Supervisor y contratista

Desde el inicio de 

ejecución

Hasta la 

Finalización
Requerimientos para liquidación de contrato

A la terminación del 

contrato

C
u

a
n

d
o

 s
e

 c
o

m
p

le
ta

 e
l 

tr
a

ta
m

ie
n

to

Monitoreo y revisión

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e

 l
e

 a
s

ig
n

a
?

T
ra

ta
m

ie
n

to
/C

o
n

tr
o

le
s

 

a
 s

e
r 

im
p

le
m

e
n

ta
d

o
s Impacto después del 

tratamiento

¿
A

fe
c

ta
 l
a

 e
je

c
u

c
ió

n
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?

R
e

s
p

o
n

s
a

b
le

 p
o

r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 

tr
a

ta
m

ie
n

to

A
 p

a
rt

ir
 d

e
 c

u
a

n
d

o
 s

e
 

in
ic

ia
 e

l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

C
a

te
g

o
rí

a

PROCESO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Anexo  Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos

Denominación del bien o servicio
CONTRATAR SERVICIOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS PARA REALIZAR LA AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS VIRTUAL DEL ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA Y CUMPLIR CON LA RESPONSABILIDAD DEL 

ESTADO DE RENDIR CUENTAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 1757 DE 2015

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-

y-guias.

N
o

.

C
la

s
e

F
u

e
n

te

E
ta

p
a

T
ip

o

D
e

s
c

ri
p

c
ió

n
 (

Q
u

é
 p

u
e
d

e
 

p
a

s
a

r 
y

, 
c

ó
m

o
 p

u
e
d

e
 

o
c

u
rr

ir
)

C
o

n
s
e

c
u

e
n

c
ia

 d
e

 l
a

 

o
c

u
rr

e
n

c
ia

 d
e

l 
e

v
e

n
to

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

Im
p

a
c

to

V
a

lo
ra

c
ió

n
 d

e
l 
ri

e
s

g
o


