Cdédigo: FO-M3-P14-013

FORMATO

Version: 4

Estudios y documentos previos Fecha Aprobacidn: 2024/07/15

Estudio Previo No. 101058
DATOS GENERALES DEL PROCESO CONTRACTUAL A ADELANTAR

MODALIDAD CONTRACTUAL: INVITACION PUBLICA

CAUSAL DE CONTRATACION: NIA

OBJETO: MANTENIMIENTO DE ANALIZADORES DE RED INCLUIDO SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONEXOS, PARA LAS REDES ELECTRICAS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
EICE

PLAZO: OCHO (8) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 15
DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

PRESUPUESTO: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SESICIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
DOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 556.637.236) M/L IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS

EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE
CONTRATACION.

La Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE requiere la implementacion de una solucion avanzada de
geslion energética para sus redes eléctricas, fundamentada en la instalacion de nuevos analizadores de
energia, la operalividad de los ya existentes y el despliegue de un software especializado que garantice la
trazabilidad de los datos. Esta necesidad surge de la urgencia de contar con una herramienta robusta,
compatible via entorno web, que permita supervisar, analizar y optimizar el consumo eléctrico en &reas criticas
como la Subestacion y la Planta de Envasado. El sistema busca reducir costos operativos mediante la
identificacion de ineficiencias y la mejora en la calidad de la energia, garantizando que la toma de decisiones
se sustente en datos precisos sobre la confiabilidad del sistema y el estado de Ia red en tiempo real.

Actualmente el software de gestion energética vigente, WinPM, ha quedado tecnolégicamente obsoleto al no
ser compalible con las versiones actuales del sistema operativo Windows. Esta limitacion impide la comecta
comunicacion con los dispositivos de campo, compromete la seguridad de la informacién y restringe el acceso
a nuevas funcionalidades de anlisis. Por tanto, es imperafivo migrar hacia una plataforma de gestion de
vanguardia que no solo herede todas las capacidades de supervision y registro de la aplicacion anterior, sino
que las potencie mediante un entormo web moderno, garantizando ia compatibilidad a largo plazo y la
trazabilidad total de los datos energéticos.

Como complemento indispensable para garantizar la integridad de [a infraestructura, el contratista debera
ejecutar la instalacién de Dispositivos de Proteccion contra Sobretensiones (DPS) en puntos estratégicos de
la Planta de Envasado. Se priorizara su ubicacion en las subestaciones eléctricas, en los elementos de control
y justo después de los totalizadores, de esta forma estamos protegiendo aguas abajo cada una de nuestras
maquinas y sistemas. Esta medida es vital para blindar la electrénica sensible (PLCs, HMIs y tarjetas de
comunicacion) contra transitorios eléctricos y picos de voltaje que, de lo contrario, podrian causar fallas
catastroficas, bloqueos de software o una degradacién prematura de los componentes de automatizacién.
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Ubicacion del proceso en el Plan Estratégico.
DIMENSION ESTRATEGICA: FLA Competitiva
OBJETIVO ESTRATEGICO: Creacion y desarrollo de unidades de negocio mediante la
diversificacion de productos y denominacion de origen.
PERSPECTIVA: Procesos.
OBJETIVO ESPECIFICO: Mejorar en Ia eficiencia productiva

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR.

241 OBJETO.
MANTENIMIENTO DE ANALIZADORES DE RED INCLUIDO SUMINISTROS Y SERVICIOS CONEXOS, PARA
LAS REDES ELECTRICAS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.

22 ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL.

£ alcance del contrato comprende el servicio de instalacion y/o mantenimiento de analizadores de red que
actualmente se encuentran fuera de servicio o presentan fallas de comunicacion, garantizando la recuperacion
de los puntos criticos. Ademas, |a instalacion de nuevos analizadores de red desfinados a la independizacion
de las lineas de la planta de envasado y la migracion obligatoria det software de gestion energética. Esta
expansion permitira un costeo energético segmentado por linea de produccién, eliminando la falta de visibilidad
actual sobre los consumos especificos y permitiendo identificar ineficiencias puntuales en cada proceso
productivo de la FLA.

El proyecto contempta la migracién total hacia una plataforma de gestion energética modema y escalable. Por
tanto, el confratista debera suministrar, configurar y poner en marcha un software actualizado que no solo
herede todas las funciones de registro y supervision de la aplicacion anterior, sino que potencie la capacidad
para procesar, almacenar y compartir datos a través de toda la infraestructura de la empresa bajo un entomo
web modermo y como componente de proteccion de hardware dentro del alcance. Ademas, el alcance del
contrato abarca la instalacién de Dispositivos de Proteccion contra Sobretensiones (DPS) en puntos
estratégicos de la Planta de Envasado y subestaciones eléctricas.
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2.3 PLAZO.

OCHO (8) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 15 DE
DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

24 CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS.

Actualmente la FLA dispone de Analizadores de Red ubicados en la Subestacion principal, en el gabinete
eléctrico de la planta de envasado y en la bodega No 4 de preparacién de rones.

Analizadores en la subestacion eléctrica;

TORRE DE CAF
ENFIRAMIENTD LAVADARA
TOTAUZADOR
FERMENTAZIGN EHVASADORA CALDERAS
COMPRESORES PREPARAGIGN AESERVA
SERVICIOS & RESERVA
GENTRALES ANEIAMIENTD

*Donde dice “LAVADORA” es el analizador del tanqte del millon de litros.

*Donde dice servicios generales hay una placa que dice "Warmer’, de esta forma se seguira llamando en el

presente documento.
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Analizadores de Red en el tablero eléctrico Envasadora:

Transf. de 75 KVA

Totalizador Reserva .
g ADA |tluminacién Bodegas
160-2504 S00M
Linea N*2 (Enjuagadora-Tapadora}
B Tetra Flex RESENB 195A
175-250A 40A
Banco de Capacitores EI Linea N°3
E] Linea N*1 100A 125A
1004
Reserva
404
Reserva
404 Transportadores Elevados Control Analizadares de red
lluminacidn £ di 1004
353
G;:unau nHasaton Linea N4
175-250A
Alesholes Reserva Barrajes Neutro-Tierra
100A [waclo}

Analizador de red en gabinete eléctrico control Rones:

bodega Rones
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Gabinete eléctrico Blogue Admin: Este gabinete se encuentra en la subestacion eléctrica,

Subestaciin Blogue
Admin

A continuacion, se describen los diferentes analizadores de red segin su ubicacion, su estado y su
requerimiento para este proceso contractual, al igual que los requerimientos para la instalacion de DPS:

R o ) O R TN AR VIR NS
i | ALIMENTACION Jeicrcorinr s 6. (. DESCRIPCION.| . REQUERIMIENTO. " |.... ‘REFERENCIA o .| CANTIDAD...
PRI S MAR ot | T R PR AT R
8 e T ARy (01 TS e e e Nk e BT W AR T L TN AL Lo
= W iy Syt o SO OANALIZADORESDE REDY OPS™4T . 7 -0 1+ %7 o020 T IR
R Y N e e R U SR LA
MEDIDORES
440VAC NIA DEENERGL | INSTALAR NUEVOS PAC 4220 6
FLT-SEC-T1+T2-3C-
440VAC NG DPS TIPO 142 DPS TIPO 142 BOLEEM 1
FUENTE PARA TRIOPS-
24VDC N/A FUENTE 2.5A Anglﬁﬁ’_IéA:éON GIACIRADORICELPS i
GABINETE ELECTRICO
PLANTA ENVASADO
(TABLERO SWITCHE 16
ENVASADORA) 24VDC na [ SWICHENO | piegrosriss | FLswiron toten 1
INDUSTRIAL RIEL DIN
24VDC NIA DPSTIPO 3 DPSTIFO 3 PLT-SEC-T3-24-FM-PT 1
NIA NIA TCPARA | TRANSFORMADORES | PAGT MCR-V2-3015- "
MEDIR DE CORRIENTE 60- 200-5A-1
FLT-SEC-P-T1-3C-
440VAC NG DPS TIPO 1 DPS TIPO 1 SRl EM 1
SUBESTACION RONES
FLT-SEC-P-T1-3C-
220VAG TNC DPSTIFO 1 DPSTIPO 1 A 1
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NiA A TCPARA | TRANSFORMADORES | PACT MCR-V2-3015- .
£ABLERO CONTROL MEDIR DE CORRIENTE 60- 200-5A-1
RONES VAL-SEC-T2-38-350
A40VAC TNS | DPSTIPO2 DPSTIPO 2 T23S350- 1
A40VAC NiA Mgﬁ'ggg P'?E INSTALAR NUEVOS PAC 4220 3
TABLERO ELECTRICO T30
SUSESTACION 440VAC ™ | DPSTPOT DPSTIPO 1 b 1
(TABLERO
SUBESTACION)
A NiA TCPARA | TRANSFORMADORES | PACT MCR-V2-3015- o
MEDIR DE CORRIENTE 60- 200-5A-1
440VAC NIA M'ég'ggg EE INSTALAR NUEVOS PAC 4220 1
SUBESTACION
BLOQUE ADMIN
(TABLERO 440VAC ™G |opsTPOt2| DPsTIPOti | FUTTCLTINESC- 1
SUBESTACION-
BLOQUE ADMIN) — PACT RCPAD00AIA-
NIA NA | pooomai | BOBINAROGOWSKI Des 3

LA

eI ETRARAK 260 MURSR-S0PE

DPS TIPO 3 PARA
24VDC NIA DPSTIPO3 | TODOELCONTROL | PLT-SEC-T3-24-FM-PT 6

L LENADORA DE LA MAQUINA
440VAC NS | DPSTIPO2 OPSTIPO 2 VALSECT2:35.350- 1

DPS TIPO 3 PARA
24VDC NIA DPSTIPO3 | TODOELCONTROL |PLT-SEC-T3-24-FMPT 1

DE LA MAQUINA

HELIX

440VAC NS DPSTIPO 2 DPS TIPO2 VAL‘SECI;K:‘S'“‘" 1

DPS TIPO 3 PARA
24VDC NIA DPSTIPO3 | TODOELCONTROL | PLT-SECT3-24-FM-PT 1

EHPACADORA DE LA MAQUINA
440VAC NS DPS TIPO 2 DPSTIPO 2 VAL SEC-12-35-350- 1

DPSTIPO 3 PARA
CONTROLPRINGIPAL |  24vDC NIA DPSTIPO3 | TODOELCONTROL | PLT-SECT3.24-FMPT 3

DE LA MAQUINA

e T S TERAPAKIOSO ML e e e
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DPS TIPO 3 PARA
24V0C N/A DPSTIPO3 | TODOELCONTROL | PLY-SEC-T3-24.EMPT 3
LLENADORA DE LA MAQUINA
A40VAC NS | DPSTIFO2 DPSTIPO 2 VAL-SECT2-35-350- 1
DPS TIPO 3 PARA
24vDC N/A DPSTIPO 3 TOBDO EL CONTROL | PLT-SEC-T3-24-FM-PT 1
DE LA MAQUINA
HELIX
440VAC NS DPSTIPO2 OPSTIPO 2 V“L'SECF;IAZ':’S‘%“‘ 1
DPS TIFO 3 PARA
280G NIA DPSTIPO3 | TODOELCONTROL |PLT-SEC-T3-24-FMPT 1
EMPACADORA DE LA MAQUINA
440VAC NS | DPSTIPOZ DPS TIPQ 2 VALSEC-T235-350- 1
DPS TIPO 3 PARA
CONTROLPRINCIPAL |  24vDG NIA DPSTIPO3 | TODOEL CONTROL | PLT-SEC-T3-24-FM-PT 3
DE LA MAQUINA
L T o y e T o I
c eyt et e oo LINEASTRIRAPAK o e
SUBESTACION 440VAC NS DPSTIPO2 DPSTIPO 2 V’“‘“SEC;LZ":’S'%O' 1
STl OATAGENTERTE (Tl o o St
S40VAC s | OPSTIRO2 DPS TIPO 2 VAL-SEC-T2-35-350- 1
Fheesiile g o TANQUEDELHALLON: - ie v - o
A T T e o -
DPS TIPO 3 PARA
24VDC NIA DPSTIPO3 | TODOEL CONTROL | PLT-SEC-T3-24-EM-PT 1
TANQUE DEL MILLON DE LA MAQUINA
A40VAC ™S | DPSTIPO2 DPSTIPO2 VAL“‘SE‘:‘;’JGSGSD' 1
. o T s IMPRESORASLASERVIDEOUEY . -
VIDEOJET MOVAC ™S | opsTIFO2 opsTpOy | VALSECTZISIE0- 1]
AT AT A Y P 7S S A
DESPALETIZADORA |  440VAC e | opsTPO2 | DesTiPoz | VALSECT23C-3%0- 1
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120VAC s | oesTio2 DPSTIPO3 P'-T'SEC;,T?"Z“‘FM‘ 1
DPS TIPO 3 PARA
TANQUE PULMON 24VDG NiA DPSTIPG3 | TODOELCONTROL [ PLT-SEC-T3-24-FM-PT 1
DE LA MAQUINA
DPS TIPO 3 PARA
2400 A DPSTIPO3 | TODOEL CONTROL | PLT-SEC-T3-24-FM-PT 4
TRIBLOCK DE LA MAQUINA
440VAC NG | DPsTiPO2 DPS TIPO 2 "ALSECI;LNWSO' 1
A4QVAC NS | DPSTIPO2 DPSTIPO 2 V"‘L‘SECI;EZ"”S'%”’ 3
ETIQUETADORA DPSTIPO 3 PARA
24VDC NIA DPSTPO3 | TODOELCONTROL | PLT-SEG-T3-24FM-PT 3
DE LA MAQUINA
440VAC NG | DPSTIPO2 OFSTIPO 2 VAL'SEC;LZ’:*C“%”‘ 1
EMPACADORA Y
DIVISORA DPS TIPO 3 PARA
24VDC NIA DPSTIPO3 | TODOELCONTROL |PLT-SECT3-24-FMPT 1
DE LA MAQUINA
440VAC ™ | pPsTIFO2 DPSTIPO 2 VAL'SECE'{\%GNSU' 1
SELLADORA DPS TIPO 3 PARA ,
24VDC NIA DPSTIPO 3 TODO EL CONTROL | PLT-SEC-T3-24-FM-PT 1
DE LA MAQUINA
A4OVAC ™ DPSTIPO2 DPS TIPO 2 vm-sec;gacaso- 1
ARMADORA DE CAJAS DPSTIFO 3 PARA
24VDC NIA DPSTIPO3 | TODOELCONTROL | PLT-SEC-T3-24-FM-PT 1
DE LA MAQUINA
440VAC NG DPSTIPO2 DPSTIPO 2 "AL‘GEC;[,IZJC'“"' 1
COLOCADORA DE
FONDOS
2400 NIA DPSTIPO 3 DPSTIPO3 | PLT-SEC-T3-24FMPT 1
440VAC ™ DPSTIPO2 DPS TIPO 2 VALSEC;L‘?“C'“"' 1
TRANSPORTES
24VDC NA DPSTIPO3 DPSTIPO3 | PLT-SEC-T3-24-FMPT 1

bk 3 . ‘.'._‘:3. ~el m ¥ :‘.. ‘?:7".’-;' o] !
- T - S e T N

Daadibad Y o e
. i RESUEL PG '_,‘.LlNE&Eﬁ.. '."Ew ol
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DESPALETIZADORA TIENE OPS TIPO 2 Y TIPO 3
DPS TIPO 3 PARA
TANQUE PULNON 249DC NIA DPSTIPO2 | TODOEL CONTROL | PLT-SEC-T3-24-FM-PT 1
DELAMAQUINA | -
TRIBLOCK TIENE DPS TIPO 2 Y TIPO 3
TIENEDPSTIPO2YTIPO 3
ETIQUETEADORA T2 -
A40VAC NG DPSTIPO 2 DPS TIPO 2 VAL‘SEGFLZ 3C-350 2
440VAC NG DPSTIFO 2 DPS TIPO 2 VAL'SEC];E‘W'“"' 2
EMPACADORAY
DIVISORA DPS TIPO 3 PARA
2400 N/A DPSTIPO3 | TODOEL CONTROL | PLT-SEC-T3-24-FMPT 2
DE LA MAQUINA
440VAC NG DPSTIPO 2 OPS TIPO 2 VA'-‘SEC;LZ“’“”' 1
SELLADORA DPS TIPO 3 PARA
24V0C N/A DPSTIPO3 | TODOEL CONTROL | PLT-SEC-T3-24-FMPT 1
DE LA MAQUINA
440VAC TNG | DPSTIPO2 DPSTIPO 2 VAL%EC;K‘“'“”‘ 1
ARMADORA DE CAJAS 0P8 10 3 PARA
24VDC NIA OPSTIPO3 | TODOEL CONTROL | PLT-SEC-T3-24.FM-PT 1
DE LA MAQUINA
440VAC NG | prsTIO2 DPSTIPO 2 VAL-SEC-T2:30-350- 1
COLOCADORA DE
FONDOS
260V0C NIA DPSTIPO 3 OPSTIPO3 | PLT-SEC-TA-24-FM-PT 1
40VAC NG | OPSTIPO2 DPS TIPO 2 VAL“SEC;KGC’“O‘ 1
TRANSPORTES
24VDG NIA DPSTIPO3 DPSTIPO3 | PLT-SEC-T3-24FMPT 1
440VAC NG DPSTIPO 2 DPSTIPO 2 VAL‘SEC';LZ‘:’C'”D' 1
SECADORA
2400 NIA DPS TIPO 3 DPSTIPO3 | PLT-SEC-T3-24-FM-PT 1
SR DUNEAST ot R
DESPALETIZADORA 440VAC NG | DPSTIPOZ DPSTIPO 2 "A'-'SEG;LZ'“““D' 1
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DPS TIPO 3 PARA
24VDC NIA DPSTIPO3 | TODOELCONTROL | PLT-SEC-T3-24-FM.PT 1
DE LA MAQUINA
TANQUE PULMON TIENEDPS2YDPS 3
440VAC ™G DPS TIPO2 DPS TIPO 2 VAL-SEC2:3G-350- 1
TRIBLOCK DPS TIPO 3 PARA
20VDC NIA DPSTIPO3 | TODOEL CONTROL | PLT-SEC-T3-24-FMT 1
DE LA MAQUINA
440VAC NG DPSTIFO2 DPSTIPO 2 ""“"’SEC‘;LZ'?’CM' 1
ETIQUETADORA DPS TIPO3 PARA
24YDC NIA DPSTIPO3 | TODOELCONTROL |PLT-SEC-T3-24-FMPT 2
DE LA MAQUINA
440VAC NG DPSTIFO2 DPSTIPO 2 VAL'SECI;K':’C'“"' 2
EMPACADORA Y
DIVISORA DPS TIPO 3 PARA
24VDC NIA DPSTIPO3 | TODOELCONTROL |PLT-SEC-T3-24-FMPT 2
DE LA MAGUINA
SELLADORA A40VAC NG DPSTIPO2 DPSTIPO2 VAL-SECT2-3C-350- 1
440VAC NG | DPSTIPO2 OPSTIPO 2 VAL'SEcg'ﬁ'3°35°' 1
ARMADORA DE CAJAS DPS TIPO 3 PARA
24V0C NiA DPSTIPO3 | TODOELCONTROL | PLT-SEC-T3-24-FM-PT 1
DE LA MAQUINA
440VAC NG DPS TIPO 2 DPS TIPO2 VAL‘SEC;K'3°“35°' 1
COLOCADORA DE
FONDOS
24YDC NIA DPSTIPO 3 DPSTIPO3 | PLT-SEC-T3-24FMPT 1
440VAC ™G DPSTIPO2 DPSTIPO 2 VALSEC;L,Z‘E’C%“‘ 1
TRANSPORTES
24900 NA | DPSTIPO3 DPSTIPO3 | PLT-SECT3-24.FMPT 1
e P T ey 92 S e e PR N E R
e IRl A esl PESASDINAMICAS: Ly it ity
DPSTIPO3 PARA
B[ﬂsml';iﬂ“ 24VDC NiA DPSTIPO3 | TODOELCONTROL | PLT-SEC-T3-24-EM-PT 1
DE LA MAQUINA
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DPS TIPO 3 PARA
B;;ﬁmlgisf 24YDC NIA DPSTIPO3 | TODOEL CONTROL | PLT-SEC-T3-24-FM-ET
DE LA MAQUINA
DPS TIFO 3 PARA
aﬁmgalgis; 24VDC NiA DPSTIPO3 | TODOELGONTROL |PLT-SEC-T3-24.FM-PT
DE LA MAQUINA
220VAC NG DPSTIPO2 DPSTIPO 2 VAL“SECI;E*’C‘"&
PESA BINAMICA 1 DPS TIPO 3 PARA
24YDC N/A DPSTIPO3 | TODOEL CONTROL | PLT-SEC-T3-24-FMPT
DE LA MAQUINA
220VAC INC | DPSTIPO2 DPS TIPO 2 VA"’SEC;‘&‘:‘C'W
PESA DINAMICA 2 OPSTIPO 3 PARA
24vBC NIA DPSTIPO3 TODO EL CONTROL | PLT-SEC-T3-24-FM-PT 1
DE LA MAQUINA
220VAC NG OPS TIPO 2 DPSTIPO 2 VAL‘SECI;LZ':*C'% 1
PESA DINAMICA 3 DPSTIFO 3 PARA
2400 NIA DPSTIPO3 | TODOELCONTROL | PLT-SEC-T3-04-FM-PT 1
DE LA MAQUINA

Las condiciones técnicas especificas de los DPS se profundizan a continuacion:

1. DPS TIPO 2 Configuracion TNC, Tension Nominal Un 240/415V AC (TN-C), Tension méaxima
constante MCOV (L-L) 700 V AC, Tensidn méxima constante MCOV (L-N) 350 V AC, Probado en
Curva 8/20 con una In 20KA y una Imax 40KA, Nivel de proteccion Up < 1,5 kV, Absorcion de potencia
standby Pc < 450 mVA, el dps debe reportar comportamiento TOV en Ut 415 VAC (55 / modo
estacionario), Indicador visual de estado e indicador de contacto seco, Tiempo de reaccion tA < 25
ns, que cumpla retie 2024 Codigo 2905339, Referencia VAL-SEC-T2-3C-350-FiM

2. DPS TIPO 2 Configuracion TNS Tension Nominal Un 240/415V AC (TN-S), Tensién maxima
constante MCOV (L-L) 700 V AC, Tension méaxima constante MCOV {L-N) 350 V AC, Tension
constante maxima MCOV (L-G) 350 V AC, Corrlente de conductor de proteccién Ipe < 1 pA, Probado
en Curva 8/20 con una In 20KA y una Imax 40KA, Nivel de proteccién Up < 1,5 kV, Absorcion de
potencia standby Pc < 450 mVA, el DPS debe reportar comportamiento TOV en Ut 415 VAC (5s /
modo estacionario), Indicador visual de estade e indicador de contacto seco, Tiempo de reaccion tA <
25 ns, que cumpla retie 2024 Codigo 2905340, Referencia VAL-SEC-T2-35-350-FM
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DPS TIPO 2 Configuracion TNC, Tension Nominal Un 120/208 V AG (TN-C), Tension méxima
constante MCOV (L-L) 350 V AC, Tension maxima constante MCOV {L-N) 175 V AC, Probado en
Curva 8/20 con una In 20KA y una Imax 40KA, , Nivel de proteccion Up < 0,85 kV, Absorcion de
potencia standby Pc < 420 mVA, el dps debe reportar comportamiento TOV en Ut 240 VAC (5s/
modo estacionario), Indicador visual de estado e indicador de contacto seco, Tiempo de reaccion tA <
25 ns, que cumpla retie 2024, Codigo 2905353, Referencia VAL-SEC-T2-3C-175-FM

DPS TIPO 1+2 Configuracion TNC, Debe tener 6 pastillas para que garantice el ser T1+T2, Tension
Nominal Un 240/415 V AC (TN-C), Tension maxima constante MCOV (L-L) 528 V AC, Tension maxima
constante MCOV {L-G) 264 V AC, Probado en Curva 8/20 con una In 25KA y una Imax 100KA,
Corriente de rayo de prueba (10/350) us, corriente de pico fimp 25 kA, Nivel de proteccion Up = 1,5
kV, el dps debe reportar comportamiento TOV en Ut 415 V AC (5 s / modo estacionario), Indicador
visual de estado e indicador de contacto seco, Tiempo de reaccion tA < 25 ns, que cumpla retie 2024,
Cadigo 2905469, Referencia FLT-SEC-T1+12-3C-350/25-FM

DPS TIPO 1/2 Configuracion TNC, Tension Nominal Un 240/415 V AC (TN-C), Tension maxima
constante MCOV (L-L) 528 V AC, Tensién maxima constante MCQV (L-G) 264 V AC, Probado en
Curva 8/20 con una In 50KA y una Imax 100KA, Corriente de rayo de prueba (10/350) ps, corriente de
pico limp 50 kA, Nivel de proteccion Up < 2,5 kV, el dps debe reportar comportamiento TOV en Ut 415
V AC {5 s / modo estacionario), Indicador visual de estado e indicador de contacto seco, Tiempo de
reaccion tA <100 ns, que cumpla retie 2024, Cadigo 2907390, Referencia FLT-SEC-P-T1-3C-264/50-
FM

DPS TIPO 3, Conexidn Push In, Tension Nominal Un 24 V AC (TN-S), Probado en Curva 8/20 con una
In 1KA y una Imax 4KA, Nivel de proteccion Up (L-N) < 0,2 kV, Nivel de proteccion UP (L-PE) < 0,6
kV, Nivel de proteccién Up (N-PE) < 0,6 KV, Absorcion de potencia standby Pc < 2,7 mVA (para Urer)
y < 4,8 mVA (con Ug), el dps debe reportar Comportamiento TOV en UT (L-N) 50 V AC (120 min /
modo estacionario) y Comportamiento TOV en UT (L-PE) 50 V AC (120 min / modo estacionario},
Comportamiento TOV en UT (N-PE) < 0,6 kV, Corriente de conductor de proteccion Ipe < 5
pA, Indicador visual de estado e indicador de contacto seco, Tiempo de reaccion tA < 25 ns, que
cumpla retie 2024 Codigo 2807925, Referencia PLT-SEC-T3-24-FM-PT

DPS TIPO 3, Conexién Push In, Tension Nominal Un 120 V AC (TN-S}, Probado en Curva 8/20 con
una In 5KA y una Imax 10KA, Nive! de proteccion Up (L-N) < 0,75 kV (con Uoc) ¥ = 0,95 KV (en I),
Nivel de proteccion UP (L-PE) < 0,85 kY, Nivel de proteccion Up (N-PE) < 0,85 kV, Absorcion de
potencia standby Pc < 10,6 mVA (para Urer) ¥ < 13,5 mVA (con Ug), el dps debe reportar
Comportamiento TOV en UT (L-N) 240 V AC (5 s / modo estacionario) y Comportamiento TOV en UT
(L-PE) 240 V AC (5 s / modo estacionario), Comportamiento TOV en UT (N-PE) 1200 V AG (200 ms /
modo de error seguro), Cormiente de conductor de proteccion Ipe < 5 pA, Indicador visual de estado e
indicador de contacto seco, Tiempo de reaccion tA < 25 ns, que cumpla retie 2024 Cédigo 2907927,
Referencia PLT-SEC-T3-120-FM-PT

Bobina Rogowski con transductor, longitud de 300 mm. El didmetro de la bobina de medicién en estado
instalado es de 95 mm.
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9. Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria 200 A CA; corriente secundaria 5 A CA;
clase de precision 1; potencia de dimensionamiento 5 VA, Tensidon de aislamiento de
dimensionamiento 1 kV {Fasefconductor neutro), Potencia nominal 5 VA, lth=60*In, Id = 1,2* In,
ldyn = 2,5 * Ith, Cerfificacion Retie 2024, Codigo 2277637, Referencia PACT MCR-V2-3015- 60- 200-
5A-1

. 10. Fuente de alimentacion conmutada en primario TRIO POWER con conexién push-in para el montaje
sobre caril DIN, entrada: menofasica 1, 00 VAC ... 240 VAC -15 % ... +10 %, salida: 24 V DC/3 A,
Circuito de proteccion Proteccion contra sobretensiones transitorias; Varistor, Margen de tension
nominal de entrada en DC 110 V DC ... 250 V DC, Rango de ajuste de la tensién de salida (Uset) 24
V¥ DC...28 VDC (> 24 V DC, limitado por constante de potencia), Boost dinamico (IDyn.Boost) 4,5 A
(1), Proteccion contra sobretensién en la salida (OVP) < 30 V DC Codigo: 2903147, Referencia:
TRIQ-PS-2G/AC/24DC/3/C2LPS

11. Switch Ethemnet Delgado, dieciséis puertos RJ45 con 10100 Mbit/s en todos los puertos, deteccion
automatica de la velocidad de transmision, funcién autocrossing y QoS, Conexién Push in,
dimensiones Ancho 40mm, Alto 140,4mm, profundidad 92,4mm, Tension de alimentacién (DC) 24 V,
Tension de alimentacion (AC) 24 V AC (50/60 Hz), Absorcion de corriente méxima 266 mA {(con 9 V
DC), Absorcion de corriente tipica 68 mA (con 24 V DC) Codigo: 1085255, Referencia: FL. SWITCH
1016N

El contratista debera realizar el suministro, instalacién y puesta en marcha de la plataforma de gestion
energetica de Gltima generacion Powermanager, version 8.0. Es requisito indispensable que el alcance incluya
la migracion integral y limpieza de la base de datos del software actualmente en operacion, WinPM, el cual se
encuentra en fase de obsolescencia. Esta migracion debe garantizar:

Funcion de analisis

Funcion de evaluacién

Funcion de adquisicién de datos

Funcién de diagnéstico

Funcién de puesta en marcha

Funcion de comunicacion

Funcién de parametrizacion

Funcion de configuracion

Funcion de simulacion

Sistema operativo Windows

Integridad de los datos histdricos de consumo.

Transferencia de la jerarquia de dispositivos y centros de costos preexistentes.
Actualizacion de los drivers de comunicacion para asegurar la compatibilidad con los protocolos
nativos de los dispositivos instalados.

Segiin lo anterior, cumpliendo con las especificaciones técnicas anteriormente descritas, se solicita lo siguiente:
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' Sl T e, LT e ¥ 68 S b S ST T T T
e R R e DRS T T R e
SAP | DANE 'DESCRIPCION : . UBICAGION. - " | uNiDAD | ‘CANT
Instalacion de DPS TIPO 142 Tablero Subestacion Ppal Und 1UND
SUBESTACION
PRINCIPAL
Instalacién de DPS TIPO 3 Tablero Subestacitn Ppal Und 1UND
. Tablero Subestacién Blogue BLOQUE
Instalacionde DPS TIPO 1 Admin ADMINISTRACION Und 1UND
instalscionde DPSTIPO1 | Tablero SubestacionRones | SUPESTACIGHOERON g 1 5 yp
Instalacidnde DPSTIPC 2 Tablero Control Rones Und 1UND
PREPARACION RON
Instalaciénde DPSTIPO 3 Tablero Control Rones Und 1UND
TABLERQ
Instalacidn de DPSTIPO 142 | Tablero Envasadora Totalizador TOTALIZADOR Und 1UND
ENVASADORA
1002846 87360
Instalacién de DPS TIPO 2 Tablero Tetra 260 Llenadora Und 1UND
Instalacién de DPS TIPO 3 Tablero Tetra 260 Lienadora Und & UND
Instalacion de DPS TIPO 2 Tablero Tetra 260 Helix Und 1UND
Instalacidnde DPSTIPO 3 Tablero Tetra 260 Helix TETRA 260 Urd 1UND
Instalacién de DPS TIPO 2 Tablero Telra 260 Empacadora Und 1UND
Instalacion de DPSTIPO 3 | Tablero Telra 260 Empacadora Und 1UND
Instalacidnde DPSTIPO 3 Tablero Tetra 250 Control Ppal Und 3UND




FORMATO

Cédigo: FO-M3-P14-013

Versién: 4

Estudios y documentos previos

Fecha Aprobacion: 2024/07/15

Instalacién de DPS TIPQ 2

Tablero Tetra 1050 Llenadora

Instalacion de DPS TIPO 3

Tablero Tetra 1050 Llenadora

Instalacldnda DPS TIPO 2

Tablero Tetra 1050 Helix

Instalacién de DPS TIPO 3

Tablero Tetra 1050 Helix

Instalacionde DPSTIPO 2

Tablero Tetra 1050. Empacadora

Instalacion de DPSTIPO 3

Tablero Tetra 1050 Empacadora

Instalacién de BPS TIPO 3

Tablero Tetra 1050 Control Ppal

Instalacién de DPSTIPO 2

Tablero Subestacion Telra Pack

Instalacién de DPS TIPO 2

Tablero linea 1 Despaletizadora

Instalacion da DPS TIPO 2 +-3

Tabler linea 1 Despaletizadora

Instalacién de DPS TIPO 3

Tablero linea 1 Tanque

Instalacién de DPS TIPO 2

Tablero linea 1 Triblock

Instalacion de DPSTIPO 3

Tablero linea 1 Triblock

Instalacidnde DPSTIPO 2

Marcadora laser

Instalacién de DPS TIPO 2

Tablero linea etiquetadora

und | 1uND
Und | 3UND
Und | 1UND
TETRA 1050 Ud | 1UND
Ud | 1unD
Ud | 1uND
und | 3unD
TABLERO
TOTALIZADORTETRA | Und | 1UND
PAK
Und 1 UND
DEPALETIZADORA
LINEA 1
Ud | 1UND
PERIFERIA
AGUARDIENTE 1 Und ' 1UND
und | 1uND
TRIBLOCK LINEA 1
Und | 4unp
ToDAS und | 10UND
ETIQUETAI?IORA WA | ud | suo
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Instalacién de DPS TIPC 3 Tablero finea eliquetadora Und JUND
Instalacién de DPSTIPO 2 Tablers [inea 1 Empacadora Und 1UND
EMPCADORA LINEA 1
Instalacionde DPSTIPO 3 Tablero linea 1 Empacadora Und 1UND
Instalacién de DPSTIPO 2 Tablero linea 1 Selladora Und 1UND
SELLADORA LINEA 1
Instalacién de DPSTIPO 3 Tablero linea 1 Selladora Und 1UND
Instalaciénde DPSTIPO2 | Tablerolinea 1 Armadora Cajas Und 1UND
ARMADORA CAJAS
LINEA 1
Instafacién da DPS TIPO 3 Tablero linea 1 Armadora Cajas Und 1UND
Instalacién de DPSTIPO2 [ Teblerolitea f Calocadora Und | 1UND
COLOCADORA DE
FONDOS LINEA 1
Tablero Iinea 1 Colocadora
Instalacién de DPS TIPO 3 Fondos Und 1UND
Instalacidn de DPSTIPO 2 Tablero linea 1 Transportes Und 1UND
TRANSPORTES LINEA 1
Instalacidnde DPSTIPO 3 Tablero linea 1 Transpories Und 1UND
Instalacibnde DPSTIPO2 | Teblerolinea 4 Etiquetadora | EVOUETACORALINEA | yypg | qunp
Instalacién de DPS TIPO 3 Tablero linea 4 Tanque AGU A%%?EZEF?}Q 13v4 Und 1UND
Instalacidn de DPSTIPO 2 Tablero linea 4 Empacadora Und 2UND
EMPACADORA LINEA 4
Instalacion de DPSTIPO 3 Tablero linea 4 Empacadora Und 2UND
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Instalacion de OPS TIPO 2

Tablere linea 4 Selladora

Instalacion de DPSTIPO 3

Tablero linea 4 Selladora

Instalacién de DPSTIPQ 2

Tablero linea 4 Armadora Cajas

Instalacidn de DPSTIPO 3

Tablero linea 4 Amadora Cajas

Instalacién de DPSTIPO 2

Tablero inea 4 Colocadora
Fondos

Instalacién de DPS TIPO 3

Tablero linea 4 Colocadora
Fondos

Instalacién de DPS TIPO 2

Tablero linea 4 Transportes

Instalacion de DPS TIPO 3

Tablero linea 4 Transportas

Instatacion de DPS TIPO 2

Tablero linea 4 Secadora

Instalacién de DPS TIPO 3

Tablero linea 4 Secadora

Instalacidnde DPS TIPO 2

Tablero linea 3 Despalefizadora

Instalacion de DPS TIPO 3

Tablero linea 3 Despaletizadora

Instalacidn de DPS TIPO 2

Tablero linea 3 Triblock

Instalacién de DPSTIPO 3

Tablero linea 3 Triblock

Instalacion de DPS TIFO 2

Tablero linea 3 etiquetadora

Und 1 UND
SELLADORA LINEA 4
Und | 1UND
Und | 1UND
ARMADORA DE CAJAS
LINEA 4
Und 1UND
und | 1uND
COLOCADQRA DE
FONDOS LINEA 4
Und | 1UND
Und | 1UND
TRANSPORTES LINEA 4
Und | 1UND
Und | 1UND
SECADORA LINEA 4
Und 1 UND
Und 1UND
DEPALETIZADORA
LINEA 3
Und 1UND
Und | 1UND
TRIBLOCK LINEA 3
Und 1UND
E['IQUETAI;ORA LINEA Und 1 UND
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Instalacion de DPSTIPO 3

Tablero linea 3 eliquetadora

Instalacion de DPSTIPO 2

Tablero linea 3 Empacadora

Instalaciénde DPSTIPC 3

Teblero linea 3 Empacadora

Inslalacién de DPS TIPO 2

Tablero linea 3 Selladora

Instalacién de DPS TIPO 2

Tabler Ilnea 3 Armadora Cajas

Instalaclonde DPS TIPC 3

Tablero linea 3 Armadora Cajas

Instalacién de DPSTIPO 2

Tablero linea 3 Colocadora
Fondes

Instalacionde DPSTIPO 3

Tablero linea 3 Colocadora
Fondos

Instalaciénde DPSTIPO 2

Tablero linea 3 Transpories

Instalaciénde DPSTIRPO 3

Tablero linea 3 Transportes

Instalacién de DPS TIPO 3

Tableros Basculas Banda 1

Instalacién de DPSTIPO 3

Tableros Basculas Banda 2

Instalacion de DPSTIRO 3

Tableros Basculas Banda 3

Instalacién de DPS TIPO 2

Tableros Basculas Dinamica 1

Instalacidn de DPS TIPO 3

Tableros Basculas Dinamica 1

Und 2UND
Und 2UND

EMPACADORAY

DIVISORA LINEA 3
Und 2UND
SELLADORALINEA 3 Und 1UND
Und 1UND

ARMADORA DE CAJAS
LINEA 3

Und 1UND
Und 1 UND

COLOCADORADE

FONDOSLINEA 3
Und 1UND
Und 1UND

TRASNPORTES LINEA 3

Und 1UND
Und 1UND
Und 1UND
PESAS DINAMICAS Und 1 UND
Und 1UND
Und 1UND
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Instalacién da DPS TIPO 2 Tableros Basculas Dinamica 2 Und 1 UND
Instalacidn de CPS TIPO 3 Tableros Basculas Dinamica 3 Und 1UND
Instalacién de DPS TIPO 2 Tableros Basculas Dinamica 3 Und 1 UND
Instatacion de DPS TIPC 3 Tableros Basculas Dinamica 3 Und TUND
. Tablero TANQUE MILLON
Instalacion de DPS TIPO 2 ALCOHOL. Und 1UND
TANQUE MILLON
ALCOHOL
. Tablero TANQUE MILLON
Instalacidn de DPS TIPO 3 ALCOHOL Und 1UND
Instalacién de DPS TIPO 2 Data center T| DATA CENTERTI Und 1UND
e nktaclon s ANALZADORES DERED” Do
DESGRIPGION UBIGACION | unbap | cant
Instalackn de analizador de
red y transformadores de Tablero Envasadora - Tatalizador Und 1UND
coriente
Instatacitn d:eegnalizador de Tablero Envasadora - Tetra Flex Und 1 UND
Instalacion de transformadores TABLERO
de comiente Tablero Envasadora - linea 1 ENVASADORA Und 1UND
Instalacion de analizador de
red y transformadores de Und 1UND
corriente Tablero Envasadora - lluminacion
Envasadora
Instalacion de analizador de
red y transformadores de Tablero Envasadora - Alcoholes Und 1UND
comiente
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Instalacién de analizador de

red y transformaderes de Tablero Envasadora - linea 4 Und 1UND
correnta
Instalacién de transformadores | Tablero Envasadora - Huminacion
de corriente Bodegas Und 1UND
Inslalacion de analizador de
Tablero Envasadora -
red y transformadores de s Und 1UND
comente Enjuagadora Tapadora
Reconexionado de analizador
de red inhabilitado Tablero Envasadora -linead Und 1UND
Reconexionado de analizador
de red inhabiitado Tablero Condensadores Und 1 UND
Instalacién de analizador de Tablero Subestacién - Blogue
red y bobinas Admin Und 1UND
Insalacion de anafizadorde. | Tapiero Subestacion - Totazador Und | 1uND
Instataclén de transformadores | Tabler Subestacitn - Tome de
de comiente enfriamento Und 1UND
Reconexionado de analizador Tablero Subestacién -
de red inhabiltado Fermentacion SUBESTACION 44KV | Und | 1UND
Instalacion de transformadores Tablero Subestacion -
de corriente Compresores Und 1UND
Instalacion de analizador de
red y transformadores de Tablero Subestacion - Warmer Und 1UND
comente
Instelecidn de tansformadores | opyer, Sybestacion - CAF Und | 1UND

de coniente
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'"S‘a’“‘"’g:zo";gﬁ[g““ad"'as Tablero Subestacién - Envasadora ud | 1uND
Insalacion de ansIoMmadores | 7bierp Subsstacion - Preparacion und | 1UND
Instalacion de transformadores .
de comriente Tablero Subestacion - Lavadora Und 1 UND
‘"s‘a'a“"’g:;"rﬁgz{g"“ad°'es Tablero Subestacion - Galderas und | 1unD
instalaclér de UANSIOM2d50ES | Tablero PreparacignRon | PREPARACIONDERON | Und | 1UND
4 e X --:-SERVICIOMIGRAGION SOFTWARE ANALZADORES DERED, =7 .~ ¢+
. $AP | DANE.| - DESCRIECION . |~ .. - CARACTERSTIGAS | unoap | cant:

Disefio y programacién offiine

Descarga programa in sity

Software para Analizadores de
Red Powermanagementer
80016646 | 47829 | incluye migracion desde WIN
PM)

Puesta en marcha Und 1UND

Pruebas
DATACENTER TI

Informe de enfrega
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Licencia de software vitalicia

Paquete para 50 disposilives

Pagquete para 1 cliente

Nota técnica: Los ftems de instalacion de DPS, transformadores de corriente y Analizadores de red deben
contemplar el valor de los dispositivos y de los accesorios de seguridad y/o proteccién, al igual que las buenas
practicas de instalacion.

Para la Instalacion de DPS (Dispositivos de Proteccién contra Sobretensiones) el contratista debe contemplar
sin ningln costo adicional:

 Conexion en Paralelo (para DPS Tipo 1y 2) al interruptor principal. La instalacién en serie es
una mala practica en estos niveles, ya que cualquier mantenimiento o falla del DPS obligaria a
desenergizar toda [a planta.

» Uso de Breaker de Respaldo: Se debe instalar un Breaker exclusivo para el DPS. Esto permite
desenergizar y realizar mantenimiento al protector mientras la planta sigue operando con
normalidad.

e  Conexion en Serie (Tipo 3): Solo los DPS de Tipo 3 (proteccion fina de equipos finales) admiten
instalacion en serie.

s Consideraciones Criticas: El calibre del cable y la capacidad del breaker de respaldo
dependeran de a distancia de conexion y del modelo especifico de DPS utilizado.

« Las bobinas Rodowski que estén solicitadas en las especificaciones técnicas es una solucion
tecnologica mas avanzada, precisa y rapida para el envio de sefiales al analizador.

» Bomeras de Paso y Cortocircuitables (Seguridad de CTs): Es obligaterio ef uso de bormeras de
cortocircuito para la proteccion de cada transformador de corriente.

e Sedebe realizar el cableado de comunicacién desde cada uno de los analizadores de redes
hasta el switch principal de la instalacion para centralizar el monitoreo con conectores de caja de
metal robusta y sistema de conexién FC.

Nota 1: El listado de servicios relacionados, corresponde a los requerimientos que, por planeacion de
actividades de mantenimiento preventivo o correctivos, pueden llegar a ser requeridos, sin que con ello exista
compromiso alguno por parte de la FLA EICE con la empresa contrafista, en la adguisicion de la totalidad de
los mismos, es por ello que [a ejecucion del contrato sera tipo bolsa de servicios, es decir, con presupuesto
agotable en la medida en que existe la necesidad de la empresa de solicitar &l servicio referenciado, sin
embargo, también, existe la posibilidad de ser requeridos otro tipo de intervenciones que no estan en el listado,
las cuales podran ser solicitadas previa cotizacion presentada por el confratista y la obligacion de ser



Cédigo: FO-M3-P14-013

FORMATO
Version: 4

Estudios y documentos prevics Fecha Aprobacion: 2024/07/15

entregados, sin que la sumatoria de los mismos pueda superar el presupuesto oficial estimado para la presente
confratacion,

Nota 2: Los valores colizados en esta bolsa de servicios representan un precio integral y cerrado, Cada unidad
incluye la tofalidad de los costos de mano de obra, transporte, costo de los dispositivos, suministros y cualquier
recurso necesario para la ejecucion del objeto contractual, sin generar cargos adicionales para la FLA EICE.
Este monto garantiza la entrega de los requerimientos en total estado de operatividad, cubriendo todas las
gestiones para su instalacion y puesta a punto. El prestador asume por su cuenta y riesgo los gastos logisticos
y herramientas de soporte, consolidando una solucion "llave en mano” donde el valor pactado es el Unico
compromiso econdmico exigible para la satisfaccion del servicio.

Nota 3: Para la ejecucion del contrato se debera realizar los trabajos en tiempos de no produccion, es decir, en
los momentos que la planta de envasado no este prestando el servicio de produccion. Para realizar las
intervenciones en comin acuerdo con el supervisor de contrato se revisara la disponibilidad de la planta para
realizar [as actividades.

Nota 4; Si se llegase a trabajar dias dominicales o festivos, horas extras o horas noctumas, estas horas y
recargos coreran por parte del contratista para sus empleados y tendra que estar contemplade dentro del
presupuesto del presente contrato.

Nota 5: La adjudicacion se efectuara hasta por el valor total del presupuesto oficial asignade, dado que la
ejecucion del contrate corresponde a la modalidad de bolsa, lo que implica que la Empresa solo reconocera los
valores efectivamente ejecutados dentro de dicho tope presupuestal,

AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTOS TECNICOS

Para el presente objeto contractual a ejecutar, no se requieren autorizaciones, permisos, licencias y documentos
técnicos diferentes a las especificaciones.

El proponente debera anexar las fichas técnicas de los Analizadores de Red, los DPS fipo 1, tipo 2 y tipo 3 que
esta ofertando segin las especificaciones técnicas descritas en el numeral 2.4

CODIFICACION DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGUN LAS NACIONES UNIDAS - UNSPSC

Cﬁf}g‘}’,ascg" Segmento Fanla Ciase. Producto
15: dispositivos y
39154700 J2: Componentes y componentes y 17: Controladores 00: Controladores
suminisire electronico accesorios de control de lbgico-programables I3gico-programables
automalizacidn
15: Dispositivos y 20; Control de procesos | 00: Conirol de procesos
32152000 32: Componentes y companentes y o sistemas 0 sistemas
suministro eleclrénicos accesoarios de control de empaguetados de empaquetados de
automatizacién automatizacion automatizacién
41: Equipos y Suministros ]
41111500 qq Laboratorio da ) m1;di(!{';5l$)?:r[\‘lt:;§: 15: Instrumentos de 00: Instrumentos de
Medicién, de observacion ! y medicitn de peso medicidn de peso
y de Pruebas Ensayo
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‘Clasificacion

UNSPSC Segmento Familia Clase Produqtor
23 21: 11: 00:
Maquinaria y Acceserios Magquinaria de Maquinaria de Maquinaria de
23211100 para Manufactura y fabricacion electrénica, procesamiento y procesamiento y
Procesamiento Industrial equipo y accesorios fabricacidn electrdnica fabricacién electrénica
13: 10: 00:
o ey | Fomteomumes | A | Aot et
32131000 wOmpo y y hardware elecirénicos P yp p P
Suministros Electronicas . componentes companentes
¥ BCCesorios . -
electrnicos electronicos
15;
. A 15 . O
COmpgﬁémeS y c?;[;z s:‘:ngjsyy Dispositivos de control | Disposilivos de conirol
32151500 Suministros Electrénicos | accesorios de confrol de de ;Z%I:I?zcéglé{] de de ;Zﬂ:::;?:?éﬁ de
automatizacion
15:
. " 16: 00:
Com gr?éntes c?::;pzﬂg;?:sy Subsistemas Subsistemas
32151600 ~omp Y P y programables de pregramables de
Suminisiros Electronicos | accesorios de control de controlador 6gico controlador I6alco
automalizacion g
17
15: Controladores logicos
32151700 . 1 rogramables oo:
3z Dispositvos y P Subslstemas
Componentes ¥ componentes ¥
Suministros Electrdnicos | accesorios de centrol de 3 programables de
o Subsistemas controlader légico
automalizacion programables de
controlador logico
15: 00:
32151800 3z Dispositivas ¥ 18: e
A Subsistemas
Componentes y componentes y Dispositivos de control Hles d
Suministros Electrdnicos | accesorios de control de de seguridad programavles ¢e
N controlador logico
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2.5 OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.5.1  Obligaciones del contratista

1.

Noe o

0 e

10,
. Cumplir con la totalidad de la normatividad de Seguridad Industrial y de Seguridad Fisica que tiene
12.

13.

14,

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo incluido suministro de repuestos de acuerdo
con el alcance del objeto y las especificaciones técnicas contempladas en el estudio previo, la
invitacion y la oferta presentada por el confratista.

Suministrar el material de acuerdo con el alcance del objeto vy las especificaciones técnicas
contempladas en el estudio previo, la invitacidn y la oferta presentada por el contratista.

Una vez se suscriba el acta de inicio, verificar punto a punto los DPS solicitados validando en campo
los voltajes, condiciones de montaje y requerimientos de accesorios entre otros con e! fin de adquirir
los dispositivos correctos para cada tipo de aplicacion. Las especificaciones técnicas entregadas son
s0lo un soporte preliminar. Se suscribira un anexo técnico o acta cuando se termine [a verificacion o
diagnastico.

Realizar €l servicio en las instalaciones de la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioguia EICE, de
conformidad con las condiciones establecidas.

Asumir la totalidad de los riesgos y costos que se generen durante la garantia de calidad.

Entregar al final del contrato todos los programas fuente y/o programas actualizados.

Entregar una licencia vitalicia del nuevo programa para visualizar las estadisticas de los Analizadores
de Red.

Suministrar los repuestos originales del Fabricante, requeridos por los equipos objeto del contrato.
Disponer de las herramientas y conocimientos necesarios (Software, hardware, programas) para
realizar las eventuales modificaciones o correctivos que requiera el sistema.

Suministrar los analizadores de Red y los dispositivos DPS en el valor ofertado en el servicio.

establecida la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia y en la normatividad vigente.

Suministrar al supervisor del contrato, toda Ia informacion que se requiera con el fin de verificar tanto
el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar en
razon del contrato,

Garantizar la confidenclalidad de la informacion a la cual tenga acceso, y no retirar o divulgar
documentacion e informacion propia de la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE que haya
conocido.

Aceptar las condiciones de los documentos precontractuales y del contrato, Por consiguiente, el
proponente favorecido no podré alegar el desconacimiento o Ia ocurrencia de un riesgo que no fue
puesto en consideracion por el contratante, en los requerimientos establecidos, en el proceso
precontractual, en los Esludios y Documentos Previos, en las condiciones particulares de contratacion
y Adendas si las hubiere; por lo tanto, la presentacion de la respectiva oferta, y firma del contrato, de
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15.

16.
17.

18,

18.

20.

21.

22.

23.

24,

acuerdo con las condiciones definitivas de los documentos citados, significa, para los efectos de la
ejecucion de las actividades objeto del contrato, que el proponente consintié y aceptd lo que se ha
establecido en todos los documentos precontractuales y en el contrato.

Asignar personal calificado para la ejecucion de los mantenimientos preventivos y correctivos a cada
uno de los subsistemas, equipos y dispositives def Sistema de pesaje dinamico.

Asumir la totalidad de los riesgos y costos que se generen durante la garantia de calidad.

Asumir fa totalidad de los riesgos y costos por dafios, perjuicios o pérdidas de los bienes de su
propiedad causados por terceros.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo de [a clausula forma de pago del contrato, se podra
solicitar que las facturas sean registradas en el SECOP i,

Garantizar el cumplimiento a la normatividad legal aplicable al producto ylo servicio relacionade con
el objeto contractual en materia ambiental, de seguridad fisica, de seguridad industrial y salud
ocupacional, de inocuidad para el producto e insumos consfitutivos, de comercio nacional e
intenacional y demas requisitos asociados. En lo particular, debera acatar y velar por el cumplimiento
de las politicas, normas y procedimientos del sistema de Gestion de la calidad Integral de la FLA
EICE, Igualmente cumplir la BPM (Buenas Practicas de Manufactura), establecidas en la Fabrica.

Si el contratista es facturador electronico debera expedir factura elecironica de venta validada por la
DIAN.

Nuestra organizacion esté certificada en 1SO 14001 por lo que se les exige a los contralistas
proveedores y funcionarios, que cumplan con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables
a las actividades productos o servicios, enmarcado en nuestros planes, programas, proyectos y
actividades.

Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley 2232 de! 2022 se prohibe la suscricion de contratos para
el suministro de plasticos de un solo uso o para productos envasados yfo empacados en ellos, de
conformidad con las prohibiciones y excepciones establecidas en el articulo 5 de la Ley.

El contratista debera reportarle a la FLA EICE, si realiza gestion de emisiones de gases efecto
invernadero, indicando en qué etapa se encuentra:

»  ETAPA 1: Medicion de huella de carbono de producto y/o organizacional, indicando metodologia
empleada, afio base y resultados.

o ETAPA 2: Metas de reduccion definidas, soportes de las reducciones obtenidas y plazo de
cumplimiento.
ETAPA 3: Acciones de reduccion implementadas y logros obtenidos

« ETAPA 4: Compensaciones y certificaciones de tercera parte de los informes de huella de
producto y/o organizacional,

Las deméas que sean inherentes y derivadas de la ejecucion del objeto contractual, asi como las
exigidas por la Ley.
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235.2  Obligaciones del contratante

1.
2.
3.
4.
5.

Pagar oportunamente de acuerdo con lo establecido en los documentos precontractuales y en la
minuta del contrato.

Exigir que el contrato se cumpla dentro de los términos de la normatividad tributaria y cambiaria
colombiana.

Autorizar el ingreso del personal requerido, previo cumplimiento de la normatividad de Seguridad
Industrial y de Seguridad Fisica que tiene establecida la FLA EICE.

Validar el cumplimiento de las normas atinentes a las Buenas Précticas de Manufactura — BPM, de
conformidad con la certificacion obtenida por la FLA EICE

Realizar la Supervision del contrato, seglin lo establecido en el Acuerdo 03 del 21 de diciembre de
2020.

25.3  Acuerdos BASC

Acuerdos generales:

1.
2.
3

El proveedor asegurara que la informacion entregada durante la entrega de su producto yfo servicio sea
veraz y confiable,

El personal del proveedor debera cumplir con las normas internas establecidas por la FLA - EICE

La FLA - EICE y LOS CONTRATISTAS cooperaran en caso de presentarse una situacién ilicita o
sospechosa que ponga en riesgo su imagen o el normal desarrollo de las operaciones de exportacion.
En caso de que el proveedor cuente con certificacion BASC, debe entregar copia a la FLA - EICE y
comunicar por escrito sobre la renovacion, cancelacion, suspension o vencimienio del mismo.

Tanto el proveedor como la FLA - EICE trabajaran unificadamente en pro de la seguridad y-confiabilidad
de las operaciones.

La FLA - EICE podré realizar visita a las instalaciones del proveedor en caso de requerir algiin tipo de
verificacion.

Ambas partes actuaran basadas en los principios de la ética empresarial, la buena fe, [a lealtad reciproca
y la cooperacion, siendo esencial el compromiso que asuman en cuanto a no incurrir en conductas que
puedan ser catalogadas de desleales o de malas practicas o de desequilibrio economico.

Acuerdos especificos:

1.
2.

Ef proveedor garantizara que los repuestos e insumos no estén contaminados con sustancias u objetos
ajenos a su naturaleza.

El proveedor debera respetar las areas asignadas y los horarios establecidos por la FLA-EICE para las
actividades de cargue y descargue de repuestos e insumos.

Los conductores y ayudantes deben suministrar los documentos exigidos por la FLA - EICE al momento
de ingresar a sus instalaciones.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECGION,

3.1 SOPORTE JURIDICO DE LA CONTRATACION
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El régimen contractual aplicable a la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioguia EICE, es el establecido en el
articulo 14 de la Ley 1150 de 2007, los articulos 93 y 95 de la Ley 1474 de 2011, lo cuales determinan que por
tratarse de una Empresa Industrial y Comercial del orden departamental, y desarrollar actividades comerciales
en competencia con el sector privado yfo pablico, nacional o intemacional, se sujetar a las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables a sus actividades econémicas y comerciales, especialmente aquellas
contenidas en el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio.

En aplicacién del articulo 93 de la Ley 1474 de 2011, la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, realiza
todos sus procedimientos de seleccién de confratistas y ejecucion de contratos, conforme a lo regulado en €l
Acuerdo No, 003 del 21 de diciembre de 2020 Manual de Contratacion de la Fabrica de Licores y Alcoholes de
Antioquia, modificado por la resolucion 2021060000484 del 18 de mayo de 2021, a las normas propias del
derecho privado contenidas en los Cédigos Givil y de Comercio y, a las normas especiales dispuestas para
cada contrato en particular.

El Acuerdo Nro. 03 del 21 de diciembre de 2020, mediante la cual se expidio “EL MANUAL DE CONTRATACION
Y EL. MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL
ESTADO FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”,
determind en el Capitulo VI las modalidades de Seleccion: Invitacion Plblica, Cerrada y Directa.

El articulo 30 del Acuerdo 03 de 2020, esta desarrollada la modalidad de seleccion contratacion “Invitacion
Piblica", en el cual se establece que “Todas las personas o formas asocialivas que cumplan con los requisitos
minimos podrén participacion de la invitacién publica. De fodas las ofertas, seré sefeccionada fa mas
conveniente, con base en las condiciones y criterios de sefeccion previamente establecidos en la invitacion.

Para participar de la invitacion publica, las personas naturafes, juridicas o las formas asociativas deben cumplir
con lo previsto en las condiciones generales y particulares que se establecen expresamente en la invitacion®

Por lo tanto, siguiendo los lineamientos alli establecidos, el presente proceso de seleccion se realizara
exclusivamente con las reglas en el contempladas y su reglamentacion, no pudiendo aplicarse reglas propias
de las demas modalidades de seleccion.

El presente proceso de seleccion se desarollara con armreglo a los principios de transparencia y publicidad,
economia, responsabilidad y los demas establecidos en el articulo 4 del Manual de Confratacion y Supervision
e Interventoria de la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia — EICE.

3.2 IDENTIFICACION DEL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR.

El presente proceso de contratacion se realizara bajo la modalidad de INVITACION PUBLICA, segln lo
eslablecido en el acuerdo 003 del 21 de diciembre de 2020 “Manual de contratacion y el manual de supervision
e interventoria de la empresa industrial y comercial del estado Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia y
se dictan otras disposiciones”

El contrato a suscribirse sera de prestacion de servicios (mantenimiento y provision de repuestos), conforme
a las especificaciones técnicas descritas en el presente documento y tendra una modalidad tipo bolsa.
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3.3 LUGAR DE EJECUCION O ENTREGA

El lugar de ejecucion y entrega serd las instalaciones de la FLA, ubicadas en Carrera 50 N°12 Sur 149, Itagdi
(Anlioquia).

3.4. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

A continuacion, se describen detalladamente los criterios habilitantes que deberan cumplir los oferentes dentro
del presente proceso contractual, los cuales seran verificados por la entidad, conforme a las reglas de
subsanabilidad previstas en el Articulo 45 del Acuerdo 03 de 2020.

Para determinar los requisitos habilitantes en el presente proceso de contratacion se tuvo en cuenta: L.os fiesgos
del presente proceso; el valor del contrato, objete del proceso de contratacion; el andlisis del sector econdmico
respectivo; y el conocimiento de fondo de los posibles oferentes.

La Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia — EICE realizara el andlisis técnico, juridico, financiero y de
experiencia de las propuestas con el fin de determinar, de acuerdo con la Ley v las exigencias en las
Condiciones Particulares de la Contratacidn, cuales resultan habilitadas para participar en la Invitacion Pdblica.

Las propuestas seran verificadas en cuanto al cumplimiento de los Requisitos Técnicos y los requisitos
habilitantes, ast:

A. Requisitos de orden Juridico: Habilitado/ No Habilitado
B. Requisitos de orden Técnico: Habilitado/ No Habilitado
C. Experiencia: Habilitado/ No Habilitado
D. Requisitos de orden Financiero: Habilitado/ No Habilitado

3.4.1. (A) REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

Los documentos que acrediten los factores de escogencia, deberan ser acreditados y remitidos por el
proponente antes del cierre del proceso de contratacion, de acuerdo con el cronograma propuesto para ello.
Los documentos relacionados con los requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje,
pueden ser aportados hasta el vencimiento del plazo otorgado por la entidad para entregarlos, conforme a las
reglas de subsanabilidad indicadas previamente.

» Carta de presentaci6n de la propuesta. El formato de carta de presentacion de la propuesta entregado
por |a entidad debera estar suscrito por quien tenga capacidad juridica de obligarse, de conformidad con
el anexo de las Condiciones Particulares de la Contratacion.

e Garantia de seriedad de la propuesta, Por un valor correspondiente al diez por ciento {10%) del
Presupuesto Oficial y con una vigencia desde el momento de presentacion de Ia oferta hasta la aprobacian
de [a Garantia que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.
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No obstante, el proponente para efectos de la presentacion de la garantia de seriedad ia podré expedir con
una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre término dentro del cual la entidad estima
realizar la aprobacion de [a garantia que avala las obligaciones propias del contrato, de conformidad con
el numeral 1 del articulo 53 del Acuerdo 03 de 2020.

Nota 1, Este cubrimiento garantiza que el proponente suscriba el contrato en caso de resultar seleccionado
y oforgue las garantias derivadas de la celebracién y ejecucion del contrato

Certificado de Existencia y Representacion Legal. Expedido por la Cémara de Comercio
comespondiente, con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del
proceso de seleccion. En caso de préroga del proceso de seleccion, esta certificacion tendré validez con
la primera fecha de cierre.

Las personas juridicas deberan acreditar que su objeto social se encuentre acorde con el objeto de la
presente Invitacion.

Las saciedades y cada uno de los integrantes de los proponentes que hayan presentado su oferta bajo
cualquier modalidad asociativa, deberan acreditar que su duracion no seré inferior a la del plazo del contrato
y dos (2) afios mas.

Pafa los proponentes extranjeros sin domicilio en Colombia deberén presentar el documento equivalente
del pais de origen.

Cédula de ciudadania vigente. Para el caso de los oferentes que se presenten en st condicion de
personas naturales, deberan aportar copia de [a cédula de ciudadania. En caso de que se trate de una
persona juridica, debera aportarse copia de la cédula de ciudadania del representante legal o quien haga
SUS VeCces.

Documento que acredite un Representante Legal domiciliado en el pais cuando se trate de
proponentes extranjeros. Los proponentes extranjeros pueden estar representados por el mandatario yfo
representante de su sucursal (cuando se tenga en Colombia}

El oferente extranjero debera cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias
previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme
a |a legislacion de su pais. (Ley 816 de 2003, articulo 3).

Certificado de Reciprocidad, Solo aplica para proponentes extranjeros conforme a lo establecido en el
articulo 20 de la Ley 80 de 1993, debera allegar certificacion que debe estar acorde con el articulo

mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del proceso. En caso de prormoga del
proceso esta certificacion tendré validez con la primera fecha de cierre.

Registro Unico Tributario (RUT). Documento expedido por la Direccion de Impueslos y Aduanas
Nacionales, donde aparezea claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcio y/o Unidn Temporal,
cada uno de sus miembros debera aportar el respectivo registro o el de la correspondiente forma asociativa
en caso de contar con él. Se debe presentar el RUT completo.
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Aportes Parafiscales y de Seguridad Social, El proponente debera acreditar que se encuentra al dia en
el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integra! (salud, pensiones, riesgos profesionales), y
aportes parafiscales en las cuantfas de ley, mediante certificacion suscrita por el revisor fiscal y/o
representante legal en aquellos casos que sea procedente,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, cuando se trate de personas juridicas, se debera
certificar a través del Revisor Fiscal {cuando esté obligado a tenerlo), inscrito en el certificad de existencia
y representacion legal que se han efectuado los pagos a la seguridad social integral y los aportes
parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de compensacitn familiar) dentro de los Gltimos seis (6) meses anteriores
a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Documentos del Revisor Fiscal: El proponente debera anexar junto con la propuesta, copia de la cédula
de cludadania, copia de la tarjeta profesional y certificado digital de antecedentes expedido por la Junta
Central de Contadores del Revisor Fiscal,

Planilla integrada de autoliquidacién de aportes a la seguridad social integral y aportes parafiscales:
El proponente debera aportar copia de la (iltima planilla integrada de autoliquidacion de aportes, del pago
de aportes a la seguridad social integral y aportes parafiscales, realizada a fravés del operador.

Para proponentes extranjeros se tendra en cuenta la cerfificacion del revisor fiscal indicando si tiene dicha
obligacién en el territorio colombiano, en caso de tenerlos s necesario cumplir con dicha certificacion de
acuerdo a lo establecido en el articulo 50 de la Ley 819 de 2003.

Declaracion Juramentada de Inhabilidades e incompatibilidades: El proponente debera aportar
documento donde certifique bajo la gravedad del juramento que el representante legal, la sociedad ni sus
socios, se encuentran incursos en ninguna inhabilidad, ni incompatibilidad al momento de presentacion de
la propuesta, conforme a lo establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demés
normas sobre [a materia.

Declaracién Juramentada de multas y sanciones: proponente deberd aportar documento donde
certifique bajo la gravedad del juramento que en los Gltimos dos (2} afios, ni el representante legal, ni la
sociedad, ni sus socios, han sido objeto de multas o sanciones a consecuencia de incumplimientos.

Compromiso medida anticorrupcidn. Diligenciar el formulario anexo, donde certifica bajo la gravedad de
juramento, que ni la sociedad, ni los accionistas o socios yio administradores, miembros de la junta
directiva, representantes legales, apoderados, revisor fiscal, o quienes hagan sus veces, ni los miembros
de unién temporal o consorcio, estén incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, o [a lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también
conocida como Lista Clinton, ni en ninguna ofra lista restrictiva emitida por organismos Nacionales o
Internacionales, Policiales, Judiciales, o de Investigacion con igual fin y que ni han participado en
actividades de lavado de activos o financiacién del terrorismo. De igual manera dentro del documento
deberan indicar que al interior de la organizacion cuentan con procesos para la validacion, verificacion y
prevencion de lavada de activos y financiacion del terrorismo para toda su cadena logistica y de
abastecimiento,
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Consulta de Medidas Correctivas RNMC: La entidad esta en la obligacion de verificar, que el proponente
no se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policia
Nacional de Colombia como infractor. En la certificacion debe verificarse que el mismo no esté incurso en
la inhabilidad prevista en el numeral 4 de! articulo 183 de la Ley 1801 de 2016 “Codigo General de Policia
y Convivencia", que reza: “Articulo 183. Consecuencias por el no pago de multas. Si franscurridos seis
meses desde la fecha de imposicion de la multa, esta no ha sido pagada con sus debidos infereses, hasta
tanto no se ponga al dia, /a persona no podra: Contratar o renovar contrafo con cualquier entidad del
Estado.”

Verificacion en listas restrictivas. La entidad esta en la obligacién de verificar que el proponente y su
representante legal, no se encuentren en listas restrictivas que previenen la financiacion del terrorismo,
lavado de activos y otros riesgos asociados a las contrapartes.

Formato de beneficiarios finales: El oferente debe presentar [a informacion de sus beneficiarios finales
en el formato dispuesto por la FLA EICE como anexo del documento de condiciones particulares de
contratacion.

Consulta del REDAM (REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS), El oferente debe
presentar fa Consulta del REDAM (REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS). Para
descargar el certificado REDAM, ingrese a https://carpetaciudadana.and.gov.co/. En este sitio web, debe
crear un usuario ¥ contrasefia, completar sus datos personales y seguir las instrucciones proporcionadas.
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3.4.2. (B) REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

e ANEXO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

El proponente debera presentar el anexo de cumplimiento de las especificaciones técnicas del numeral 2.4 de
los esludios y documentos previos, firmado por el representante legal.

« FICHAS TECNICAS.

El proponente deberé anexar las fichas técnicas de los Analizadores de Red, los DPS tipo 1, tipo 2 y tipo 3
que esta ofertando segtin las especificaciones técnicas descritas en el numeral 2.4.

« CERTIFICACION DE GARANTIA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS.
Los proponentes deberan aportar certificacion expedida por el representante legal, donde especifique la
garantia del servicio de mantenimientos realizados sera de minimo un (1) afio, la cual debe ser firmada por el
representante legal. Dicha garantia inicia a partir de la terminacion del contrato (la radicacion y aprobacion de
la tltima factura).

« CERTIFICACION DE GARANTIAS DE REPUESTOS Y/O SUMINISTROS.

Los proponentes deberan aportar certificacion expedida por el representante legal, donde especifique que la
garantia de los repuestos y suministros sera de minimo un {1} afio. Dicha certificacion se debe presentar sin
condicionamientos y aplica para los repuestos de los mantenimientos tanto preventivos como cormectivos, la
cual debe ser firmada por el representante legal. Dicha garantia inicia a partir de la terminacion del contrato (a
radicacion y aprobacion de la ¢ltima factura}.

3.4.3. (C) REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERIENCIA

El proponente debera acreditar experiencia en la gjecucion de hasta tres (3) contratos ejecutados y terminados
cuyo objeto sea igual o similar al del presente proceso, cuya sumataria debe ser minimo el 70% del presupuesto
oficial de la presente contratacion.

En aplicacion de lo establecido en los articulos 2.2.1.2.4.2.15y 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, cuando
se trate de proponentes con emprendimientos y empresas de mujeres o Mipymes deberan acreditar que ha
ejecutado hasta cuatro (4) contratos ejecutados y terminados con objeto igual al del presente proceso de
contratacion, cuya sumatoria sea igual o mayor al 70% del valor de! presupuesto oficial expresado en SMLMV.
La experiencia debe acreditarse mediante las mismas alternativas establecidas en el acépite de experiencia. A
su vez, debera cumplir con la experiencia especifica.

Alternativa Nro. 1: El Registro Unico de Proponentes - RUP:

Los contratos a certificar del RUP deben ser al menos uno {1) de los registrados en los siguientes cédigos del
clasificador de bienes y serviclos de las naciones unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC)
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que se describen a continuacion; 39121900, 39121600, 32151800, 32161700, 32151600, 32151500, 32131000,
23211100, 41111500, 32152000, 32151700

Nota 1: De acreditarse la experiencia requerida a través del RUP, el proponente debera adjuntar en todo caso

la respeciiva cerfificacion del contrato o su acta de liquidacién, a fin de verificar que efectivamente el objsto del
contrato es similar yfo relacionado con €l objeto del presente proceso contractual.

Alternativa Nro. 2: Certificaciones de experiencia que contengan la siguiente informacion:

Ntmero del contrato (en caso de contar con nimero)

Nombre del contratante.

Nombre del contratista.

Objeto y/o descripcién del contrato.

Valor ejecutado de! contrato. .

Fecha de iniciacion y terminacion del contrato (dd/mm/aaaa). \
Afirmacion sobre el cumplimiento a satisfaccion del contrato.

Nombre, cargo y fima de quien expide la certificacion.

Direccian, teléfono del contratante y correo electronico de quien expide la certificacion.
Porcentaje de participacion si el contrato fue ejecutado en consorcio o unidn temporal.

En caso de que la certificacion no incluya [a descripcion de alguno de los items referidos, la FLA EICE requerira
y/o el proponente podra aportar un documento contractual idoneo suscrito por funcionario competente de la
Entidad contratante, donde se pueda verificar claramente cualquiera de los requisitos faltantes en la
certificacién, para poderlo tener en cuenta en la evaluacion de la experiencia. Dichos documentos contractuales
idéneos podrén ser {entre otros): Acta de Liquidacion, Acta de Entrega, Acta de Recibo Parcial o Definitivo, Acta
de Terminacion, Acuerdos Consorciales, efc.

EXPERIENCIA PROPONENTES PLURALES.
El proponente plural debera acreditar la experiencia conforme lo previsto en el requisito de experiencia,

El valor para acreditar por cada uno de los integrantes del consorcio, unién temporal u ofra forma de asociacion
permitida por la ley, deberé corresponder a su parcentaje de participacion en la forma asociativa y expresada
en Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes {(SMMLV). En todo caso cada integrante debera acreditar
como minimo un (1) contrato, independientemente del niimero de integrantes de la forma asociativa. Si el
proponente plural se conforma por un nimero mayor al niimero de contratos solicitados, el proponente informara
cuales de los contratos aportados se deberan tener en cuenta para la verificacion de la experiencia, sin perjuicio
en todo caso de que, a cada uno de los integrantes de [a forma asocativa, le corresponde acreditar un (1)
contrato que corresponda a su porcentaje de participacion en el correspondiente proponente plural.

En el evento en que dos {2) o mas proponentes aporten una misma informacién y ésta presente inconsistencias,
so solicitara la aclaracién respectiva a cada uno de ellos y sélo se tendrd en cuenta aquella que esté

demostrada.
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Si el contrato aportado como experiencia fue ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unién temporal u otra
forma asociativa, el valor ejecutado que se tendr en cuenta para la verificacién del valor minimo a certificar
sera el que resulte de afectar el valor total del contrato por el porcentaje de participacion que se tuvo en el
mismo, Si dos (2} 0 més integrantes de un propenente plural aportan el mismo contrato, para efectos del valor
minimo a certificar dicho contrato contara como un (1) solo confrato.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA.

La FLA EICE tendré en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma
sea vélida como experiencia requerida:

» Siel proponente relaciona més de fres (3) contratos, para efectos de evaluacion de la experiencia se
tendran en cuenta cémo maximo, los tres (3) contratos méas cuantiosos o de mayor valor.

» No se admiten auto-certificaciones; y (inicamente se fendran en cuenta las certificaciones emitidas al
contratista como persona juridica y no a sus colaboradores o dependientes.

e Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unién temporal sea una filial o
subordinada de una sociedad controlante, se tendra en cuenta la experiencia propia y no la de la
controlante, ni viceversa,

3.4.4. (D) REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA.

La capacidad financiera (CF) seré calculada y verificada con base en la informacion establecida por el oferente
en el Registro Unico de Proponentes (RUP) o en la informacion suministrada y certificada de sus Estados
Financieros. Para el anterior analisis, los proponentes deberan anexar la siguiente informacion y documentacion
financiera;

Para personas naturales o furidicas residentes en Colombia: cuando se trate de personas naturales o
juridicas residentes en Colombia, la informacion de las condiciones financieras estara soportada en alguna de
las 2 siguientes alternativas:

1. Presentar con la oferta, copia del Registro Unico de Proponentes (RUP} vigente para el afio 2026, el
cual debe estar actualizado con estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2024.

2. Sino se aporta el RUP, presentar con la oferta, los estados financieros con corte al 31 de diciembre
de 2024, estos deben incluir: el Estado de Situacion Financiera (debe detallar corriente y no corriente),
el Estado de Resultado, y Otro Resultado Integral (si aplica), y las Notas y revelaciones a los Estados
financieros (debe detallar el gasto por intereses para el calculo del indicador). La informacién de este
punto debera cumplir con [as normas intemacionales de Informacion Financiera (NIIF) en Colombia,
asi mismo deben estar firmados y certificados por el Representante Legal y el Contador; ademas, si
esta obligado a tener Revisor Fiscal segtin exigencias de ia Ley, también deben ir con su firma y con
el dictamen de los Estados Financieros.

Informacién Extranjeros sin domicilio en Colombia

Cuando se frate de personas juridicas extranjeras sin domicilio o residencia en Colombia, la informacion de las
condiciones financieras estara soportada en:
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Estados Financieros de fin de ejercicio al cierre del afio 2024, los cuales deberan cumplir con las Normas
Internacionales de Contabilidad, deben aportar como minimo el Estado de Situacion Financiera, Estado de
Resultado y ofro Resultado Integral (si aplica), y las Notas y revelaciones a los Estados Financieros.
Adicionalmente en los paises en cuya jurisdiccion deba aplicarse de manera obligatoria ajustes por inflacion,
los Estados Financieros, (Estado de la Situacion Financiera y Estado de Resultados) que deberan ser aportados
para inscribirse como proponente, son los re expresados o ajustados por inflacién, en todo caso deberan estar
firmados por Representante Legal, certificados y dictaminados por Contador Plblico yfo Revisor Fiscal o quien
tenga la obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa del pais de origen.

Adicional a lo anterior, si la moneda funcional de! proponente es la moneda correspondiente a una economia
hiperinflacionaria, los Estados Financieros solicitados deberan ser expresados en |2 unidad de medida corriente,
al final del periodo que se informa, tal como lo establecen [as Normas Internacionales de Informacion Financiera
NIIF.

Para las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia y que la informacién financiera se encuentre
en moneda diferente al peso colombiano y/o en idioma diferente al espafiol, esta debera presentarse en
traduccion oficial al espariol y ser valorada en pesos colombianos a la TRM del dia de corte de sus ltimos
estados financieros aprobados.

En el caso que la fecha de fin de ejercicio de los Estados Financieros sea diferente al 31 de diclembre, el
proponente del exterior debera aportar y cerificar los Uitimos estados financieros que de acuerdo con la
Normativa deba tener vigente, Esta informacion debera ser certificada por el representante legal, contador
pliblico y/o revisor fiscal o quien tenga la obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa del pais de origen.

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA
Los indicadores financieros que se sollcitan para este praceso son:

INDICE DE LIQUIDEZ {IL)

indice de Liquidez = (Activo Corriente / Pasivo Corriente} = Mayor o igual a 1

Las modalidades de asociacion lo cumplen de manera ponderada de acuerdo con el porcentaje de
participacion.

Para calcular el indice de liquidez se tomaran en cuenta las partidas que se encuentren cerfificadas en el RUP
o en los Estados Financieros aportados.

Para quienes entreguen Estados financieros y no el RUP, dicho proponente debera totalizar las cuentas que
conforman el active corriente y el pasivo corriente, de acuerdo con la normativa vigente en cada localidad; de
lo contrario, la FLA EICE se abstendra de calcular dicho indicador y se determina que el proponente no cumple
con el requisito habilitante financiero.

[NDICE DE ENDEUDAMIENTO (E)
Indice de Endeudamiento = (Pasivo Total f Activo Total) = Menor o igual al 70%
Las modalidades de asociacién lo cumplen de manera ponderada de acuerdo con el porcentaje de

participacion.
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Para calcular el nivel de endeudamiento se tomaran en cuenta las partidas que se encuentren certificadas en
el RUP o en los Estados Financieros aportados

Para quienes entreguen Estados financieros y no RUP, dicho proponente debera totalizar, en sus estados
financieros, las cuentas que conforman &l Activo Total y el Pasivo Total, de acuerdo con la norma NIIF que le
apligue; de lo contrario, la FLA EICE se abstendra de calcular dicho indicador y se determina que el proponente
no cumple con el requisito habilitante financiero

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:
{Utilidad operacional / gastos de intereses) = Mayor o igual a 1.5 veces

En el caso que el resultado del célculo del indicador de un resultado indeterminado debido a que el proponente
no posea gastos de intereses se entendera que cumple el indicador de razon de cobertura de intereses, siempre
y cuando la base del indicador sea una utilidad operativa; por ende, si la empresa presenta tna pérdida
operativa, se establece que el proponente no cumple con el indicador.

Para quienes entreguen Estados financieros y no el RUP, dicho proponente debera totalizar, en sus estados
financieros las cuentas que conforman los Ingresos operacionales, los costos operacionales, y los gastos
operacionales, [a FLA EICE determinara el dato de la utilidad operacional de la siguiente forma: Ingresos
operacionales, menos costos y gastos operacionales es igual a la Utilidad Operacional, también debe estar
detallado el dato del gasto por intereses (en el estado financiero o en las notas). Lo anterior para hallar e!
indicador de cobertura de intereses, de lo contrario, la FLA EICE se abstendra de calcular dicho indicador y se
determina que el proponente no cumple con el requisito habilitante financiero.

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR PARA TODOS LOS INTERESADOS:

NOTA 1: la capacidad financiera de los proponentes permitira determinar si es habilitado o no para participar
en el proceso y debera cumplir lo requerido en estos pliegos de condiciones, dichos indicadores se calculan en
forma independiente por cada uno de los participantes, aclarando que si son Consorcios o Uniones Temporales
deberan tener en cuenta lo siguiente:

Para los Consercios y Uniones Temporales, la enfidad calculara los indicadores de capacidad financiera {indice
de liquidez, Indice de endeudamiento y razon de coberlura de intereses) de acuerdo con la participacion de los
proponentes que conforman el Consorcio o Union Temporal, tal como se explica mas adelante.

Posteriormente, se toma la participacion de cada uno de ellos, y en esa forma se aplicara a cada indicador, fo
cual da como resultado el valor correspondiente al 100% de su conformacion. Con el fin de dar més claridad,
se pone el siguiente ejemplo: Consorcic XXXX, el cual se conforma por 3 empresas que son A, B y C.

Proponente Participacion Indicador Ponderacion
A 50% 05 0.25
B 30% 1.4 0.42
C 20% 1.2 0.24
TOTAL 100% 0.91
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Con base en el cuadro anterior concluimos: que el indicador del ejemplo para este consorcio es de 0.91, el cual
es el valor que determina si cumple o no con el requisito solicitado en los términos de condiciones.

La informacién financiera solicitada por ta FLA EICE para el célculo de los indicadores deberan presentarse los
comespondientes solo al proponente o miembro de la unién temporal o consorcio, sin que estos sean
consolidados con filiales o subordinadas en caso de tenerlas.

NOTA 2: Teniendo en cuenta que las Entidades Sin Animo de Lucro (ESAL) no tienen utilidad operacional y
que de conformidad a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los indicadores de
razon de cobertura de intereses, se calculan a partir de la utilidad operacional, la Fabrica de Licores y Alcoholes
de Antioguia deberan en los procesos de seleccion en los que se exija estos indicadores requerirse que para el
caso de |as ESAL la Entidad verificara esta informacién de los estados financieros, de donde se extractara del
estado de actividad [a linea cormespondiente al exceso de ingresos sobre egreso antes de provision para
impuestos sobre la renta, lo cual equivale a la ufilidad operacional para este tipo de proponentes.

NOTA 3: Para el calculo de los indicadores financieros solicitados por la FLA EICE se tendra en cuenta el
resultado obtenido de |a operacion con un numero entero mas dos decimales,

3.4.5. CRITERIO HABILITANTE DIFERENCIAL.

En virtud de lo consagrado en los articulos 2.2.1.2.4.2.15. y 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1860 de 2021 para
incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, promover y
facilitar la participacion en el presente proceso competitivo de las Mipymes domiciliadas en Colombia, la
Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE establece como requisito habilitante diferencial relacionados
el siguiente aspecto:

En aplicacién de lo establecido en los articulos 2.2.1.2.4.2.15 y 2.2.1.2.4,2.18 del Decreto 1860 de 2021,
cuando se trate de proponentes con emprendimientos y empresas de mujeres o Mipymes deberan acreditar
que ha ejecutado hasta cuatro (4) contratos ejecutados y terminados con objeto igual al del presente proceso
de contratacion, cuya sumatoria sea igual o mayor al 70% del valor del presupuesto oficial expresado en
SMLMV. La experiencia debe acreditarse mediante las mismas alternativas establecidas en ef acapite de
experiencia.

3.4.6, POSIBILIDAD DE LIMITACION DEL PROCESO A MIPYMES.

El presente proceso de contratacion tiene un presupuesto de QUINIENTOS CINCUENTA'Y SEIS MILLONES
SESICIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (§ 556.637.236) MIL IVA
incluido de! 19%, cuantia que supera el Umbral de MIPYMES el cual esta en US $125.000, por lo cual, el
presente proceso NO seré susceptible de ser limitado a MIPYME, de acuerdo con lo sefialado en el articulo
2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015 modificado por l articulo 5 de! Decreto 1860 de 2021.

3.4.7. POLITICAS DE FOMENTO AL IMPACTO SOCIAL.

Después de realizado el anlisis de oportunidad y conveniencia, se concluye que teniendo en cuenta el objeto
contractual y e! alcance de las obligaciones del presente proceso no se encuentra conveniente y oportuno
fomentar la participacion de los sujetos aludidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021.
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3.5. CRITERIO DE EVALUACION.
Las propuestas habilitadas, es decir, aquellas que cumplan con los criterios habilitantes y con las
especificaciones técnicas o condiciones esenciales del servicio, pasaran a [a etapa de calificacion.

Para la ponderacion de las propuestas, la empresa tendra en cuenta criterios que le permitan a la FLA EICE
escoger la propuesta mas favorable,

3.5.1. MENOR PRECIO OFERTADOQ.,

El confrato se adjudicara al oferente que presente el menor precio obtenido de la sumatoria de los valores
unitarios con IVA incluido, La adjudicacion se realizara por el valor total del presupuesto oficial asignado al
proceso, bajo la modalidad de presupuesto agotable.

Por ninglin motivo el proponte podra sobrepasar el promedio del valor total del servicio y del suministro
presentado en el presente estudio previo, si se sobrepasa sera motivo de descalificacion.

Al ser el precio el tnico factor de calificacion no es aplicable lo establecido por los Decretos 680 y 1860 de
2021.

4, PRESUPUESTO (VALOR)

De acuerdo al Analisis del Mercado, Se establece un presupuesto total de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MILLONES SESICIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 556.637.236)
MIL IVA incluido de! 19% y todos los gastos en que deba incurrir el contratista.

7. INDICADOR DE IVA
98 (19% IVA SERVICIOS PRODUCCION FLA) para el servicio
9A (19% IVA COMPRAS PRODUCCION FLA) para los repuestos

7.1. JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO Y ESTUDIO DE MERCADO

Para la estructuracion del presupuesto de la presente contratacion, se cuenta con las siguientes
colizaciones.

El célculo del presupuesto se presenta a continuacion:
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Paqusta para 50 dispositios .
Paqueta para 1 e
'TMN,NAINC-Lump
—DANE_ COTIZACIONES
1 $ 50.345,604
8 § 506.291.631
TOTAL § 566.637.235
* SUMATORIA PROMEDIO VALOR  SUMATORIAPROMEDIOVALOR
UNITARIO SIN VA UNITARIO VAINCLUIDD” -
$ 377,355,572 § 48.053.131

La Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE ha realizado los siguientes contratos de Suministro de
analizadores de energia y sistema de monitoreo para las redes de eléctricas

NUMERO,DER
CONTRATORS 3

SUMNISTRO,

INSTALACION, _PROGRAMACION Y

i

2010

2010BB330171

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE 12 ANALIZADORES
DE RED TRIFASICA, CONECTADOS A LA RED
CORPORATIVA DE LA FLA VIA ETHERNET, PARA
VISUALIZACION Y PARAMETRIZACION DESDE UNA
TERMINAL DE COMPUTO, UBICADA EN LAS OFICINAS
DE MANTENIMIENTO DE PLANTA!

$74.000.600

SIMAC SA.S

2012

201285330107

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN GABINETE
ELECTRICO MODULAR DE CONTROL DE CARGAS,
RITTAL, COM SUS RESPECTIVOS BARRAJES,
INTERRUPTCRES Y ANALIZADORES DE RED, EN LA
PLANTA DE ENVASADO DE LA FABRICA DE LICORES Y
ALCOHGLES DE ANTIOQUIA

$66.842.589

SIMAC SAS

Se anexan las diferentes propuestas econdmicas que sustentan el presupuesto propuesto para este contrato,

4.3, FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO DE L.OS RECURSOS
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La FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE efectuara pagos parciales segin los
servicios prestados y suministros efectivamente entregados, previa presentacion de los respectivos soportes,
con el informe de! supervisor del contrato por parte de la FLA y con la factura electronica correspondiente que
debera remitirse desde el dia cinco (5) y hasta el dia veinticinco (25) de cada mes, Ia cual sera cancelada
dentro de los sesenta (60} dias siguientes a |a radicacion de los documentos ante el centro de administracion
documental de la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA - EICE,

Las facturas se radicaran en el Centro de Administracion Documental de la FLA Caseta de Radicacion, de lunes
a viernes de 8:00 a.m. a 12m y de 1:30 p.m. a 4:00 p.m. Para el mes de diciembre de cada afio, se establecera
un horario especial de recepcion de facturas, de acuerdo con el cronograma contable y financiero de fin de afio
o a través del comeo: facturacionelectronica@fla.com.co, en formato PDF y archivo XML, cumpliendo las
caracteristicas definidas en la resolucion 000042 del 5 de mayo de 2020 destinado (nicamente para este fin. El
cranograma de recepcion de facturas en el mes de diciembre para contratistas y proveedores se publicara
previamente al periode mencionado.

Todas las entradas de mercancia o servicios prestados deberan ser facturadas y radicadas en el mismo mes
de la recepcién o recibo a satisfaccion, lo anterior con el fin de garantizar que dichas facturas sean entregadas
y causadas por la Direccion Financiera y de Planeacion dentro de la misma vigencia.

NOTA 1: FACTURACION ELECTRONICA.

Los contralistas obligados a facturar electronicamente deberan presentar la factura electrénica validada
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados,
conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 en concordancia con lo
dispuesto en [a resolucion 000042 del 5 de mayo de 2020.

Las facturas electronicas se recibiran de manera exclusiva a fravés del comeo:
facturacionelectronica@fla.com.co en formato PDF y archivo XML cumpliendo las caracteristicas definidas en
la Resolucién 000042 del 5 de mayo de 2020 destinado iinicamente para este fin, lo anterior aplicaria solo para
los contribuyentes obligados a la facturacién electrénica, de no presentarla de esta forma la factura serd
devuella,

Requisitos Minimos de las Facturas,

Las facturas de venta deben cumplir, como requisito minimo, las normas fiscales vigentes establecidas en el
articulo 617 del Estatuto Tributario, reglamentado por la resolucion 0042 del 05 de mayo de 2020 yenla Ley
1231 de 2008, en las reformas, regtamentaciones y normatividad que se hayan hecho al mismo:

- Todas las facturas elecirénicas se recibiran en el buzon de correo ¥ los no obligados a facturar
electronicamente deben presentar en original y copia y entregarse en el &rea financlera.

- La fecha de elaboracion de [a factura debe coresponder al mes de su elaboracién, De no pactarse fecha
especifica, el término de vencimiento de las facturas es de sesenta (60) dias calendario a partir de Ia fecha de
recibo de estas por el Centro de Administracién Documental de la FLA, previo ef cumplimiento de los requisitos
acordados para el pago de las mismas.

- En la factura se debe hacer alusion al niimero de contrato, la dependencia responsable, asi como el nombre
del interventor designado o funcionario responsable, nombre y apellido o razén social y NIT del vendedor o de
quien presta el servicio.
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- Detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se esta cobrando.
- La factura debera llevar un niimero que corresponda & un sistema de numeracion consecutiva de facturas de
venta.

NOTA 2. PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. El contralista debera anexar el certificado de estar a paz y salvo
con el sistema de seguridad social integral (salud, pension, riesgos profesionales y ARL} y aportes parafiscales
(ICBF, Sena y Cajas de Compensacion Familiar), de conformidad con el articulo 50 Ley 789 de 2002,

NOTA 3. ESTAMPILLAS. Para cada pago se realizara el calculo y deduccion de las estampillas, las cuales
ascienden al 4,8 % de cada cobro antes de VA (si aplica), discriminado de la siguiente manera:

Estampilla Pro-Desarrollo: se aplicara la refencion del cero punto seis por ciento (0.6%) por concepto de la
estampilla "“PRODESARROLLO", al momento de la elaboracion del contrato y adiciones suscritas, de
conformidad con la Ordenanza 41 de 16 de diciembre de 2020.

Estampilla para el Bienestar del Adulte Mayor: (CBA): se aplicara la retencién del dos por ciento (2%) por
concepto de la estampilla “PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR', al momenta de la elaboracion del
contrato y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 de 16 de diciembre de 2020.

Estampilla Pro-Hospitalaria: se aplicara la retencién del uno por ciento (1%) para toda cuenta u orden de pago
por concepto de estampilla “PROHOSPITALARIA".de conformidad con la Ordenanza 41 de 16 de diciembre de
2020.

Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: la FLA - EICE aplicara la retencion del cero punto
cuatro por ciento (0.4%) por concepto de la estampilla “POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA
CADAVID", al momento de la elaboracion del contrato y adiclones suscritas, de conformidad con la ordenanza
41 de 16 de diciembre de 2020.

Estampilla Pro-Desarrollo Institucién Universitaria de Envigado (1.U.E): se aplicara la retencion de! cero punto
cuatro por ciento (0.4%) por concepto de la estampilla “NSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADC", al
momento de la elaboracién del contrato y adiciones suscritas, de conformidad con la ordenanza 41 de 16 de
diciembre de 2020.

Estampilla Pro-Institucién Universitaria Digital de Antioguia IU Digital: se aplicara la retencidn del cero punto
cuatro por ciento (0.4%) para toda cuenta u orden de pago por concepto de estampilla “INSTITUCION
UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA U DIGITAL", de conformidad con el articulo 54 de la Ordenanza 20
del 26 de agosto de 2022 (Ley 2226 de 2022). Articulo 357-7 de la Ordenanza 20 del 26 de agosto de 2022.

NOTA 4. TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION: para cada factura la FABRICA DE LICORES Y
ALCOHOLES DE ANTIOQUIA - EICE realizara el calculo y deduccién de la tasa pro-deporte y recreacion la
cual tiene definido tarifa del dos punto cinco por ciento (2.5%), y tendra como base gravable el valor total de la
cuenta determinada en el comprobante de egreso que se autorice para la persona natural o juridica, o el valor
de su contrato de acuerdo con lo establecido por la Ley 2023 de 2020. Ordenanza 41 de 16 de diciembre de
2020, modificada por la Ordenanza N°33 del 07 de noviembre 2024,

NOTA 5: RETENCION EN LA FUENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA'Y COMERCIO:
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La FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA - EICE, mediante Acuerdo 023 Estatuto de
Tributario Municipal de 2021 del Municipio de Itagli, es agente retenedor de Impuesto de Industria y Comercio,
para lo cual efectuara RETEICA (Retencion en [a fuente del Impuesto de Industria y Comercio) sobre todas las
actividades comerciales, industriales y de servicios que se ejerzan en la FLA directa o indirectamente por los
proveedores de Bienes o Servicios ubicados en el municipio de ITAGUL.(En caso de que aplique)

Asi mismo los proveedores de Bienes o Servicios que sean seleccionados en un proceso de contratacion y el
servicio se preste dentro de las instalaciones de la Fabrica de Licores de Antioguia, o su sede fabril este ubicada
en el Municipio de ltagiil (Antioquia) deben presentar el RIT (Registro de Informacion Tributaria) el cual se
diligencia en la Alcaldia de Itagiii, Secretaria de Hacienda, Subsecretaria de Rentas, [ndustria y Comercio.

NOTA 6: RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS.

La FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIQQUIA, aplica como agente de Retencion en la Fuente a
Titulo de Renta, para lo cual efectuara RETEFUENTE (Retencion en la fuente a Titulo de Impuesto de Renta'y
Complementario) sobre el total de pagos o abonos en cuenta antes del Impuesto al Valor Agregado “IVA™. (En
caso de que aplique).

Para determinar el valor a Retener por concepto de Retencion en la fuente a Titulo de Impuesto de Renta y
Complementario en cada pago o abono en cuenta antes de IVA, la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
ANTIOQUIA - EICE aplicara las normas vigentes establecidas en e! Estatuto Tributario en Colombia, en especial
las determinas en el Decreto Unico Reglamentario 1625 del aiio 2016. (En caso de que aplique)

Para los pagos o abonos en cuenta a las personas o entidades del exterior se debera tener en cuenta para
efectos de Refencién en la Fuente los tratados internacionales que Colombia tenga vigentes con otros palses
a la fecha, lo anterior con el fin de evitar la doble tributacion. (los cuales podran ser consultados en Sitio de
Tratados pagina Web “apw.cancilleria.gov.coftratados/SitePages/BuscadorTratados.aspx?Temald=41")

NOTAT: RE]‘ENCIC'JN EN LA FUENTE A TITULO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADOQ "IVA”

Cuando la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA - EICE efectué pago o abono en cuenta
sujeto a impuesto al valor agregado “|VA", aplicara Retencion en la Fuente a Titulo de IVA del 15% del valor del
Impuesto, Segitn lo dispone el articulo 437-1 del Estatuto Tributario Nacional. (En caso de que aplique).

Cuando se contrate con personas o entidades sin residencia o domicilio que tengan a Colombia como destino
para la prestacion de un servicio, se debera aplicar [a Retencion en la Fuente a Titulo de Impuesto al Valor
Agregado “IVA’ del 100% del valor del impuesto, asimismo para servicios prestados desde el exterior que sean
usados en Colombia, los mismos seran sometidos a una retencion en la fuente a titulo de IVA del 100% del
valor del impuesto tomando como base el 19% (Tarifa general del IVA aplicable), segiin lo dispuesto en el
articulo 437-1y 437-2 del Estatuto Tributario Nacional, este tltimo modificado por el articulo 180 de laLey 1819
del 29 de diciembre de 2016. (En caso de que aplique) y demas retenciones o deducciones acorde a la
normatividad colombiana vigente al momento del respectivo pago.

4.4. RUBRO PRESUPUESTAL, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y NUMERO DE.
REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS.

» RUBROS PRESUPUESTALES:
2-4-5-02-08 / 907A/ O-FE1010 Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion
2-4-5-01-04 / 907A/ 0-FE1010 Productos metélicos, maquinaria y equipo



FORMATO

Cadigo: FO-M3-P14-013

Version: 4

Estudios y documentos previos

Fecha Aprobacion: 2024/07115

« CDP's:

Nro. 3600004485 del 18/03/2026, por un valor de $ 50.345.605
Nro. 3700014800 del 18/03/2026, por un valor de $ 506.281.631

» VIGENCIA FUTURA : N/A

5. RESOLUCION POR MEDIC DE LA CUAL SE CONFORMO EL COMITE DE GESTION

PRECONTRACTUAL

Mediante Resolucién Nro. 2026060000259 del dieciséis (16) de marzo de 2026 se designd el Comité de Gestion

Precontractual y sus integrantes, asi:

Rol Gestor Precontractual — David Vélez Gomez — Ingeniero Contratista - Direccion Mantenimiento
Rol Juridico- Edward Quifiones Cossio, Profesional Universitario - Direccion de Apoyo Contractual

6. TIPO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

De acuerdo con el Acuerdo 03 del 21 de diciembre de 2020, el ejercicio de [a supervisién sera designado por
el ordenador del gasto, para lo cual quien desempefie dicha actividad, debera tener conocimiento sobre el
objeto del contrato y debera realizar el seguimiento administrativo, técnico, juridico, contable y financiero, segin

los lineamientos dados en el Manual.

8. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

7.1. MATRIZ DE RIESGOS
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7.2. GARANTIAS CONTRACTUALES.

Como exigencia para la presentacion de la propuesta, so pena de incurrir en causal de rechazo, se solicita;

= Garantia de seriedad defa propuesta. E| valor de |a garantia de seriedad de la oferta que presenten
los proponentes en el proceso de invitacion publica, debe ser equivalente al diez por ciento (10%) del
presupuesto oficial estimado del Proceso de Confratacion y una duracién de fres (3) meses contados
desde la presentacion de la oferta. La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta
no seré subsanable y sera causal de rechazo de la misma.

Adicionalmente, con ocasion de la suscripcion del Contrato, el contratista debers prestar Garantia que avale

los siguientes riesgos:

 Cumplimiento: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al

plazo de! contrato y seis (6) meses méas.

* Calidad de los hienes suministrados: Equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato
con una vigencia igual al plazo del contrate y doce {12) meses més.
* Pago de salarios y prestaciones sociales: Por un valor equivalente al cinco (5%) del valor del

contrato y fres (3) afios mas

* Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor equivalente a doscientos (200) SMLMV y por
una duracion igual al plazo de ejecucién del contrato.
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Las garantias deberan expedirse en favor de entidades piblicas con régimen privado de contratacion y tendrén
como asegurado/ beneficiario a la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA con NIT.

901.436.775-1.

8. ANEXOS.

Resolucion CGP
coP
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Del Comité de Gestion Preconfractual,

wd e Gomw

avid Vélez Gomez Edward Quifiones Cossio
Ingeniero contratista — Direccion mantenimiento Profesional Universitario
Rol Gestor Precontractual Rol de Apoyo Juridico
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