
 

 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 
ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR PARA 

ADELANTAR PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 
MC-020-2026-HOMIL 

 
Bogotá, D.C., marzo de 2026     

 

PROCESO N°: PAA2026-UCLB-INV-115 
 

Se adelanta el presente proceso de selección en virtud de lo dispuesto en el 
Numeral 5, Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de 

la Ley 2069 de 2020, Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y Subsección 5, 
Artículos 2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado 
por el Decreto 1860 de 2021. 

  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Subdirección Administrativa, Unidad de Apoyo 

Logístico, Área de Equipo Biomédico, mediante oficio radicado No. I-00165- 
202600747-HMC Id: 456907, de fecha 13 de enero de 2026. 
 

1. ANTECEDENTES, DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES, DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD 

 
El Hospital Militar Central es un establecimiento público del orden nacional, 
adscrito al Sector Defensa, dotado de personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 352 de 
1997. Su misión institucional se orienta a la prestación de servicios de salud a 

los afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. 
 
Como entidad integrante del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, el 

Hospital Militar Central tiene por objeto la prestación de servicios de salud a los 
afiliados y beneficiarios de dicho Subsistema, así como a los demás usuarios de 

la Entidad. En ese contexto, y con el fin de garantizar la eficiencia, continuidad 
y calidad en la atención, la institución adelanta de manera permanente 
actividades de mantenimiento y/o mejora de los espacios de la misma, 

asegurando su adecuado funcionamiento y la ininterrumpida prestación de los 
servicios de salud. 

 
Así las cosas, de conformidad con el Artículo 23 del Decreto 4780 de fecha 19 
de diciembre de 2008 “Por el cual se modifica la estructura del Hospital Militar 

Central y se dictan otras disposiciones.", la Entidad cuenta con la Unidad de 
Apoyo Logístico, la cual tiene dentro de sus funciones: 

 
“ARTÍCULO 23. Unidad de Apoyo Logístico. Son funciones de la 
Unidad de Apoyo Logístico, las siguientes: 

  
1. Coordinar y hacer seguimiento de la prestación de los servicios 

generales requeridos para el funcionamiento del Hospital Militar 
Central. 
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2. Coordinar los procedimientos a que debe sujetarse la prestación 

de los servicios de alimentación, lavandería y distribución de ropa 
hospitalaria, transporte, comunicaciones, vigilancia, aseo y demás 

servicios generales del Hospital. 
  
3. Coordinar las actividades requeridas para el servicio de hotelería, 

seguridad, mantenimiento e ingeniería, requeridos para el 
funcionamiento del Hospital Militar Central. 

  
4. Administrar el archivo de Historias Clínicas y los informes 
bioestadísticos, de acuerdo con la información suministrada por las 

dependencias competentes. 
  

5. Coordinar y hacer seguimiento de las actividades 
ejecutadas por los grupos de mantenimiento, mecánica, 

eléctrica, electrónica e instalaciones físicas, para el 
desarrollo de sus actividades. 
  

6. Verificar el cumplimiento de las jornadas laborales e indicadores 
individuales de productividad y gestión del personal a su cargo. 

  
7. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y que 
correspondan a la naturaleza de la dependencia.” (Negrilla y 

subrayado ajeno al texto) 
 

Así las cosas, de conformidad con el artículo 65 de la Resolución N.º 1297 de 
fecha 10 de septiembre de 2024 “Por medio de la cual se establece la 
organización de los servicios y áreas adscritas a las dependencias del Hospital 

Militar Central, y se dictan otras disposiciones", la Entidad tiene dentro de la 
Subdirección Administrativa, Unidad de Apoyo Logístico, Área de Infraestructura 

Hospitalaria, la cual se encarga principalmente de planear, coordinar y asegurar 
la adecuada gestión integral de la infraestructura hospitalaria, garantizando su 
disponibilidad, funcionalidad, seguridad y sostenibilidad, de manera articulada 

con los estándares normativos de habilitación y acreditación institucional, y en 
apoyo continuo a la prestación eficiente, segura e ininterrumpida de los servicios 

de salud; además tiene dentro de sus funciones:  
 

(…) 

1. Presentar anualmente la proyección de los recursos necesarios para 
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura 

hospitalaria, y realizar la actualización del proyecto de inversión, dando 
cumplimiento a la normatividad aplicable a la materia en términos de 
habilitación y acreditación institucional.  

2. Elaborar, ejecutar, realizar seguimiento y presentar los informes 
de avance del plan de mantenimiento y adecuación de la 

infraestructura física, dando cumplimiento a los criterios de 
habilitación y acreditación institucional. 

3. Diseñar y cuantificar los proyectos de intervención de la infraestructura 

física.  
4. Mantener actualizados y en custodia los planos de la infraestructura de la 

entidad.  
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5. Conocer las redes y función de los diferentes servicios, esto con el fin de 

asegurar el correcto funcionamiento de todas las áreas (civiles, mecánicas, 
eléctricas, electromecánicas y de equipos médicos) y asegurar que las 

instalaciones cumplan con la normatividad requerida para la prestación del 
servicio hospitalario.  

6. Realizar las gestiones para asegurar la prestación ininterrumpida de los 

servicios públicos esenciales como son agua, energía eléctrica, gas natural, 
realizar el seguimiento al consumo, facturación, pago oportuno de los 

mismos y generar informes mensuales.  
7. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a 

la naturaleza de la dependencia. 

(…) (Negrilla y subrayado ajeno al texto) 
 

El Hospital Militar Central por ser una institución prestadora de servicios de 
tercer y cuarto nivel de atención en salud y centro de referencia de las Fuerzas 

Militares, debe establecer servicios asistenciales con los requerimientos 
necesarios de atención básica al paciente. Es así como en los últimos años el 
Hospital Militar ha adquirido tecnología de alto nivel, con el propósito de suplir 

las necesidades que presenta cada servicio cada dependencia del área 
asistencial. A la par de este desarrollo se requiere que las áreas de apoyo 

logístico de infraestructura y equipo industrial, también vayan actualizándose de 
las últimas tendencias y desarrollos tecnológicos, todo esto contribuye al 
garantizar la continuidad operativa del servicio brindando a los pacientes las 

áreas necesarias para su atención una vez se encuentran en el hospital Militar 
Central. 

 
Las políticas actuales del hospital tienen como enfoque principal la habilitación 
de todos y cada uno de los servicios de salud ante los Entes Reguladores y en 

forma simultánea avanzar en la acreditación del hospital como una entidad 
prestadora de servicios de salud de cuarto nivel,  para cumplir con los objetivos 

trazados en el plan estratégico; es por ello de vital importancia no solo abarcar 
temas relacionados con los servicios de salud sino todo el entorno en general y 
la adecuación de las instalaciones. 

 
Como consecuencia de este uso constante, se ha evidenciado un desgaste 

progresivo en los pisos vinílicos existentes, manifestado en pérdida de 
conductividad, deterioro superficial del material, fisuración, desprendimiento de 
juntas, deformaciones y alteraciones en la nivelación de las superficies. Estas 

condiciones se presentan en diversos sectores del Hospital, áreas de 
procedimientos, de circulación y otros espacios asistenciales donde la operación 

hospitalaria exige superficies seguras, continuas, lavables y funcionales y en 
condiciones operativas adecuadas. 
 

El deterioro descrito compromete directamente las condiciones de bioseguridad 
y asepsia hospitalaria, dificulta los procesos de limpieza y desinfección, aumenta 

la probabilidad de acumulación de agentes contaminantes y afecta los 
parámetros de seguridad para el desplazamiento del personal asistencial y los 
pacientes. De igual forma, la pérdida de conductividad en los pisos hospitalarios 

puede generar riesgos asociados a descargas electrostáticas, interferencias en 
el funcionamiento de equipos biomédicos sensibles y posibles fallas en la 
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operación de dispositivos médicos que requieren condiciones controladas de 

disipación eléctrica. 
 

Las situaciones descritas inciden directamente en el cumplimiento de los 
estándares técnicos exigidos para la habilitación de servicios de salud, en 
particular los establecidos en la Resolución 3100 de 2019 y demás disposiciones 

expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, las cuales imponen a 
las instituciones prestadoras la obligación de garantizar que sus instalaciones 

físicas mantengan condiciones adecuadas de mantenimiento, seguridad 
sanitaria, funcionalidad y operación continua. 
 

En este sentido, la Resolución 3100 de 2019, a través del Manual de Habilitación 
– Estándar de Infraestructura, dispone que los pisos en áreas asistenciales 

deben ser continuos, lavables, impermeables y de fácil desinfección, condiciones 
que técnicamente se satisfacen mediante la instalación de pisos vinílicos 

hospitalarios. De manera complementaria, el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas (RETIE), en su Capítulo 28 relativo a instalaciones en 
hospitales y salas de cirugía, establece exigencias específicas en materia de 

seguridad eléctrica, tales como la puesta a tierra, la equipotencialidad y el 
control de riesgos asociados a cargas electrostáticas, lo cual hace necesaria la 

implementación de pisos con propiedades conductivas que contribuyan a la 
mitigación de dichos riesgos. 
 

Adicionalmente, la antigüedad de la infraestructura hospitalaria y la evolución 
tecnológica del equipamiento médico demandan intervenciones periódicas de 

adecuación y mantenimiento en los elementos constructivos de las áreas 
asistenciales, con el fin de asegurar que estos continúen respondiendo a las 
exigencias operativas actuales y permitan la prestación del servicio en 

condiciones seguras y eficientes. 
 

En este contexto, se hace necesario realizar los cambios del piso existente y las 
adecuaciones requeridas de piso vinílico conductivo en las áreas asistenciales 
del Hospital Militar, como medida preventiva y correctiva que permita recuperar 

las condiciones técnicas de las superficies hospitalarias, garantizar la seguridad 
del paciente, optimizar las condiciones de operación del equipamiento biomédico 

y preservar la continuidad del servicio de salud. 
 
La intervención propuesta contribuye igualmente al cumplimiento de los 

lineamientos institucionales en materia de mantenimiento de la infraestructura 
hospitalaria, al fortalecimiento de las condiciones de habilitación de los servicios 

y al aseguramiento de espacios hospitalarios que respondan a los estándares 
exigidos para la atención en salud de alta complejidad. 
 

El contrato que se pretende celebrar es bajo la modalidad de precios unitarios 
sin fórmula de reajuste, en el cual el contratista se obliga frente al Hospital 

Militar Central a cambio del valor a cancelar, a realizar el “ADECUACIÓN, 
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICO CONDUCTIVO EN LAS 
ÁREAS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL MILITAR.” acorde con el presente estudio 

de conveniencia en el sitio indicado por el supervisor  en el cual se presentaron 
observaciones por el área de Calidad del Hospital Militar Central con el fin de 
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garantizar los lineamientos normativos en el área de infraestructura acorde con 

la resolución 3100 de 2019 y demás decretos normativos. 
 

El contrato a precios unitarios sin formula de reajuste comprende un único valor 
unitario a pagar por cada una de las actividades a ejecutar por el oferente que 
resulte seleccionado donde el valor del contrato corresponde a las actividades 

realmente ejecutadas por los precios establecidos en el contrato, de esta forma, 
el oferente que resulte seleccionado del proceso deberá realizar las actividades 

correspondientes para la adecuación  e instalación de pisos vinílicos en diferentes 
áreas del Hospital Militar Central para ser entregados a satisfacción al supervisor 
del contrato. 

 
El presente contrato se rige bajo el procedimiento de Mínima Cuantía, de 

conformidad con la normativa vigente en materia de contratación pública. En 
concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 541 de 2025 de la 

Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, 
mediante la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de mínima 
cuantía de obra pública de infraestructura social y los documentos tipo 

complementarios aplicables a los sectores de educación, salud, cultura, 
recreación y deporte, institucional y vivienda, el presente proceso se 

estructurará y adelantará conforme a los parámetros, formatos, anexos y 
matrices previstos en dicha resolución, teniendo en cuenta que el objeto 
contractual se enmarca dentro de la actividad “Proyectos de adecuación y/o 

conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o 
mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o 

remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración 
y/o restitución y/o terminación de edificaciones y/o lugares de 
atención en salud y/o incapacidad y/o prestación de salud y/o cuidado 

de adulto mayor”, correspondiente al sector de infraestructura social en salud. 
 

De otra parte, en virtud de lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011, la interventoría en contratos de obra pública es obligatoria, salvo que la 
entidad contratante cuente con la capacidad técnica y operativa para ejercer 

directamente la supervisión del contrato. En este sentido, el Hospital Militar 
Central dispone de un equipo de supervisión técnica conformado por 

profesionales en ingeniería con la idoneidad, experiencia y competencias 
necesarias para realizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento 
de los requisitos técnicos, normativos y contractuales del proyecto. Dicho equipo 

garantiza la correcta ejecución de las actividades constructivas y el cumplimiento 
de los estándares de calidad exigidos, razón por la cual no se requiere la 

contratación de interventoría externa para el presente proyecto. 
 
1.2 PROYECTO DEL PLAN DE ADQUISICIONES 

 
La presente contratación se encuentra en el PAA de la entidad para la vigencia 

2026, tal y como se relaciona en la plataforma SECOP II y como lo demuestra el 
PAA publicado en SECOP II. 
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Línea del Plan Anual de Adquisiciones PAA2026-UCLB-INV-115 

ADQUIS. DE BYS - EQUIPOS Y 

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA 

TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO 

MAYOR - AMPLIACIÓN DE LA 

CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 

Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR 

CENTRAL BOGOTÁ 

$ 64.000.000 

CÓDIGO BPIN 2018011000721 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

 

 “ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICO 
CONDUCTIVO EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL MILITAR.”  

 

3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
El presupuesto del presente proceso se encuentra respaldado con el Certificado 

de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 142226 de fecha 12 de febrero de 2026; 
Posición de Catalogo de Gasto C-1505-0100-6-20109B-1505024-02, Recurso 
21, por concepto de ADQUIS. DE BYS – INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE 

NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA – AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ, por valor de 

SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($64.000.000); 
expedido por el Área de Presupuesto. 
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 
El plazo de ejecución del contrato será de DOS (2) MESES contados a partir del 
perfeccionamiento (Articulo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos 

de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 Ley 
1150 de 2007). 

 

5. VIGENCIA DEL CONTRATO 

 
La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más. 

 

6. NATURALEZA DEL CONTRATO 

 

El contrato a celebrar es un contrato de OBRA, que se regirá por lo establecido 
en el Estatuto General de Contratación Estatal y en lo no previsto en este y 
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conforme la remisión del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, por las normas de la 

legislación civil y comercial que le sean aplicables según su naturaleza. 
 

7. FORMA DE ADJUDICAR 

 
El presente proceso se adjudicará por el valor total del presupuesto asignado 

para el presente proceso.  
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
El lugar de ejecución será en el Hospital Militar Central ubicado en la Transversal 

3 C No. 49 - 02, en la ciudad de Bogotá, D.C.    
 

9. IDENTIFICACIÓN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

 

De conformidad con el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto No. 1082 
de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional”, se deberá incluir la descripción 

del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del clasificador de bienes 
y servicios el cual es el sistema de codificación de las naciones unidas para 

estandarizar productos; siendo así y de acuerdo con la Codificación de Bienes y 
Servicios de las Naciones Unidas, los bienes y/o servicios a contratar se 
encuentran codificados de la siguiente manera: 

 
CÓDIGO 

DEL 
PRODUCTO 

SEGMENTO FAMILIA CLASES 

72102900 
 

72- 
SERVICIOS DE 
EDIFICACION, 

CONSTRUCCION DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

7210- 
SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE 

CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES 

721029- 
SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE 
INSTALACIONES 

72103300 
 

72- 
SERVICIOS DE 
EDIFICACION, 

CONSTRUCCION DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

7210- 
SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE 

CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES 

721033- 
SERVICIOS DE 

MANTENIIENTO Y 
REPARACION DE 

INFRAESTRUCTURA 

72121400 
 

72- 
SERVICIOS DE 
EDIFICACION, 

CONSTRUCCION DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

7212- 
SERVICIOS DE 

CONSTRUCCION DE 
EDIFICACIONES NO 

RESIDENCIALES 

721214- 
SERVICIOS DE 

CONSTRUCCION DE 
EDIFICIOS PUBLICOS 

ESPECIALIZADOS 

72151900 
 

72- 
SERVICIOS DE 

EDIFICACION, 
CONSTRUCCION DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

7215- 
SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCION DE 

COMERCIO 
ESPECIALIZADO 

721519- 

SERVICIOS DE 
ALBAÑILERIA Y 
MAMPOSTERIA 

72152200 
 

72- 
SERVICIOS DE 
EDIFICACION, 

CONSTRUCCION DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

7215- 
SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCION DE 

COMERCIO 
ESPECIALIZADO 

721522- 
SERVICIOS DE BALDOSAS 

TERRAZO Y MARMOL Y 
MOSAICOS 

72152500 
 

72- 
SERVICIOS DE 
EDIFICACION, 

7215- 
SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO Y 

721525- 
SERVICIOS DE 

INSTALACION DE PISOS 
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CONSTRUCCION DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

CONSTRUCCION DE 
COMERCIO 

ESPECIALIZADO 

72153600 
 

72- 
SERVICIOS DE 
EDIFICACION, 

CONSTRUCCION DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

7215- 
SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCION DE 

COMERCIO 
ESPECIALIZADO 

721536- 
SERVICIOS DE 

TERMINADO INTERIOR, 
DOTACION Y 

REMODELACION 

 
 

10. ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS 

 
Los bienes y/o servicios a adquirir por parte del Hospital Militar Central deberán 
ajustarse de manera estricta a las especificaciones técnicas definidas para el 

presente proceso. En atención a la necesidad identificada respecto de los equipos 
relacionados, la Entidad estableció los requisitos técnicos de obligatorio 

cumplimiento por parte del adjudicatario del contrato que se derive de este 
proceso, los cuales deberán ser acreditados mediante la presentación de los 
documentos soporte correspondientes, mismos que serán objeto de verificación 

y evaluación por parte de los comités evaluadores competentes, así: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1.00 PRELIMINARES 

1.1 

Demolición y Retiro de piso en Vinilo Existente, incluye retiro de 
todos los elementos existentes,Mastico existente. trasiego 

vertical, trasiego horizontal y disposición de residuos a sitios 
autorizados por la autoridad competente. 

m2 1 

2.00 PISOS Y ACABADOS 

2.1 

Suministro e Instalación de piso Vinílico Conductivo para uso en 
áreas de salud y control ESD, alto tráfico Clasificación 43 Espesor 
2 mm, base en carbono antibacterial, de 2 mts de ancho x 20 ml. 
Tratamiento superficial SMART CONTROL TOP. (Incluye mano de 

Obra Instalación de piso, Instalación de cordón de Soldadura 
perfilado, Instalación de Piso sobre media caña 22 cm). 

m2 1 

2.3 
Suministro y aplicación de adhesivo Especializado para pisos 

Vinílicos en Rollo y tableta NEXCHEM Cuñete de 20 Kg 
rendimiento estimado de 80 m2 

20 kg 1 

2.4 
Suministro y aplicación de adhesivo Especializado para pisos 

Vinílicos en Rollo y tableta NEXCHEM Cuñete de 5 Kg rendimiento 
estimado de 20 a 22 m2 

5 kg 1 

2.5 

Suministro e instalación de Cinta de Cobre Conductiva para pisos 
hospitalarios: Cinta autoadhesiva ancho rollo de 20mm, Espesor 
cinta 0.05 mm longitud rollo 20 ml Protección antiestática, Cobre 

99.98%,  Conductividad eléctrica: (S m-1) 59.6 x 10 a 20°C 
(Pruebas bajo norma ASTM D 1000). (Incluye suministro e 
instalación de grapas para  varillas de puesta  a tierra, a la 

edficiación) 

Un 1 

2.6 
Suministro y aplicación de autonivelante MAPEO ULTRAPLAN ECO 

20 BAGS 23 KG 1-10 mm, rendimiento 5m2 2900 psi 
Un 1 

2.7 
Suministro y aplicación de ECO PRIM GRIP X 10 KG (Imprimante 

Ecoprim Grip para Superficies de baja absorción x 10 Kg. (2 
capas) Rendimiento promedio 40 m2 NO POROSAS 

Un 1 
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2.8 

Suministro y aplicación de MASTICO MAPEI PLANIPREP FAST 
TRACK mortero de secado rápido Bolsa 4 Kg rendimiento 7 m2 
hasta 10 mm 2900 psi (Incluye mano de obra, aplicación a dos 

caras 

M2 1 

2.9 

Suministro e instalación de rinconera flexible para postformado de 
media caña 

en pisos vinílicos en rollo, en cumplimiento de las normas de 
habilitación de 

servicios de salud. 

ML 1 

 
Las actividades de “ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PISO 
VINÍLICO CONDUCTIVO EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL 

MILITAR.” del Hospital Militar Central de Bogotá D.C deben incluir, pero no 
limitarse a: 

 
- Identificación de las áreas a intervenir 

- Elaboración de memorias de calculo 
- Demarcación de áreas a intervenir 

- Protección y fijación de aparatos, equipos industriales, mobiliario y demás 
existentes dentro del área a intervenir que se encuentren en 
funcionamiento. 

- Demolición y retiro de piso Vinilo existente. 
- Lavado, limpieza de la superficie. 

- Suministro e instalación de mortero autonivelante 
- Suministro e instalación piso vinílico Conductivo (color según paleta de 

colores institucionales). 
- Suministro e instalación de cordón de soldadura especial para pisos 

vinílicos 

- Suministro e instalación de adhesivo para pisos vinílicos en rollo y tableta 
- Suministro e instalación de cinta de Cobre conductiva para pisos 

Hospitalarios. 
- Suministro e instalación autonivelante MAPEI. 
- Suministro e instalación de Imprimante para superficies de baja 

Absorción. 
- Suministro e instalación de mastico para nivelación de pisos 

- Trasiego de materiales 
- Disposición final de escombros 
- Aseo  

 
NOTA: El color del piso vinílico conductivo será determinado por la Entidad 

contratante según la funcionalidad del área intervenida y la paleta de colores 
institucionales del Hospital. 
 

NOTA: Las especificaciones técnicas descritas anteriormente incluyen la mano 
de obra y el suministro de materiales para la ejecución del contrato y su 

ejecución será hasta monto agotable.  
 
NOTA: El contratista será responsable por el desperdicio de los materiales, 

insumos utilizados en la ejecución de la obra. 
 

Se debe tener en cuenta el RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas) en su capítulo sobre áreas hospitalarias y la NTC 2050 (Código 
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Eléctrico Colombiano),en su artículo 28, establece que: “para prevenir que la 

electricidad estática produzca chispas que puedan generar explosiones, en las 
áreas médicas donde se utilicen anestésicos inflamables, en las cámaras 

hiperbáricas o donde sea aplicable, debe instalarse un piso conductivo”, 
garantizando la protección de los pacientes y el correcto desempeño de los 
equipos médicos, al minimizar el riesgo de acumulación de cargas 

electrostáticas. 
 

Se anexa Imagen de referencia del procedimiento, para mayor claridad.  
 

 
 
 

 
10.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del 

proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:  
1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo 

establecido en el presente documento y en sus anexos.  
2. Estar en permanente comunicación con el supervisor o el interventor del 

contrato.  

3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el 
interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o 

requerimientos que se realicen.  
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, 

y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad 

y con la calidad establecidos. 
5. Promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 

6. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente 
el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

7. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de 

seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y 
atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con 

los anexos del contrato.  
8. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 

indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las 
normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y 
riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
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emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley 

y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la Entidad el 
aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le 

corresponda (artículo 50 de la Ley 789 de 2002).  
9. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así 

como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

10.Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.  

11.Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la 
entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a su 
cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro 

en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin 
que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo 

de las acciones que del hecho se puedan predicar. 
12. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes 

definidos por la Entidad en el numeral 5.1.4.1 de la invitación. En 
consecuencia, el Contratista debe comprar los bienes que se encuentren en 
el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del 

contrato.  
13.Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la 

fecha de adquisición de los Bienes Nacionales Relevantes para que este 
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de 
Productores de Bienes Nacionales correspondiente.  

14. En caso de que el contratista identifique la presencia de grupos étnicos en 
el lugar de ejecución de la obra, deberá informar de inmediato a la Entidad 
contratante, con el fin de garantizar el respeto al derecho a la consulta previa, 
conforme a lo establecido en la Ley 21 de 1991, que incorpora el Convenio 

169 de la OIT, y las demás normas que lo modifiquen, complementen o 
sustituyan.  

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes 
durante la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las 

obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los 
siguientes supuestos: 

 
i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de 

Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el 
bien nacional relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien 
nacional relevante, por ausencia de otros proveedores que estén 
registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin 

que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando 
de manera grave la ejecución del contrato. 

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para 
que se configure la no obligación de adquirir los bienes nacionales relevantes: 

 
a) El Contratista comunicará al supervisor o el interventor del contrato la 

ocurrencia de uno de los supuestos anteriores supuestos de hecho 
dentro de los cinco (5) días contados a partir de su ocurrencia, 
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incluyendo la información con soportes o documentos y demás detalles 

que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  
b) La Entidad por medio del supervisor o interventor del contrato 

informará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a 
partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si 
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este 

numeral. 
c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos 

supuestos, la Entidad verificará si es posible que el Proponente 
adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que 
se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En 

caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características 
técnicas iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se 

configurará la exoneración del cumplimiento de esta obligación.  
 
15. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir además de las obligaciones inherentes 

a la naturaleza del contrato, a las derivadas del pliego de condiciones y de 
las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, las siguientes: 

16.Constituir la garantía a favor del HOSPITAL MILITAR en los términos 
establecidos en este documento y mantenerla vigente durante el término de 
ejecución del contrato y hasta la liquidación (cuando aplique), por los valores 

y con los amparos previstos en el mismo y presentarla dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la firma de contrato, a través del Sistema Electrónico 

de Contratación Pública SECOP II. 
17.Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 

dilaciones injustificadas.  

18.No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, 
con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando 

inmediatamente al HOSPITAL MILITAR y a las demás autoridades 
competentes si esto llegara a presentarse.  

19.Cumplir con la normatividad existente en lo referente a seguridad industrial 

y salud ocupacional de sus trabajadores. 
20.Cumplir y estar al día, de conformidad con la normatividad vigente, en 

especial lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007, con las obligaciones relativas a los sistemas de salud, 
riesgos laborales y pensiones, así como con los aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), respecto de sus empleados 

cuando a ello haya lugar, acreditando su cumplimiento mediante certificación 
suscrita por el Gerente General y/o el Revisor Fiscal, acompañada de la 
correspondiente planilla de pago. 

21.Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del 
contrato. 

22.No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la 
Entidad o participantes directas o indirectamente en cualquier momento u 
oportunidad, antes, durante o después de la suscripción del presente 

contrato. 
23.No suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros de la 

información técnica, administrativa y/o financiera del contrato. Así mismo, 
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mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados 

con el contrato. 
24.Contar con todas las herramientas, instrumentos e implementos mecánicos 

y de transporte necesarios para el desempeño de sus obligaciones 
25.Radicar la factura con el supervisor en forma oportuna después del 

cumplimiento del objeto contratado.   

26.Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y 
presentarse al HOSPITAL en el momento en que sea requerido por el mismo.  

27.El contratista se obliga a dar cumplimiento con la política de SARLAFT de la 
entidad que indica que “El HOMIL no establecerá o mantendrá vínculos con 
personas naturales o jurídicas que resulten involucradas en actividades 

ilícitas o haya sido incluida en listas de control verificadas por la Entidad”, 
publicada en la página web www.hospitalmilitar.gov.co. 

28.El contratista debe allegar certificado suscrito por el representante legal en 
donde indique que cumple con las medidas mínimas para el control y 

prevención de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
/ Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva al interior 
de su organización, conforme a la política de buen gobierno establecida para 

la empresa.  
29.Realizar el registro como vinculado en el aplicativo SARLAFT del HOMIL y 

firmar el formulario con huella y entregar oportunamente la documentación 
requerida y enviarla al correo Oficialcumplimiento@homil.gov.co 

30.Debe mantener durante la ejecución del contrato actualizada la información 

personal en el aplicativo SARLAFT del HOMIL y la documentación 
correspondiente, en los plazos y medios que defina el Oficial de Cumplimiento 

de la Entidad 
31.Si el vínculo contractual con el HOMIL, tiene como objeto la prestación de 

servicios con la asignación de personal Tercerizado Profesional o Técnico al 

servicio del contrato de manera permanente dentro de las instalaciones del 
Hospital; el personal Tercerizado se obliga a cumplir con las cláusulas de 

SARLAFT para personas naturales. lo cual deberá quedar plasmado 
textualmente en los contratos suscritos por el contratista para tal fin. 

32.Dar a conocer al Oficial de Cumplimiento de la Entidad a través del correo 

electrónico denuncias.sarlaft@homil.gov.co, cuando tenga conocimiento 
relacionados con riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, 

financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y con actos 
de corrupción, opacidad, fraude o soborno relacionados con el personal 
vinculado a la entidad. 

33.Comunicar al Oficial de Cumplimiento cuando detecte alguna operación 
inusual o intentada relacionada con las actividades a su cargo y colaborar en 

la provisión de información para establecer si ésta se constituye una 
operación sospechosa. 

34.Participar en las encuestas de medición del riesgo de corrupción, opacidad, 

fraude y soborno que realice el Hospital anualmente, las cuales serán 
confidenciales. 

35.En cumplimiento de la Política Antisoborno y Soborno Transnacional del 
HOMIL, el Contratista se compromete a no dar ningún, regalo, obsequio, 
detalle, atención, objeto, beneficio, ventaja, hospitalidad, comida, viaje, 

alojamiento o forma de entretenimiento que tenga apariencia de poder influir 
indebidamente de forma directa o indirecta, en las relaciones contractuales 

o comerciales, si altera su dependencia, si crea obligaciones, o causa un 
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desprestigio potencial y/o viola la Ley o las políticas del Hospital Militar 

Central. 
36.El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de SARLAFT será motivo 

para la terminación unilateral del vínculo con el Hospital Militar Central, 
previo debido proceso. 

37.Presentar factura electrónica, conforme con las disposiciones señaladas en el 

Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 y lo dispuesto en la Resolución No. 
000042 del 5 de mayo de 2020, la misma debe contener cada uno de los 

ítems, con la cantidad, unidad de medida, descripción específica y valor que 
permitan la identificación de los bienes vendidos o servicios prestados de 
acuerdo con lo estipulado en el contrato. 

38.Cargar la certificación de pago y/o factura con los soportes correspondientes 
en el SECOP II. 

39.Cumplir con las disposiciones relacionadas con Gestión Ambiental, de 
conformidad con la normatividad vigente, comprometiéndose al uso racional 

de los recursos que utilice para el desarrollo del objeto contractual.  
40.Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes del SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO dando cumplimiento a 

las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo del HOSPITAL MILITAR.  

41.Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de 
causas que le sean imputables. 

42.Respetar los derechos humanos en todas las actuaciones que realicen con 

ocasión de la ejecución del contrato.  
43.Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso. 

44.Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y en las 
condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato; en caso de celebrarse 
la liquidación parcial, se obliga a mantener vigente la garantía única de 

cumplimiento por los plazos que demande el cumplimiento de las 
prestaciones que se encuentren pendientes por ejecutar y/o satisfacer, 

cuando a ello hubiere lugar. 
45.Asumir la garantía legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que 

trata el Estatuto del Consumidor, por el término de ley o determinado por el 

productor y/o Proveedor, según aplique, cuando a ello hubiere lugar. 
46.Cumplir con los demás deberes consagrados en el artículo 5 de la Ley 80 de 

1993. 
47.Todas las demás obligaciones que sean pertinentes y necesarias para la 

adecuada ejecución del objeto contractual. 

48.Cumplir con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y 
demás normas que regulen la protección de datos personales. 

 
10.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución 
Política de la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, de las normas pertinentes, de las particulares que 
correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en 
otros apartes del presente pliego de condiciones y de las consignadas 

específicamente en el contenido del contrato, el contratista contrae, entre otras, 
las siguientes: 
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1. Asistir a la reunión de pre- inicio, siguiente al día de la adjudicación del 

contrato, la cual será coordinada por parte del gerente de proyecto, 

supervisor del contrato, para que pueda presentar las inquietudes 
referentes a la ejecución del contrato. 

2. Presentar antes del inicio de los trabajos el registro fotográfico de las áreas 
a intervenir. 

3. Presentar para las áreas a intervenir las memorias de cantidades junto con 
el respectivo presupuesto, antes del inicio de los trabajos. 

4. Presentar las fichas técnicas de los productos que cumplan con las 
características mencionadas en la descripción de la necesidad, estas deben 

ser presentadas y aceptadas por el supervisor antes de iniciar las 

actividades. 
5. Cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de 

diseño y construcción señalados para la habilitación de Instituciones 

Prestadoras de Salud a nivel local, nacional aplicables a todos y cada uno 
de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto 

del presente proceso contractual. Esto, sin perjuicio de lo establecido en 

los apéndices del contrato de adecuación. 
 

❖ Informe y recomendaciones respecto a las actividades de mantenimiento 
a realizar, el cual debe ir con el visto bueno del supervisor del contrato. 

 
6. El contratista deberá presentar, previo a la suscripción del acta de inicio, 

las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de la 
obra, conforme a lo establecido en el presente  estudio, junto con sus 
respectivos soportes, con el fin de acreditar el cumplimiento de los 

requisitos exigidos. La documentación a aportar incluye, como mínimo, la 
siguiente información: 

 
● Copia de la Cedula de ciudadanía  

● Hoja de vida debidamente diligenciada y firmada.  
● Fotocopia (s) de diploma (s) o Fotocopia de acta de grado (Pregrado)  
● Fotocopia legible de la tarjeta profesional (cuando aplique)  

● Certificación de vigencia profesional COPNIA o del CPNAA para aquellos 
ingenieros o arquitectos propuestos dentro de la propuesta, el cual deberá 

estar expedida y vigente con anterioridad a la fecha de firma del contrato.  
● Fotocopias de certificaciones laborales.  
● Para acreditar los títulos técnicos, tecnólogos, post-grados, deberá 

anexarse fotocopia del diploma respectivo o el acta de grado.  
● Cada una de las certificaciones laborales aportadas como experiencia 

por el personal propuesto debe indicar como mínimo la siguiente 
información:  
● Nombre o razón social del contratante o empleador.  

● Nombre o razón social del contratista o empleado.  
● Alcance de los trabajos ejecutados o funciones de empleo.  

● Fecha de iniciación y terminación, indicando día, mes y año. (En el caso 
que la fecha solo indique año y mes, para el cálculo del tiempo de la 
experiencia serán tomados a partir del último día del mes inicial y el 

primer día del mes final.)  
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● La certificación debe venir debidamente suscrita con nombre, firma, 

cargo, dirección y teléfono de la persona facultada para expedirla. Con el 
fin de que la Entidad pueda verificar la información suministrada  

 
Nota 1: Todos los documentos que sean allegados para acreditar la experiencia 
solicitada deberán encontrarse debidamente suscritos por las personas 

competentes. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando se aporten certificaciones, 
las mismas deberán estar suscritas así: 

 
• Para contratos públicos, por el ordenador del gasto de la entidad 

contratante o el funcionario competente. No se aceptan certificaciones 

suscritas por el interventor y/o por el supervisor, en razón a que 
ningún manual de funciones y procedimientos en el sector público, 

provee tal situación como legítima y permitida, en concordancia con lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 489 de 1998. 

• Para contratos privados suscritos con personas jurídicas, por el 
representante legal de la empresa contratante, o la persona delegada 
para suscribirlo. 

• Para contratos privados suscritos con personas naturales, por la misma 
persona natural con quien se suscribió el contrato. 

7. El contratista deberá poner en conocimiento del SUPERVISOR al iniciar el 

contrato EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO (SGSST), con el fin de que este le dé el respectivo aval o realice 
las observaciones que considere pertinentes. 

8. Presentar al día siguiente del inicio de ejecución del contrato al supervisor 

las planillas de aportes a los sistemas de seguridad para todo el personal 
que se encuentra laborando. 

9. El contratista se obliga a garantizar durante la ejecución del contrato el 
siguiente personal: 
 

PERFIL DIRECTOR DE OBRA 

DEDICACIÓN 100 % 

NUMERO DE 
PROFESIONALES 
REQUERIDOS 

1 

TITULO PROFESIONAL Profesional en Arquitectura y/o Ingeniería Civil  

EXPERIENCIA 

GENERAL 

La experiencia del personal debe de ser mínimo de cuatro 4  años y solo 
podrá ser contabilizada a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o 
matricula profesional.  
 

El personal cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su 
expedición deberá aportar el documento expedido por el ente 
correspondiente en donde indique la fecha de expedición de esta. 
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EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

Con título de posgrado en gerencia de proyectos de construcción y/o 
gerencia de proyectos de infraestructura y/o gerencia de proyectos y/o 
gerencia de obras y/o gerencia integral de obras y/o administración de 
obras civiles y a fines , con dos (2) años de experiencia específica 
contados a partir de la obtención del título de posgrado, para realizar las 
funciones de Director de Obra 
 
Este profesional deberá certificar experiencia específica en la participación 
en mínimo DOS (2) contratos en obras que incluyan en su objeto o 
actividades la adecuación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o 
reparaciones locativas y/o reparación de pisos vinílicos en proyectos 

hospitalarios de instituciones públicas o privadas, donde se haya 
desempeñado como director de Obra.  
 

PERFIL RESIDENTE DE OBRA 

DEDICACIÓN 100 % 

NUMERO DE 
PROFESIONALES 
REQUERIDOS 

1 

TITULO PROFESIONAL Profesional en Arquitectura y/o Ingeniería Civil  

EXPERIENCIA 
GENERAL 

La experiencia del personal debe de ser mínimo de dos (02) años y solo 
podrá ser contabilizada a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o 
matricula profesional.  
 
El personal cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su 
expedición deberá aportar el documento expedido por el ente 
correspondiente en donde indique la fecha de expedición de esta. 
 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

Con un 1 año de experiencia específica contados a partir de la obtención 

del título, para realizar las funciones de residente de obra.  
 
El profesional deberá certificar la participación en un (1) contratos que 
acrediten su participación como residente de obra en contratos de 
construcción/mantenimiento/adecuación/reparación de pisos vinílicos en 
proyectos hospitalarios de instituciones públicas o privadas 

PERFIL 
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL O PROFESIONAL EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DEDICACIÓN 50 % 

NUMERO DE 
TÉCNICOS Y/O 
TÉCNOLOGOS 
ELECTRICISTAS 

1 

TITULO  
Profesional en salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo y/o 
especialista en Seguridad y salud en el trabajo 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

La experiencia del personal debe de ser mínimo de dos (02) años de 
experiencia profesional contados a partir de la expedición de la matricula 
profesional para realizar las funciones de Profesional en Salud 
Ocupacional.  
 
El personal cuya tarjeta o matricula no indique la fecha de su expedición 
deberá aportar el documento expedido por el ente correspondiente en 
donde indique la fecha de expedición de la misma. 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

El profesional deberá certificar experiencia específica en la participación 
en mínimo dos (2) contratos en obras civiles en instituciones públicas o 
privadas, donde se haya desempeñado como Profesional en salud 
ocupacional. 

**El cumplimiento de estos perfiles será verificado y exigido una vez adjudicado el 

contrato, previo al inicio de actividades por parte del Supervisor. ** 
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Nota: Los profesionales ofrecidos por el contratista deberán estar 

disponibles para iniciar la prestación de sus servicios a partir de la fecha 
de suscripción del acta de inicio del contrato. La verificación del 

cumplimiento de los perfiles y requisitos del personal propuesto se 
realizará con anterioridad a dicha suscripción, y su aprobación quedará 
formalizada con la firma del acta de inicio. 

Nota 1: El contratista deberá aportar, para el profesional ofrecido, la carta 
de compromiso firmada, mediante la cual se garantice su disponibilidad 

durante la ejecución del contrato. 
 
Nota 3: Para efecto de contabilizar los años de experiencia que se 

verificará, no serán válidos traslapos de tiempo de forma que solo se 
contarán una vez. 

 
Nota 4: La persona incluida para el ejercicio profesional de alguna 

actividad específica dentro del equipo de trabajo, no podrá ser la misma 
persona que se relacione para otra actividad dentro de la misma oferta. 
 

Nota 5: De conformidad con el Artículo 229 del Decreto 019 de 2012, 
para el ejercicio de las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio 

de Educación Nacional, la experiencia se computará a partir de la 
terminación y aprobación del pensum académico de educación superior. 
Se exceptúa la experiencia acreditada por los ingenieros, la cual debe 

contarse a partir de la expedición de la Matricula Profesional, de 
conformidad con la Ley 842 de 2003, y la Sentencia C 296 de 19 de abril 

de 2012 de la Corte Constitucional, por medio de la cual declaró exequible 
el Artículo 12 de la mencionada ley. 
 

Nota 6: El contratista deberá garantizar en forma permanente la cantidad 
de personal mínimo requerido, que tenga la capacidad técnica para emitir 

conceptos, revisar, aprobar y verificar todas las características que 
intervengan en la ejecución de la etapa de estudios y diseños y así mismo 
durante la ejecución de la obra, los cuales deberán estar presentes en la 

toma de decisiones, en los comités de obra, en los comités de seguimiento 
y en general, durante todo el proceso de la obra, necesarios para la 

coordinación y dirección especifica de las diferentes actividades de 
ingeniería a ejecutar en aras de cumplir el plazo de ejecución estipulado 
en el contrato.  

 
Nota 7: El contratista contará con plena autonomía técnica, 

administrativa y operativa para vincular y contratar el personal que 
considere idóneo y necesario para la adecuada ejecución del contrato, 
bajo su exclusiva responsabilidad. 

 

10. Cumplir todas las obligaciones que se deriven de la naturaleza del 
contrato, así como todas las normas, las leyes y reglamentos vigentes, o que 

se expidan posteriormente y que contemplen aspectos relativos a la ejecución 
de obras como la aquí contratada. 

11.Prestar su total colaboración para la mejor realización del objeto contractual. 
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12.Cumplir con los porcentajes de tiempo para el personal indicado en los pliegos 

de condiciones en el sitio de ejecución de la obra durante el desarrollo de los 
trabajos. 

13.Llevar bitácora de obra para el control y supervisión durante la ejecución del 
contrato, en la cual se deberá relacionar el personal presente, las visitas de 
la supervisión, las actividades desarrolladas y los pormenores del proyecto, 

así como presentar al supervisor los informes de avance que este solicite, el 
informe final al culminar la obra y suministrar oportunamente todos los 

informes escritos que le sean requeridos sobre cualquier aspecto de la 
ejecución contractual. 

14.Consultar con el supervisor y solicitar aprobación previa sobre cualquier 

modificación a la programación y/o en las actividades a realizar. 
15.Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el supervisor 

del contrato, que se deriven o tengan relación con la naturaleza del contrato. 
16.El contratista deberá prestar los servicios conforme a la solicitud de la unidad 

beneficiaria (salas de cirugía) y de acuerdo con la prioridad para la realización 
del servicio de mantenimiento, la cual será establecida por el SUPERVISOR 
DEL CONTRATO dentro del cronograma de obra. 

Nota: En caso de que la obra no se ejecute en debida forma o en 
condiciones diferentes a las requeridas, los trabajos no serán recibidos y 

habrá lugar a la aplicación de los correspondientes trámites 
administrativos por incumplimiento. 

17.Asistir a las reuniones que se programen por el Hospital Militar Central con 

el fin de verificar las condiciones de cada espacio y los avances en la ejecución 
de los trabajos, manteniendo disponible el personal administrativo y de obra 

en horarios ordinarios, fines de semana y festivos, teniendo en cuenta que la 
operación del Hospital Militar es de veinticuatro (24) horas, los siete (7) días 
de la semana. 

18.Realizar el retiro del piso existe y el suministro e instalación de piso vinílico 
conductivo en las  áreas indicadas por la supervisión del contrato acuerdo al 

cronograma oficial y cumpliendo con las especificaciones técnicas y las 
necesidades del Hospital Militar Central coordinando con el Supervisor del 
Contrato y el área de Infraestructura los tiempos de ejecución de los 

mantenimientos. 

19. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial, sanitarias, de 
bioseguridad y de seguridad y salud en el trabajo aplicables al personal 

a su cargo, de conformidad con las reglamentaciones vigentes, 
implementando las fases del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST) establecidas en la Resolución No. 0312 de 2019 
del Ministerio del Trabajo, ofreciendo los elementos de protección 

personal necesarios y garantizando el cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad vigentes. En desarrollo de lo anterior, el contratista 

deberá acatar todas las normas aplicables a la construcción y manejo 

de la obra del municipio respectivo, así como todas las medidas de 
seguridad para su personal y para terceros, en materia de prevención 

de accidentes y seguridad industrial dictadas por las entidades 
competentes, las cuales deberán ser publicadas en los lugares más 

visibles y vulnerables de la obra, y como mínimo cumplir con las 
siguientes exigencias: 
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• Protecciones: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer peligro para el 
público o el personal deberán protegerse con barricadas, cintas 

reflectivas, señalización y luces, incluyendo el cierre de ductos, fosos y 
bordes de placas, cuyo mantenimiento estará a cargo del contratista 
hasta la recepción a satisfacción por parte del contratante o del 

supervisor. 
 

• Aseo: Será responsabilidad del contratista mantener limpios y con libre 
tránsito los andenes, antejardines y calles circundantes, disponiendo 
de manera inmediata y cuantas veces sea necesario del personal y 

equipos requeridos. Todo sitio de trabajo deberá ser entregado en 
completo aseo una vez concluidas las labores, entendiéndose como 

parte integral de la actividad correspondiente. 
 

• Dotación de personal: Todo el personal que labore en el proyecto 
deberá contar en todo momento con la dotación exigida según la labor 
que ejecute, conforme a lo señalado en la Resolución No. 1409 de 2012, 

Resolución No. 1903 de 2013 del Ministerio del Trabajo y demás normas 
concordantes, incluyendo como mínimo casco, botas, overol, guantes 

y tapabocas, así como los elementos adicionales que se requieran 
según el riesgo. Los cascos y overoles deberán ser de un mismo color, 
previa aprobación del supervisor del contrato. 

 
Además, el personal deberá portar permanentemente carné de identificación 

con foto, datos personales, oficio y fecha de ingreso, el cual será entregado a 
diario en el puesto de control. 

 

• Transportes internos: Todo transporte vertical y horizontal de 
materiales o equipos requeridos para la ejecución de la obra deberá 

estar considerado dentro de cada precio unitario. 
 

20.Portar un carné de identificación con foto, datos personales, oficio y fecha de 

ingreso, el cual será entregado a diario en el puesto de control. Esta 
obligación debe cumplirla todo el personal. 

 
El contratista se compromete a responder administrativamente por el personal 
a contratar y la responsabilidad será́ atribuida exclusivamente a la empresa 

CONTRATISTA, quien deberá́ responder por los aportes parafiscales, seguros, 
EPS, ARL, cesantías y demás gastos que implican la contratación del personal 

en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002, y demás 
normas concordantes) para llevar a cabo las tareas encomendadas. 
 

El contratista asumirá́ todos los riesgos laborales y demás erogaciones en que 
puedan incurrir sus trabajadores con ocasión del desarrollo de los servicios de 

mantenimiento objeto del presente proceso, es decir que no existirá́ vínculo 
laboral alguno entre HOMIL y el personal que desarrollará los trabajos.  
 

El contratista en coordinación con el Supervisor del Contrato y la Oficina de 
Seguridad debe gestionar los correspondientes permisos y documentación 

necesaria como estudios de seguridad del personal, ficheros, autorizaciones y 
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demás que sean necesarias para garantizar el ingreso del personal a las 

instalaciones HOMIL, donde se desarrollaran los trabajos objeto del presente 
proceso. 

 
21.SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá cumplir con lo establecido en 
la legislación vigente en el territorio nacional de Colombia y deben ser 

concordantes con las políticas del ministerio de protección social y del trabajo. 
 
Si el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo contiene la totalidad de los 

componentes descritos en el presente numeral, cada capítulo debe mencionar 
información sobre el proyecto a realizar, por lo cual la entidad verificara dicho 

aspecto para corroborar que es un plan de seguridad y salud en el trabajo 
específico para la presente obra. El plan debe presentar los siguientes capítulos:  

 
1. Introducción y Alcance.  
2. Referencias Normativas 

3. Contexto de la Organización.  
4. Liderazgo y Compromiso 

5. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
6. Planificación. 
7. Procedimientos Operativos.  

8. Gestión de Contratistas y Subcontratistas. 
9. Comunicación y Participación de los Trabajadores. 

10. Formación y Competencia en Construcción Civil. 
11. Inspecciones y Auditorias de Seguridad en Obras Civiles. 
12. Investigación de Incidentes y No Conformidades en Construcciones civiles. 

13. Gestión de Maquinaria y Equipos en Construcciones civiles. 
14. Monitoreo y Medición del Desempeño en Construcciones Civiles. 

15. Revisión por la Dirección en Proyectos de Construcciones Civiles.  
16. Mejora Continua en Construcciones Civiles.   
17. Procedimiento de Excavaciones y Trabajos en Altura. 

18. Procedimiento de Manipulación de Materiales Peligrosos.  
19. Procedimiento de Protección contra caídas.  

20. Procedimiento de Control de Polvo y Exposición a Sustancias Peligrosas. 
21. Procedimiento de Seguridad en Movimiento de Tierras   
22. Procedimiento de Seguridad en Trabajos de Soldadura y Corte   

23. Procedimiento para trabajos en Espacios Confinados   
24. Procedimiento de Manipulación y Almacenamiento de Materiales   

25. Procedimiento de Control de Vibración y Ruido   
26. Procedimiento de Gestión de Residuos en Construcción. 
27. Procedimiento de Montaje de Estructuras Metálicas 

28. Procedimiento de Manejo de Herramientas Manuales   
29. Procedimiento de Control de Polvo en Demoliciones   

30. Procedimiento de Manipulación de Hormigón y Concreto   
 
El Plan Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debe ser firmado 

o Avalado por el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, con la respectiva asignación de responsabilidades y quien deberá ser 

un profesional o técnico o tecnólogo en el área de seguridad y salud en el trabajo 
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o un Profesional con posgrado en Seguridad y Salud en el trabajo, conforme a 

la Resolución 0312 de 2019, por medio de la cual “Se define los estándares 
mínimos del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG – 

SST”. Quien firma o avala deberá contar con licencia vigente en seguridad y 
salud en el trabajo, capacitación virtual de 50 horas del SGSST de acuerdo a la 
reglamentación vigente, para ello deberá anexar copia de sus documentos 

(cedula, tarjeta profesional, certificación de licencia en salud, de cursos y 
certificados requeridos, diploma de pregrado y postgrado) 

 
 
El contratista que resulte adjudicatario del contrato deberá poner en 

conocimiento del SUPERVISOR al iniciar LOS MANTENIMIENTOS, EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SGSST), con el fin de que 

este le dé el respectivo aval o realice las observaciones que considere 
pertinentes. 
 

22. Mantener indemne al HOMIL por cualquier reclamación, demanda, daño 
que se pudiera ocasionar durante la ejecución del contrato. El contratista 
entiende que no existirá vínculo laboral alguno entre la HOSMIL y el personal 

que el contratista designe para el cumplimiento del objeto contractual, por lo 
que el contratista asumirá con total autonomía e independencia técnica, 
administrativa y financiera la ejecución del contrato. 
 

23.TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS 

PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS: El transporte de 
todos los elementos, personal y equipos necesarios para la ejecución de la 
obra hasta el lugar de los trabajos, hacen parte de todos los costos que 

deberá asumir el contratista, por lo que deben ser considerados dentro de 
sus costos. El hecho de que alguna actividad no se encuentre relacionada en 

algunos de los ítems o especificaciones, no exonera al contratista de asumir 
la responsabilidad y los costos de la puesta en funcionamiento de todos los 
elementos necesarios, por lo que no se pagará ningún costo adicional por 

este concepto. 
 

La totalidad de insumos y equipos necesarios para la ejecución de las 
actividades contratadas se consiguen a nivel nacional, sin embargo, en el 

caso en que alguno(s) por sus características especiales de trabajo técnico 
no se consigan, el contratista deberá́ considerar y asumir el costo del 
transporte, fletes y demás hasta el sitio de la necesidad, dentro del valor de 

su oferta, por tanto, no podrá́ cobrar ningún valor adicional a lo establecido 
en su propuesta por este concepto. 
 

24.ACARREO CORTO DE MATERIAL DE CUALQUIER PROCEDENCIA EN OBRA: 
Tantos los sobrantes de excavación, traslados internos de material, como 

todos los desperdicios de obra, serán retirados del sitio donde se producen 
y/o almacenan y transportados hasta el lugar previamente seleccionado, el 

cual deberá ubicarse en un sitio donde no incomode la realización de otras 
labores, y que sea de fácil acceso de la volqueta para efectos de su cargue 
cerca al sitio de su utilización. 
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25. RETIRO DE SOBRANTES Y CARGUE MANUAL: Los sobrantes de material, 
producto de las actividades de la obra, deben ser trasladados a un lugar 

donde se pueda realizar el cargue manual a una volqueta, sin que se 
interrumpan las labores de la obra y sin dejar basuras ni desperdicios. El 
retiro de los sobrantes se realizará en volqueta o similar hasta los botaderos 

autorizados por las autoridades correspondientes en la ciudad, las volquetas 
deberán estar previstas de lona protectora para evitar el derrame de material 

durante su transporte, caso en el cual el contratista exigirá al transportador 
la recolección del mismo o la efectuará con sus propios medios. Esta labor 
también deberá cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere a 

protección a terceros, horarios y vías de circulación, sitios de descargue del 
material, precauciones y demás requisitos indispensables para la labor. 

 
26.MANEJO DE RESIDUOS, BASURAS Y DESPERDICIOS EN GENERAL: Deberá 

darse cabal cumplimiento a lo estipulado por el artículo 35 del Decreto 2811 
de 1974, actual Código de Recursos Naturales, en virtud del cual "se prohíbe 
descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y en general, 

desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos o 
núcleos humanos", a los principios ambientales enunciados en la Ley 99 de 

1993, y al Decreto 2981 de 2013, establece en su artículo 45, que la 
responsabilidad por el manejo y disposición de los residuos de construcción 
y demolición serán del generador, con sujeción a las normas que regulen la 

materia. 
 

27.OBLIGACIONES AMBIENTALES:  
● No descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en 
general, desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a 

individuos o núcleos humanos. 
● Dar cumplimiento a los artículos 13, 14 y 15 de la Resolución N° 472 de 

2.017.  
● Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente 
señalizados.  

● Gestionar el manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en 
cuenta el proceso de reciclaje, garantizando que la disposición final de los 

residuos generados se realice en sitios autorizados por la autoridad 
competente. 

● Retirar de escombros de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y 
demás normas de orden nacional o distrital vigentes. 
● Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño 

ambiental y los costos asociados a las mismas. 
● Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos 

en la ejecución de la obra y que causen molestias a la comunidad, en todo 
caso, procurando que aquellos que produzcan mayores niveles de ruido sean 
utilizados en horarios de menor impacto. 

 
28.Presentar, al culminar las actividades contratadas, el informe final de 

ejecución junto con el registro fotográfico que evidencie el estado antes, 
durante y después de la intervención, así como entregar las memorias de 
cantidades de obra, el acta de entrega y recibo final, los informes de 

ejecución que sean solicitados por el supervisor y los certificados de calidad 
de los materiales utilizados, según corresponda. 
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10.3 FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR 
PARTE DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA 

VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O 
REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 

de 2015, la obligación de fomento a la ejecución de contratos estatales mediante 
la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 

reincorporación y sujetos de especial protección constitucional debe incorporarse 
previo análisis de su oportunidad y conveniencia, atendiendo el objeto 

contractual y el alcance de las obligaciones a cargo del contratista. 
 
En el presente proceso de selección, cuyo objeto corresponde a un contrato de 

obra adelantado bajo la modalidad de mínima cuantía, se evidencia que las 
actividades a desarrollar se encuentran asociadas a la ejecución de trabajos 

técnicos especializados en infraestructura física dentro de instalaciones de 
atención en salud, los cuales requieren personal con perfiles técnicos específicos, 
certificaciones y experiencia comprobada en labores constructivas y de 

mantenimiento locativo. En tal sentido, y considerando además la naturaleza 
simplificada del procedimiento de mínima cuantía, la limitada cuantía del 

contrato y la necesidad de garantizar la correcta ejecución técnica de las 
actividades contratadas, se concluye que no resulta oportuno ni conveniente 

establecer la obligación de provisión de bienes o servicios por parte de los grupos 
poblacionales señalados en el citado artículo, toda vez que ello podría afectar la 
adecuada ejecución del objeto contractual y la garantía de los estándares 

técnicos requeridos. 
 

En consecuencia, para el presente proceso no se incorpora la obligación prevista 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, sin perjuicio de que el 
contratista, en desarrollo de su autonomía organizacional, pueda vincular 

personal perteneciente a dichos grupos poblacionales, siempre que se cumplan 
las condiciones de idoneidad y capacidad requeridas para la ejecución del 

contrato.  
 
10.4 OBLIGACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 
1. Recibir a satisfacción los bienes y servicios suministrados por EL 

CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en 
el presente contrato. 

2. Pagar a EL CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las 

disponibilidades presupuestales y de PAC prevista para el efecto. 
3. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran 

para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo 
como consecuencia de la suscripción del presente contrato.  

4. Ejercer el control de la ejecución del contrato por intermedio del supervisor, 

siguiendo los lineamientos de la Ley 1474 de 2011. 
5. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
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6. Poner a disposición de la contratista la información necesaria para el 

desarrollo de las actividades. 
7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 

sanciones pecuniarias, para lo cual la supervisión dará aviso oportuno a EL 
HOSPITAL sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o 
incumplimiento. 

8. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños 
que sufran en desarrollo o con ocasión de la presente contratación. 

9. Repetir contra los servidores públicos, la contratista o terceros por las 
indemnizaciones que deba pagar como consecuencia del contrato. 

10. Adelantar revisiones periódicas, a través de la supervisión, para verificar que 

la ejecución del contrato cumpla con las condiciones ofrecidas, naturaleza 
del objeto contratado y los requisitos mínimos previstos en las normas sobre 

la materia y promover las acciones de responsabilidad contra EL 
CONTRATISTA y sus garantes si hay lugar a ello. 

 

11. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL 
MISMO 

 
El valor estimado del contrato es de SESENTA Y CUATRO MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($64.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA (Si Aplica), valor que 
incluye todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución 

y liquidación del contrato. 
 
El anterior presupuesto se encuentra respaldado con el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 142226 de fecha 12 de febrero de 2026; 
Posición de Catalogo de Gasto C-1505-0100-6-20109B-1505024-02, Recurso 

21, por concepto de ADQUIS. DE BYS – EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE 
ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR - AMPLIACIÓN DE LA 

CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR 
CENTRAL BOGOTÁ, por valor de SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($64.000.000); expedido por el Área de Presupuesto. 
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Impuestos, Tasas y Gravámenes 
 

El Contratista deberá responder por el pago de los impuestos, tasas y similares 
que cause la suscripción y legalización del contrato, entre ellos:  

 
● Retefuente   
● Reteica 

● Reteiva (Si Aplica) 
● Estampilla Pro Universidad Nacional 

● Contribución a Obra Pública (FONSECON) 
 
Nota 1: Se aclara que en todo caso la carga impositiva se aplicara de acuerdo 

con el perfil tributario del adjudicatario y conforme al Estatuto Tributario 
Vigente.      

 
Nota 2. La entidad se reserva el derecho de liberar el saldo del valor del contrato 
que no sea ejecutado durante su vigencia.   

 

12.  ANÁLISIS DEL SECTOR – ESTUDIO DEL MERCADO 

 
12.1 ANÁLISIS DEL SECTOR - ESTUDIO DEL MERCADO 
 

El HOSPITAL MILITAR CENTRAL como entidad jurídica, con autonomía 
administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional adelanta 

la adquisición de bienes y servicios en aras de cumplir con los fines de la 
contratación estatal y del Estado Colombiano tal como lo establece la Ley 80 de 
1993, por lo anterior y tal como fue justificado en los fundamentos jurídicos del 

presente documento sobre la modalidad de mínima cuantía para contratar la 
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“ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICO 

CONDUCTIVO EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL MILITAR.” , se 
realiza el siguiente estudio y comportamiento en el mercado de la actividad 

relacionada con el objeto a contratar y de la economía en general. 
 
INDICADORES RECIENTES DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA: UN 

ANÁLISIS DETALLADO 

El presente informe tiene como objetivo ofrecer una visión general de los 

indicadores económicos más relevantes y recientes de Colombia. El análisis 
abarca los principales indicadores macroeconómicos: 

• Índice de Precios al Consumidor 

• Producto Interno Bruto (PIB) 

• Índice de Precios del Productor (IPP) 

• Tasa de desocupación y ocupación 

• Tasa de interés 

• Tasa de cambio 

• Balanza comercial 

• Balance de pagos 

• Deuda pública 

• Resultado fiscal 

• Política monetaria 

Para facilitar la comprensión, se incluyen gráficos relevantes para cada indicador 
discutido. 

Índice de precios al consumidor (IPC) – enero 2026 

 

En enero de 2026 la variación mensual del IPC fue 1,18% y la anual 5,35%. 

En enero de 2026 la variación anual del IPC fue 5,35%, es decir, 0,13 puntos 
porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, 

cuando fue de 5,22%.  
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Variación anual (enero de 2025 a enero de 2026) 

En enero de 2026 la variación anual del IPC fue 5,35%. El comportamiento anual 
del IPC total en enero de 2026 (5,35%) se explicó principalmente por la variación 

anual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
y Restaurantes y hoteles.  

La división Restaurantes y hoteles registraron una variación anual de 9,01%, 

siendo esta la mayor variación anual. En enero de 2026 los mayores incrementos 
de precio se registraron en las subclases: bebidas calientes: tinto, café con leche, 

chocolate, té, bebida achocolatada caliente, leche, agua de panela, agua 
aromática, avena caliente y similares para consumo inmediato (13,62%), 
comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (9,19%) y 

comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (8,94%). Los 
menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: servicios de 

alojamiento en hoteles, pensiones, posadas, hostales y moteles (5,76%), gastos 
en discotecas, bares, griles, tabernas, fondas y tiendas dentro y al aire libre 

(5,99%) y gaseosa y otros refrescos en establecimientos de servicio a la mesa 
y autoservicio (7,51%).  

La división Bebidas alcohólicas y tabaco registró una variación anual de 7,58%, 

siendo esta la segunda mayor variación anual. En enero de 2026 los mayores 
incrementos de precio se registraron en las subclases: cigarrillos, tabaco y 

derivados (11,85%), vino, champaña, jerez y aperitivos a base de vino para 
consumo en el hogar (10,64%) y aguardiente (10,33%). Los menores 
incrementos de precio se reportaron en las subclases: cerveza y refajo (6,26%), 

whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, coñac, tequila, cremas de licor y aperitivos 
(7,56%).  

La división Información y comunicación registró una variación anual de 1,48%, 
siendo esta la menor variación anual. En enero de 2026 el mayor incremento de 
precio se registró en la subclase: servicios de comunicación fija y móvil y 

provisión a internet (2,58%). 

  

En enero de 2026 las mayores contribuciones a la variación anual en las doce 
divisiones del IPC Total se registraron en las siguientes subclases: comidas en 
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establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio con 0,69 puntos 

porcentuales, arriendo imputado con 0,64 puntos porcentuales y arriendo 
efectivo con 0,49 puntos porcentuales. Las subclases con las menores 

contribuciones fueron: electricidad con -0,15 puntos porcentuales, arroz con -
0,07 puntos porcentuales y papas con -0,06 puntos porcentuales. 

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/ene2026/bol-IPC-

ene2026.pdf  

Producto Interno Bruto (PIB) Nacional Trimestral – III Trimestre 2025 

En el tercer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, 
crece 3,6% respecto al mismo periodo de 2024pr. 

 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 

agregado son: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de 

servicios sociales crece 8,0% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento 

y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a 

la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos 

porcentuales a la variación anual). 

En lo corrido del año 2025pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el 
Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,8%. Las actividades 
económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/ene2026/bol-IPC-ene2026.pdf
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/ene2026/bol-IPC-ene2026.pdf
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y servicios de comida crece 5,1% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a 

la variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de 

servicios sociales crece 4,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 4,1% (contribuye 

0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su 

serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,2%. Cuando se observa 
el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de 

servicios sociales crece 3,4%. 

• Actividades financieras y de seguros crece 2,3%. 

• Industrias manufactureras crece 1,5%. 

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/cp-PIB-IIItrim2025.pdf 

Índice de Precios del Productor (IPP) – enero 2026 

 

Comportamiento mensual del Índice de Precios del Productor (IPP) de la 

Producción Nacional, según componentes  

El IPP de la producción nacional, en enero de 2026 presentó una variación de 

1,51% respecto a diciembre de 2025. 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/cp-PIB-IIItrim2025.pdf
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Comportamiento de la variación mensual del IPP de Producción Nacional, según 
secciones de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme adaptada para 

Colombia – CIIU Rev.4.0 

En enero de 2026, el único sector que registró una variación superior a la media 

fue Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca con 5,41%. Los sectores 
Explotación de minas y canteras (0,55%) e Industrias manufactureras (0,40%) 
presentaron variaciones inferiores a la media (1,51%). 

 

Variación y contribución mensual de las subclases según Clasificación Central de 

Productos adaptada para Colombia – CPC Rev.2.0 

Las subclases CPC que se destacaron por su contribución positiva en el mes, 
fueron: Frutas de pepita y frutas de hueso (17,98%), Cítricos (15,53%) y Oro 

(incluso oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo (3,08%), que en 
conjunto aportaron 1,09 puntos porcentuales a la variación del Índice de Precios 

de la Producción Nacional.  

En contraste, las principales contribuciones negativas a la variación 

correspondieron a las siguientes subclases CPC: Huevos de gallina con cáscara, 
frescos (-10,15%), Café trillado o verde (-3,88%) y Café (-3,58%), que en 
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conjunto restaron 0,21 puntos porcentuales a la variación del Índice de Precios 

de la Producción Nacional. 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPP/bol-IPP-ene2026.pdf  

Tasa de desocupación – diciembre de 2025 

 

En diciembre de 2025 la Tasa de Desocupación (TD) para el total nacional fue 
del 8,0%, el nivel más bajo registrado para este mes en toda la serie histórica 
desde el 2001. 

La población ocupada aumentó significativamente en 603 mil personas en 
noviembre de 2025, lo que equivale a un 4,2% más respecto al año anterior. 

Para el total nacional, en diciembre de 2025, la proporción de población ocupada 
informal se ubicó en 55,5%. Esto representó un incremento de 1,2 puntos 
porcentuales.   

En el año enero - diciembre de 2025, la Tasa de Desocupación a nivel nacional 
fue del 8,9%. La Tasa Global de Participación fue del 64,3% y la Tasa de 

Ocupación fue del 58,6%. 

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/cp-GEIH-dic2025.pdf  

Tasa de interés de política monetaria – 04/02/2026 

La principal herramienta que tiene la Junta Directiva para conducir la política 

monetaria del país es la tasa de interés de intervención, también conocida como 
tasa de referencia o tasa de política monetaria. Se le conoce como de 
intervención porque es la tasa a la cual el banco central interviene directamente 

en el mercado monetario para suministrar o extraer liquidez del sistema; de 
referencia porque sirve para el cálculo de otras tasas de interés, y de política 

monetaria porque con ella la autoridad monetaria define su postura de política 
para conducir la inflación a su meta oficial (3% anual). Proyección de cierre 2026 
(6.3% - 6.4%) 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPP/bol-IPP-ene2026.pdf
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/cp-GEIH-dic2025.pdf
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Las modificaciones del nivel de la tasa de interés de política monetaria tienen 

como fin influir en el crecimiento económico de corto plazo y la variación de los 
precios al consumidor. 

En términos prácticos, la tasa de interés de intervención corresponde a la tasa 

de interés mínima que le cobra el Banco de la República a las entidades 
financieras por la liquidez que les suministra, generalmente a un día, mediante 

operaciones repo y, además, sirve como referencia para establecer la tasa de 
interés máxima que les paga por recibirles liquidez que tengan como excedente. 

La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría incrementar en 100 
puntos básicos (pbs) la tasa de interés de política monetaria a 10,25%. 

 

 

https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-
economicas/informacionSerie/59/tasas_interes_politica_monetaria 
 

Tasa Representativa del Mercado (TRM – peso por dólar) – 05/02/2026 

 
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos 
colombianos por un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en 

las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros 
que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo 

día cuando se realiza la negociación de las divisas. 

https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas/informacionSerie/59/tasas_interes_politica_monetaria
https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas/informacionSerie/59/tasas_interes_politica_monetaria
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Según la Superintendencia Financiera de Colombia, la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado TRM es el promedio ponderado por monto de las 

operaciones de compra y venta de dólares de los Estados Unidos de América a 
cambio de moneda legal colombiana, pactadas para cumplimiento en ambas 
monedas el mismo día de su negociación, efectuadas por los Intermediarios del 

Mercado Cambiario dentro del horario que establezca el Banco de la República 
mediante reglamentación general. Para el cálculo de la TRM se deberán excluir 

las operaciones de derivados, así como las operaciones efectuadas por los 
intermediarios del Mercado Cambiario con Entidades diferentes de las entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Nación – 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La TRM es calculada diariamente y 
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en la 

información disponible y la reglamentación expedida por el Banco de la 
República. 
 

 
 

Fuente: https://www.dolar-colombia.com/grafica?num=90 

Balanza comercial (noviembre de 2025) 
 
La balanza comercial es la diferencia que existe entre el total de las 

exportaciones e importaciones de un país. 
 

https://www.dolar-colombia.com/grafica?num=90
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En noviembre de 2025 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana 

de US$1.550,4 millones FOB, mientras que en noviembre de 2024 se presentó 
un déficit de US$1.375,1 millones FOB. 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-
internacional/balanza-comercial 

 
Informe de la Evolución de la Balanza de Pagos y de la Posición de 

Inversión Internacional - III trimestre de 2025 

El Informe trimestral del comportamiento de la balanza de pagos y de la posición 
de inversión internacional de Colombia describe los principales resultados para 

la cuenta corriente y la cuenta financiera del país, y la evolución de los rubros 
que las componen. 

Resultados globales de la balanza de pagos 

La cuenta corriente de la balanza de pagos de Colombia, durante el tercer 

trimestre de 2025, registró un déficit de USD 2.853 millones (m), equivalente al 
2,4 % del producto interno bruto (PIB) trimestral. Por su parte, la cuenta 
financiera, incluyendo la variación de activos de reserva (USD 534 m), registró 

entradas netas de capital por USD 2.232 m (1,9 % del PIB trimestral). Los 
errores y omisiones se estimaron en USD 621 m. 

Por componentes, el déficit en la cuenta corriente (USD 2.853 m) del tercer 
trimestre de 2025 se origina en los balances deficitarios de la balanza comercial 
de bienes por valor de USD 4.307 m, del rubro de renta de los factores por USD 

3.170 m. Los resultados anteriores fueron compensados parcialmente por los 
ingresos netos de transferencias corrientes de USD 4.213 m y el superávit en la 

balanza comercial de servicios por USD 141 m (Gráfico 1). 

 

 

En la cuenta financiera para el tercer trimestre de 2025, se estiman entradas 

netas de capital por USD 2.232 m que corresponden a ingresos de capital 
extranjero (USD 10.377 m), salidas de capital colombiano (USD 8.009 m), pagos 

de no residentes a residentes por ganancias en operaciones de derivados 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial
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financieros (USD 398 m), y al aumento de las reservas internacionales por 

concepto de transacciones de balanza de pagos (USD 534 m) (Gráfico 2). 

 

Evolución trimestral y anual de la cuenta corriente y la cuenta financiera de la 
balanza de pagos de Colombia 

a) Cuenta corriente 

El déficit corriente estimado para el tercer trimestre de 2025 (USD 2.853 m, 2,4 
% del PIB) comparado con el trimestre inmediatamente anterior, fue mayor en 

USD 427 m. Este incremento se explica por el mayor déficit de la balanza 
comercial de bienes y el aumento de los egresos netos de la renta de factores, 

compensado parcialmente por el cambio de déficit a superávit de la balanza de 
servicios y el aumento del superávit de las transferencias corrientes (Gráfico 1). 

Para el acumulado enero-septiembre de 2025, el déficit corriente (USD 7.152 m, 

2,2 % del PIB) en comparación con igual periodo de 2024, es superior en USD 
2.552 m, comportamiento que se explica por la ampliación en el déficit comercial 

de bienes, compensado parcialmente por el incremento en los ingresos netos 
por transferencias corrientes, en los menores egresos netos del rubro renta de 
los factores y el cambio de déficit a superávit en la balanza comercial de 

servicios. 

b) Cuenta financiera 

Las entradas netas de capital de USD 2.232 m (1,9 % del PIB) registradas en la 

cuenta financiera durante el tercer trimestre de 2025 se incrementaron en USD 
262 m con relación al trimestre inmediatamente anterior. Este resultado se 

explica por los desembolsos netos de préstamos y otros créditos externos, 
mayores ingresos netos de inversiones de cartera y de inversión directa, lo cual 
fue compensado parcialmente por mayores constituciones de depósitos en el 

exterior. 

Para el acumulado enero-septiembre de 2025, la cuenta financiera (USD 5.792 

m, 1,8 % del PIB) presentó mayores entradas netas por USD 2.203 m 
comparado con igual periodo de 2024, dinámica que se explica principalmente 
por los mayores ingresos netos por inversiones de cartera compensados 
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parcialmente por mayores constituciones de depósitos en el exterior, mayores 

amortizaciones netas de préstamos y otros créditos externos, así como menores 
ingresos netos de inversión directa. 

Posición de inversión internacional (PII) 

Al final de septiembre de 2025, Colombia registró una posición neta de inversión 
internacional negativa por USD 194.546 m (46,0 % del PIB anual), resultado de 

activos por USD 298.543 m (70,6 % del PIB anual) y de pasivos por USD 
493.089 m (116,6 % del PIB anual). Del saldo total de activos, el 37,3 % 

corresponde a inversión de cartera, el 27,2 % a inversión directa de Colombia 
en el exterior, el 22,1 % a activos de reserva, y el restante 13,4 % a otros 
activos, que incluyen préstamos, otros créditos externos, depósitos en el exterior 

y derivados financieros. Los pasivos se desagregan en 57,2 % por inversión 
extranjera directa, 20,7 % corresponde a otra inversión (en donde se destacan 

los préstamos externos) y el restante 22,1 % a inversiones de cartera.  

 

Fuente: https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-

balanza-pagos/tercer-trimestre-2025 

Saldo de la deuda pública 

https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-balanza-pagos/tercer-trimestre-2025
https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-balanza-pagos/tercer-trimestre-2025
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A febrero de 2026, la deuda pública de Colombia ha alcanzado niveles históricos 

sin precedentes, superando los $1.192 billones al cierre de 2025, lo que 
representa cerca del 64,7% del PIB. Este aumento se debe a la necesidad de 

financiar el gasto público y a la mayor emisión de deuda externa de la historia, 
concretada en enero de 2026 por US$4.950 millones.  

Puntos clave de la situación de deuda en 2026: 

Emisión Récord: En enero de 2026, el Gobierno emitió deuda externa por 
USD4.950 millones (bonos a 2029, 2031 y 2033) con un cupón promedio del 

5,93%, buscando cubrir necesidades presupuestales. 

Volumen Histórico: La deuda bruta del Gobierno Nacional Central pasó de 
$804 billones en 2022 a más de $1.192 billones a finales de 2025, evidenciando 

una rápida expansión. 

Proyecciones de Riesgo: Se proyecta que la deuda externa aumente a 63,8% 

del PIB en 2026. Analistas advierten sobre la fragilidad fiscal, el alto costo del 
crédito y la necesidad de ajustar el gasto. 

Impacto de la Emisión: Aunque la demanda por los bonos superó los 
USD23.000 millones, reflejando confianza internacional, expertos señalan que 
el alto endeudamiento limita el espacio fiscal para inversión en áreas como salud 

y educación. 

Estrategia Financiera: El Gobierno autorizó, mediante el decreto 1478, la 

emisión de deuda por 152 billones de pesos para 2026, enfocado tanto en 
financiar el presupuesto como en cubrir problemas de liquidez y rezagos de 
2024.  
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La alta demanda de los títulos por parte de inversores extranjeros provocó una 

apreciación del peso colombiano al inicio de 2026, manteniéndose por debajo de 
los $3.700, pero generando preocupación a largo plazo por la sostenibilidad de 

la deuda. 

Fuente: https://www.minhacienda.gov.co/web/portal/deuda-publica/perfil-de-
deuda 

Situación fiscal Colombia 2025 

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), en cumplimiento de sus 

obligaciones legales, presenta a consideración del Honorable Congreso de la 
República su Informe de septiembre de 2025. El documento ofrece un análisis 
de la situación fiscal reciente y de las perspectivas de mediano plazo en 

Colombia, en medio de una leve mejora en las perspectivas de crecimiento 
mundial, incertidumbre global elevada y persistente, y un contexto 

macroeconómico local que evidencia una recuperación gradual de la actividad 
productiva. Algunos de los desbalances macroeconómicos en el país se han 

reducido, con excepción de la posición fiscal, que en la actualidad representa la 
principal fuente de inestabilidad económica en el país. Además, este informe 
incorpora una evaluación de algunos de los principales riesgos fiscales de corto 

y mediano plazo, así como una descripción de los avances que ha hecho el CARF 
para fortalecer su autonomía administrativa, financiera y técnica. También se 

presentan análisis preliminares sobre: i) la importancia de la consistencia 
intertemporal de las metas fiscales del Gobierno para impulsar la confianza; ii) 
las presiones fiscales derivadas del sistema de salud y la implicación financiera 

del proyecto de reforma que cursa actualmente en el Congreso de la República; 
y iii) la sostenibilidad de la deuda. En general, este informe presenta los análisis 

y actividades principales del Comité en el periodo comprendido entre mayo y 
septiembre de 2025. 

Durante el periodo que va de mayo a agosto de 2025, la economía global ha 

mostrado un mayor crecimiento con respecto del comienzo del año, aunque con 
señales de divergencia regional y persistente incertidumbre. Se proyecta una 

desaceleración de la actividad económica global, con respecto de 2024, pero 
algo menor de lo que se esperaba en abril. El cambio frecuente en la dirección 
de la política económica en EE. UU., especialmente en el frente comercial, 

continúa limitando las decisiones de inversión en el mundo. 

En contraste con la tendencia mundial, la economía colombiana ha mostrado 

señales de recuperación gradual. En el primer semestre, la actividad económica 
registró un repunte, impulsada por servicios, agroindustria y comercio, con una 
recuperación moderada de la inversión pública. La senda descendente de la 

inflación hacia el objetivo de política monetaria se estancó en el último año. Los 
supuestos macroeconómicos incluidos por el Gobierno en el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo (MFMP) 2025 lucen, en general, posibles. Datos recientes 
sugieren que es posible que la inflación de fin de periodo, la tasa de cambio y el 
déficit de cuenta corriente sean mayores a lo que estima el Gobierno. En todo 

caso, la incertidumbre relacionada con el panorama macroeconómico puede 
inducir cambios en las proyecciones a futuro. Desde la perspectiva fiscal, será 

especialmente importante monitorear los efectos que los cambios en el 
panorama macroeconómico podrían generar en los ingresos petroleros y no 
petroleros, los costos de endeudamiento, y el nivel de la deuda denominada en 

moneda extranjera. 

https://www.minhacienda.gov.co/web/portal/deuda-publica/perfil-de-deuda
https://www.minhacienda.gov.co/web/portal/deuda-publica/perfil-de-deuda
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En el frente fiscal, el panorama continúa siendo crítico. En medio de la activación 

de la cláusula de escape, el Gobierno proyecta un déficit primario del 2,4% del 
PIB para 2025, 2% del PIB en 2026 y 0,3% del PIB en 2027. El aumento en la 

meta oficial de déficit fiscal primario para 2026 entre el MFMP, publicado en junio 
de 2025, y el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, radicado en julio 
de 2025, generó una señal desfavorable. El Comité encontró evidencia que 

sugiere que el cambio en las metas fiscales del Gobierno deteriora la confianza. 
De 2028 en adelante el plan fiscal contempla el pleno retorno a la Regla Fiscal 

paramétrica. En ese contexto, cálculos del CARF señalan que la deuda neta 
crecería de forma continua hasta 2027, año en el que alcanzaría 64,4% del PIB, 
y que, a partir de 2028, se reduciría lentamente hasta 63,1% del PIB en 2036. 

Es decir, la deuda se ubicaría apenas a siete y ocho pp del PIB de distancia 
respecto del límite legal de 71% del PIB, en un contexto internacional cada vez 

más propenso a perturbaciones macroeconómicas. En la actualidad uno de cada 
tres pesos de ingresos tributarios está orientado al pago de la deuda, reflejando 

vulnerabilidades financieras en el nivel del Gobierno Nacional, y restringiendo el 
espacio de gasto social y productivo. Los costos del financiamiento, si bien se 
han reducido en los últimos meses, se mantienen en niveles históricamente 

altos. Cálculos del CARF indican que conducir la deuda a su nivel prudente (el 
ancla de 55% del PIB) requeriría un ajuste fiscal sostenido de alrededor de 5pp 

del PIB. En la medida en que se generen señales de confianza que redunden en 
un mayor crecimiento de mediano plazo y una reducción permanente de los 
costos de financiamiento, el tamaño del ajuste requerido sería inferior. 

En ese contexto, el CARF considera importante y necesario que el Gobierno haya 
presentado al Congreso de la República propuestas para incrementar los 

ingresos permanentes y para reducir el monto del PGN 2026. Reducir las 
inflexibilidades estructurales del gasto público es fundamental, pero a la fecha 
no se conocen proyectos de reforma en ese sentido, y el ajuste fiscal no da 

espera. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Congreso de la República 
para reducir el monto del PGN 2026 en COP 10 billones es, en el margen, 

positivo, pero insuficiente. Antes del acuerdo, el CARF estimaba que cumplir con 
las metas de déficit fiscal aprobadas por el Consejo Superior de Política Fiscal 
(CONFIS) para 2025 y 2026, requería de ajustes de COP 8,3 billones (0,5% del 

PIB) y COP 45,4 billones (2,4% del PIB), respectivamente. Si se materializa una 
reducción del monto del PGN 2026 de COP 10 billones con pleno impacto fiscal, 

el faltante de recursos para 2026 se reduciría a COP 35,4 billones (1,8% del 
PIB). El CARF no incluye por ahora en su escenario los recursos relacionados con 
el proyecto de Ley de Financiamiento, en tanto este no ha sido aprobado. 

El Comité encuentra que varias de las propuestas de modificación de impuestos 
indirectos y de reducción de gasto tributario contemplan elementos válidos 

desde una perspectiva técnica. Los impuestos indirectos representan cerca del 
70% del recaudo que espera el Gobierno por la Ley de Financiamiento. En 
contraste, algunas de las medidas para ajustar impuestos directos podrían 

generar efectos macroeconómicos adversos, incluso en las perspectivas de 
crecimiento de mediano plazo. Sobre estas últimas, el CARF resalta las 

siguientes: i) incremento de tarifas marginales y reducción de umbrales de 
tributación del impuesto al patrimonio; ii) eliminación del descuento tributario 
de dividendos; iii) incremento de la retención en la fuente de utilidades remitidas 

al exterior; iv) gravamen del componente inflacionario del rendimiento de 
activos financieros; y v) sobretasas permanentes al sector financiero y de 
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carbón. El proyecto de Ley de Financiamiento contempla recursos adicionales en 

2026 por COP 6,4 billones que son inciertos. 

Es indispensable que se discutan reformas para reducir las inflexibilidades del 

gasto. El CARF estima que el 87,9% del gasto correspondiente al proyecto de 
PGN 2026 corresponde a partidas rígidas y que en el mediano plazo las 
inflexibilidades se incrementarían hasta 92,7% en 2036, en un escenario sin 

reformas. Estimaciones del CARF indican que, en un escenario sin reforma a la 
salud, los aportes de la nación a ese sector aumentarían en 1,3pp del PIB entre 

2026 y 2036. En un escenario con reforma, la presión fiscal relacionada con este 
sector sería en promedio anual 0,6pp del PIB superior. 

Hacia el mediano plazo, la sostenibilidad fiscal requiere medidas estructurales 

para incrementar los ingresos y reducir los gastos. Las señales institucionales y 
la credibilidad del ajuste serán determinantes para proteger la confianza de los 

mercados, asegurar el acceso a financiamiento en condiciones más favorables y 
conducir la deuda pública hacia el ancla establecida por la Regla Fiscal. Cálculos 

del CARF indican que, bajo las perspectivas macroeconómicas actuales, cumplir 
con la Regla Fiscal de forma sostenida requiere una mejora en el balance fiscal 
primario de, en promedio, 4 a 5pp del PIB entre 2027 y 2036. Entre más pronto 

se materialice el ajuste, menor será el tamaño del esfuerzo fiscal necesario. 

Los análisis de sostenibilidad fiscal indican que los riesgos de la trayectoria futura 

de la deuda están inclinados al alza y que un escenario con mayor crecimiento 
económico favorecería sensiblemente la convergencia de la deuda hacia el ancla 
legal de 55% del PIB. En efecto, cálculos preliminares del Comité sugieren que, 

en escenarios adversos, con 10% y 25% de probabilidad, la deuda excedería el 
límite legal de 71% en 2027 y 2033, respectivamente. En escenarios favorables, 

la deuda convergería al ancla con 10% y 25% de probabilidad en 2028 y 2034, 
en su orden. Si el crecimiento económico fuera cercano a 4% en la próxima 
década, la deuda sería de 55,6% del PIB en 2036, 7,5pp del PIB inferior al 

escenario base del CARF (63,1% del PIB). 

Dentro de las secciones finales del informe se presentan resúmenes de los 

principales pronunciamientos y comunicados públicos emitidos por el CARF entre 
mayo y septiembre de 2025. Estos documentos abordan temas centrales de la 
coyuntura fiscal reciente, como la activación de la cláusula de escape, los 

cambios en las metas fiscales entre MFMP y PGN 2026, y el comportamiento 
reciente de los ingresos tributarios, el gasto, el déficit fiscal, el financiamiento y 

la deuda. Los pronunciamientos, comunicados, conceptos y documentos técnicos 
del Comité buscan fortalecer la transparencia en torno a la política fiscal y 
enriquecer el debate público, en concordancia con el mandato legal del CARF. 

Finalmente, en materia administrativa, el informe destaca los avances del CARF 
en su proceso de fortalecimiento institucional. Entre los aspectos más relevantes 

de las actividades orientadas a ese propósito, se encuentran la finalización de la 
asistencia técnica con el Fondo Monetario Internacional que tenía como objetivo 
robustecer las herramientas de análisis macrofiscal de la dirección técnica del 

CARF, la aprobación de la estrategia de comunicaciones del CARF y la firma de 
un protocolo de información entre el CARF y el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público (MHCP). El CARF sigue comprometido con su objeto legal de realizar el 
seguimiento a la regla fiscal y propender por la sostenibilidad de las finanzas 
públicas. 
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Fuente: www.carf.gov.co/documents/d/guest/informe-al-congreso-2025-

septiembre 

Política Monetaria - enero de 2026 

Durante 2025 la inflación total anual (5,1 %) dejó de reducirse y se mantuvo por 
encima de la meta del 3 %, ubicándose en un nivel similar al del cierre de 2024 

(5,2 %). La economía colombiana continuó creciendo impulsada por un consumo 
vigoroso, en el entorno de un impulso fiscal creciente, mayores ingresos de los 
hogares y bajo desempleo. Las expectativas de inflación de los empresarios, 

analistas y mercados financieros a todos los plazos aumentaron 

significativamente y se alejaron aún más de la meta del 3 % después de la 
decisión de aumento significativo del salario mínimo. En este contexto, de 
excesos de demanda y de una inflación que aumentaría en 2026, la Junta 

Directiva del Banco de la República decidió ajustar la postura de política 

monetaria para que la inflación retome su convergencia hacia la meta del 3 % 
en 2027. Esto ratifica el compromiso del Banco de la República con el mandato 
constitucional de mantener la capacidad adquisitiva de la moneda y alcanzar el 
máximo nivel sostenible del producto y del empleo. 

Inflación anual 

En 2025 la inflación detuvo su descenso y se mantuvo por encima de la meta 
del 3%. Se espera que aumente al 6,3% en 2026 y se reduzca al 3,7% en 
diciembre de 2027, en un entorno de excesos de demanda, buen crecimiento 

económico, altos niveles de empleo y mayores costos laborales en 2026. 

La inflación se mantuvo relativamente estable durante 2025, situándose en 5,1 
% en diciembre, cerca de lo registrado en 2024 y por encima de la meta del 3 

%. Por su parte, la inflación básica, que excluye los precios de componentes 
volátiles como alimentos y regulados, aumentó al 5,0 % en el cierre del año. 

El nivel alto de la inflación en 2025 se explicó por los siguientes factores: una 

economía interna fuerte que creció por encima de su capacidad productiva; 
ajustes en precios que usaron como guía la inflación de 2024 que fue superior a 
la meta del 3 %; presiones en los costos laborales por incrementos superiores a 

la inflación más la productividad de los salarios y por la reducción de la jornada 
laboral; incrementos en los precios de algunos alimentos; y presiones en los 

precios del gas natural al principio del año. 

Lo anterior compensó factores como los menores precios internacionales de 
algunas mercancías, la menor tasa de cambio observada que favorece los precios 

de los bienes importados, la creciente oferta de alimentos perecederos y los 
bajos ajustes en los precios de los combustibles y algunos servicios públicos. 

Durante 2026 la inflación subiría principalmente por los efectos del significativo 
aumento en el salario mínimo y por el impulso del consumo, tanto público como 

privado, a pesar del comportamiento de la tasa de cambio. Para 2027 se espera 
que la inflación vuelva a bajar y se acerque a la meta del 3 %, a lo que 

contribuiría, principalmente, las decisiones de política monetaria. 

La incertidumbre sobre el comportamiento futuro de los precios se mantiene 
elevada con riesgos principalmente al alza. Esto, por el incremento 
históricamente elevado del salario mínimo y el tamaño de su impacto sobre los 

precios, por un comportamiento futuro de la tasa de cambio que depende de 

http://www.carf.gov.co/documents/d/guest/informe-al-congreso-2025-abril
http://www.carf.gov.co/documents/d/guest/informe-al-congreso-2025-abril
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factores externos e internos inciertos y por la dificultad de proyectar los precios 

de algunos bienes y servicios regulados, entre otros factores. 

 

Crecimiento económico 

En 2025 la actividad económica se habría acelerado, principalmente por la 
fortaleza del consumo, privado y público, en el entorno de un ingreso disponible 

de los hogares dinámico, creciente déficit fiscal primario y altos niveles de 
empleo. La economía empieza 2026 con una demanda interna fuerte que 
presiona la inflación y el déficit en cuenta corriente al alza. 

• Durante el tercer trimestre de 2025 la economía creció 3,4 %, impulsada, 
principalmente, por el fuerte consumo privado y público. 

• El consumo de los hogares sigue con aumentos importantes, 

destacándose el incremento del consumo de bienes durables. A este 
desempeño han contribuido el mayor ingreso disponible de los hogares, 

favorecido por la importante entrada de remesas que envían los 
colombianos residentes en el exterior, el gasto en turismo de extranjeros 
en Colombia, los elevados ingresos de la actividad cafetera, los altos 

niveles de empleo y el aumento en la confianza de los consumidores. 
• La inversión también creció durante el tercer trimestre de 2025. El 

componente de maquinaria y equipo fue lo que más aportó, especialmente 
por el equipo de transporte y los bienes de capital para la agricultura. Las 
obras de infraestructura también tuvieron un buen desempeño, mientras 

que la inversión en vivienda continúo con un bajo desempeño. 
• Con información a noviembre, el empleo continuó creciendo, 

especialmente en el área rural. La tasa de desempleo se mantuvo en 
niveles históricamente bajos. Sin embargo, se observó un incremento en 
la tasa de informalidad, la cual se ubicó en 55,8 %, asociado al aumento 

del empleo no asalariado en los últimos meses. 
• La economía continuaría creciendo en 2026, pero a un ritmo algo menor. 

El consumo continuaría dinámico impulsado por un persistente déficit 
fiscal, un alto flujo de remesas, el buen momento del turismo extranjero, 
los precios aún altos del café y, en el corto plazo, por un aumento de los 

salarios reales. 
• En 2027 la economía continuaría ajustándose, en el contexto de una 

menor dinámica de los ingresos externos y de unos efectos acumulados 
de la política monetaria compatibles con el retorno de la inflación a su 
meta. 
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• Estas proyecciones mantienen un alto grado de incertidumbre, debido a 

tensiones políticas y comerciales internacionales y a riesgos internos 
asociados a la situación fiscal. 

 

 

Tasa de interés de política monetaria 

La Junta Directiva mantiene su compromiso de llevar la inflación hacia la meta 

del 3 % y alcanzar el máximo nivel sostenible del producto y el empleo, en línea 
con el cumplimiento de su mandato constitucional. El aumento de la inflación 

esperada para 2026 requiere que la tasa de interés se ajuste al alza para que la 
inflación vuelva a retomar su proceso de reducción. 

• La inflación detuvo su caída en 2025, se mantuvo por encima de la meta 

del 3 % y se estima que aumente en 2026, con riesgos importantes al 
alza. 

• Las expectativas de inflación de los agentes de la economía se 

incrementaron significativamente y superan el 3 %, en un entorno en el 
que se anticipan fuertes presiones inflacionarias de costos derivadas del 

elevado aumento del salario mínimo. 
• Al final de 2025 la economía continuó muy dinámica, registrando excesos 

de gasto que se reflejaron en una ampliación del déficit comercial externo 

(la diferencia entre nuestras importaciones y exportaciones), y con niveles 
de empleo históricamente altos. 

• En este contexto, la JDBR incrementó en 100 puntos básicos la tasa de 
interés de política monetaria en su reunión de enero de 2026 y la ubicó 
en 10,25 %. 

• La decisión de la JDBR está encaminada a que la inflación retome una 
senda decreciente hacia la meta. Las futuras decisiones dependerán de la 

evolución de la inflación y sus expectativas, la dinámica de la actividad 
económica, y el balance de riesgos internos y externos de la economía. 
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Fuente: https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-

politica-monetaria/enero-2026    

EL ESTADO DEL SECTOR DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES 

PÚBLICAS EN COLOMBIA (2025-2026) 

A. DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y EVOLUCIÓN DEL MODELO OPERATIVO 

El mantenimiento de la infraestructura física del Estado colombiano ha 
experimentado una transformación conceptual sin precedentes entre enero de 

2025 y febrero de 2026. Este cambio se define por la transición de un modelo 
de "reparación de emergencia" hacia una gestión integral de activos alineada 
con estándares internacionales como la ISO 55001. En la actualidad, el sector 

no se limita a la preservación física de las estructuras, sino que se articula como 
un garante de la continuidad de los servicios esenciales del Estado, tales como 

salud, justicia y educación. [1] 

1.1 La salud estructural de los activos públicos 

A febrero de 2026, el parque inmobiliario del Estado presenta una salud técnica 

heterogénea. Mientras que las edificaciones de "primera línea" (hospitales de 
alta complejidad y sedes ministeriales en capitales) han adoptado protocolos de 

mantenimiento predictivo basados en inteligencia artificial, las estructuras 
administrativas en regiones periféricas muestran signos de obsolescencia 
acelerada. Esta brecha técnica se debe a que la inversión se ha concentrado en 

activos donde la falla operativa implica un riesgo político o social inminente. [1] 

B. DINÁMICA ECONÓMICA Y VARIABLES DE PRESIÓN 2026 

El sector de mantenimiento opera bajo una coyuntura macroeconómica de "alta 
presión". El análisis de costos revela que el mantenimiento de edificaciones es 
hoy un 15% más costoso que hace doce meses. 

2.1 El choque salarial y la estructura de costos 

El incremento del 23% en el salario mínimo para 2026 ha reconfigurado la 

rentabilidad. Dado que el mantenimiento es una actividad intensiva en mano de 
obra (35% del valor agregado total), este aumento ha forzado la renegociación 
masiva de contratos en SECOP II. Las empresas han tenido que absorber costos 

operativos crecientes, impulsando un proceso de consolidación donde las 
grandes firmas adquieren PyMEs para ganar eficiencia de escala. [2] [1]  

2.2 Inflación técnica vs. inflación general 

A pesar de que la inflación general se sitúa en el 5.1%, la "inflación técnica" para 

repuestos especializados y equipos de climatización ha alcanzado el 9.2%. Esta 
divergencia se explica por la dependencia de componentes importados y la 
volatilidad logística de enero de 2026. [2] 

 
1 
https://camacol.co/sites/default/files/descargables/Proyecto%20Investigativo%20del%20Sector%20de%20l
a%20Construccion_0.pdf  
2 https://www.pulzo.com/economia/problemon-con-edificios-conjuntos-colombia-por-aumento-minimo-
PP4991318  

https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-politica-monetaria/enero-2026
https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-politica-monetaria/enero-2026
https://camacol.co/sites/default/files/descargables/Proyecto%20Investigativo%20del%20Sector%20de%20la%20Construccion_0.pdf
https://camacol.co/sites/default/files/descargables/Proyecto%20Investigativo%20del%20Sector%20de%20la%20Construccion_0.pdf
https://www.pulzo.com/economia/problemon-con-edificios-conjuntos-colombia-por-aumento-minimo-PP4991318
https://www.pulzo.com/economia/problemon-con-edificios-conjuntos-colombia-por-aumento-minimo-PP4991318
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2.3 Refugio de capital en la conservación 

Un fenómeno económico notable en 2025 fue la parálisis del sector de 
construcción de edificaciones nuevas (-7.0%). Paradójicamente, esto ha 
fortalecido al mantenimiento, que creció un 3.8% en su vertiente de obras 

civiles. El capital se ha redirigido a la actualización de infraestructuras 
existentes, convirtiendo al mantenimiento en el principal sostén del empleo 

técnico. [3] [4]  

 
Gráfica 1: Crecimiento Comparativo del Sector Construcción. El análisis visual confirma el desplazamiento de 

la inversión desde la obra nueva hacia la conservación de activos estatales. 

C. MARCO NORMATIVO Y EL IMPERATIVO DEL CUMPLIMIENTO 

Hoy en día, cumplir con todas las normas y requisitos legales se ha convertido 
en una de las tareas más demandantes para quienes gestionan proyectos de 

infraestructura pública. De hecho, se estima que cerca del 40% de la carga 
administrativa que enfrentan está directamente relacionada con el cumplimiento 

regulatorio. Esto significa que una parte muy significativa de su tiempo y 
esfuerzo no se dedica a la planeación o ejecución de las obras, sino a garantizar 
que cada paso esté alineado con lo que exige la ley. 

En la práctica, esto se traduce en preparar informes, responder auditorías, 
revisar requisitos técnicos y adaptarse constantemente a nuevas disposiciones 

que suelen cambiar con frecuencia. Aunque estas obligaciones buscan asegurar 
transparencia, legalidad y sostenibilidad en los proyectos, también generan un 

peso considerable en la gestión diaria. 

Por eso, más allá de ser un trámite, el cumplimiento regulatorio se ha convertido 
en un factor que condiciona la manera en que se planifican y desarrollan las 
obras públicas. La cifra del 40% refleja la magnitud de este reto y abre la 

 
3 https://www.atlas.com.co/sector-construccion-en-colombia-2025-entre-el-repunte-y-los-desafios/  
4 https://www.camacolbyc.co/comunicaciones/noticia/así-se-proyecta-el-crecimiento-del-sector-constructor-
para-el-2025.html  

https://www.atlas.com.co/sector-construccion-en-colombia-2025-entre-el-repunte-y-los-desafios/
https://www.camacolbyc.co/comunicaciones/noticia/así-se-proyecta-el-crecimiento-del-sector-constructor-para-el-2025.html
https://www.camacolbyc.co/comunicaciones/noticia/así-se-proyecta-el-crecimiento-del-sector-constructor-para-el-2025.html
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discusión sobre cómo simplificar procesos, aprovechar herramientas digitales y 

diseñar mecanismos más ágiles que permitan cumplir con la normativa sin frenar 
la eficiencia de la gestión pública. [1] 

3.1 La Resolución 0194 de 2025 (Ministerio de Vivienda) 

La Resolución 0194 de 2025, expedida por el Ministerio de Vivienda, ha marcado 
un cambio significativo en la manera en que se entiende y se gestiona el 

mantenimiento de las edificaciones públicas en Colombia. En términos sencillos, 
esta norma “cambia las reglas del juego” porque introduce un nuevo enfoque: 

ahora el mantenimiento no se limita a conservar la infraestructura en buen 
estado físico, sino que debe cumplir con objetivos obligatorios de desempeño 
energético. 

Esto significa que las instituciones responsables de edificios públicos tienen que 

demostrar, mediante auditorías especializadas, que las construcciones 
mantienen los mismos estándares de ahorro de agua y energía que fueron 

previstos en su diseño original. En otras palabras, no basta con que el edificio 
funcione correctamente; debe seguir siendo eficiente y sostenible a lo largo del 
tiempo. 

El impacto de esta resolución es profundo: si una entidad no logra cumplir con 

estos requisitos, las certificaciones de sostenibilidad del activo quedan 
invalidadas. Esto puede afectar la reputación institucional, la confianza 

ciudadana y, en algunos casos, incluso el acceso a beneficios o programas 
relacionados con la gestión sostenible. 

En el fondo, la norma busca garantizar que las inversiones en infraestructura 
pública no pierdan su valor ambiental con el paso de los años. Así, se promueve 

una cultura de responsabilidad en el uso de recursos y se asegura que los 
edificios públicos continúen siendo referentes de eficiencia energética y cuidado 
del agua. [5] [6] 

3.2 El blindaje presupuestal en salud: Decreto 229 de 2025 

El Decreto 229 de 2025, conocido como el blindaje presupuestal en salud, 

introdujo una medida que busca garantizar la sostenibilidad técnica de la red 
hospitalaria del país. La norma establece que todas las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud (IPS) están obligadas a destinar, como mínimo, el 5% de 

su presupuesto operacional exclusivamente al mantenimiento de su 
infraestructura y equipos. 

Este mandato no es un simple requisito administrativo: en la práctica, ha 

generado un flujo constante de recursos que se estima en alrededor de $3.5 
billones de pesos colombianos cada año. Gracias a esta inyección de capital, los 
hospitales y centros de salud cuentan con un respaldo financiero que les permite 

mantener sus instalaciones en condiciones óptimas, prolongar la vida útil de sus 
equipos médicos y asegurar que los servicios se presten con estándares técnicos 

adecuados. 

 
5 https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=179546&dt=S 
6 https://minvivienda.gov.co/normativa/resolucion-0194-2025 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=179546&dt=S
https://minvivienda.gov.co/normativa/resolucion-0194-2025
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El impacto de esta política es notable. La red hospitalaria nacional se ha 

convertido en el subsector con mejor “salud técnica”, es decir, con mayores 
garantías de funcionamiento seguro y eficiente. Esto no solo fortalece la 

capacidad de respuesta del sistema de salud frente a emergencias y demandas 
crecientes, sino que también contribuye a la confianza de los ciudadanos en la 
calidad de los servicios que reciben. 

En términos más amplios, el decreto refleja una apuesta por la prevención y la 

sostenibilidad: invertir de manera obligatoria en mantenimiento evita que los 
hospitales lleguen a situaciones críticas por falta de recursos, reduce costos 

asociados a reparaciones mayores y asegura que la infraestructura sanitaria se 
mantenga alineada con las necesidades del país. [7] [8] 

D. ANÁLISIS REGIONAL Y BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA 

El estado del sector salud en Colombia pone en evidencia profundas brechas 
territoriales, que se explican en gran medida por las diferencias en la ejecución 

presupuestal entre regiones. Aunque el gobierno nacional asigna recursos para 
garantizar el funcionamiento y mantenimiento de hospitales, centros de atención 
primaria y programas de salud pública, no todas las entidades territoriales logran 

transformar esos recursos en resultados efectivos con la misma capacidad. 

En las grandes ciudades y capitales departamentales, donde existen equipos 
técnicos más robustos y procesos administrativos más consolidados, la ejecución 

presupuestal suele ser más eficiente. Esto se traduce en hospitales mejor 
equipados, programas de prevención más activos y una mayor capacidad de 
respuesta frente a emergencias sanitarias. Sin embargo, en zonas rurales y 

apartadas, las dificultades administrativas, la falta de personal capacitado y las 
limitaciones en infraestructura hacen que los recursos asignados no siempre se 

ejecuten en su totalidad o se utilicen con la misma eficacia. 

El resultado es un sistema de salud desigual: mientras algunos territorios 

cuentan con servicios modernos y sostenibles, otros enfrentan rezagos que 
afectan directamente la calidad de la atención que reciben los ciudadanos. Estas 

brechas se reflejan en aspectos tan concretos como el acceso a medicamentos, 
la disponibilidad de equipos médicos, la frecuencia de campañas de vacunación 
o la capacidad de mantener en buen estado las instalaciones hospitalarias. 

En este contexto, la ejecución presupuestal se convierte en un indicador clave 

para entender las disparidades del sector salud. No basta con asignar recursos; 
lo fundamental es garantizar que cada región tenga la capacidad de gestionarlos 

de manera eficiente. Reconocer estas diferencias es el primer paso para diseñar 
políticas públicas que fortalezcan la gestión local, promuevan la equidad y 
aseguren que el derecho a la salud se materialice de manera equilibrada en todo 

el territorio nacional. 

E. IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y BENEFICIOS DERIVADOS 

 
7 https://consultorsalud.com/decreto-229-de-2025-mant-infraestructura/  
8 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=258456  

https://consultorsalud.com/decreto-229-de-2025-mant-infraestructura/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=258456
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El mantenimiento es hoy una herramienta de bienestar social con tres 

dimensiones de retorno: 

1. Sostenibilidad fiscal (40%): Ahorro por evitar reconstrucciones 
mayores. [1] 

2. Estabilidad laboral (35%): Emplea a la base técnica desplazada por la 

caída de la vivienda. [1] 

3. Calidad de vida (25%): Mejora directa en la prestación de servicios 
públicos (salud y educación). [1] 

 
Gráfica 4: Distribución de Beneficios del Mantenimiento de Infraestructura. El modelo confirma que el ahorro 

operativo es el principal motor de valor del sector. 

7.2 Estructura de la oferta en SECOP II 

En el panorama actual del mercado de mantenimiento e infraestructura en 

Colombia, los distintos actores han tenido que adaptar sus estrategias para 
enfrentar los cambios económicos y tecnológicos. Los Contratistas Generales, 
que representan aproximadamente el 45% del mercado, han optado por 

aprovechar las economías de escala como mecanismo para mitigar el impacto 
del incremento salarial del 23% registrado en el sector. En la práctica, esto 

significa que han reorganizado sus operaciones, consolidado procesos y 
optimizados recursos para reducir costos unitarios, logrando mantener su 
competitividad a pesar de las presiones laborales. 

Por otro lado, los Proveedores Especializados, que concentran cerca del 25% del 

mercado, han asumido un rol protagónico en la modernización tecnológica. Su 
apuesta se centra en ofrecer servicios avanzados de mantenimiento predictivo, 
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apoyados en herramientas digitales, sensores inteligentes y análisis de datos en 

tiempo real. Este enfoque les permite anticiparse a fallas, prolongar la vida útil 
de los equipos y garantizar una mayor eficiencia en el uso de recursos, lo que 

se traduce en beneficios tanto para las instituciones públicas como para los 
usuarios finales. 

La combinación de estas dos dinámicas refleja cómo el mercado se está 
transformando: mientras los contratistas generales buscan estabilidad y 

eficiencia a través de la escala, los proveedores especializados impulsan la 
innovación y la sostenibilidad mediante la tecnología. En conjunto, ambos grupos 

están redefiniendo las reglas del juego, mostrando que la adaptación estratégica 
es clave para enfrentar los retos de costos crecientes y demandas cada vez más 
exigentes en materia de calidad y desempeño. [2] [1] 

12.2 REVISIÓN ACUERDO MARCOS DE PRECIOS E INSTRUMENTOS DE 

AGREGACIÓN DE DEMANDA 
 

Una vez validada la información contenida en la página web de la Agencia de 

Contratación Pública “Colombia Compra 

Eficiente”, https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-

colombiano/acuerdos-marco, se constató que en los acuerdos marco no se 

encuentra la necesidad del presente proceso para la satisfacción de la necesidad 

planteada.  

Así mismo se realizó la consulta de los instrumentos de agregación de demanda 

disponibles y no se encontró proceso alguno que permitiera satisfacer la 

necesidad del presente proceso. 

A continuación, los Acuerdos Marco vigentes:  

OBJETO VIGENCIA 

AMP/SDA compraventa o suministro de alimentos 

perecederos y no perecederos para el consumo 
humano y su respectiva entrega 

Desde 19/06/2025 

hasta 19/06/2027 

IAD compras a la economía popular – Alimentos no 
perecederos y elementos básicos de aseo de uso 

personal 

Desde 21/10/2024 
hasta 31/12/2027 

Catálogo de panela, aromáticas e infusiones Desde 26/02/2024 

hasta 26/02/2026 

IAD suministro de alimentos para la operación del 

Programa de Alimentación Escolar – PAE por parte 
de la Secretaria de Educación del Distrito – SED 4ta 
generación 

Desde 17/07/2023 

hasta 17/03/2026 

IAD servicio de recepción, almacenamiento, 
ensamble y distribución de refrigerios escolares IV 

Desde 14/03/2023 
hasta 14/03/2026 

AMP adquisición de ayudas humanitarias Desde 30/03/2022 
hasta 30/03/2026 

AMP suministro de combustible nacional III Desde 03/03/2023 
hasta 03/03/2026 

IAD/SDA para la prestación de servicios de medios 
de comunicación solidarios, alternativos y digitales 

Desde 23/12/2025 
hasta 31/12/2027 

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco
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Catálogo para la adquisición de servicios digitales y 
electrónicos de confianza, del IAD de MiPymes 

Desde 26/12/2025 
hasta 26/12/2027 

AMP adquisición de servicios de nube privada IV Desde 30/12/2022 
hasta 30/03/2026 

Catálogo de café social proveniente de pequeños 
productores 

Desde 26/02/2024 
hasta 26/02/2026 

Dotaciones escolares III Desde 16/07/2024 
hasta 16/07/2026 

Adquisición de elementos para la primera infancia y 

educación 

Desde 08/04/2022 

hasta 08/04/2026 

AMP confecciones y calzado Desde 27/12/2025 

hasta 27/12/2027 

AMP material de intendencia III Desde 16/05/2025 

hasta 16/05/2027 

AMP confecciones y calzado Desde 30/05/2025 

hasta 30/05/2027 

AMP elementos para la atención, prevención y 

mitigación del riesgo y de emergencias 

Desde 01/09/2021 

hasta 01/09/2026 

IAD - Adquisición de medicamentos de control 

especial monopolio del estado III 

Desde 30/12/2024 

hasta 29/12/2026 

Adquisición de equipos biomédicos II Desde 11/02/2022 

hasta 11/02/2026 

IAD - Compras a MiPyme hasta por el monto de la 

mínima cuantía 

Desde 12/07/2023 

hasta 12/07/2026 

IAD servicios financieros III Desde 05/10/2022 

hasta 05/04/2026 

AMP prestación del servicio integral de aseo y 

cafetería V 

Desde 08/07/2025 

hasta 08/07/2027 

IAD/SDA compras a la economía popular - servicios 

generales 

Desde 04/12/2024 

hasta 04/12/2026 

IAD compras a la economía popular – alimentos no 

perecederos y elementos básicos de aseo de uso 
personal 

Desde 21/10/2024 

hasta 31/12/2027 

IAD servicios exclusivos del operador postal oficial Desde 28/12/2023 
hasta 10/06/2027 

Compraventa y/o suministro de materiales de 
construcción y ferretería 

Desde 30/03/2022 
hasta 30/03/2026 

IAD/SDA de software por catálogo II Desde 22/11/2024 
hasta 21/11/2027 

AMP adquisición de servicios de nube privada IV Desde 30/12/2022 
hasta 30/03/2026 

AMP de BPO III Desde 11/02/2025 
hasta 11/02/2027 

AMP servicios de conectividad IV Desde 23/12/2024 
hasta 23/12/2026 

Compra y alquiler de computadores y periféricos – 

ETP III 

Desde 07/02/2022 

hasta 07/02/2026 

AMP/SDA compraventa o suministro de alimentos 

perecederos y no perecederos para el consumo 
humano y su respectiva entrega 

Desde 19/06/2025 

hasta 19/06/2027 
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AMP suministro de combustible de aviación II Desde 05/03/2024 
hasta 05/03/2026 

AMP transporte terrestre especial de pasajeros II Desde 03/04/2023 
hasta 02/04/2026 

AMP suministro de combustible nacional III Desde 03/03/2023 
hasta 03/03/2026 

AMP adquisición de maquinaria amarilla y agrícola Desde 14/12/2022 
hasta 14/02/2026 

AMP (i) Servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (ii) 
Adquisición de autopartes 

Desde 02/02/2021 

hasta 02/02/2026 

AMP Vehículos III Desde 27/07/2020 
hasta 27/01/2026 

 
12.3 PROCESOS DE CONTRATACIÓN ANTERIORES EN EL HOSPITAL 

MILITAR CENTRAL 
 
Con el propósito de establecer antecedentes válidos, actualizados y debidamente 

documentados para el presente proceso de selección, el Comité Económico 
Estructurador efectuó la consulta correspondiente en la plataforma SECOP II, 

conforme a lo dispuesto en la normativa de contratación pública colombiana. La 
consulta permitió identificar y caracterizar los siguientes procesos cuyo objeto 

son similares al del presente proceso. No obstante, se precisa que la similitud se 
refiere al tipo de intervención (adecuación, mejoramiento o mantenimiento) y al 
ámbito de aplicación (salas de cirugía distintas a la misma sala que se va a 

intervenir): 
 

PROCESO CONTRATO CONTRATISTA MODALIDAD OBJETO VALOR 

MC-059-
2024 

047-2024 Verde 
Ecológico SAS 

Mínima 
cuantía 

Adecuación e instalación 
de piso vinílico 
anticonductivo para el 
servicio de cirugía en las 
salas 4, 6, 8 y 9 del 

segundo nivel del Hospital 
Militar Central nivel III y IV 

79.296.277 

SA-008-
2025-
HOMIL 

048-2025 Consorcio 
Solar 208 

Mínima 
cuantía 

Mantenimiento, adecuación 
e instalación de piso 
vinílico anticonductivo para 
el servicio de cirugía en las 

salas del segundo nivel del 
Hospital Militar Central 
nivel III Y IV 

130.000.000 

 

12.4 PROCESOS DE CONTRATACIÓN REGISTRADOS EN SECOP 

El Comité Económico Estructurador efectuó la consulta en la plataforma del 

SECOP II con el fin de establecer procesos cuyo objeto sea similar al del presente 
proceso celebrados por otras Entidades Estatales que obren como antecedentes 

para el presente proceso de selección, encontrando los siguientes resultados: 
 

ENTIDAD PROCESO OBJETO VALOR CONTRATISTA MODALIDAD 

Instituto 
Municipal de 
Recreación y 

IPMC 011 
2025 

Mantenimiento e 
instalación de pisos de los 
camerinos del escenario 
deportivo Villa Olímpica 

37.617.426 
Inversiones 
Dajusanchez 

S.A.S. 

Mínima 
cuantía 
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Deportes de 
Chía 

del Instituto Municipal de 
Recreación y Deporte del 

municipio de Chía 
Cundinamarca. 

Colegio Usminia 
IED 

21 
Instalación de pisos y portones 

en la sede C del Colegio Usminia 
10.445.174 

Construcciones 
Geadanke S.A.S. 

Régimen 
Especial 

IE Antonio García 
Paredes 

SA-01-2025 

Mantenimiento y adecuación de 
infraestructura, en adecuación 
de pisos, aulas y corredores 
internos etapa 1, en la sede 

Manuel José Mosquera de la IE 
Antonio García Paredes 

235.076.700 
Ayrson Hernán 
Molina Narváez 

Selección 
abreviada 

menor cuantía 

SENA Distrito 
Capital Grupo de 

Apoyo 
Administrativo 

MC-DC-CICG-
017-2025 

Mantenimiento de la pintura y 
demarcación de seguridad en 
pisos y mecanizado de piso en 

granito para mantener los 
talleres y el almacén de 
materiales en óptimas 

condiciones en el Centro para la 

Industria de la Comunicación 
Grafica. 

37.072.327 
Instalaciones TM 

SAS 
Mínima cuantía 

Instituto 
Tecnológico 

Metropolitano 
SA-46-2024 

Adecuación y remodelación de 
fachadas, cubiertas, terrazas y 

pisos para los diferentes campus 
del Instituto Tecnológico 

Metropolitano 

580.000.000 
Construmater 

Servicios 
Técnicos SAS 

Selección 
abreviada 

menor cuantía 

SENA Tolima 
SAMC-

DRT1010-510- 
2024 

Contratar las 
obras de 

adecuación y 
mantenimiento de la 

infraestructura física del 
despacho del 

SENA Regional 
Tolima 

375.633.315 
Olga Lucia 

Giraldo Parra 

Selección 
abreviada 

menor cuantía 

Gobernación del 
Valle – Secretaria 
de Convivencia y 

Seguridad 
Ciudadana 

SCSC-
SAMC004-2023 

Realizar la adecuación y 
mejoramiento de la edificación 
denominada “Escuela Nueva” 
ubicada dentro del predio del 
Centro de Formación Juvenil 

Valle del Lili”. 

395.773.401 Fexta S.A.S. 
Selección 
abreviada 

menor cuantía 

 
12.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA 
 

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 
 

ANÁLISIS DE DEMANDA 
 
Se realiza un análisis estratégico de la información disponible en el Modelo de 

Abastecimiento Estratégico (MAE) de Colombia Compra Eficiente, enfocado en la 
contratación de servicios de edificación, construcción de instalaciones y 

mantenimiento (código 72) adquiridos por el Hospital Militar Central durante el 
período 2020-2026. 

 
GASTO MENSUAL 
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Elaboración propia a partir de datos del Modelo de Abastecimiento Estratégico de  

Colombia Compra Eficiente 

Evolución del gasto total anual 

Se observa una tendencia de crecimiento volátil con un incremento exponencial 

hacia el año 2025. 

• 2020: $2.513.898.084 
• 2021: $3.654.515.920 
• 2022: $8.789.024.081 

• 2023: $518.704.800 (se observa una reducción significativa o datos 
parciales) 

• 2024: $78.893.959 (nivel mínimo registrado) 
• 2025: $12.630.341.074 (año con mayor inversión registrada hasta el 

momento). 

Hallazgos clave y puntos críticos 

• Pico histórico (mayo 2025): El mes de mayo de 2025 registra un gasto de 
$11.871.288.001. Este único mes representa casi el 94% del gasto de ese 
año y supera la suma total de los años 2020, 2021 y 2022 juntos. Esto sugiere 

una contratación extraordinaria o la adquisición de un bien/servicio de alto 
valor estratégico. 

• Ejecución de fin de año (2022): En diciembre de 2022 hubo un gasto atípico 
de $7.820.608.849. Es común en entidades públicas ver picos en diciembre 
debido al cierre de vigencias presupuestales. 

• Estacionalidad irregular: No se observa un patrón cíclico claro mes a mes. El 
gasto parece depender de necesidades de contratación específicas y no de un 

consumo operativo lineal. Por ejemplo, meses como julio 2021 y marzo 2023 
presentan saltos importantes respecto a sus meses adyacentes. 
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• Periodos de baja actividad: Los años 2023 y 2024 muestran una actividad de 

contratación significativamente menor en esta categoría específica, lo que 
podría indicar cambios en las políticas de contratación, el uso de remanentes 

de años anteriores o que los servicios fueron cubiertos por otros rubros. 

GASTO ANUAL 

 
Elaboración propia a partir de datos del Modelo de Abastecimiento Estratégico de  

Colombia Compra Eficiente 

 
Fase de crecimiento sostenido (2020 - 2022) 

 
• Incremento inicial: Entre 2020 y 2021 hubo un aumento del 45.3%, pasando 

de aproximadamente $2.513 millones a $3.654 millones. 
 
• Aceleración en 2022: El gasto se disparó un 140% respecto al año anterior, 

alcanzando los $8.789 millones. Esta progresión sugiere una fase de 
expansión en la adquisición del servicio o una renovación tecnológica 

importante. 
 
Fase de contracción o transición (2023 - 2024) 

 
• Caída drástica: En 2023 el gasto se desplomó a solo $518 millones (una 

reducción del 94% frente a 2022). 
 
• Mínimo histórico: En 2024 se registra la cifra más baja con apenas 

$78.893.959. 
 

• Interpretación: Dado que el Hospital Militar es una entidad de alta 
complejidad, esta caída tan abrupta usualmente no indica falta de necesidad 

del servicio, sino posibles cambios en la modalidad de contratación (por 
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ejemplo, el paso a contratos de vigencia futura o el uso de otras plataformas 

como la Tienda Virtual del Estado Colombiano que no se reflejan bajo el mismo 
código en SECOP II). 

 
Fase de inversión masiva (2025) 
 

• Rebote exponencial: El gasto salta de $78 millones en 2024 a $12.630 
millones en 2025. 

 
• Concentración presupuestal: El año 2025 por sí solo representa casi el 45% 

del gasto total acumulado de todo el periodo analizado (2020-2025). 
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CANTIDAD DE CONTRATOS  

(Mensual) 

 
Elaboración propia a partir de datos del Modelo de Abastecimiento Estratégico de  

Colombia Compra Eficiente 

 
Dinámica de volumen de contratación 
 

• El número de contratos ha pasado por dos etapas claramente diferenciadas: 
• Fase de alta frecuencia (2020-2022): Durante estos años, la actividad fue 

intensa y constante. El pico de gestión se alcanzó en 2021 y 2022, con 17 
contratos anuales cada uno. 

• Fase de consolidación (2023-2025): Se observa una reducción drástica en el 

número de procesos, estabilizándose en solo 6 contratos por año. A pesar de 
haber menos contratos, el valor total en 2025 es el más alto, lo que indica 

una transición hacia macro-contratos de gran escala. 
 
Relación entre cantidad y valor (costo por proceso) 

 
• Al cruzar ambas tablas, se identifica un cambio radical en la eficiencia y el 

tamaño de las compras: 
• Contratos de menor escala (2021): Con 17 contratos se ejecutaron $3.654 

millones, lo que arroja un promedio aproximado de $215 millones por 

contrato. 
• Contratos de gran escala (2025): Con solo 6 contratos (casi un tercio de la 

cantidad de 2021), se ejecutaron $12.630 millones. Esto eleva el promedio a 
más de $2.105 millones por proceso, sugiriendo la adquisición de suministros 
críticos o equipos de alta tecnología en pocos procesos masivos. 

 
Estacionalidad y meses críticos 

 
El análisis mensual muestra patrones de gestión administrativa específicos: 
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• Meses de mayor actividad: Históricamente, julio (12 contratos totales) y 

marzo (11 contratos totales) son los meses donde el hospital tiende a 
formalizar más procesos de este rubro. 

• El "Cierre" de 2022: Diciembre de 2022 destaca como el mes con mayor 
actividad administrativa individual, registrando 6 contratos en un solo mes. 
Estos procesos representaron un gasto de $7.820 millones, siendo uno de los 

hitos de inversión más fuertes del periodo. 
• Inactividad en enero: Llama la atención que en ninguno de los años analizados 

(2020-2025) se reportaron contratos iniciados en el mes de enero, lo cual es 
típico en la contratación pública colombiana debido a la apertura de vigencias 
presupuestales. 

 
CANTIDAD DE CONTRATOS  

(Anual) 

 
Elaboración propia a partir de datos del Modelo de Abastecimiento Estratégico de  

Colombia Compra Eficiente 

 

Comportamiento anual 
 

• 2020: 0 contratos; probablemente no hubo uso de SECOP II para este 
bien/servicio (posible uso de otros mecanismos, pandemia, o consolidación 
de demanda). 

• 2021: 11 contratos, lo que indica activación importante del uso de SECOP II 
frente al año anterior. 

• 2022: 17 contratos, máximo del periodo, lo que sugiere mayor frecuencia de 
compra o fraccionamiento por necesidades recurrentes. 

• 2023: 17 contratos, se mantiene el pico de 2022, consolidando un patrón de 

contratación intensiva. 
• 2024–2026: 6 contratos por año, mostrando una reducción y estabilización 

frente al bienio 2022–2023. 
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Tendencias y posibles interpretaciones 
 

• Tendencia creciente 2020–2022 y estabilización alta en 2023, seguida de una 
baja estructural a partir de 2024 (caída de 17 a 6 contratos, es decir, una 
reducción de alrededor del 65% en el número de procesos). 

• El hecho de que 2024, 2025 y 2026 tengan el mismo valor (6 contratos) 
sugiere que el HMIL pudo haber: unificado necesidades en procesos de mayor 

cuantía, utilizado modalidades con contratos de mayor duración, o migrado 
parte de la demanda a otras modalidades/plataformas (por ejemplo, subasta 
o acuerdos marco, si aplican). 

• El acumulado de 57 contratos en 7 años implica, en promedio, unos 8 
contratos por año; sin embargo, la distribución es muy desigual, concentrando 

34 contratos solo en 2022–2023 (cerca del 60% del total del periodo). 
 

VALOR TOTAL ESTIMADO POR ORIGEN DE PROVEEDOR 

 
Elaboración propia a partir de datos del Modelo de Abastecimiento Estratégico de  

Colombia Compra Eficiente 

 

Concentración geográfica del valor contratado 
 

• Antioquia: cerca de $11.828 millones, el mayor valor del cuadro; concentra 
la porción más alta del gasto entre los proveedores analizados. 

• Distrito Capital de Bogotá: aproximadamente $ 10.063 millones, también muy 

relevante en el total, lo que sugiere fuerte presencia de proveedores locales 
para este bien/servicio. 

• Cundinamarca y Santander: con valores cercanos a $ 783 millones y $ 499 
millones, respectivamente, representan un segundo nivel de importancia, 

bastante menor frente a Antioquia y Bogotá, pero significativos a nivel 
regional. 

• Bolívar y Atlántico: con alrededor de $ 207 millones y $ 96 millones, marcan 

una participación moderada de la región Caribe en la contratación. 
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• Risaralda, Casanare y Huila: la participación es baja (entre $ 10 y $ 43 

millones), indicando presencia marginal de proveedores de estos territorios. 
 

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

 
Elaboración propia a partir de datos del Modelo de Abastecimiento Estratégico de  

Colombia Compra Eficiente 
 
Modalidades competitivas 

 
• Licitación de obra pública: alrededor de $ 3.225 millones, reflejando una 

porción importante destinada a procesos de infraestructura u obras asociadas 
al servicio/bien analizado. 

• Licitación pública: cerca de $ 18.819 millones, es el rubro más alto del cuadro 
y evidencia que la principal modalidad para este objeto ha sido la licitación 
abierta, con alto grado de competencia. 

• Mínima cuantía: aproximadamente $ 1.400 millones, utilizada para 
contrataciones de menor valor, pero con participación representativa dentro 

del conjunto de procesos competitivos. 
• Selección abreviada de menor cuantía: alrededor de $ 3.972 millones, 

muestra uso de procedimientos simplificados con competencia, posiblemente 

para compras recurrentes o estandarizadas. 
• Selección abreviada subasta inversa: cerca de $ 207 millones, indica que, 

aunque se ha utilizado el mecanismo de subasta inversa, su peso relativo es 
bajo frente a licitación pública y selección abreviada de menor cuantía. 

 

Modalidad directa 
 

• Contratación directa: aproximadamente $ 562 millones, valor relativamente 
bajo frente al agregado de las modalidades competitivas, lo que sugiere que, 
para este bien/servicio, el HMIL prioriza mecanismos con pluralidad de 

oferentes. 
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ANÁLISIS DE OFERTA 

 
Se realiza un análisis estratégico de la información disponible en el Modelo de 

Abastecimiento Estratégico (MAE) de Colombia Compra Eficiente, enfocado en la 
contratación de servicios de edificación, construcción de instalaciones y 
mantenimiento (código 72) adquiridos por el Hospital Militar Central durante el 

período 2020-2026. 
 

GASTO MENSUAL 

 
Elaboración propia a partir de datos del Modelo de Abastecimiento Estratégico de  

Colombia Compra Eficiente 

 
Comportamiento anual del gasto 
 

• 2020: alrededor de $ 20.354 millones; es el año base con un nivel de gasto 
moderado. 

• 2021: aproximadamente $ 34.449 millones, un aumento muy significativo 
frente a 2020, lo que indica fuerte expansión de la demanda o de los valores 
contratados. 

• 2022 y 2023: con $ 28.877 millones y $ 28.244 millones, respectivamente, el 
gasto se mantiene alto, aunque por debajo del pico de 2021, sugiriendo una 

estabilización en un nivel elevado. 
• 2024: el gasto cae a cerca de $ 14.633 millones, casi la mitad del nivel de los 

dos años anteriores, lo que evidencia una contracción importante en la 

contratación del bien/servicio. 
• 2025: el gasto vuelve a incrementarse hasta unos $ 29.799 millones, 

recuperando el nivel alto previo a 2024. 
• 2026: solo aparece información para enero y febrero, con valores cercanos a 

$ 1.767 millones en total, por lo que el año aún no es comparable con los 
anteriores. 
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Estacionalidad mensual 

 
• En la mayoría de los años, los picos de gasto se concentran en diciembre, con 

valores muy altos (por ejemplo, más de $ 6.3 millones en 2020 y más de $ 
9.7 millones en 2025), reflejando el cierre de vigencia y la ejecución final del 
presupuesto. 

• Meses como mayo, junio, agosto y noviembre también presentan montos 
elevados en varios años, lo que indica que el gasto no es completamente 

plano, sino que se acelera en determinados periodos de la vigencia fiscal. 
• En contraste, enero y, en algunos años, marzo y abril muestran montos 

relativamente bajos, coherentes con la fase inicial de programación y apertura 

de procesos. 
 

GASTO ANUAL 

 
Elaboración propia a partir de datos del Modelo de Abastecimiento Estratégico de  

Colombia Compra Eficiente 

 

Niveles y evolución anual del gasto 

 
• 2020: aproximadamente $ 8,57 billones en SECOP I y $ 11,78 billones en 

SECOP II, lo que ya refleja un uso importante de ambas plataformas, con 

ligera mayor participación de SECOP II. 
• 2021: el gasto aumenta en ambas plataformas, llegando a cerca de $ 9,70 

billones en SECOP I y $ 24,75 billones en SECOP II; el salto en SECOP II es 
particularmente alto y duplica el monto de 2020. 

• 2022: SECOP I alcanza alrededor de $ 13,23 billones y SECOP II registra cerca 

de $ 15,65 billones, consolidando 2021–2022 como los años de mayor nivel 
de gasto agregado del periodo. 

• 2023: se observa una caída importante del gasto en SECOP I (alrededor de $ 
8,34 billones) pero un leve aumento en SECOP II (cerca de $ 19,90 billones), 
lo que sugiere una migración relativa hacia esta plataforma. 
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• 2024: el gasto disminuye con fuerza en ambos sistemas, llegando a unos $ 

2,37 billones en SECOP I y $ 12,27 billones en SECOP II, lo que podría 
asociarse a restricciones presupuestales o cambios en la demanda del 

bien/servicio. 
• 2025: SECOP I se sitúa alrededor de $ 3,70 billones, mientras que SECOP II 

sube a unos $ 26,10 billones, marcando el máximo de la serie en esta 

plataforma y recuperando e incluso superando los niveles de 2021–2022. 
• 2026: solo hay registros parciales (cerca de $ 0,095 billones en SECOP I y $ 

1,67 billones en SECOP II), por lo que el año no es aún comparable con los 
anteriores. 

 

Peso relativo de SECOP I y SECOP II 
 

• En el acumulado 2020–2026, el gasto registrado en SECOP II 
(aproximadamente $ 110,45 billones) es más del doble del registrado en 

SECOP I (cerca de $ 46,00 billones), evidenciando que la mayor parte de la 
contratación del bien/servicio se está efectuando por esta plataforma. 

• A partir de 2021 se observa un crecimiento sostenido o muy alto en SECOP 

II, mientras que SECOP I muestra mayor volatilidad y una tendencia más bien 
descendente después del pico de 2022, lo cual es coherente con el proceso 

de transición y consolidación del uso de SECOP II en el sector público. 
 

CANTIDAD DE CONTRATOS 

(Mensual) 

 
Elaboración propia a partir de datos del Modelo de Abastecimiento Estratégico de  

Colombia Compra Eficiente 

 

Comportamiento mensual (estacionalidad) 
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• Los meses con mayores números de contratos suelen ser octubre, noviembre 

y diciembre en casi todos los años (por ejemplo, más de 3300–5100 contratos 
en octubre–diciembre de 2020 y valores similares o superiores en 2021), lo 

que evidencia una fuerte concentración de contratación hacia el cierre de la 
vigencia fiscal. 

• Entre mayo y septiembre también se observan niveles altos y relativamente 

estables de contratos, mostrando que el segundo y tercer trimestre acumulan 
buena parte de la actividad contractual anual. 

• Los meses de enero, febrero y, en algunos años, marzo y abril, registran los 
niveles más bajos de contratos, lo cual es consistente con la fase de 
programación, apertura de procesos y ajustes presupuestales al inicio del año. 

 
Evolución por años 

 
• 2020 y 2021 presentan niveles elevados en casi todos los meses, 

destacándose picos en noviembre y diciembre (más de 4400–5100 contratos), 
reflejando una dinámica contractual muy intensa en el cierre de esos años. 

• En 2022 y 2023 se mantienen altos volúmenes mensuales, aunque con cierta 

moderación en algunos meses respecto a 2021; aun así, los últimos meses 
del año siguen siendo los más activos. 

• En 2024 se aprecia una disminución general del número de contratos mes a 
mes (por ejemplo, valores en el rango de 600–2800 contratos, 
significativamente menores frente a años previos), evidenciando un ajuste a 

la baja en la cantidad de procesos, posiblemente por consolidación de compras 
o menor disponibilidad presupuestal. 

• En 2025 vuelve a observarse un incremento claro en casi todos los meses, 
especialmente en noviembre (más de 3600 contratos), lo que indica una 
reactivación de la demanda o un cambio en la estrategia de contratación. 

• Para 2026 solo se visualizan datos parciales (enero y febrero), con 1441 y 
1318 contratos respectivamente, cifras que todavía no permiten comparar el 

año completo pero indican que la actividad contractual se mantiene. 
 

CANTIDAD DE CONTRATOS 

(Anual) 
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Elaboración propia a partir de datos del Modelo de Abastecimiento Estratégico de  

Colombia Compra Eficiente 
 

Evolución anual de la cantidad de contratos 
 
• 2020: cerca de 25.179 contratos en SECOP I y 5.762 en SECOP II, con clara 

predominancia de SECOP I en el arranque del periodo. 
• 2021: los contratos en SECOP I aumentan a unos 33.919 y en SECOP II a 

9.892, consolidando 2021 como el año con mayor número total de contratos 
y mostrando un fuerte crecimiento de ambos sistemas. 

• 2022: SECOP I desciende a 23.040 contratos, mientras SECOP II sube a 

10.773; se mantiene un volumen alto, pero comienza a verse una migración 
gradual hacia SECOP II. 

• 2023: SECOP I baja a 15.102 contratos y SECOP II sube a 13.618, 
reduciéndose la brecha entre plataformas y evidenciando que SECOP II gana 
peso relativo en el número de procesos. 

• 2024: SECOP I cae de forma marcada a 7.362 contratos, en tanto SECOP II 
se mantiene alto con 12.400; por primera vez SECOP II supera ampliamente 

a SECOP I en cantidad de contratos. 
• 2025: SECOP I se sitúa en 8.429 contratos, pero SECOP II alcanza 16.881, 

consolidando el liderazgo de SECOP II en el registro de contratos del 
bien/servicio. 

• 2026: solo hay datos parciales (177 contratos en SECOP I y 1.264 en SECOP 

II), por lo que aún no es comparable con los años completos, aunque se 
observa que la mayoría de procesos ya se están registrando en SECOP II 

 
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 
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Elaboración propia a partir de datos del Modelo de Abastecimiento Estratégico de  

Colombia Compra Eficiente 
 
Modalidades competitivas 

 
• Concurso de Méritos: alrededor de $ 186.338 millones, utilizado 

principalmente para procesos donde prima la experiencia y capacidad técnica 

(p. ej., interventorías, estudios), con un peso moderado dentro del total 
competitivo. 

• Licitación de obra pública: aproximadamente $ 87.357.408 millones, uno de 
los rubros más altos, lo que indica fuerte uso de esta modalidad para 
proyectos de infraestructura u obras asociadas al bien/servicio. 

• Licitación pública: cerca de $ 6.182.557 millones, muestra que una parte 
relevante de la contratación se realiza mediante procesos abiertos con 

pluralidad de oferentes. 
• Mínima cuantía: alrededor de $ 1.587.349 millones, representa las 

adquisiciones de menores monto pero igualmente tramitadas de forma 

competitiva. 
• Selección abreviada de menor cuantía: con unos $ 7.844.685 millones, 

evidencia un uso intensivo de procedimientos abreviados para compras 
recurrentes o estandarizadas con competencia. 

• Selección abreviada subasta inversa: alrededor de $ 627.940 millones, indica 

uso del mecanismo de puja competitiva, aunque con participación menor en 
el total. 

 
Modalidad directa 
 

Contratación directa: aproximadamente $ 34.823.388 millones, un valor muy 
alto que convierte a esta modalidad en uno de los componentes más 

significativos del total, a pesar de no ser competitiva en sentido estricto. 
 
Fuente: 

https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico 
 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico
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12.6 PRECIOS DEL MERCADO “COTIZACIONES” 

 
Con el fin de elaborar el estudio de mercado que permita establecer las 

condiciones económicas que se presentan en el sector y definir los precios de 
referencia para el presente proceso, el Comité Económico Estructurador solicitó 
cotizaciones mediante la plataforma del SECOP II bajo el número COT-054-

2026-HOMIL, para la ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICO 
CONDUCTIVO PARA LAS SALAS DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

NIVEL III Y IV a las empresas que se encuentran registrados como proveedores 
de estos bienes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública de 
Colombia Compra Eficiente, donde se evidencian 4385 empresas inscritas: 

 

 
 
Una vez concluido el plazo estipulado para la recepción de cotizaciones, se 

recibió la información por parte de 2 empresas interesadas, las cuales remitieron 
la documentación y los datos requeridos conforme a los términos establecidos 
en la invitación enviada.  

 

 
 
Las cotizaciones allegadas serán consideradas como un insumo fundamental 

dentro del proceso de análisis y evaluación técnica y económica, contribuyendo 
de manera directa y sustancial a la definición precisa y objetiva de los precios 
de referencia para el presente proceso contractual. 

 
Aval de cotizaciones 

 
Por medio de comunicación electrónica, el área solicitante certifica la 
conformidad técnica de las cotizaciones allegadas, según se describe a 

continuación: 
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Consulta de proveedores en el Registro Único Empresarial RUES: 

 
El Comité Económico Estructurador procedió a realizar un proceso de verificación 

de la identificación tributaria de las empresas que presentaron cotización, a 
través de la consulta directa en el Registro Único Empresarial y Social (RUES). 
Esta revisión tuvo como finalidad principal constatar que las empresas 

mantienen su matrícula mercantil vigente, lo cual es un requisito indispensable 
para asegurar su legitimidad y operatividad legal en el desarrollo de actividades 

comerciales dentro del territorio nacional. 
 
Adicionalmente, se verificó que la actividad económica principal registrada por 

la empresa en el RUES sea plenamente concordante y pertinente con el objeto 
contractual contemplado en el presente proceso de contratación.  
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GEMZA S.A.S. 

 

 
 

FICIVILES GROUP S.A.S. 
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12.7 PRECIOS HISTÓRICOS 

 
En la vigencia 2025 el Hospital Militar Central suscribió el contrato número 084-

2025 cuyo objeto lo constituyo corresponde el “ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO 
E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICO CONDUCTIVO EN LAS ÁREAS 
ASISTENCIALES DEL HOSPITAL MILITAR.”  

 
Los precios unitarios del mencionado contrato serán tenidos en cuenta en el 

análisis para la definición de los precios de referencia del presente estudio, los 
cuales fueron indexados teniendo en cuenta la variación anual del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) para 2025 (5.10%), certificada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística – DANE. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 
INCLUIDO 

IVA 

VALOR INDEXADO 
(5.10%) 

1.00 PRELIMINARES     

1.1 Adecuación, demolición y retiro de 
piso en vinilo existente, incluye 
retiro de todos los elementos 
existentes, mástico existente, 
trasiego vertical, trasiego 
horizontal y disposición de 
residuos a sitios autorizados por la 
autoridad competente. 

Metro 
cuadrado 

1 14.088 14.806 

2.00 PISOS Y ACABADOS     

2.1 Suministro e instalación de piso 
vinílico conductivo para uso en 
áreas de salud y control ESD, alto 
tráfico, clasificación 43, espesor 2 
mm, base en carbono 
antibacterial, de 2 mts de ancho x 
20 ml. Tratamiento superficial 
Smart Control Top (incluye mano 
de obra instalación de piso, 
instalación de cordón de 
soldadura perfilado, instalación de 
piso sobre media caña 22 cm). 

Metro 
cuadrado 

1 269.598 283.347 

2.3 Suministro y aplicación de 
adhesivo especializado para pisos 
vinílicos en rollo y tableta 
Nexchem, cuñete de 20 Kg, 
rendimiento estimado de 80 m2. 

20 kg 1 534.891 562.170 

2.4 Suministro y aplicación de 
adhesivo especializado para pisos 
vinílicos en rollo y tableta 
Nexchem, cuñete de 5 Kg, 

5 kg 1 134.456 141.313 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 
INCLUIDO 

IVA 

VALOR INDEXADO 
(5.10%) 

rendimiento estimado de 20 a 22 
m2 

2.5 Suministro e instalación de cinta 
de cobre conductiva para pisos 
hospitalarios: Cinta autoadhesiva 
ancho rollo de 20 mm, espesor 
cinta 0.05 mm, longitud rollo 20 
ml, protección antiestática, cobre 
99.98%, conductividad eléctrica: 
(S m-1) 59.6 x 10 a 20°C 
(pruebas bajo norma ASTM D 
1000). (Incluye suministro e 
instalación de grapas para  varillas 
de puesta  a tierra, a la 
edificación). 

Unidad 1 188.810 198.439 

2.6 Suministro y aplicación de 
autonivelante Mapeo Ultraplan 
Eco 20 Bags 23 KG 1-10 mm, 
rendimiento 5 m2. 2900 PSI 

Unidad 1 141.084 148.279 

2.7 Suministro y aplicación de Eco 
Prim Grip x 10 Kg (imprimante 
Ecoprim Grip para superficies de 
baja absorción x 10 Kg (2 capas) 
Rendimiento promedio 40 m2 no 
porosas 

Unidad 1 329.280 346.073 

2.8 Suministro y aplicación de 
mástico Mapei Planiprep Fast 
Track, mortero de secado rápido, 
bolsa 4 Kg rendimiento 7 m2 
hasta 10 mm 2900 psi (incluye 
mano de obra, aplicación a dos 
caras 

Metro 
cuadrado 

1 12.345 12.974 

2.9 Suministro e instalación de 
rinconera flexible para 
postformado de media caña en 
pisos vinílicos en rollo, en 
cumplimiento de las normas de 
habilitación de servicios de salud. 

Metro lineal 1 12.495 13.132 

SUBTOTAL  1.637.050 1.720.539  

ADMINISTRACIÓN (12%) 200.496  210.721  

IMPREVISTOS (5%) 80.198  84.288  

UTILIDAD (5%) 81.852  86.026  

IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%) 15.551  16.344  

 

12.8 ANÁLISIS DE COTIZACIONES Y PRECIOS HISTÓRICOS  
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 

Decreto 1082 de 2015 “Estudios y Documentos Previos”, el cual establece: “El 
valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del 

contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad debe incluir la forma 
como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de 
aquellos. (…)”, se procedió a consolidar las cotizaciones, para la contratación de 

los bienes y/o servicios objeto del presente contrato de la siguiente manera:  
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIOS 

HISTÓRICOS 

FICIVILES 

GROUP SAS 
GEMZA S.A.S. 

1,1 Demolición y retiro de piso en 
vinilo existente, incluye retiro de 
todos los elementos existentes, 
mastico existente, trasiego 
vertical, trasiego horizontal y 

disposición de residuos a sitios 
autorizados por la autoridad 
competente. 

metro 
cuadrado 

(m2) 

1 14.806  48.493  178.500  

2,1 Suministro e Instalación de piso 
vinílico conductivo para uso en 

áreas de salud y control ESD, alto 

tráfico, clasificación 43, espesor 2 
mm, base en carbono 
antibacterial, de 2 mts de ancho x 
20 ml. Tratamiento superficial 
Smart Control Top (incluye mano 
de obra instalación de piso, 
instalación de cordón de soldadura 

perfilado, instalación de piso sobre 
media caña 22 cm). 

metro 
cuadrado 

(m2) 

1 283.347  499.800  1.190.000  

2,2 Suministro y aplicación de 
adhesivo especializado para pisos 
vinílicos en rollo y tableta 

Nexchem. Cuñete de 20 Kg, 
rendimiento estimado de 80 m2. 

Cuñete x 
20 kg 

1 562.170  513.485  1.237.600  

2,3 Suministro y aplicación de 
adhesivo especializado para pisos 
vinílicos en rollo y tableta 
Nexchem. Cuñete de 5 Kg, 

rendimiento estimado de 20 a 22 
m2 

Cuñete x 5 
kg 

1 141.313  160.888  452.200  

2,4 Suministro e instalación de cinta 
de cobre conductiva para pisos 
hospitalarios: Cinta autoadhesiva 

ancho rollo de 20 mm, espesor 
cinta 0.05 mm longitud rollo 20 
ml, protección antiestática, cobre 
99.98%, conductividad eléctrica: 
(S m-1) 59.6 x 10 a 20°C 
(pruebas bajo norma ASTM D 
1000) (incluye suministro e 

instalación de grapas para varillas 
de puesta a tierra, a la 
edificación).  

Unidad 1 198.439  450.356  856.800  

2,5 Suministro y aplicación de 
autonivelante Mapeo Ultraplan Eco 
20 Bags 23 KG 1-10 mm, 

rendimiento 5 m2 2900 PSI. 

Unidad 1 148.279  177.191  690.200  

2,6 Suministro y aplicación de Eco 
Prim Grip X 10 Kg (Imprimante 
Ecoprim Grip para superficies de 
baja absorción x 10 Kg. (2 capas), 

rendimiento promedio 40 m2 No 
Porosas. 

Unidad 1 346.073  387.643  547.400  

2,7 Suministro y aplicación de Mastico 
Mapei Planiprep Fast Track, 
mortero de secado rápido, bolsa 4 
Kg, rendimiento 7 m2 hasta 10 

metro 
cuadrado 

(m2) 

1 12.974  535.500  178.500  
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIOS 

HISTÓRICOS 

FICIVILES 

GROUP SAS 
GEMZA S.A.S. 

mm, 2900 PSI (incluye mano de 
obra, aplicación a dos caras). 

2,8 Suministro e instalación de 
rinconera flexible para post-
formado de media caña en pisos 

vinílicos en rollo, en cumplimiento 
de las normas de habilitación de 
servicios de salud. 

metro 
lineal 

1 13.132  18.040  178.500  

SUBTOTAL 1.720.533  2.791.395 5.509.700 

ADMINISTRACIÓN 
Porcentaje % 12% 18% 30% 

Valor  210.721  502.451 1.652.910 

IMPREVISTOS 
Porcentaje % 5% 1% 5% 

Valor  84.288 27.914 275.485 

UTILIDAD 
Porcentaje % 5% 5% 5% 

Valor  86.026  139.570 275.485 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 
Porcentaje % 19% 19% 19% 

Valor  16.344  26.518 52.345 

TOTAL 2.117.912 3.487.849 7.762.922 

 

12.9 MÉTODO DE ANÁLISIS 
 

Teniendo en cuenta que la cotización presentada por la empresa GEMZA S.A.S. 
registra valores unitarios significativamente superiores en comparación con las 
demás ofertas recibidas, generando porcentajes de dispersión elevados, dicha 

propuesta no será considerada para el análisis ni para la determinación de los 
precios techo del presente proceso de contratación, en aras de garantizar la 

representatividad y equilibrio del estudio de mercado. 
 

ÍTEM 
PRECIOS 

HISTÓRICOS 

FICIVILES 

GROUP SAS 

 GEMZA 

S.A.S.  

% DE 

DESVIACIÓN 

1,1           14.806  48.493  178.500  171% 

2,1         283.347        499.800  1.190.000  86% 

2,2         562.170        513.485  1.237.600  57% 

2,3         141.313        160.888  452.200  80% 

2,4         198.439        450.356  856.800  78% 

2,5         148.279        177.191  690.200  116% 

2,6         346.073        387.643  547.400  25% 

2,7           12.974        535.500  178.500  249% 

2,8           13.132          18.040  178.500  270% 

Subtotal      1.720.533     2.791.395  5.509.700  
 

Administración 
Porcentaje % 12% 18% 30% 136% 

Valor 210.721       502.451  1.652.910  

Imprevistos 
Porcentaje % 5% 1% 5% 150% 

Valor 84.288         27.914  275.485  

Utilidad 
Porcentaje % 5% 5% 5% 66% 

Valor 86.026       139.570  275.485  

IVA sobre la 

utilidad 

Porcentaje % 19% 19% 19% 66% 

Valor 16.344         26.518  52.342  
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Una vez analizadas las cotizaciones y los precios históricos, el Comité Económico 

Estructurador establece los precios techo del presente proceso bajo las 
siguientes condiciones: 

 
• Si el coeficiente de dispersión relativa entre los valores cotizados y los 

precios históricos es menor al sesenta por ciento (60%) se tomará como 

precio techo la mediana. 
• Si el coeficiente de dispersión relativa entre los valores cotizados y los 

precios históricos se encuentra entre el sesenta por ciento (60%) y el 
noventa por ciento (90%) se tomará como techo la promedio. 

• Si el coeficiente de dispersión relativa entre los valores cotizados y los 

precios históricos es superior al ochenta por ciento (90%) se tomará como 
precio de referencia el histórico. 

 

Ítem Mínimo Máximo Mediana Promedio 
Media 

geométrica 
Desviación 
estándar 

% de 
desviación 

Métrica 

1,1 14.806  48.493  31.650  31.650  26.795  23.820  89% Promedio 

2,1 283.347  499.800  391.574  391.574  376.320  153.055  41% Mediana 

2,2 513.485  562.170  537.828  537.828  537.276  34.425  6% Mediana 

2,3 141.313  160.888  151.101  151.101  150.783  13.842  9% Mediana 

2,4 198.439  450.356  324.397  324.397  298.945  178.132  60% Promedio 

2,5 148.279  177.191  162.735  162.735  162.092  20.444  13% Mediana 

2,6 346.073  387.643  366.858  366.858  366.268  29.394  8% Mediana 

2,7 12.974  535.500  274.237  274.237  83.352  369.482  443% Histórico 

2,8 13.132  18.040  15.586  15.586  15.392  3.471  23% Mediana 

 
AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) 
 

Item 
Precios 

históricos 
Fciviles 

Group SAS 
%  

desviación 
Promedio 

Administración 
Porcentaje % 12% 18% 63% 15% 

Valor 210.721       502.451  

Imprevistos 
Porcentaje % 5% 1% 82% 3% 

Valor 84.288         27.914  

Utilidad 
Porcentaje % 5% 5% 35% 5% 

Valor 86.026       139.570  

IVA sobre la utilidad 
Porcentaje % 19% 19% 35% 19% 

Valor 16.344         26.518  

 

Para definir el componente AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), el 
Comité Económico Estructurador realizó un análisis basado en el porcentaje de 
desviación determinado para los precios unitarios contemplados en el presente 

proceso. Este enfoque permitió identificar de manera precisa la relación entre 
los costos analizados y la variación de los precios.  

 
Una vez analizadas la cotización y los precios históricos, el Comité Económico 
Estructurador establece los porcentajes de AIU bajo las siguientes condiciones: 
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• Administración e imprevistos: Teniendo en cuenta que el porcentaje de 

dispersión entre los históricos y la cotización allegada es superior al 50%, 
se establece el promedio para cada uno de los conceptos en este proceso. 

 
• Utilidad: Como el porcentaje en los precios históricos coincide 

exactamente con el de la cotización presentada (ambos en 5%), se 

mantiene este valor idéntico para el proceso. 
 

• IVA sobre la utilidad: Se aplica el 19% por corresponder a la tarifa general 
del IVA vigente. 

  

Administración 15% 

Imprevistos 3% 

Utilidad 5% 

IVA sobre la utilidad 19% 

 
 

12.10 PRECIO TECHO Y PRESUPUESTO OFICIAL 
 

Precio techo: 
 
Tras analizar las cotizaciones, los precios históricos y considerar el presupuesto 

del CPA, el Comité Estructurador Económico define los siguientes precios techo 
para los elementos de contratación de este proceso: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

INCLUIDO 

IVA 

PRELIMINARES 

1,1 Adecuación, demolición y retiro de piso en 

vinilo existente, incluye retiro de todos los 

elementos existentes, mastico existente, 

trasiego vertical, trasiego horizontal y 

disposición de residuos a sitios 

autorizados por la autoridad competente. 

metro 

cuadrado 

(m2) 

1 31.650  

PISOS Y ACABADOS 

2,1 Suministro e Instalación de piso vinílico 

conductivo para uso en áreas de salud y 

control ESD, alto tráfico, clasificación 43, 

espesor 2 mm, base en carbono 

antibacterial, de 2 mts de ancho x 20 ml. 

Tratamiento superficial Smart Control Top 

(incluye mano de obra instalación de piso, 

instalación de cordón de soldadura 

perfilado, instalación de piso sobre media 

caña 22 cm). 

metro 

cuadrado 

(m2) 

1  391.574  

2,2 Suministro y aplicación de adhesivo 

especializado para pisos vinílicos en rollo 

y tableta Nexchem. Cuñete de 20 Kg, 

rendimiento estimado de 80 m2. 

Cuñete x 

20 kg 

1  537.828  
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

INCLUIDO 

IVA 

2,3 Suministro y aplicación de adhesivo 

especializado para pisos vinílicos en rollo 

y tableta Nexchem. Cuñete de 5 Kg, 

rendimiento estimado de 20 a 22 m2 

Cuñete x 

5 kg 

1  151.101  

2,4 Suministro e instalación de cinta de 

cobre conductiva para pisos 

hospitalarios: Cinta autoadhesiva ancho 

rollo de 20 mm, espesor cinta 0.05 mm 

longitud rollo 20 ml, protección 

antiestática, cobre 99.98%, 

conductividad eléctrica: (S m-1) 59.6 x 

10 a 20°C (pruebas bajo norma ASTM D 

1000) (incluye suministro e instalación 

de grapas para varillas de puesta a 

tierra, a la edificación).  

Unidad 1  324.397  

2,5 Suministro y aplicación de autonivelante 

Mapeo Ultraplan Eco 20 Bags 23 KG 1-10 

mm, rendimiento 5 m2 2900 PSI. 

Unidad 1  162.735  

2,6 Suministro y aplicación de Eco Prim Grip 

X 10 Kg (Imprimante Ecoprim Grip para 

superficies de baja absorción x 10 Kg. (2 

capas), rendimiento promedio 40 m2 No 

Porosas. 

Unidad 1  366.858  

2,7 Suministro y aplicación de Mastico Mapei 

Planiprep Fast Track, mortero de secado 

rápido, bolsa 4 Kg, rendimiento 7 m2 

hasta 10 mm, 2900 PSI (incluye mano 

de obra, aplicación a dos caras). 

metro 

cuadrado 

(m2) 

1  12.974  

2,8 Suministro e instalación de rinconera 

flexible para post-formado de media 

caña en pisos vinílicos en rollo, en 

cumplimiento de las normas de 

habilitación de servicios de salud. 

metro 

lineal 

1  15.586  

SUBTOTAL 1.994.703 

ADMINISTRACIÓN – 15%  299.205  

IMPREVISTOS – 3%  59.841  

UTILIDAD – 5%  99.735  

IVA SOBRE LA UTILIDAD – 19%  18.950  

TOTAL 2.472.434 

 
Presupuesto oficial 

 
El presupuesto asignado para el presente proceso asciende hasta la suma de 
SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($64.000.000) valor que 

incluye todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución 
y liquidación del contrato. 

 
NOTA 1: Sobrepasar los precios techo unitarios (ítem) y/o total (sumatoria 
ítems), llevará al oferente a estar incurso en una causal de rechazo. 
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NOTA 2: El proponente no deberá presentar su oferta con moneda diferente a 

la establecida para el presente proceso, so pena de ser rechazada su oferta. 
 

NOTA 3: Los precios ofertados deberán incluir todos los costos directos e 
indirectos como impuestos, tasas, sobretasas y demás erogaciones relacionadas 
como administración, variaciones monetarias de orden cambiario y todo lo 

correspondiente al área comercial del proponente, por lo tanto, EL HOSPITAL 
MILITAR no se hará responsable por reclamaciones que tengan como causa los 

elementos antes descritos. 
 
NOTA 4: La propuesta económica deberá ser presentada a través de la 

plataforma SECOP II, sin decimales y el valor aproximado al entero incluido IVA 
(si aplica). La entidad en caso de requerirse, ajustará las cantidades. 

Adicionalmente debe allegar los valores ofertados en el FORMULARIO 1– 
FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL discriminando el IVA en los casos que 

aplica. 
 
NOTA 5: El valor unitario adjudicado permanecerá fijo durante la ejecución del 

contrato. 
 

CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD 

El futuro contrato de este proceso se celebrará bajo la modalidad obra pública, 

razón por la cual en los pliegos de condiciones y demás documentos del proceso 

no se fijan cantidades definitivas ni máximas de ejecución. En consecuencia, la 

atención de la necesidad institucional se realizará de manera progresiva, 

conforme a las solicitudes formuladas por la Entidad, hasta agotar el 

presupuesto asignado. 

Adicionalmente, el presupuesto oficial estimado del presente proceso cubre 

íntegramente (100%) la necesidad proyectada por el área solicitante, 

asegurando la optimización de los recursos públicos, la atención continua de la 

demanda institucional y el cumplimiento cabal de los objetivos estratégicos del 

contrato, sin exceder los límites presupuestales aprobados en el Plan Anual de 

Adquisiciones (PAA). 

12.11 PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS 

 
El comité económico evaluador determinará si existen ofertas que pueden ser 

artificialmente bajas de acuerdo a la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en Procesos de Contratación CCE-EICP-GI-27 VERSIÓN 01 
DE FECHA 16-12-2024 numeral 2.1 Métodos de Comparación: 

(…) La identificación de ofertas artificialmente bajas se puede realizar mediante 
la utilización de las siguientes herramientas: i) la comparación absoluta y, ii) la 
comparación relativa (…) 

Comparación absoluta 

En la comparación absoluta, la Entidad Estatal contrasta el valor de cada oferta 
con el costo estimado de la provisión del bien o servicio de acuerdo con el Estudio 
del Sector elaborado por la Entidad Estatal, con el fin de identificar si la oferta 
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es significativamente inferior al valor estimado.  

Se recomienda su utilización cuando desde la fase de planeación existe claridad 

sobre el precio o costos para la entrega de los bienes, servicios u obras que se 
están contratando, y cuando en el desarrollo del proceso de selección recibe 

menos de 5 ofertas.  

Para la comparación, la entidad contrasta la variación del valor de cada oferta 
con el costo estimado de la provisión del bien o servicio de acuerdo con el Estudio 

del Sector, para lo cual podrá utilizar la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

Vo es la variación de la oferta del proveedor con respecto al precio estimado por 
la Entidad Estatal 

P es el precio estimado por la entidad estatal  

o es el precio ofrecido por el proponente  

La Entidad Estatal debe solicitar aclaración a los proponentes cuyas ofertas sean 
menores en un 20%, o un mayor porcentaje, al costo total estimado por la 
Entidad Estatal. 

Comparación relativa 

En la comparación relativa, la Entidad Estatal contrasta la información que 

obtiene a partir del universo de ofertas que presentan los proponentes en el 
proceso de selección, y se sugiere utilizarla cuando la Entidad recibe cinco (5) o 

más ofertas. 

Con el fin de identificar ofertas que puedan ser consideradas cómo 
artificialmente bajas, la Entidad utilizará la siguiente metodología para 

establecer un valor mínimo aceptable: 

a. Primero deberá tomar el conjunto de ofertas a evaluar. 

b. Posteriormente calculará la mediana, dependiendo de la dispersión de los 
datos el promedio del valor de cada oferta o, de cada ítem dentro de la oferta. 

c. Luego, calculará la desviación estándar del conjunto. 

d. Finalmente determinará el valor mínimo aceptable para la Entidad Estatal de 

acuerdo con la metodología explicada a continuación. 

Para calcular la mediana, la Entidad Estatal debe ordenar los valores de mayor 
a menor y tomar el valor de la oferta en la mitad de la lista. Si el número de 

ofertas es par, debe tomar los dos (2) valores de la mitad, sumarlos y dividirlo 
en dos (2). 

Nota: La medida de tendencia central señalada también podrá ser calculada 
utilizando la función <<Mediana>> en Excel. 

El cálculo de la desviación estándar del conjunto corresponderá al resultado de 
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aplicar la siguiente fórmula: 

 

Donde n es el número de ofertas. 

Nota: La desviación estándar también podrá ser calculada utilizando la función 
<<Desvest.p>> en Excel. 

Finalmente, el cálculo del valor mínimo aceptable corresponderá al resultado de 

aplicar la siguiente fórmula: 

 

Lo anterior de conformidad al decreto 1082 del 2015 la administración verificará 
de acuerdo con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. 

(…) Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la información 

obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente 

bajo, la Entidad Estatal debe requerir al proponente para que explique las 
razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité 
evaluador de que trata el artículo anterior, o quien haga la evaluación de las 

ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la 
misma en la evaluación de las ofertas (…) 

(…)Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre 

su valor, responde a circunstancias objetivas del proponente y de su oferta que 
no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal 
oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su análisis en el proceso de 

evaluación de ofertas.(…) 

(…) En la subasta inversa esta disposición es aplicable sobre el precio obtenido 
al final de la misma (…) 

La explicación del proponente debe ser completa para permitir el análisis 

completo de la oferta y su sostenibilidad durante la vigencia del contrato. 
Colombia Compra Eficiente recomienda incluir en la solicitud de aclaración de la 

oferta la siguiente desagregación de su precio: 

 

Se recomienda que la información este acompañada con los documentos 
que soporten, respalden y demuestren cada una de las circunstancias 
explicadas. 

 
Adicionalmente, la Entidad Estatal puede indagar por el costo marginal de las 

unidades ofrecidas por el proponente; y analizar la desagregación del precio con 
base en el Estudio del Sector y la información del mercado disponible. De ser 
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necesario se solicitará los mismos datos a los otros proponentes para poder 

contrastarlos y; solicitar aclaraciones tantas veces como lo considere necesario, 
se otorgara el tiempo suficiente a los proponentes para responder. 

 
La administración con lo anterior verificará y estudiará la respuesta ofrecida por 
ustedes y les dará a conocer la decisión; en cumplimiento de la normativa 

existente; para la realización de una delicada y efectiva contratación. 
 

4.6. CAPACIDAD RESIDUAL 

El Proponente será hábil si su Capacidad Residual (CRP) es mayor o igual a la 
Capacidad Residual de Proceso de Contratación (CRPC). Así:  
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

 

Los Proponentes acreditarán la Capacidad Residual o K de contratación conforme 
se describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta 
antes de la aceptación de la oferta, cualquier interesado, durante el traslado del 

informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte 
que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente alguna 

información contractual que afecte su Capacidad Residual, la Entidad rechazará 
la oferta.  
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que 

haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las 
certificaciones exigidas para el cálculo de la Capacidad Residual. 

 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN (CRPC) 

 
Teniendo en cuenta que en el presente proceso de contratación no se contempla 

el reconocimiento de anticipo ni de pagos anticipados, la capacidad residual del 
proceso de contratación corresponde al valor total del presupuesto oficial 

estimado. En consecuencia, para efectos de verificación, la capacidad residual 
exigida asciende a $64.000.000. Esta determinación se ajusta a la metodología 
aplicable, conforme a la cual la capacidad residual del proceso se obtiene del 

presupuesto oficial estimado menos el anticipo o pago anticipado, cuando haya 
lugar. 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La Capacidad Residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad Residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 
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CT  =  Capacidad técnica 

CF =  Capacidad financiera 

SCE     =      Saldos de contratos en ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno 
de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los 

integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto 
para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 

Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública expedida por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. En caso 
de ser negativa la Capacidad Residual de uno de los miembros, este valor se 

restará de la capacidad residual total del Proponente Plural. 
 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor 
Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad 
financiera (CF)  

40  

Capacidad técnica 
(CT)  

40  

Total  200  

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula 

porque su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor 
multiplicador de los demás factores. 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo 
en cuenta lo siguiente: 

 

Años de 
información 

financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más 
Mayor ingreso operacional de los últimos 5 

años 

Entre uno (1) y cinco 

(5) años 

Mayor ingreso operacional de los años de 

existencia del Proponente.  

Menos de un (1) año 
(*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo cada 2 años para efectos 

del umbral del beneficio de las Mipyme.) 
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Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de 

información financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente 
es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente debe presentar los siguientes 
documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o 

ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por 

el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se 
han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por 

no estar obligado a tenerlo por contador público independiente, 
acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el 

artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  
II. Certificación de los estados financieros de la que trata el artículo 37 

de la Ley 222 de 1995, debidamente firmado por el representante 
legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y 

por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado 
a tenerlo por contador público independiente, acompañados de su 

dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 
de 1995.  

III. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, 
contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 

documentos señalados en el presente literal.  

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o 
sucursal en Colombia, además de presentar el balance general auditado del año 

inmediatamente anterior allegarán el estado de resultados integral consolidado 
(estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el 

mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma 
de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa 
vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, 

de conformidad con la legislación del país de origen. 
 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la 
información financiera, observando lo siguiente: (i) los valores deben ser 
expresados Pesos Colombianos, convertidos a la Tasa Representativa del 

Mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en 
la sección 1.13 de este documento; (ii) presentados de acuerdo con las normas 

NIIF; y (iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los 
hubiere convertido. 
 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del 
Proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia 

deberán hacerlo constar bajo la gravedad del juramento. Así mismo se podrá 
acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 
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El factor (E) del Proponente para propósitos de la Capacidad Residual es 

acreditado por medio de la relación entre: (i) el valor total en Pesos Colombianos 
de los contratos aportados al Proceso de Contratación o Formato 5 – Capacidad 

residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el 
Presupuesto Oficial estimado del Proceso de Contratación. 

 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos 

equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación 
de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de 
un Proponente Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de 
Contratación objeto del cálculo de la Capacidad Residual. Si el Proponente no es 

plural no hay lugar a porcentaje. 
 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – 
Capacidad residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y 

su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el 
Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de 

publicación de la invitación del Proceso de Contratación. De igual forma, el 
Proponente entregará los certificados de los contratos enunciados en este 

formato para verificar la información diligenciada.  
 
Los Proponentes deben aportar copia de los contratos ejecutados o 

certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de 
obras civiles, bien sean públicos o privados. La información de los contratos 

soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios 
de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el 
Proponente presenta en el Formato 3- Experiencia.  

 
Los Proponentes, o integrantes de Proponentes Plurales, extranjeros sin 

domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los 
contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los 
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servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o 

privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de 
terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe 

ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta. La información del 
Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en Pesos Colombianos, 
salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. 

Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debe 
convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13, 

utilizando para la conversión la fecha de publicación de la invitación.  
 

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la Capacidad Residual se obtiene teniendo en 

cuenta el índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o 
igual a 

Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 
Para verificar el índice de liquidez de los oferentes se deberá tener en cuenta la 

siguiente información:  
 

I. El estado de situación financiera (balance general) con fecha de corte a 

31 de diciembre de [identificar el año]. Debidamente firmado por el 
interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a 

tenerlo, o firmado por el auditor o contador si no está obligado a contar 
con revisor fiscal. 

II. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 
31 de diciembre de [identificar el año]. Debidamente firmado por el 

interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a 
tenerlo, o firmado por el auditor o contador si no está obligado a contar 

con revisor fiscal. 

III. Certificación debidamente diligenciada por el interesado o su 
representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o suscrito 

por el auditor o contador si no está obligado a contar con revisor fiscal en 
donde indique expresamente el valor de los gastos de intereses. En todo 
caso, si el valor de estos gastos es cero pesos $0 así deberá indicarlo la 

certificación. 

IV. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 
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vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores 

independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 
señalados en el presente literal. 

Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros 

auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en 
cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 

representante legal y el auditor. 
 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en 

Colombia, la información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de 
la Capacidad Residual del Proponente está contemplada en el numeral 4.6.2 de 

los requisitos de capacidad financiera de la invitación. 
 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por 

consiguiente su índice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el 
mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF). Por tanto, 

teniendo en cuenta que, a mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de 
que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo, el puntaje a asignar 
será el máximo. 

 

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en 
cuenta el número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y 

geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente 
conforme con la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 

construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero 

con o sin sucursal en Colombia debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad 
Residual.  

 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor o 
igual a 

Menor 
o igual 

a 

Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos de contratos en ejecución (SCE):  

El Proponente debe diligenciar el Formato 5- Capacidad residual suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, 

o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los 
contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) 

el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio 
de las obras del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio 



  
 
 ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR PARA ADELANTAR PROCESO DE MINIMA 
CUANTIA N° MC-020-2026-HOMIL  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                                                                              

 

o una Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante 

que presenta el certificado y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser 
así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el 

Proponente no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos 
vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por 

ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, 
el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 

meses. 
II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la 

fecha de presentación de la oferta obligan al Proponente con 

Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras 
civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión 

y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como los 
contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No 

se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren 
en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución 
suscritos por el Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones 

Temporales en los cuales el Proponente tenga participación.  
IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de 

dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por 
ejecutar iniciará en la fecha de presentación de la oferta del Proceso 

de Contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente debe 
informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una 

ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el 
plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica 

por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato 
y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la 

participación del Proponente en la respectiva estructura. 
  

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal 
en Colombia deben diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.firmado por el representante legal y el contador público 
colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para 

ello la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 
utilizando para la conversión la fecha de publicación de la invitación. 
 

13. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU 
JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso 

desde el punto de vista legal, comercial, financiero, económico, organizacional y 
técnico, conforme la sustentación que sobre cada aspecto se adelante, en 
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cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 

26 de mayo del 2015, y la respectiva guía para la elaboración de Estudios de 
Sector expedida por Colombia Compra Eficiente. 

 
Lo que NO este regulado en el estatuto de contratación estatal se aplicaran las 
normas civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en el pliego de 

condiciones y demás documentos que se expidan con ocasión del proceso. 
 

Este proceso de contratación está permitido y regulado por cuanto se establecen 
características especiales para el cumplimiento del objeto contractual, contando 
con bienes que se encuentran en el mercado, regulado por las normas del 

comercio colombiano. 
 

Ahora bien, con respecto a la modalidad de selección empleada para el presente 
proceso de selección, se mencionan los siguientes fundamentos: 

 
En la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 
2015 se establecen cinco (5) modalidades de selección para seleccionar 

contratista, dentro de las cuales se encuentran: - Licitación Pública; - Selección 
Abreviada; - Concurso de Méritos; - Contratación Directa; y Mínima Cuantía. 

 
Es así como el presente proceso, de acuerdo con la cuantía y el objeto de este, 
se adelantará bajo la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA establecida en la 

siguiente normatividad: 
 

Numeral 5, Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de 
la Ley 2069 de 2020, artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en lo particular lo 
establecido en la Subsección 5, artículos 2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4 del 

Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, el cual 
reza así: 

 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de 
mínima cuantía. La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que 

deben contener, como mínimo, lo siguiente: 
1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 

2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del 
Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer 
nivel. 

3. Las condiciones técnicas exigidas. 
4. El valor estimado del contrato y su justificación. 

5. El plazo de ejecución del contrato. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 
 

De igual forma, al estar justificada la procedencia de la modalidad de selección de 
mínima cuantía como se indicó, el procedimiento se adelantará de conformidad 

con el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 
2 del Decreto 1860 de 2021, que al respecto, consagra lo siguiente:  
 

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de 
mínima cuantía. 
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Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no 

excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad 
Estatal, independientemente de su objeto: 

 
1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos 

de mínima cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 

3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar 
su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, 

el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las 
obligaciones de las partes del futuro contrato. 

2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima 

cuando no hace el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, 
obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe 

indicar cómo hará la verificación correspondiente en la invitación. 
3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil 

para que los interesados se informen de su contenido y formulen 
observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la 
Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De 

conformidad con el parágrafo del presente artículo, dentro del mismo 
término para formular observaciones se podrán presentar las 

solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. 
4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá 

tener en cuenta los términos mínimos establecidos en este artículo. 

Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: 
i. el término dentro del cual la Entidad Estatal responderá las 

observaciones de que trata el numeral anterior. 
ii) El término hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la 
invitación, el cual, en todo caso, tendrá como límite un día hábil antes 

a la fecha y hora prevista para la presentación de ofertas de que trata 
el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a 

este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma 
del proceso; en todo caso, las adendas se publicarán en el horario 
establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. 

iii) El momento en que publicará un aviso en el Secop precisando si el 
proceso efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá participar 

cualquier otro interesado. 
iv) Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual los 
proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un 

(1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso 
se limita o no a Mipyme. 

 
5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que 

la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta 

no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los 
requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y 

así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que 
deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en 
los términos del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, para lo cual 

establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los 
documentos subsanables frente a cada uno de los requerimientos. En 

caso de que no se establezca este término, los proponentes podrán 

https://app-vlex-com.ezproxy.umng.edu.co/vid/785963901/node/2.1
https://app-vlex-com.ezproxy.umng.edu.co/vid/785963901
https://app-vlex-com.ezproxy.umng.edu.co/vid/528070779/node/5
https://app-vlex-com.ezproxy.umng.edu.co/vid/528070779
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subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe 

de evaluación. 
 

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante 
mínimo un (1) día hábil, para que durante este término los oferentes 
presenten las observaciones que deberán ser respondidas por la 

Entidad Estatal antes de realizar la aceptación de la oferta 
seleccionada. 

 
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que 

cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en 

procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad 
Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o 

interventor del contrato. 
8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata 

el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de 
acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente decreto o las 
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 
9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal. 

Parágrafo. De conformidad con el parágrafo 1º del artículo 30 y 
el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos procedimientos de 
selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 

2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este decreto. No obstante, de 
conformidad con el numeral 3 del presente artículo, las solicitudes para 

limitar el proceso a Mipyme se recibirán durante el término previsto en 
dicho numeral. Además, en el aviso de que trata el numeral 4 de este 
artículo se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales 

de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier 
Mipyme nacional. 

 
Por otra parte, el presente proceso se realiza en atención a la normatividad 
interna aplicable la cual se relaciona a continuación: 

 
● Resolución Interna N°0023 de fecha 22 de enero de 2026, “Por la cual se 

precisan las cuantías para la vigencia 2025, en Materia de Contratación 
Estatal para el Hospital Militar Central”, así: 

 

     ORDENADOR DEL 
GASTO 

DESDE HASTA 

MAYOR CUANTÍA 
450.01 S.M.M.L.V 
$787.907.251,00 

EN ADELANTE 

MENOR CUANTÍA 
45 S.M.M.L.V 

 $78.790.726,00 
450 S.M.M.L.V 

 $787.907.250,00 

     MÍNIMA CUANTÍA  0 
45 S.M.M.L.V 

78.790.725,00 

 
● Resolución Interna Nº1296 del 10 de septiembre de 2024 “Por medio de la 

cual se hacen unas delegaciones y se dictan otras disposiciones” la cual  
indica en su numeral 1 del literal A del Artículo 3o, lo siguiente: 

 

https://app-vlex-com.ezproxy.umng.edu.co/vid/878568244/node/35
https://app-vlex-com.ezproxy.umng.edu.co/vid/878568244
https://app-vlex-com.ezproxy.umng.edu.co/vid/878568244/node/30.1
https://app-vlex-com.ezproxy.umng.edu.co/vid/878568244/node/30
https://app-vlex-com.ezproxy.umng.edu.co/vid/878568244/node/34
https://app-vlex-com.ezproxy.umng.edu.co/vid/878568244
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“La función relacionada con la ordenación del gasto para la aceptación de 

ofertas, adjudicación, celebración, suscripción, modificación, prórroga, 
adición, suspensión, reinicio, terminación y liquidación de los contratos, 

producto de los distintos procesos de selección; además de todos los actos 
inherentes a la actividad precontractual, contractual y pos contractual, de 
las diferentes modalidades de contratación establecidas en la Ley 80 de 

1993, Ley 1082 de 2015, Ley 1150 de 2007 y Ley 142 de 1994 o en la 
norma que las sustituya, modifique y/o regule; como también la 

celebración de Contratos interadministrativos contemplados en las 
referidas normas..” 

 

13.1 NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

✔ Constitución Política de la República de Colombia. 

✔ Ley 352 de enero 17 de 1997 “Por la cual se reestructura el Sistema de Salud 
de las Fuerzas Militares y de policía Nacional”. 

✔ Ley 57 de 1887 “Código Civil”. 

✔ Ley 1564 de 2012 “Código General del Proceso”. 

✔ Decreto 410 de 1971 “Código de Comercio”. 

✔ Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”. 

✔ Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral 

y se dictan otras disposiciones”  

✔ Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto de la Contratación de la 
Administración Pública”. 

✔ Ley 1150 de 2007 “Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con recursos públicos”. 

✔ Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 
y la efectividad del control de la gestión pública”. 

✔ Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a 
través de la contratación pública". 

✔ Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional 

✔ Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en 
la Administración Pública”. 

✔ Ley 828 de 2003 “Por la cual se expiden normas para el Control a la evasión 
del Sistema de Seguridad Social”. 

✔ Decreto 1793 del 21 de diciembre de 2021, “Por el cual se liquida el 
presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2020, se detallan 

las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”. 

✔ Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional”. 

✔ Decreto 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan 
disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la 
ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”.  

✔ Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 mediante la cual establece un marco 
regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y 
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sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y 

generar equidad. Dicho marco delineará un enfoque regionalizado de 
acuerdo a las realidades socioeconómicas de cada región.  

✔ Decreto 399 del 13 de abril de 2021 "Por el cual se modifican los artículos 
2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. Y 2.2.1.2.3.1.14., Y se adicionan unos 
parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. Y 

2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional". 

✔ Decreto No. 392 del 26 de febrero de 2018 “Por el cual se reglamentan los 

numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos 
en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad. 

✔ Decreto 579 del 31 de mayo de 2021, "Por el cual se sustituyen los 

parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2., el parágrafo transitorio 1 
del artículo 2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo transitorio del artículo 
2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Planeación Nacional, para que los proponentes acrediten 
el mejor indicador financiero y organizacional de los últimos 3 años, con el 

fin de contribuir a la reactivación económica". 

✔ Decreto 680 del 22 de junio de 2021 “Por el cual se modifica parcialmente 
el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 

1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, en relación con la regla de origen de servicios en el Sistema de 
Compra Pública. 

✔ Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021, "Por el cual se modifica y adiciona 
el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 

de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se 
dictan otras disposiciones". 

✔ Ley 2195 de 2022, Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de 
transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras 
disposiciones. 

✔ Decreto 1041 de 2022 “Por el cual se adiciona un parágrafo transitorio al 
artículo 2.2.1.1.1.5.2. y se modifican los parágrafos transitorios 1 y 2 del 
artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el 'fin de extender hasta 
el año 2023 la facultad de los oferentes de acreditar el mejor indicador 
financiero y organizacional de los últimos tres (3) años, para contribuir a la 

reactivación económica” 

✔ Decreto 1042 de 2022 “Por el cual se realiza la depuración del Decreto 1082 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 

Nacional” 

✔ Decreto 142 de 2023 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional 

para promover el acceso al sistema de Compras Públicas de las Mipymes, las 
Cooperativas y demás entidades de la economía solidaria, se incorporan 
criterios sociales y ambientales en los Procesos de Contratación de las 

Entidades Estatales, se incluye el Título de emprendimiento comunal y se 
dictan otras disposiciones” 

✔ Decreto No. 1621 de 2024 del 30 de diciembre de 2024" Por el cual se liquida 
el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2025” 
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✔ Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del Hospital Militar 

Central- Código GA-GECO-MN-01 VERSIÒN No. 07. 

✔ Manuales y guías expedidas por Colombia Compra Eficiente. 

✔ Demás normas concordantes o modifiquen, adicionen o reglamenten las 
anteriores 

✔ Ley 2195 de 2022- Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de 
transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras 
disposiciones. 

 
Nota: Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo 

con la Ley Colombiana, se presumen conocidas por todos los proponentes 
 
13.2 NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS 

 
El presente estudio se sustenta conforme con lo dispuesto del Decreto 1082 de 

2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 
Administrativo de Planeación Nacional”, Subsección 5. Mínima cuantía, artículo 
2.2.1.2.1.5.1, modificado por el artículo 5° del Decreto 0143 de 2023; el cual 

establece el contenido mínimo requerido en los estudios previos para la 
contratación de mínima cuantía, fijando lo siguiente: 

 
1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la 

contratación. 

2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del 
Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el 

tercer nivel. 
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
4. El valor estimado del contrato y su justificación. 

5. El plazo de ejecución del contrato. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la 

contratación. 
 
Parágrafo. Dentro de las condiciones técnicas exigidas se podrán incluir aspectos 

ambientales y sociales en los términos establecidos en el parágrafo del artículo 
2.2.1.1.2.2.2. del presente decreto". 

 
13.3 LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 
 

Solicitudes para limitar el proceso contractual de Mínima Cuantía a MIPYMES: 
nacionales o territoriales (locales y/o en el lugar de ejecución del contrato). 

 
De acuerdo con lo establecido en Artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, 
Modificación de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la 

Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquense los artículos 
2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4 de la Subsección 2 de la Sección 4 

del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
los cuales quedarán de la siguiente manera:  

 
Convocatorias limitadas a MiPymes se limitará la convocatoria de los Procesos 
de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con 

mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:  
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1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil 
dólares de los Estados Unidos de América (US 125.000), liquidados con la 

tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas 

para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. se recibirán estas 
solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto 

administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la 
normativa aplicable a cada Proceso de Contratación.  
 

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar 
Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con 

el proceso contractual.  
3. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La 

Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial 
establecido por la ley de la siguiente manera:  

a. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y 

un contador público, adjuntando copia del registro mercantil. 
b. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el 

representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados 
a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la 

autoridad competente para expedir dicha certificación. 
c. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición 

con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 
cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 

d. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán 
la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y 

representación legal o del Registro Único de Proponentes, según 
corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de 
máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el 

cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para 
solicitar la convocatoria limitada. 

4. Dentro del mismo término para formular observaciones a la invitación 
publica de los procesos de mínima cuantía, se podrán presentar las 
solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. 

 
PARÁGRAFO 1. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, 

siempre que tengan la calidad de Mipyme, podrán solicitar y participar en las 
convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente 
artículo.  

 
PARÁGRAFO 2: En las convocatorias limitadas, solo se aceptaran las ofertas de 

Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme. 
 

14. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

 
Para la selección de la propuesta se realizará la verificación financiera del 

proponente y de la oferta presentada. 
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Cuando se requiera verificar información adicional del proponente, se podrán 
solicitar los documentos que se consideren necesarios para el esclarecimiento 

de la información, tales como estados financieros de los anteriores, años 
específicos o cualquier otro soporte requerido. Así mismo se podrán requerir 
aclaraciones que se consideren necesarias siempre que con ello no se violen los 

principios de igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones 
o documentos que el proponente allegue a solicitud del Hospital puedan 

completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta. 
 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE (PRECIOS):  

 
Para el efecto se tomará la información consignada en LISTA DE PRECIOS Y/O 

ANEXO ECONÓMICO (EXCEL), se evaluará la propuesta de menor valor siempre 
y cuando cumpla con los requisitos habilitantes de contenido técnico, jurídico, 

de experiencia y económico. En aplicación a la normatividad vigente, la 
verificación de los requisitos habilitantes con el precio más bajo, para lo cual, se 
tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 

2015.  
 

La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de 
menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si ésta no cumple con 
las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento 

de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así 
sucesivamente.  

  
El comité evaluador económico consignará en su concepto de evaluación, los 
valores ofertados en orden ascendente de menor a mayor, con el fin de 

establecer el menor precio.  
 

NOTA. Una vez realizada la corrección aritmética por parte del comité económico 
evaluador, se procederá a determinar el menor valor. 
 

14.1 DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 
 

Estos aspectos no habilitarán o deshabilitarán la propuesta, por lo tanto no son 
causal de rechazo, sin embargo, en caso de que el proponente resulte 
adjudicatario son requisitos obligatorios para la suscripción del contrato. 

 
FOTOCOPIA REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)  

 
El oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el 
régimen de impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia 

del Registro Único Tributario RUT actualizado en su actividad mercantil; las 
personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal 

acreditarán individualmente éste requisito, cuando intervengan como 
responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la 
prestación de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el 

Artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el Artículo 66 de la Ley 
488 de 1998 que adicionó el Artículo 437 del mismo Estatuto. 
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FOTOCOPIA AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN VIGENTE. 

 
Fotocopia de autorización vigente de acuerdo a la fecha de formalización del 

documento. 
 
CERTIFICACIÓN BANCARIA 

 
Con fecha de expedición no mayor a 30 días a la presentación de las ofertas, 

donde se especifique fecha de expedición, a nombre de quien, indicación del 
lugar de la cuenta (Ciudad), de cual ciudad es la cuenta, el número de la cuenta, 
si es de ahorros o corriente, certificación que se encuentra activa, dicha cuenta 

será donde se le consignaran los recursos. 
 

En caso de un proponente extranjero, además deberá indicar el nombre del país, 
ciudad, nombre del banco y número de cuenta bancaria de acuerdo con las 

normas bancarias vigentes. 
 
DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA - INFORMACIÓN FINANCIERA 

“SIIF” 
 

Con el fin de ingresar los datos al Sistema Integral de Información Financiera 
“SIIF”, los proponentes que participen en el proceso de Contratación deben 
diligenciar el Formulario correspondiente de acuerdo a la información contenida 

en la Certificación Bancaria. 
 

Nota: En caso que el Consorcio o Unión Temporal sea adjudicatario de la 
contratación, debe proceder a abrir una única cuenta a nombre del Consorcio o 
Unión Temporal y presentar la certificación de la misma junto a los demás 

documentos como Formulario Datos Básicos Beneficiario con la Información para 
el Sistema Integral de Información Financiera “SIIF”, Fotocopia Registro Único 

Tributario (RUT) y Fotocopia Autorización Numeración de Facturación vigente a 
nombre de la Unión Temporal o Consorcio, como requisito previo a la 
suscripción del contrato y no serán objeto de verificación en la 

evaluación financiera. 
 

15. DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO JURÍDICO 

 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las 

siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en la 
invitación: 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) 
personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas 

de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 o la norma 
que la modifique, sustituya o complemente. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
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B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.  

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, 
incompatibilidad, Conflicto de Interés o prohibición para contratar 

previstas en la Constitución y en la ley y en el numeral 1.14 de la 

invitación. 

D. No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente 
publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición 

aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con 
domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes extranjeros sin 
domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no son 

responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia y que no 
tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para 

contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – 
REDAM en el cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la 

Ley 2097 de 2021. 

F. Presentar el certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas (LEY 

1801 DE 2016) 

G. Presentar registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra 
menores de 18 años. 

La Entidad consultará los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las 
bases de datos, al igual que los Antecedentes Fiscales, acorde con el artículo 60 

de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes Disciplinarios según el artículo 1 de la 
Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio 
de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

184 de la Ley 1801 de 2016 –Código Nacional de Seguridad y Convivencia– o 
las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen. 

4.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, el 

cual debe estar firmado por la persona natural o por el representante legal del 

Proponente individual o Plural, o por el apoderado. 

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) 

que pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título 

como arquitecto o ingeniero en la respectiva rama de la ingeniería, para lo cual 

adjuntará copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matrícula 

profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre 

de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede 

suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el 

Proponente –persona natural– es arquitecto, o el representante legal o el 

apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal o 
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apoderado de la estructura plural, no posee título de ingeniero en la respectiva 

rama de la ingeniería, la oferta tendrá que ser avalada por un ingeniero, para lo 

cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de 

vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia, en la respectiva rama 

de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este 

procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir 

con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte 

integral del Formato 1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el 

Proponente deba presentarlo. 

La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se 

entiende que el proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 – Pacto 

de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento 

al momento de presentar la oferta. 

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben 

diligenciarse con la información solicitada. 

4.1.1. APODERADO  

Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por 

intermedio de apoderado, evento en el cual deben anexar el poder otorgado en 
legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiere al 

apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para 
actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del proceso 
y en la aceptación de la oferta. No obstante, la simple entrega física o radicación 

de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de 
poder u autorización. 

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que 
en todo caso debe tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en 
la República de Colombia, y debe estar facultado para representar al Proponente 

y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su 
nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta 

para el Proceso de Contratación de que trata esta invitación; (ii) responder los 
requerimientos y aclaraciones solicitados la Entidad; (iii) recibir las notificaciones 
a que haya lugar (iv) suscribir el acta de terminación y liquidación, si a ello 

hubiere lugar.  

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán 

constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos 
la presentación del poder común otorgado por la totalidad de los integrantes con 
los requisitos de autenticación, Legalización y/o Apostilla y traducción exigidos 

en el Código de Comercio y en el Código General del Proceso de Colombia, 
incluyendo los señalados en la invitación. El poder a que se refiere este párrafo 

podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Proponente Plural.  
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4.2 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o 

integrantes de los Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las 
siguientes reglas: 

4.2.1 PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de 

extranjería vigente expedida por la autoridad competente. 

C.  Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

4.2.2 PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o la autoridad competente, en el que se 

verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado de existencia y representación legal la 

originalmente contenida en la invitación. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades 
descritas en el objeto del Proceso de Contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán 
acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del 

contrato y un año más. Para efectos de la evaluación, este plazo 
será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia para establecer esta 

duración la originalmente contenida en la invitación. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar 

su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada 
por parte del órgano social competente respectivo para cada 

caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades 

permanentes en la República de Colombia (contratos de obra o 
servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio 
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nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de 

Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima 

colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como 

quiera que la sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la 
Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la 
sucursal debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia 
de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, 

mediante la presentación del certificado de existencia y representación legal 
con fecha de expedición máximo de 30 días antes de la fecha de cierre del 

Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado de existencia y representación legal la originalmente contenida en 
la invitación. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones 
para contraer obligaciones, deberá adjuntar autorización suficiente del 

órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre 
de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o no aportar 

dicho documento, una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de 
capacidad jurídica para presentar la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: 

Documentos que acrediten la existencia y representación legal de la 

sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con lo 

establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo 

seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, 

en el que debe constar como mínimo los siguientes aspectos:  

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades 

descritas en el objeto del Proceso de Selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada 
para comprometer a la persona jurídica, en la que se señale 

expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 

autorización o documento correspondiente del órgano social 
competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
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VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería 

jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del 

contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante 
legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la 
información de existencia y representación legal, el Proponente o miembro 

extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaración 
juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y 
representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u 

organismo que certifique lo solicitado en este numeral; (ii) la información 
requerida en el presente literal y (iii) la capacidad jurídica para vincular y 

representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como 
de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si 

las hay. 

Nota 10: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en 
Colombia que le sea aceptada la oferta, tanto de forma individual o como 

integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal con 
domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 471 y ss. del Código de Comercio 

C. Las Entidades deben presentar los siguientes documentos para acreditar 
su existencia: 

Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, 
acuerdo o certificado de existencia y representación legal (este último no 

mayor a treinta 30 días anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza 
jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de 

la Entidad.  

Nota 11: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado 

de existencia y representación legal, deberán allegar un documento equivalente 
que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la 
capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual 

se verificará:   
• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su 

existencia, con una expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del documento equivalente que acredite su 
experiencia la originalmente contenida en la invitación. 

• Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del 
proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del 

Contrato y un (1) año más.  
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• Para efectos de la invitación, el plazo de ejecución del contrato será 

el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y 
ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar autorización 
suficiente del órgano social para contraer obligaciones en nombre de la 

sociedad o de la Entidad.  
• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de 

dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta 
de capacidad jurídica para presentar la oferta y, por tanto, su rechazo.  
• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a 

tenerlo. 

4.2.3 PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara 

en Unión Temporal o en Consorcio. En este documento los integrantes 
deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso 

de que no exista precisión sobre el tipo de asociación se solicitará la 
aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo la información 
requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 

2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes 
podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los 

documentos del Proceso.  

B. Acreditar el nombramiento de un representante legal principal y un 

suplente, este último en caso de considerarlo conveniente, cuya 
intervención deberá quedar definida en el Formato 2 – Conformación de 

Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con 
facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno 

de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 
presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así 

como también la facultad para firmar el acta de terminación y la 
liquidación o cualquier otra acta o documento.  

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal 

y, en caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del 

plazo del contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este 

plazo será contado a partir de la fecha del cierre del proceso de 

contratación.  

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 
participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje 
de participación no podrá ser diferente al 100%. 

 
F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de 

participación sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en 
la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los 
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integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del 

Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los 
integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto. 

 

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente 
Plural y en el caso de que del integrante persona jurídica, por el representante 

legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

Nota 12: El proponente plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la 
creación de proponentes plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia 

Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. El proponente 
plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad rechazará la 

oferta que se presente desde una cuenta diferente.  

4.3 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

LEGALES 

4.3.1 PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad 
social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los 
requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del 

juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 

pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 

Construcción, cuando a ello haya lugar. 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el 

revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que 
así lo acredite. 
Cuando la persona jurídica esté exonerada de estas obligaciones en los términos 

previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el “Formato 
6 – Pagos de seguridad social y aportes legales”.  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio 
o sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del 
personal vinculado en Colombia. 

4.3.2 PERSONAS NATURALES  

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los Sistemas de 
Seguridad Social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación 
respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla con 

fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la planilla de seguridad 

social paga.  

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha 
originalmente contemplada en la invitación. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez 
presente resolución de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, 
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presentará el documento que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de 

salud. 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados 

a realizar cotización de pensión tendrán que presentar el documento que así lo 
acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de salud. 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con 

domicilio en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del 
personal vinculado en Colombia.  

4.3.3 PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural deberá suscribir por separado 

la declaración de la que tratan los numerales anteriores. 

4.3.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

El Proponente seleccionado debe presentar, para la aceptación de la oferta, ante 
la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente 

a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya 

tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de aceptación de la 
oferta personal a cargo, y por ende no esté obligado a efectuar el pago de 
aportes legales y de seguridad social debe indicar esta circunstancia en la 

mencionada certificación, bajo la gravedad del juramento. 

4.3.5 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
La propuesta debe estar acompañada del compromiso anticorrupción firmada 

por el oferente o por el representante legal o apoderado, constituido en debida 
forma para el efecto, con la correspondiente prueba de ello, la cual debe ser 

diligenciada según el Formulario correspondiente del pliego de condiciones. 
 
Si el oferente no incluye el Compromiso Anticorrupción, o si incluyéndolo no 

está suscrito por el oferente, representante legal o apoderado, constituido en 
debida forma para el efecto, o si el compromiso está incompleto o su contenido 

no está conforme a lo exigido en el Anexo del pliego de condiciones, el Hospital 
Militar Central le requerirá para que lo allegue o subsane lo pertinente dentro 
del plazo señalado para el efecto. 

 
El contratista deberá incluir en el compromiso anticorrupción una cláusula 

respecto del RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN AL 
TERRORISMO SARLAFT, en la que certifique al Hospital Militar Central que sus 
recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o 

de actividades de lavado de dineros provenientes de éstas o de actividades 
relacionadas con la financiación del terrorismo. 

 
EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a 
asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, 

empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados, 
provengan, de actividades ilícitas, particularmente de lavado de activos o 

financiación del terrorismo. 
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En todo caso, si durante el plazo de vigencia del contrato EL CONTRATISTA, 

algunos de sus administradores, socios o administradores llegaren a resultar 
inmiscuido en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) 

relacionada con actividades ilícitas, lavado de dinero o financiamiento del 
terrorismo, o fuese incluido en listas de control como las de la ONU, OFAC, etc., 
El Hospital Militar Central tiene el derecho de terminar unilateralmente el 

contrato sin que por este hecho esté obligado a indemnizar ningún tipo de 
perjuicio a EL CONTRATISTA. 

 

4.3.6 FORMULARIO DE MANIFESTACIÓN INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES 

 

El oferente deberá certificar mediante Formulario que no está incurso en 
inhabilidades e incompatibilidades. No podrán participar en el presente proceso, 
ni suscribir el respectivo contrato las personas que se encuentren incursas en 

cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en el 
artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en los artículos 8º y 9º de 

la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.1.2.2.5 del 
Decreto 1082 de 2015 y en las demás normas que las aclaren, modifiquen o 
deroguen, así como las demás normas concordantes y vigentes sobre la materia. 

Con la presentación de la propuesta, el oferente manifiesta, tomándolo como 
prestado bajo la gravedad de juramento, esta circunstancia. 

 
Tampoco podrán participar en el presente proceso de selección ni suscribir el 
respectivo contrato, los oferentes que se encuentren en alguna de las siguientes 

situaciones: Cesación de pagos, concursos de acreedores, embargos judiciales, 
liquidación y cualquier otra circunstancia que jurídicamente permitan presumir 

incapacidad o imposibilidad jurídica, económica o técnica del oferente para 
cumplir con el objeto del contrato. 

 
Los oferentes deberán tener en cuenta igualmente, la INHABILIDAD POR 
INCUMPLIMIENTO REITERADO (Ley 1474 de 2011) así:   

 
De conformidad con el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, para la acreditación 

de este factor, se tendrá en cuenta las multas impuestas que se encuentren 
registradas en el Certificado de Registro Único de Oferentes y las conocidas por 
la entidad a través de un medio idóneo que hayan sido impuestas en una misma 

vigencia fiscal, conforme a las siguientes reglas: 
 

a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la 
ejecución de uno o varios contratos, durante la misma vigencia fiscal con 
una o varias entidades estatales. 

b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo 
menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o 

varias entidades estatales. 
c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento 

durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. 
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4.3.7 FORMULARIO ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATOS ANTERIORES, DECLARACIÓN SOBRE MULTAS Y/O 

SANCIÓNES DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES (3) AÑOS 

 
Certificado Expreso de Multas y Sanciones; impuestas dentro de los últimos 

tres (03) años, lo cual será verificado en el Registro Único de Proponentes, a 
efecto de verificar las inhabilidades contenidas en la Ley 1474 del 12 de julio 

de 2011.  
 
El proponente deberá allegar en escrito independiente declaración en donde se 

establezcan las multas y sanciones impuestas dentro de los últimos tres (03) 
años anteriores a la entrega de la propuesta.  

 
Este formulario compromete la responsabilidad personal e institucional de los 
oferentes y a los funcionarios o asesores que se vinculen a la presentación de 

la oferta y la ejecución del contrato, asumiendo la declaración sobre las multas 
y/o sanciones, que incorpora el documento. 

 

4.3.8 FORMULARIO (PACTO DE TRANSPARENCIA) 

 
Deberá diligenciar por el proponente dicho Formulario, el cual se suscribe con el 

adjudicatario, de conformidad con las políticas de transparencia implementadas 
por el Gobierno Nacional.  
 

4.3.9  COMPROMISO ANTI-COLUSIÓN  

 
El HOSPITAL MILITAR CENTRAL en el marco de los principios de la contratación 
pública y con el objetivo de minimizar los riesgos de colusión entre oferentes 

que participan en los procesos de selección, adopta las prácticas que promueven 
la participación trasparente y competitiva de los proponentes en las distintas 

modalidades de procesos públicos. 
 
El presente requisito de conformidad con lo previsto por la Ley 155 de 1959, 

Decreto 2153 de 1992, Ley 1340 de 2009, Decreto 3523 de 2009, modificado 
por el Decreto 1687 de 2010 y en especial por lo dispuesto en el artículo 27 de 

la Ley 1474 de 2011, el Oferente deberá diligenciar el Anexo de COMPROMISO 
ANTI- COLUSIÓN, en dónde expresará de forma unilateral su compromiso de no 
ejercer practicas colusorias o restrictivas de la Competencia. 

 
 

16. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE CONTENIDO JURÍDICO. 

 
16.1 FORMULARIO FT-01-SOLICITUD DE VINCULACIÓN ADJUNTO CON 

LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO  
 

(No se considera requisito habilitante, pero si un requisito interno de la 
entidad).  
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Teniendo en cuenta el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006, el cual enuncia: “El 
Estado colombiano y las Entidades Territoriales en cualquier proceso de 

contratación deberán identificar plenamente a las personas naturales y a las 
personas jurídicas que suscriban el contrato, así como el origen de sus recursos; 
lo anterior con el fin de prevenir actividades delictivas.”, el oferente deberá 

aportar el documento de conformidad con las instrucciones de diligenciamiento 
se encuentran en la parte final del documento: se debe tener en cuenta el (los) 

adjudicatario (s) deberá aportar el documento en físico a la entidad. 
 
Los oferentes deberán realizar el registro ingresando al siguiente link 

https://sarlaft.homil.gov.co:9595/login, teniendo en cuenta las instrucciones de 
diligenciamiento se encuentran en el instructivo adjunto a los documentos del 

proceso, así: 
 

Ingresar al aplicativo SARLAFT https://sarlaft.homil.gov.co:9595/login 
actualizar toda la información, en la sección de firma deberá indicar la fecha 
actual e imprimir el formulario SARLAFT firmar con huella por el representante 

legal, escanearlo en PDF anexar los documentos requeridos; es importante que 
en el registro del formulario SARLAFT se realice: 

 
● Registrar la persona jurídica con todos los datos solicitados, dar guardar, 

el sistema le crea por defecto el Usuario y Contraseña que corresponde 

al número del NIT sin el digito de verificación, la contraseña podrá ser 
cambiada por el vinculado en cualquier momento. 

● Para registrar al representante legal y sus socios, deberá ingresar con el 
usuario y contraseña de la persona jurídica y en la sección de Mis 
relaciones, ingresar los datos de cada uno de ellos. 

 
Ejemplo (persona jurídica con NIT 98765432-1): 

 
 

https://sarlaft.homil.gov.co:9595/login
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En el asunto del correo deberá indicarlo así: año actual - clase de vinculo – 

Número NIT  
 

Ejemplo (2023 Proveedor 98765432-1)  
 
Esta información deberá ser enviada directamente al Oficial de Cumplimiento 

del HOMIL al correo: Oficialcumplimiento@homil.gov.co 
 

Tenga en cuenta que el (los) adjudicatario (s) deberán realizarlo para la 
suscripción del contrato. 
 

16.2 FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE BIENES, RENTAS Y 
CONFLICTOS DE INTERESES: (No se considera un requisito habilitante, 

pero si un requisito para la aprobación del contrato) 
 
El oferente debe diligenciar el formulario de declaración de bienes rentas y 

conflictos de intereses, y cargar dicha información en la página web de función 
pública, según el tipo de persona (natural o jurídica) conforme al instructivo 

adjunto en los documentos del proceso del SECOP II, recuerde que el registro 
debe estar a nombre del Hospital Militar Central.  
 

17. CRITERIOS DE HABILITACION TÉCNICA PARA SELECCIONAR LA 
OFERTA MAS FAVORABLE 

 
17.1. EXPERIENCIA  
 

Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el 
cual se acreditará mediante: i) la presentación del Formato 3 – Experiencia y ii) 

copia de alguno de los documentos válidos para demostrar la experiencia 
requerida señalados en el numeral 4.5.4. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos 

celebrados con particulares o con Entidades. 

El área estimada de intervención de la presente invitación corresponde a: 

Área para construir/intervenir:  130m2  
Presupuesto Oficial: SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($64.000.000) INCLUIDO IVA (Si Aplica). 

mailto:Oficialcumplimiento@homil.gov.co
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17.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA  

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes 
características:  

A. Que hayan contenido la ejecución de:  

ITEM 1.2. PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 
LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE 

EDIFICACIONES Y/O LUGARES DE ATENCIÓN EN SALUD Y/O INCAPACIDAD  
Y/O PRESTACIÓN DE SALUD Y/O CUIDADO DE ADULTO MAYOR 

Conforme a lo anterior las certificaciones solicitadas según el apartado 1.2 
son las siguientes:  

GENERAL : PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN 

ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 

INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 

LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN  DE  
EDIFICACIONES 

 
ESPECIFICA:  
 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe contemplar un área intervenida o construida 

igual o superior al (30%) del total de metros cuadrados del proceso de 

selección, el cual corresponde a 130m2. 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe corresponder a edificación o lugar de 

atención en salud o incapacidad  o prestación o atención de salud o 
cuidado de adulto igual o superior al (30%) del total de metros 
cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 130m2. 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Los Proponentes 
Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 

señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe 
presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.  

Si el Proponente no aporta el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá 

su subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el 
oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) 

contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la 
acreditación de los requisitos de experiencia general y específica 

solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la 
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actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia 

aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes o servicios 
adicionales a la obra pública de infraestructura social, en caso de que 

aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con 
domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los 

seis (6) contratos aportados de mayor valor.  

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno 

(1) y máximo cinco (5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en 
cuenta la tabla incluida en el numeral 4.5.6 de esta invitación, así como 
el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el 

proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación 
institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte.  

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme 
con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el 

artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. 
del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, podrá demostrar la experiencia solicitada con un (1) 

contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total de 
seis (6) contratos.  

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus 
integrantes tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 
%) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme 

de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 
1074 de 2015 y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las 

normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la 
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos. En todo caso 

no será posible aportar más de un (1) contrato adicional aun cuando otros 
integrantes del Proponente Plural también cumplan la condición 

previamente definida. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente deberá diligenciar el 
Formato 9 - Acreditación de Mipyme y aportar la documentación requerida 

en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya.  En caso de que la condición de 

Mipyme se acredite mediante la presentación del RUP vigente y en firme 
no será necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos 
en el mencionado artículo.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la 
general y especifica requerida en la actividad principal, al igual que la 

exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 
experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, 
bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de 

Contratación.  
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E. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a 

edificaciones debieron iniciar su ejecución luego de la expedición del 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-98), 

esto es, después del 9 de enero de 1998.  

 

F. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en 

edificaciones podrá haber iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, 

fecha en la cual se expidió la NSR-98. 

 

G. Si el proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este deberá haber iniciado, ejecutado, terminado, 

liquidado y recibido a satisfacción luego del 15 de julio de 2010, fecha en 

la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes 

de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.  

 
H. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 

debe haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-

10, el cual debió haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de 

cierre del presente proceso de contratación.  

I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos 
ejecutados fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las 

fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de 
infraestructura social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los 

estándares y normativa establecida para Colombia 

J. No debe haberse impuesto alguna multa, cláusula penal, caducidad o 
haberse declarado algún siniestro, so pena de que dichos contratos no se 

tengan en cuenta para acreditar la experiencia. Esta regla no se aplicará 
en caso de que solo se haya declarado el siniestro de la póliza de 

responsabilidad civil extracontractual. 

K. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no 
cuentan con más de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar 

la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad 
con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. 

del Decreto 1082 de 2015, deben adjuntar un documento suscrito por el 
representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 
corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La 

Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o 
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de 

constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 
experiencia. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un 

Proponente Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto con 
sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que 

estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser 
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de 
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los integrantes, de manera tal que el Proponente Plural solo podrá 

avalársele una misma experiencia una sola vez.  

L. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante 

alguno de los documentos establecidos en el numeral 17.4.1 de la 
invitación. 

17.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 
acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:  

A. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el 

Formato 3 - Experiencia para efectos de evaluar la experiencia se tendrá 
en cuenta cómo máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con 
domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los 
seis (6) contratos aportados de mayor valor. 

B. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) 
uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento 

(50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; 
y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo 

considera pertinente, podrá no demostrar experiencia. En este último 
caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta 

experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 
%). 
 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se 
podrán cumplir con contratos que acrediten cualquier requisito de 

experiencia solicitada en la invitación, y se calcularán sobre el “valor 
mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en 

SMMLV)” de conformidad con el numeral 4.5.6. 
  
Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que 

aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en 
cuenta para calcular el "número de contratos con los cuales el Proponente 

cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal 

no se solicitará la acreditación de longitudes, volúmenes o porcentajes 
requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los 

SMMLV.  

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de 

participación del integrante será el registrado en el documento de 
conformación de la estructura plural en el respectivo Proceso de 

Contratación, el contrato o en alguno de los documentos válidos definidos 
en el numeral 4.5.4 para la demostración de la experiencia.  
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D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el 
registrado en el documento válido para la acreditación de la experiencia 

multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes. 

E. Cuando el contrato que se pretende probar como experiencia haya sido 

ejecutado en Consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o 
magnitud requerida en el Proceso de Contratación)” exigido en la Matriz 

1 – Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea 
de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte 
se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 

integrantes. 
 

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unión Temporal la 
acreditación del “% de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la 

distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se 
deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que 
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que 

de los documentos aportados para probar la experiencia se pueda 
determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso 

de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de 
conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los 
Consorcios.  

 
Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, 

sino a cualquier dimensión o magnitud requerida en el Proceso de 
Contratación para acreditar la experiencia según detalla la Matriz 1 - 
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de 

salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte. A 
modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, 

metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o 
fluviales, longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 

F. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la 

modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, el plazo a considerar será 
el total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje de participación que 

tuvo el integrante que pretenda hacer valer la experiencia. 

G. Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido 
ejecutado por un Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus 

integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente 
proceso, dicho contrato se entenderá como un (1) solo contrato y se 

tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los 
porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que 
ejecutaron el contrato y que están participando en este proceso en cuanto 

a valor, área y % de dimensionamiento. 

H. Para los proyectos de concesiones únicamente se tendrá en cuenta la 

experiencia adquirida en la etapa constructiva y/o de intervención de la 
obra de infraestructura social, lo cual deberá demostrarse con los 
documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida la 
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experiencia obtenida en la etapa de operación, administración y/o 

mantenimiento de la infraestructura concesionada. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados 

expresados en SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervención de la 
obra de infraestructura social, empleando alguno de los documentos 
válidos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación. En el evento en 

que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda 
extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del 

numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa 
constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de 
terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a 

SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para 
lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el 

Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-
laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de la 

etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes 

señalada, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 
1.6 de la invitación, requiriendo al Proponente para que demuestre los 

valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores 
ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en 
cuenta para la evaluación.  

 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la 

acreditación de valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de 
acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el 
proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, 

institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte para la respectiva 
actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que 

contengan actividades ajenas a la obra de infraestructura social, la 
Entidad solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas 
relacionadas con este tipo de infraestructura.  

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes 
intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los 

documentos válidos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación. En 
todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del 
numeral 1.6 de la invitación, requiriendo al Proponente para que acredite 

los valores ejecutados y las magnitudes intervenidas. De no lograrse la 
discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del 

respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia 
requerida, ya que con éstas no se puede constatar la ejecución de 

contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o 
servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto 

certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus 
representantes o los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo 
empresarial para demostrar su propia experiencia. 
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K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no 

servirán para probar la experiencia requerida.  

17.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la 
siguiente información mediante alguno o algunos de los documentos señalados 

en la sección 4.5.4 de la invitación:  

A. Contratante. 

B. Objeto del contrato. 

C. Principales actividades ejecutadas. 

D. La magnitud, longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás 

condiciones de experiencia establecidas en la Matriz 1- Experiencia 
aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, 

educación institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte, si aplica.  

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros 
cuadrados (m²). Esto aplica para el caso de Edificaciones. 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente 
a la de suscripción del contrato, a menos que de los documentos del 

numeral 4.5.4 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de 
experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio 

del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación. 

G. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de 
terminación no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta 
final, salvo que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa 

así se determine.   

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de 

experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del 
contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre 

señalado en la certificación. 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

17.4.1. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

El Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen 
a continuación con el fin de acreditar la experiencia solicitada. Los mismos 

deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el 
contratista o el interventor, según corresponda.  En caso de existir discrepancias 
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entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para probar la 

experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia indicado a 
continuación: 

A. Acta de liquidación. que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación 
contractual. 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la 

obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u 
obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo será válida para efectos de 

acreditar la fecha de inicio. 
E. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la 

acreditación de un bien de interés cultural, este deberá ser acreditado de 
conformidad con la normatividad vigente.  

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, se debe aportar 
alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación 
de la experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia 

se admitirá para cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al 
cedente.  

 

17.4.2. PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente 
deberá aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a 
continuación:  

 
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional 

y el certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta 
Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en 
el país donde se expide el documento del profesional. 

17.4.3. PARA SUBCONTRATOS  

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue 

suscrito con particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el 
numeral anterior.  

Para demostrar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos 
con Entidades, el Proponente debe aportar los documentos que se enlistan a 
continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la 
fecha de terminación del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el 

representante legal del contratista del contrato principal, del 
Concesionario o del EPC o Consorcio constructor. Así mismo, debe 

contener la información requerida en la presente invitación para efectos 
de acreditar la experiencia. 
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B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se 
derivó el subcontrato. Esta certificación debe contener la información 

básica del contrato principal y la siguiente:  

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal. 

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación 

es permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no 
requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar 
con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta 

de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por 
la Entidad donde acredite que para subcontratar no se requería 

autorización.   

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación 
con el contrato principal suscrito con la Entidad. 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los 
literales A y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los 

siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia se 
realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos 
efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato 

suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva 
directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular. 

Cuando el Contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo 
Proceso de Contratación, la experiencia derivada de las actividades 
subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el 

Contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán 
tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el 
Contratista directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo 
la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para 

efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, 
deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el 

proceso en el cual el Contratista certificó la respectiva subcontratación.  

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza 
de los Proponentes y de ninguna manera dicha obligación será de la Entidad. En 

aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no 
tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el 

contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado 
con la subcontratación.  

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre 

situaciones de subcontratación, aplicará el numeral 1.11 de la invitación. 
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17.4.4. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 

PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se 
realizará de la siguiente manera:  
  

Número de contratos con 
los cuales el Proponente 

cumple la experiencia 

acreditada  

Valor mínimo a certificar  

(como % del Presupuesto Oficial 
de obra expresado en SMMLV)  

De 1 hasta 2  75%  

De 3 hasta 4  120%  

Hasta 5  150%  

  

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos 

en este numeral, debido a la posibilidad de allegar un contrato adicional por 
tratarse de una Mipyme, este contrato adicional, es decir los seis (6) contratos, 
se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento 

(150%) del valor del Presupuesto Oficial.  
 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos de la 

invitación. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores 

totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es 
mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior.  

 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la 
experiencia no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla 

anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá 
subsanarla en los términos contempladas en la sección 1.6.  

 
17.4. MANIFESTACIÓN EXPRESA 
 

El Oferente y cada uno de los miembros del Oferente Plural (Consorcio, Unión 
Temporal) deberán manifestar en documento independiente: 

 
(i) Que no está incurso en la Causal de Inhabilidad para Contratar con el 

Estado establecida en el Art. 5 de la Ley 828 de 2003;  

(ii) Que cumple con las fases de implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) establecidas en la 

Resolución No. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.  
(iii) Que se acogerá e implementará para el trabajo seguro en alturas la 

Resolución 4272 de 2021 en los tiempos establecidos en la misma 

para el desarrollo de los trabajos. 
 

17.6. PERSONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES: 
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El oferente debe certificar que en caso de que la entidad requiera la prestación 

del servicio de actividades de adecuación y mantenimiento en horas nocturnas 
y/o días festivos, cuenta con la capacidad necesaria para llevarlo a cabo, 

teniendo en cuenta que estos requerimientos no afectaran los precios unitarios 
contratados. 
 

18. FORMA DE PAGO   

 

El pago al contratista se efectuará con base en los precios unitarios pactados y 
de acuerdo a las cantidades que sean requeridas. Dichos precios unitarios se 
aplicarán a las cantidades de obra realmente ejecutadas y debidamente recibidas 

a satisfacción por el supervisor del contrato. Los pagos se realizarán mediante 
PAGOS PARCIALES previo informe de supervisión en donde se evidencie el 

recibo a satisfacción del objeto contractual. El pago se realizará dentro de los 
noventa (90) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios 

objeto del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos y 
financieros a que haya lugar y radicación de los siguientes documentos: 
 

1. Factura electrónica validada previamente por la DIAN, cargada en el SISTEMA 
INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION SIIF de acuerdo a 

la Circular Externa 016, emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

Se debe enviar la factura en formato PDF y el archivo comprimido ZIP a los 
correos        siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co; con copia a 

facturacionsiif@homil.gov.co. 
 
1.1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, 

solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante 
la DIAN.  

1.2. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo 
“correo” la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso 
de existir fallas en la validación del correo. 

1.3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: 
#  luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar 

la factura, datos del contrato, y correo 
facturacionsiif@homil.gov.co., finalizando con #, debidamente 
separados por punto y coma. 

 
En observaciones de la factura, debe incluir la siguiente nota: 

# 15-19-00;ContratoXXX/20XX;facturacionsiif@homil.gov.co#  
1.4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo 

“Correo”, el buzón electrónico 

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez 

generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste 
la envíe automáticamente.  

1.5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip 

(PDF, XML).  
1.6. Enviar al buzón electrónico 

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -

Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo 
el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la 

factura, datos del contrato, y correo designado por el Hospital Militar 
Central facturacionsiif@homil.gov.co., debidamente separados por 
punto y coma, # 15-03-00; Contrato;  

 
# 15-19-00;ContratoXXX/20XX;facturacionsiif@homil.gov.co# 

. 
Nota importante: De no darse el envío automático por parte del 
proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, 

solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 
4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.  

1.7. La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al Hospital Militar 
Central, según el esquema que la entidad establezca para la recepción 

de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos 
requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no 
registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la 

factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al 
correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento 

electrónico. 
2. Certificado de pago a los sistemas de seguridad social integral (Salud, Pensión 

y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (Caja de compensación 

familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) de conformidad 
con la normatividad vigente.  

3. Acta de Recibo parcial y /o informe final del supervisor del contrato, 
debidamente diligenciado y firmado por las partes, con los debidos soportes 
técnicos. 

4. El contratista deberá cargar las facturas, Certificado de pago a los sistemas 
de seguridad social integral y aportes parafiscales en la plataforma del SECOP 

II. 
 

19. GARANTÍAS. 

 
Según el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, el cual reza: 

“Garantías La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de 
selección de mínima cuantía y en la adquisición en Grandes Superficies”. De 
acuerdo a lo anterior, NO ES OBLIGATORIA la exigencia de garantías en este 

tipo de procesos, pese a ello una vez analizadas las características y 
especificaciones técnicas del proceso de contratación, la entidad requiere 

solicitar al adjudicatario garantías que son indispensables para cubrir cualquier 
contingencia que se pueda suscitar en la ejecución del contrato, toda vez que 
los servicios a suministrar son de gran importancia para el HOSPITAL MILITAR 

CENTRAL. 
 

GARANTÍA PORCENTAJE VIGENCIA 

CALIDAD DEL SERVICIO 
20% sobre el valor total de 

la oferta 

Por un término igual al 
plazo de ejecución del 

contrato y doce (12) 
meses más 
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CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

20% sobre el valor total del 
contrato 

Por el termino de ejecución 
y doce (12) meses más. 

CALIDAD Y ESTABILIDAD DE 
LA OBRA 

30% sobre el valor total del 
contrato 

Cinco (5) años contados a 
partir del recibo a 

satisfacción de la obra 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 

LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES. 

5% sobre el valor total del 
contrato 

Vigente por el plazo de 

ejecución del contrato y 
tres (3) años más. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

200 SMMLV 
Vigente por el plazo de 

ejecución 

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 

BIENES 

20% sobre el valor total del 
contrato 

Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y 
doce (12) meses más 

 

Nota: En atención al nuevo Sistema Electrónico de Contratación Pública, el 
contratista deberá cargar las garantías establecidas en la plataforma de 

Colombia Compra Eficiente SECOP II del presente proceso de contratación. 
 
Restablecimiento o ampliación de la garantía (Artículo 2.2.1.2.3.1.18 Decreto 

1082 de 2015): Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la 
Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar 

al contratista restablecer el valor inicial de la garantía. 
 
Adicionalmente en la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al 

beneficio de excusión, así mismo que ampara las multas y cláusula penal 
convenida. 

 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas de suscripción 
del contrato, y de la terminación del plazo de duración de este, según sea el 

caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA 
de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro 

de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados 
podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del HOSPITAL 
MILITAR CENTRAL. 

 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos o pólizas a 

que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y 
demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento 
inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las 

sanciones que se impongan. 
 

En atención al nuevo Sistema Electrónico de Contratación Pública, el contratista 
deberá cargar las garantías establecidas en la plataforma de Colombia Compra 
Eficiente SECOP II del presente proceso de contratación. 

 
Nota 1: La garantía que cubre el riesgo de cumplimiento del contrato, calidad y 

correcto funcionamiento de los bienes, calidad del servicio y pago de salarios 
deberá ser constituida dentro de los TRES (03) días hábiles siguientes a la 

suscripción del contrato.  
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Nota 2: En el evento que surjan modificaciones al contrato, el contratista deberá 

ajustar las garantías exigidas.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: En la garantía deberá constar expresamente que se 
ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal 
pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de 

excusión. 
 

20. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTA 
COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE 
LIBRE COMERCIO 

 
De conformidad con lo señalado en el Literal D) del “MANUAL PARA EL 

MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN” (CCE-EICP-MA-03) publicado en el Portal Único de 

Contratación de Colombia Compra Eficiente, todos los procesos de contratación 
adelantados a través de las modalidades de Contratación Directa y de Mínima 
Cuantía, no se encuentran cobijados por un acuerdo internacional o un tratado 

de libre comercio. 
 

“Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con las 
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, no deben hacer este análisis en las 
modalidades de selección de contratación directa, MÍNIMA CUANTÍA o para la 

enajenación de bienes del Estado.” (Subrayado y negrilla fuera de texto). 
 

Por lo anterior, la presente contratación NO esta cobijada por un acuerdo 
internacional o un tratado de libre comercio. 
 

21. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, se deberán 
incluir los soportes que permitan la tipificación, estimación y asignación de 
riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, con 

el propósito de que los interesados los conozcan y con base en ello, determinen 
si se presentan o no al proceso de selección respectivo.  

 
Para el caso del proceso de Mínima Cuantía, se debe tener en cuenta lo 
preceptuado en el documento Conpes 3714 o el que aplique de acuerdo a lo 

estipulado en el numeral 6 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, 
y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 

Contratación definido por Colombia Compra Eficiente, al momento de establecer 
los riesgos se deben tener en cuenta al análisis de riesgos anexo al presente 
proceso de contratación. 

 

22. SUPERVISIÓN 

 
Para efectos de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, la vigilancia 
del contrato se realizará mediante la figura de Supervisión, la cual estará a cargo 

de un funcionario del ÁREA DE INFRAESTRUCTURA designado por el 
Subdirector Administrativo, quien llevará el seguimiento y control de todas y 
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cada una de las actuaciones contractuales, además de estar sujeto de aquellas 

que establezca el manual de contratación y la Ley 1474 de 2011.  
 

Las obligaciones específicas serán estipuladas en el contrato, las cuales deberán 
cumplirse en su totalidad.  
 

23. DESIGNACIÓN COMITÉS 

 
Firman a continuación los que intervienen en el proceso, 
 

DESIGNACION NOMBRE 
CARGO Y 

DEPENDENCIA 
FIRMAS 

GERENTE DE 
PROYECTO 

SV. RENE 
HURTADO 

AGUILAR 

JEFE DE 
INFRAESTRUCTURA- 
UNIDAD DE APOYO 

LOGÍSTICO 

 

COMITÉ TÉCNICO 

ESTRUCTURADOR 

ARQ. ANA MARÍA 

MOLINA VÁSQUEZ 

ARQUITECTA ÁREA 

INFRAESTRUCTURA. 
 

COMITÉ JURÍDICO 
PS. ANDREA 

ARAGÓN CORREA 

PS ABOGADA. 

ÁREA GESTIÓN 
CONTRATOS 

 

COMITÉ ECONÓMICO 
PD. WILSON 

GALLEGO ACERO 

GESTIÓN 

CONTRATOS 
 

 

Mobile User


