

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-18
	FORMATO INFORME DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES	Versión: 01 Página: 1 de 4

Número del Proceso	FGN-RCE-IPSE-0007-2026
Objeto del Proceso	La Fiscalía General de la Nación a través de la Subdirección Regional de Apoyo Central, requiere contratar la adquisición e instalación de todo lo relacionado con sistema de oficina abierta (SOA), puesto de trabajo, mobiliario, archivo y almacenamiento de documentos para las sedes de las Seccionales de Bogotá, Boyacá y Cundinamarca
Presupuesto oficial	Mil quinientos treinta y ocho millones seiscientos noventa y un mil seiscientos sesenta y cuatro pesos M/CTE. (\$1.538.691.664,00)

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 1 – INVERSIONES BLUCHER SAS		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con los requisitos establecidos en el anexo técnico, presentando fichas técnicas debidamente firmadas. Además, incluye una certificación de cumplimiento de la ficha técnica, la cual ha sido firmada por Jorge Eduardo González Usma, representante legal, quien confirma su pleno conocimiento del contenido.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	1	<p>► Contrato de adquisición de mobiliario y enseres de oficina No. 4600082062 de 2019, suscrito con ALCALDÍA DE MEDELLÍN, folios 172 y 173 del RUP, valor total del contrato de 1.170.31 SMMLV, aportando a esta experiencia 1.170.31 SMMLV (Consecutivo RUP No. 292).</p> <p>Total acreditado: 1.170.31 SMMLV</p> <p>Requeridos SMMLV: 878.23</p>
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por el representante legal y está debidamente firmado por Jorge Eduardo González Usma.
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☒	NO CUMPLE ☐	

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 2 – MANUFACTURAS LIDER SAS		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	SUBSANAR	1	El proponente NO CUMPLE No remite documento que indique que cumplirá con las fichas técnicas, ni las fichas técnicas firmadas.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	1	<p>► Contrato de suministro No. 301- FDLU-de 2018, suscrito con BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME, folios 63 y 64 del RUP, valor total del contrato de 1.677.83 SMMLV, en unión temporal con participación en el 50%, aportando a esta experiencia 838.9 SMMLV (Consecutivo RUP No. 15).</p>

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-18
	FORMATO INFORME DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES	Versión: 01 Página: 2 de 4

				<p>► Contrato de suministro No. MELS-045-06-2024, suscrito con CONTROLES Y AUTOMATIZACIÓN S A S., folios 89 y 90 del RUP, valor total del contrato de 1.071.95 SMMLV, aportando a esta experiencia 1.071.95 SMMLV (Consecutivo RUP No. 23).</p> <p>Total acreditado: 838.9 + 1071.95 = 1.910.86 SMMLV</p> <p>Requeridos SMMLV: 878.23</p>
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por el representante legal y está debidamente firmado por SANTIAGO URIBE RAMIREZ.
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☐	NO CUMPLE ☐	

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 3 – CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDUZ		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con lo exigido en el anexo técnico, el cual tiene pleno conocimiento y está debidamente firmado por CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDUZ , quien es el representante legal.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	1	<p>► Contrato de adquisición No. 20234786 de 2023, suscrito con la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT, folios 250 al 262 del RUP, valor total del contrato de 1.729.33 SMMLV, aportando a esta experiencia 1.729.33 SMMLV (Consecutivo RUP No. 38).</p> <p>Total acreditado: 1.729.33 SMMLV</p> <p>Requeridos SMMLV: 878.23</p>
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por el representante legal y está debidamente firmado por CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDU .
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☒	NO CUMPLE ☐	

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 4 – CARVEPA SAS		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con lo exigido en el anexo técnico, el cual tiene pleno conocimiento y está debidamente firmado por CARLOS ANDRES VELASQUEZ PADILLA , quien es el representante legal.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-18
	FORMATO INFORME DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES	Versión: 01 Página: 3 de 4

2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	1	<p>► Contrato de suministro e instalación No. 495 de 2023, suscrito con MINISTERIO DEL TRABAJO, folios 1.334 al 1.368 del RUP, valor total del contrato de 1.732.79 SMMLV, aportando a esta experiencia 1.732.79 SMMLV (Consecutivo RUP No. 80).</p> <p>Total acreditado: 1.732.79 SMMLV</p> <p>Requeridos SMMLV: 878.23</p>
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por el representante legal y está debidamente firmado por CARLOS ANDRES VELASQUEZ PADILLA.
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☒	NO CUMPLE ☐	

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 5 – PEDRO PAEZ PINZON		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con lo exigido en el anexo técnico, el cual tiene pleno conocimiento y está debidamente firmado por Pedro Edgar Páez Pinzón, quien es el representante legal.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	1	<p>► Contrato de dotación e instalación No. 22001042 H2 DE 2022, suscrito con UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, folios 103 al 104 del RUP, valor total del contrato de 1.093.17 SMMLV, aportando a esta experiencia 1.093.17 SMMLV (Consecutivo RUP No. 157).</p> <p>Total acreditado: 1.093.17 SMMLV</p> <p>Requeridos SMMLV: 878.23</p>
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por el representante legal y está debidamente firmado por Pedro Edgar Páez Pinzón.
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☒	NO CUMPLE ☐	

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 6 – INVERSIONES GUERFOR S.A.S		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con lo exigido en el anexo técnico, el cual tiene pleno conocimiento y está debidamente firmado por OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS , quien es el representante legal.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-18
	FORMATO INFORME DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES	Versión: 01 Página: 4 de 4

2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	1	<p>► Contrato de suministro e instalación No. 012-BAQ-18-12-063 de 2019, suscrito con UNIVERSIDAD LIBRE, folios 187 al 188 del RUP, valor total del contrato de 940.99 SMMLV, aportando a esta experiencia 940.99 SMMLV (Consecutivo RUP No. 170).</p> <p>Total acreditado: 940.99 SMMLV</p> <p>Requeridos SMMLV: 878.23</p>
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por el representante legal y está debidamente firmado por OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS .
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☒	NO CUMPLE ☐	

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 7 – DICY COMMERCE SAS		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con lo exigido en el anexo técnico, el cual tiene pleno conocimiento y está debidamente firmado por ADRIANA DIAZ, quien es el representante legal.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	1	<p>► Contrato de adquisición de mobiliario No. 161 de 2021, suscrito con INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, folios 207 al 211 del RUP, valor total del contrato de 486.28 SMMLV, aportando a esta experiencia 4.86.28 SMMLV (Consecutivo RUP No. 27).</p> <p>► Contrato de adquisición o compra de mobiliario No. 035 - 2024, suscrito con Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Barranquilla – Atlántico, folios 242 al 248 del RUP, valor total del contrato de 278.77 SMMLV, aportando a esta experiencia 278.77 SMMLV (Consecutivo RUP No. 39).</p> <p>► Contrato de compraventa No. 779 - 2024, suscrito con la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS, folios 248 al 254 del RUP, valor total del contrato de 364.89 SMMLV, aportando a esta experiencia 364.89 SMMLV (Consecutivo RUP No. 41).</p> <p>Total acreditado: 486.28 + 278.77 + 364.89 = 1.129.94 SMMLV</p> <p>Requeridos SMMLV: 878.23</p>
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por el representante legal y está debidamente firmado por ADRIANA DIAZ.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: FGN-AP07-F-18
	FORMATO INFORME DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES		Versión: 01 Página: 5 de 4

	PRODUCCIÓN SEMANAL			
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE	☒	NO CUMPLE ☐

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 8 – MAXIMUEBLES JC SAS		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con lo exigido en el anexo técnico, el cual tiene pleno conocimiento y está debidamente firmado por JAIRO MORENO CHAPETA , quien es el representante legal.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	1	<p>► Contrato de suministro e instalación No. 495 de 2023, suscrito con GOBERNACIÓN DE SANTANDER, folios 168 al 170 del RUP, valor total del contrato de 405.04 SMMLV, aportando a esta experiencia 405.04 SMMLV (Consecutivo RUP No. 27).</p> <p>► Contrato de suministro e instalación No. 00002264 - 2019, suscrito con el DEPARTAMENTO DE SANTANDER, folios 173 al 185 del RUP, valor total del contrato de 575.43 SMMLV, aportando a esta experiencia 575.43 SMMLV (Consecutivo RUP No. 32).</p> <p>Total acreditado: 405.04 + 575.43 = 980.47 SMMLV</p> <p>Requeridos SMMLV: 878.23</p>
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por el representante legal y está debidamente firmado por JAIRO MORENO CHAPETA.
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE	☒	NO CUMPLE ☐

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 9 – DEICI BRAVO JOJOA		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con lo exigido en el anexo técnico, el cual tiene pleno conocimiento y está debidamente firmado por DEICI BRAVO JOJOA , quien es la representante legal.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-18
	FORMATO INFORME DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES	Versión: 01 Página: 6 de 4

2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	1	<p>► Contrato de compra e instalación No. 1605 de 2017, suscrito con SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, folios 238 al 290 del RUP, valor total del contrato de 443.71 SMMLV, aportando a esta experiencia 443.71 SMMLV (Consecutivo RUP No. 131).</p> <p>► Contrato de suministro e instalación No. CO1.PCCNTR. 5673852 del 19 de diciembre de 2023, suscrito con SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, folios 7472 al 7498 del RUP, valor total del contrato de 360.08 SMMLV, aportando a esta experiencia 360.08 SMMLV (Consecutivo RUP No. 531).</p> <p>► Contrato de suministro No. 16212024 de 2024, suscrito con AGENCIA DE DESARROLLO RURAL, folios 9.622 al 9.648 del RUP, valor total del contrato de 322.24 SMMLV, aportando a esta experiencia 322.24 SMMLV (Consecutivo RUP No. 608).</p> <p>Total acreditado: 443.71 + 360.08 + 322.24 = 1.126.03 SMMLV</p> <p>Requeridos SMMLV: 878.23</p>
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por el representante legal y está debidamente firmado por DEICI BRAVO JOJOA .
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☒	NO CUMPLE ☐	

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 10 – K10 DESIGN SAS		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con lo exigido en el anexo técnico, el cual tiene pleno conocimiento y está debidamente firmado por CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA , quien es el representante legal.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	1	<p>► Contrato de suministro No. 1-06-14500-1397-2018, suscrito con EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP, folios 142 al 145 del RUP, valor total del contrato de 541.70 SMMLV, aportando a esta experiencia 541.70 SMMLV (Consecutivo RUP No. 92).</p> <p>► Contrato de suministro No. 1-06-14500-1202-2017, suscrito con EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP, folios 160 al 167 del RUP, valor total del contrato de 377.36 SMMLV,</p>

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: FGN-AP07-F-18
	FORMATO INFORME DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES		Versión: 01 Página: 7 de 4

				aportando a esta experiencia 377.36 SMMLV (Consecutivo RUP No. 92). Total acreditado: 541.70 + 377.36 = 919.06 SMMLV Requeridos SMMLV: 878.23
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por el representante legal y está debidamente firmado por CAMILO HERNANDEZ SALAMANCA .
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☒ NO CUMPLE ☐		

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 11 – ADC DECORACIONES SAS		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con los requisitos establecidos en el anexo técnico, presentando fichas técnicas debidamente firmadas por JOSE GUILLERMO ORTEGA TORRES , representante legal.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	1	► Contrato de suministro e instalación No. 1119 de 2013, suscrito con INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, folios 13 al 14 del RUP, valor total del contrato de 1.103.93 SMMLV, aportando a esta experiencia 1.103.93 SMMLV (Consecutivo RUP No. 1). Total acreditado: 1.103.93 SMMLV Requeridos SMMLV: 878.23
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por el representante legal y está debidamente firmado por JOSE GUILLERMO ORTEGA TORRES.
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☒ NO CUMPLE ☐		

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 12– ALFA CORP S.A.S		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con lo exigido en el anexo técnico, el cual tiene pleno conocimiento y está debidamente firmado por PEDRO MANUEL PARRA SEGURA, quien es el representante legal.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: FGN-AP07-F-18
	FORMATO INFORME DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES		Versión: 01 Página: 8 de 4

2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	1	<p>► Contrato de Diseño, suministro e instalación No. 0417-2023, suscrito con STRATON S.A.S, folios 261 al 262 del RUP, valor total del contrato de 764,05 SMMLV, aportando a esta experiencia 764.05 SMMLV (Consecutivo RUP No. 144).</p> <p>► Contrato de Diseño, suministro e instalación No. S24-7-2023, suscrito con COMERCIALIZADORA SERVICIOS SUMINISTROS Y SOLUCIONES S24-7 SAS, folios 149 al 150 del RUP, valor total del contrato de 719,82 SMMLV, aportando a esta experiencia 719,82 SMMLV (Consecutivo RUP No. 48).</p> <p>Total acreditado: 764.05 + 719,82 = 1.483,87 SMMLV</p> <p>Requeridos SMMLV: 878.23</p>
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por el representante legal y está debidamente firmado por PEDRO MANUEL PARRA SEGURA.
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE	☒	NO CUMPLE ☐

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 13 – SSS CONINGPRO SAS		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con lo exigido en el anexo técnico, el cual tiene pleno conocimiento y está debidamente firmado por JAIME LUIS DURAN SOLANO , quien es el representante legal.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	1	<p>Contrato de Diseño, suministro e instalación No. S24-7-2023, suscrito con DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA folios 38 al 39 del RUP, valor total del contrato de 467.99 SMMLV, aportando a esta experiencia 467.99 SMMLV (Consecutivo RUP No. 41).</p> <p>► Contrato de Diseño, suministro e instalación No. S24-7-2023, suscrito con DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA folios 21 al 23 del RUP, valor total del contrato de 759.83 SMMLV, aportando a esta experiencia 759.83 SMMLV (Consecutivo RUP No. 5).</p> <p>Total, acreditado: 467.99 + 759.83 = 1.227,82 SMMLV</p> <p>Requeridos SMMLV: 878.23</p>
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por el representante legal y está debidamente firmado por JAIME LUIS DURAN SOLANO .
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE	☒	NO CUMPLE ☐

FORMATO INFORME DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 14 – OFIEXPORT SAS		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con lo exigido en el anexo técnico, el cual tiene pleno conocimiento y está debidamente firmado por STEFANY ARBOLEDA CÁRCAMO , quien es el representante legal.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	1	<p>► Contrato de Diseño, suministro e instalación No. S24-7-2023, suscrito con instalación DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS- POLICIA NACIONAL VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO folios 338 al 346 del RUP, valor total del contrato de 1.196,16 SMMLV, aportando a esta experiencia 1.196,16 SMMLV (Consecutivo RUP No. 149).</p> <p>Total, acreditado: 1.196,16</p> <p>Requeridos SMMLV: 878.23</p>
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por el representante legal y está debidamente firmado por STEFANY ARBOLEDA CÁRCAMO .
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☒	NO CUMPLE ☐	

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 15 – COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con lo exigido en el anexo técnico, el cual tiene pleno conocimiento y está debidamente firmado por LEANDRO CABEZAS CRUZ , quien es el representante legal.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	1	<p>► Contrato de Diseño, suministro e instalación No. S24-7-2023, suscrito con instalación COMERCIALIZADORA NACIONAL DE ARCHIVOS S.A.S folios 169 al 173 del RUP, valor total del contrato de 999.92 SMMLV, aportando a esta experiencia 999.92 SMMLV (Consecutivo RUP No.41).</p> <p>Total, acreditado: 999.92 SMMLV</p> <p>Requeridos SMMLV: 878.23</p>
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por el representante legal y está debidamente firmado por LEANDRO CABEZAS CRUZ .
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☒	NO CUMPLE ☐	

FORMATO INFORME DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 16- MUEBLES ROMERO S.A.S.		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con lo exigido en el anexo técnico, el cual tiene pleno conocimiento y está debidamente firmado por JOHN OCTAVIO ROMERO ESPITIA , quien es el representante legal.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	1	<p>► Contrato de Diseño, suministro e instalación No. S24-7-2023, suscrito con instalación FISCALIA GENERAL DE LA NACION NOROCCIDENTAL FGN folios 316 al 316 del RUP, valor total del contrato de 1.708.50 SMMLV, aportando a esta experiencia 1.708.50 SMMLV (Consecutivo RUP No.140).</p> <p>Total, acreditado: 1.708.50 SMMLV</p> <p>Requeridos SMMLV: 878.23</p>
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por el representante legal y está debidamente firmado por JOHN OCTAVIO ROMERO ESPITIA .
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☒	NO CUMPLE ☐	

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 17- COLCONDI SAS		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con lo exigido en el anexo técnico, el cual tiene pleno conocimiento y está debidamente firmado por IVÁN ENRIQUE GRANDOS PULIDO , quien es el representante legal.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	1	<p>► Contrato de Diseño, suministro e instalación No. S24-7-2023, suscrito con instalación SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO folios 129 al 131 del RUP, valor total del contrato de 1.213.26 SMMLV, aportando a esta experiencia 1.213.39 SMMLV (Consecutivo RUP No.1).</p> <p>Total, acreditado: 1.213.26 SMMLV</p> <p>Requeridos SMMLV: 878.23</p>
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por el representante legal y está debidamente firmado por IVÁN ENRIQUE GRANDOS PULIDO .
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☒	NO CUMPLE ☐	

FORMATO INFORME DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 18 – BOSTONIA SAS		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con lo exigido en el anexo técnico, el cual tiene pleno conocimiento y está debidamente firmado por ALDER AUDREY TIBAKUIRA DIAZ, quien es el representante legal.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	1	Contrato de Adquisición de Mobiliario, Equipos de cómputo y Papelería, suscrito con AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A.", folios 325 al 326 del RUP, valor total del contrato de 5313,14 SMMLV, (Consecutivo RUP No. 133) Total acreditado: 5313,14 SMMLV Requeridos SMMLV: 878.23
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por el representante legal y está debidamente firmado por ALDER AUDREY TIBAKUIRA DIAZ.
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☒	NO CUMPLE ☐	

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 19 – GRAN ANDINA DE COMERCIO SAS		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	SUBSANAR	1	No envió documento mediante el cual manifieste el cumplimiento de las fichas técnicas, las fichas técnicas no están firmadas.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	SUBSANAR	1	No anexó el Formato de Acreditación de Experiencia. Presentó contratos con: <ul style="list-style-type: none"> Gobernación de Caquetá Ministerio de Defensa Municipio de Pitalito Total acreditado: 0 SMMLV Requeridos SMMLV: 878.23
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por el representante legal y está debidamente firmado por CRISTIAN FABIAN OBREGON GUEVARA.
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☐	NO CUMPLE ☐	

FORMATO INFORME DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 20 – UT ACRY Y M (ACRYLUZ SAS (90) y LOGISTICA M&M (10		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con lo exigido en el anexo técnico, el cual tiene pleno conocimiento y está debidamente firmado por WILLIAM ALBERTO RUEDA RAMOS, quien es el representante legal.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	4	<p>Contrato de Adquisición de Mobiliario, Equipos de cómputo y Papelería, suscrito con AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A., folios 1214 al 1221 del RUP, valor total del contrato de 1016,09 SMMLV, (Consecutivo RUP No. 63)</p> <p>Total acreditado: 1016,09 SMMLV</p> <p>Requeridos SMMLV: 878.23</p>
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por el representante legal y está debidamente firmado por WILLIAM ALBERTO RUEDA RAMOS.
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☒	NO CUMPLE ☐	

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 21 – GLORIA ELIZABETH OSORIO		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con lo exigido en el anexo técnico, el cual tiene pleno conocimiento y está debidamente firmado por GLORIA ELIZABETH OSORIO, quien es el representante legal.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	SUBSANAR	1	<p>No anexó el Formato de Acreditación de Experiencia. Anexó los siguientes contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Universidad Colegio Mayor C/marca • Ministerio de Defensa Nacional <p>Total acreditado: 0 SMMLV</p> <p>Requeridos SMMLV: 878.23</p>
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por el representante legal y está debidamente firmado por GLORIA ELIZABETH OSORIO.
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☐	NO CUMPLE ☐	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-18
	FORMATO INFORME DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES	Versión: 01 Página: 13 de 4

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 22 – DELGADO Y VERGARA SAS		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	SUBSANAR	1	El representante legal NO avala las fichas técnicas ni envía certificación que acredite el cumplimiento de las mismas MARTIN ARLEY LONDOÑO PEREZ, representante legal.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	SUBSANAR	1	El proponente NO relaciona ni anexa el RUP que permita verificar la experiencia solicitada por la entidad
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por el representante legal MARTIN ARLEY LONDOÑO PEREZ.
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☐	NO CUMPLE ☐	

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 23 – TECNOPROCESOS SAS		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con lo exigido en el anexo técnico, el cual tiene pleno conocimiento y está debidamente firmado por JOSÉ ROBINSON TRUJILLO NIETO, quien es el representante legal.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	1	<p>► Contrato de Adquisición e instalación de equipos, mobiliario y adecuación sala de prensa Senado de la Republica No. 630 del 28 octubre del 2014, suscrito con SENADO DE LA REPÚBLICA, folios 62 al 67 del RUP, valor total del contrato de 1.723.26 SMMLV.</p> <p>Total acreditado: 1.723.26 SMMLV</p> <p>Requeridos SMMLV: 878.23</p>
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por el representante legal y está debidamente firmado por JOSÉ ROBINSON TRUJILLO NIETO.
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☒	NO CUMPLE ☐	

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 24 – MODERLINE SAS		
------	-------------	-------------------------------	--	--

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: FGN-AP07-F-18
	FORMATO INFORME DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES		Versión: 01 Página: 14 de 4

		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con lo exigido en el anexo técnico, el cual tiene pleno conocimiento y está debidamente firmado por GABRIEL ARTURO PAEZ CAVIEDES, quien es el representante legal.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	1	<p>► Contrato de Suministro e Instalación de Mobiliario para oficina abierta Consecutivo reporte del contrato ejecutado No. 280, suscrito con el Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación, folios 323 y 324 del RUP, valor total del contrato de 12.096.49 SMMLV.</p> <p>Total acreditado: 12.096.49 SMMLV</p> <p>Requeridos SMMLV: 878.23</p>
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por el representante legal y está debidamente firmado por GABRIEL ARTURO PAEZ CAVIEDES.
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☒	NO CUMPLE ☐	

CONS	DESCRIPCIÓN	PROponente 25 –INDUSTRIAS 2RR SAS		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con lo exigido en el anexo técnico, el cual tiene pleno conocimiento y está debidamente firmado por RAUL RODRIGUEZ, representante legal.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	1	<p>► Contrato Adquisición mobiliario oficinas regionales del ICBF, contrato No. 2124163 suscrito con el Fondo Financiero FONADE, folios 89 y 90 del RUP, valor total del contrato de 12.096.49 SMMLV.</p> <p>Total acreditado: 1.669.79 SMMLV</p> <p>Requeridos SMMLV: 878.23</p>
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por el representante legal y está debidamente firmado por RAUL RODRIGUEZ.
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☒	NO CUMPLE ☐	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: FGN-AP07-F-18
	FORMATO INFORME DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES		Versión: 01 Página: 15 de 4

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 26 – EDGAR ARIZA VIRVIESCAS		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con lo exigido en el anexo técnico, el cual tiene pleno conocimiento y está debidamente firmado por EDGAR ARIZA VIRVIESCAS, como persona natural.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	1	<p>► Contrato suministro de mobiliario de oficina para el municipio de Acacias, contrato No. DOAC 350, suscrito con el Municipio de Acacias, folios 48 y 49 del RUP, valor total del contrato de 591.85 SMMLV y contrato adquisición mobiliaria para oficina abierta FGN Regional Orinoquia, contrato No. 0012-2020 suscrito con la FGN, valor total del contrato de 432.83 SMMLV.</p> <p>Total acreditado: 1.023.68 SMMLV</p> <p>Requeridos SMMLV: 878.23</p>
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por EDGAR ARIZA VIRVIESCAS, como persona natural.
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☒ NO CUMPLE ☐		

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 27 – STS SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con lo exigido en el anexo técnico, el cual tiene pleno conocimiento y está debidamente firmado por JAIRO ALONSO MEDINA TORRES, representante legal.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	1	<p>► Contrato adquisición de mobiliario de oficina para el municipio de Valledupar, consecutivo RUP No. 109, folios 369 al 374 del RUP, valor total del contrato de 506.3 SMMLV, contrato suministro muebles de oficina para los despachos judiciales de Valledupar, consecutivo RUP No. 119, folios 413 al 416 del RUP, valor total del contrato de 187.6 SMMLV y contrato suministro mobiliario para oficina universidad de Cundinamarca consecutivo RUP No. 123, folios 433 al 437 del RUP, valor total del contrato de 250.4 SMMLV.</p> <p>Total acreditado: 944.3 SMMLV</p> <p>Requeridos SMMLV: 878.23</p>
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por JAIRO ALONSO MEDINA TORRES, representante legal.
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☒ NO CUMPLE ☐		

FORMATO INFORME DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 28 – VM INNOVA SAS		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con lo exigido en el anexo técnico, el cual tiene pleno conocimiento y está debidamente firmado por NICOLAS ANDRES RAMIREZ TORRES, representante legal.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	1	<p>► Contrato dotación mobiliario para los aeropuertos, consecutivo RUP No. 62, folios 248 al 256 del RUP, valor total del contrato de 1667.76 SMMLV.</p> <p>Total acreditado: 1.667.76 SMMLV</p> <p>Requeridos SMMLV: 878.23</p>
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por NICOLAS ANDRES RAMIREZ TORRES, representante legal.
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☒	NO CUMPLE ☐	

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 29 – CI WARRIORS COMPANY SAS		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con lo exigido en el anexo técnico, el cual tiene pleno conocimiento y está debidamente firmado por ROBERT HENRY HOME BERNAL, representante legal.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	1	<p>► Contrato suministro de mobiliario para oficina, contrato No. 082-2022, consecutivo RUP No. 210, folios 453 y 454 del RUP, valor total del contrato de 8.171.90 SMMLV.</p> <p>Total acreditado: 8.171.90 SMMLV</p> <p>Requeridos SMMLV: 878.23</p>
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por ROBERT HENRY HOME BERNAL, representante legal.
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☒	NO CUMPLE ☐	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: FGN-AP07-F-18
	FORMATO INFORME DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES		Versión: 01 Página: 17 de 4

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 30 – LA UNIÓN TEMPORAL MOBILIARIO FISCALIA 2026		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con lo exigido en el anexo técnico, el cual tiene pleno conocimiento y está debidamente firmado por CARLOS FERNANDO ARBELAE PINEDA, representante legal.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	CUMPLE	1	<p>► Contrato suministro de mobiliario para oficina, OPERACIÓN BOLSA MERCANTIL No. 27479208, consecutivo RUP No. 26 y 27 del RUP, valor total del contrato de 2.393.70 SMMLV.</p> <p>Total acreditado: 2.393.70 SMMLV</p> <p>Requeridos SMMLV: 878.23</p>
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por CARLOS FERNANDO ARBELAE PINEDA, representante legal.
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☒	NO CUMPLE ☐	

CONS	DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 31 – INGENIERIA Y SOLUCIONES JR SAS		
		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	FICHA TÉCNICA	CUMPLE	1	El proponente CUMPLE con lo exigido en el anexo técnico, el cual tiene pleno conocimiento y está debidamente firmado por NORMA PIEDAD VILLANUEVA PULIDO, representante legal.
2	EXPERIENCIA Y CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME	SUBSANAR	1	► El proponente NO relaciono los contratos para acreditar la experiencia
3	CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCCIÓN SEMANAL	CUMPLE	1	El proponente anexo certificación de capacidad semanal suscrita por NORMA PIEDAD VILLANUEVA PULIDO, representante legal.
EVALUACIÓN CONSOLIDADA		CUMPLE ☐	NO CUMPLE ☐	

Firma del Evaluador Técnico:

Nombre del Evaluador Técnico: FREDDY G. GAMBA FRANCO

Fecha de la Evaluación Técnica: Día: 4 Mes: 03 Año: 2026