
APU 1 CÓD. 746 M2 TOTAL 7.528,00$                         

1 ITEM 1 746
M2
1

nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
814 mes 0,0002              2.250.000,00$               450,00$                             

102487 % 3% 727,50$                        21,83$                               
- - -

- - -

SUBTOTAL 471,83$                             

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
9 KG 0,01 6.521,00$                     65,21$                               

891 ML 1 6.163,00$                     6.163,00$                          
106874 % 100% 10,72$                          10,72$                               

525 LB 0,02 4.487,00$                     89,74$                               
-$                                   
-$                                   
-$                                   

-$                                   

SUBTOTAL 6.328,67$                          

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

- - -
- - -

- - -

SUBTOTAL -$                                   

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

3768 0,00007 MES 3.237.426,00$               219,74$                             
3769 0,00007 MES 2.735.915,00$               185,70$                             

3780 0,00007 MES 4.745.207,00$               322,07$                             

SUBTOTAL 727,50$                             

TOTAL COSTO DIRECTO 7.528,00$                         

LOCALIZACION Y REPLANTEO  CON EQUIPO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE 
LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO

-

-

UNIDAD DEL UNITARIO:

LOCALIZACION Y REPLANTEO  CON EQUIPO
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION

ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA
HERRAMIENTA MENOR  %

-

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

ALAMBRE NEGRO   Cal. 18
DURMIENTE ORDINARIO  (4x4CM) L=3M
ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %
PUNTILLA 2" CON CABEZA
-
-
-

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE

JUSTIFICACIÓN 

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ

-
-

-

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

DESCRIPCION

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

CADENERO 1 + PRESTACIONES
CADENERO 2 + PRESTACIONES

TOPOGRAFO 1 + PREST.



APU 2 CÓD. 10086 UND TOTAL 877.148,00$                      

1 ITEM 2 10086
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 41.220,18$         2.061,01$                           
-$                                   

- - -
- - -

SUBTOTAL 2.061,01$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

103034 UN 1 309.599,00$       309.599,00$                       
3186 UN 1 49.602,00$         49.602,00$                         
2025 M2 3,5 2% 4.349,00$           15.525,93$                         

100560 UN 0,25 3% 101.793,00$       26.211,70$                         
255 M3 0,24 3% 460.177,84$       113.755,96$                       
256 M3 0,074 5% 430.858,16$       33.477,68$                         

10093 M3 0,7 30% 92.651,94$         84.313,27$                         
10724 M3 0,525 156.593,31$       82.211,49$                         
12501 M3 0,7 5% 120.280,75$       88.406,35$                         

-$                                   
-$                                   
-$                                   
-$                                   
-$                                   
-$                                   

SUBTOTAL 803.103,37$                       

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102412 VJ 0,12 256.362,00$       30.763,44$                         
-$                                   
-$                                   

SUBTOTAL 30.763,44$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11938 0,15926 JRN 242.223,23$       38.577,34$                         
12508 0,01500 DD 176.189,05$       2.642,84$                           

-$                                   

SUBTOTAL 41.220,18$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 877.148,00$                      

 Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL 
DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS 
PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO

TIPO INSUMO 2-MATERIALES

UNIDAD DEL UNITARIO:

 Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

#¡REF!

DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR  %

-
-

DESCRIPCION
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!

#¡REF!

-
-

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE

-

JUSTIFICACIÓN 

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ

VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
-
-
-

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:1 +PREST.**
Dia de Trasiego con 2 ayudantes**

DESCRIPCION



APU 3 CÓD. 10160 M2 TOTAL 197.197,00$                      

1 ITEM 3 10160
M2
1

nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
378 DD 0,04                   32.732,00$          1.309,28$                           

102847 % 5% 35.302,74$          1.765,14$                           
2445 MES 0,001 840.814,00$        840,81$                              

-$                                    

SUBTOTAL 3.915,23$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

3371 M3 0,55 30% 59.330,00$          42.420,95$                         
2480 M2 1 5% 34.504,00$          36.229,20$                         
636 LT 10 5% 21,00$                 220,50$                              
1995 M3 0,04 5% 91.637,00$          3.848,75$                           

102574 LT 1,2 2% 3.510,00$            4.296,24$                           
12500 M2 1,27 5% 5.800,00$            7.734,30$                           
12506 M2 1 1.181,61$            1.181,61$                           
273 M3 0,002 2% 322.857,10$        658,63$                              

12501 M3 0,2 156.593,31$        31.318,66$                         
10210 M3 0,25 120.280,75$        30.070,19$                         

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 157.979,03$                       

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

13297 0,09564 JRN 331.769,92$        31.729,82$                         
10210 0,20000 DD 17.864,56$          3.572,91$                           

-$                                    

SUBTOTAL 35.302,74$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 197.197,00$                      

AdoquinArcill e=0.06  p<5% Complejo geotex.T-2100

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO

TIPO INSUMO 2-MATERIALES

UNIDAD DEL UNITARIO:

AdoquinArcill e=0.06  p<5% Complejo geotex.T-2100
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION

CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)
HERRAMIENTA MENOR  %
RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)

DESCRIPCION
EXCAVACION MECANICA  Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD
ADOQUIN  NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)Obra
AGUA DE CARROTANQUE
ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.
EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.
Geotextil T2100 ** y/o ST 200
Compactación fondo de excavación con equipos livia
MORTERO 1 : 6 ARENA PE¥A  (M3)
Relleno compactado  Base granular tipo IDRD   **
Relleno compactado  Base granular tipo IDRD   **

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:2 +PREST.**
Trasiego m3 (2 Ayudantes) **  < 50.00 Ml

JUSTIFICACIÓN 

ING. MARGARITA GÓMEZ
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

REPRESENTANTE LEGAL



APU 4 CÓD. 10301 UND TOTAL 533.443,00$                      

1 ITEM 4 10301
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102847 % 10% 117.411,52$        11.741,15$                         
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 11.741,15$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

3371 KG 0,04 2% $ 6.521,00 266,06$                              
2480 KG 2,7 3% $ 588,00 1.635,23$                           
636 KG 3,35 $ 4.701,00 15.748,35$                         
1995 UN 134 5% $ 685,00 96.379,50$                         

102574 M3 0,11 25% $ 23.591,00 3.243,76$                           
12500 M3 0,089 2% $ 405.266,16 36.790,06$                         
12506 M3 0,5 $ 73.172,39 36.586,20$                         
273 UN 1 $ 178.396,01 178.396,01$                       

12501 M3 0,1 2% $ 345.540,77 35.245,16$                         
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 404.290,32$                       

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11938 0,48472 JRN 242.223,23$        117.411,52$                       
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 117.411,52$                       

TOTAL COSTO DIRECTO 533.443,00$                      

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO
UNIDAD DEL UNITARIO:

Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR  %

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

ALAMBRE NEGRO   Cal. 18
CEMENTO GRIS (APUS)
HIERRO A-40 Liso/Rect   3/8"
LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocidoObra
Recebo Subbase granular  - Sin transporte
CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.
Excavacion manual con retiro suelo blando**
MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.
MORTERO 1 : 5 ARENA PE¥A  (M3)

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:1 +PREST.**

JUSTIFICACIÓN 

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M



APU 5 CÓD. 10356 UND TOTAL 409.471,00$                      

1 ITEM 5 10356
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

101363 UN 1 $ 337.279,00 337.279,00$                       
100489 M3 0,055 10% $ 470.301,99 28.453,27$                         
10093 M3 0,054 5% $ 92.651,94 5.253,36$                           

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 370.985,64$                       

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11938 0,12251 JRN 242.223,23$        29.675,91$                         
12508 0,05000 DD 176.189,05$        8.809,45$                           

-$                                    

SUBTOTAL 38.485,36$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 409.471,00$                      

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

BasureraCaneca M-120 (sumin e insta) **

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO
UNIDAD DEL UNITARIO:

BasureraCaneca M-120 (sumin e insta) **
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

DESCRIPCION

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

Caneca M-120 Malla Metal.(Sum)**
CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1"   **
Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:1 +PREST.**
Dia de Trasiego con 2 ayudantes**

JUSTIFICACIÓN 

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M



APU 6 CÓD. 10661 EVNT TOTAL 95.558,00$                        

1 ITEM 6 10661
EVNT

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 36.833,71$          1.841,69$                           
101012 DD 0,20                   28.051,00$          5.610,20$                           

-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 7.451,89$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102412 VJ 0,2 256.362,00$        51.272,40$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 51.272,40$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

12926 0,15648 JRN 179.093,37$        28.024,26$                         
12508 0,05000 DD 176.189,05$        8.809,45$                           

-$                                    

SUBTOTAL 36.833,71$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 95.558,00$                        

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Desmonte  juegos infantiles **

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO
UNIDAD DEL UNITARIO:

Desmonte  juegos infantiles **
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR  %

TIPO INSUMO 2-MATERIALES

PULIDORA 9" ( CON DISCO DE CORTE)

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE

JUSTIFICACIÓN 

DESCRIPCION
VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL

DESCRIPCION
CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 0:2 + PREST.**
Dia de Trasiego con 2 ayudantes**

ING. MARGARITA GÓMEZ
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

DESCRIPCION



APU 7 CÓD. 10724 EVNT TOTAL 150.290,00$                      

1 ITEM 7 10724
EVNT

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 17.873,09$          893,65$                              
100000 HR 0,02                   163.756,00$        3.930,14$                           
3308 HR 0,038 44.372,01$          1.686,14$                           

-$                                    

SUBTOTAL 6.509,93$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

101809 M3 1 30% 51.742,00$          67.264,60$                         
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 67.264,60$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102412 VJ 0,17 30,00% 256.362,00$        56.656,00$                         
3307 HR 0,02 3% 80.355,00$          1.986,38$                           

-$                                    

SUBTOTAL 58.642,38$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11938 0,06288 JRN 242.223,23$        15.230,25$                         
12508 0,01500 DD 176.189,05$        2.642,84$                           

-$                                    

SUBTOTAL 17.873,09$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 150.290,00$                      

Relleno compactado Base granular tipo IDRD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO

TIPO INSUMO 2-MATERIALES

UNIDAD DEL UNITARIO:

Relleno compactado Base granular tipo IDRD
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %
MOTONIVELADORA (Oper+Com)
VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)

DESCRIPCION
BASE GRANULAR (recebo) Sin transporte

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)
RECARGA CARROTANQUE  DE AGUA

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:1 +PREST.**
Dia de Trasiego con 2 ayudantes**

JUSTIFICACIÓN 

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M



APU 8 CÓD. 10826 M2 TOTAL 122.739,00$                      

1 ITEM 8 10826
M2
1

nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 19.423,34$          971,17$                              
400 DD 0,01                   44.144,00$          441,44$                              

-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 1.412,61$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
636 LT 10 5% $ 21,00 220,50$                              
638 KG 0,2 2% $ 10.391,00 2.119,76$                           

101257 KG 1 3% $ 3.399,00 3.500,97$                           
100009 M2 1,27 20% $ 5.304,00 8.083,30$                           
103417 KG 3,05 3% $ 3.275,00 10.288,41$                         
12506 M2 1 $ 1.181,61 1.181,61$                           
255 M3 0,07 3% $ 460.177,84 33.178,82$                         

10380 M3 0,32 30% $ 60.787,42 25.287,57$                         
12051 M3 0,15 $ 120.280,75 18.042,11$                         

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 101.903,05$                       

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11938 0,07664 JRN 242.223,23$        18.563,69$                         
12926 0,00480 JRN 179.093,37$        859,65$                              

-$                                    

SUBTOTAL 19.423,34$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 122.739,00$                      

Rampa  en concreto e=0.07  5.3-1 blando geoLafay**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO
UNIDAD DEL UNITARIO:

Rampa  en concreto e=0.07  5.3-1 blando geoLafay**
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %
VIBRADOR A GASOLINA

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

AGUA DE CARROTANQUE

CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.

ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS
EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra
Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave
MALLA M-188  -  15 x 15 x 6mm
Compactación fondo de excavación con equipos livia

Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando
Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:1 +PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 0:2 + PREST.**

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ



APU 9 CÓD. 10882 UND TOTAL 114.439,00$                      

1 ITEM 9 10882
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 10% 86.155,31$          8.615,53$                           
376 HR 0,35                   44.344,00$          15.520,40$                         

-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 24.135,93$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

% 100% 834,20$               834,20$                              
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 834,20$                              

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102412 VJ 0,01 256.362,00$        2.563,62$                           
106084 M3 0,1801 4.164,00$            749,94$                              

-$                                    

SUBTOTAL 3.313,56$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11938 0,31204 JRN 242.223,23$        75.583,97$                         
12508 0,06000 DD 176.189,05$        10.571,34$                         

-$                                    

SUBTOTAL 86.155,31$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 114.439,00$                      

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

Dia de Trasiego con 2 ayudantes**

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:1 +PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)
Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %

UNIDAD DEL UNITARIO:

Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %
COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB

Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 10 CÓD. 11373 M2 TOTAL 15.015,00$                        

1 ITEM 10 11373
M2
1

nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 6.789,32$            339,47$                              
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 339,47$                              

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102412 VJ 0,027 256.362,00$        6.921,77$                           
106092 M3 0,1625 5.934,99$            964,44$                              

-$                                    

SUBTOTAL 7.886,21$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11938 0,01404 JRN 358.186,75$        5.027,43$                           
12508 0,01000 DD 176.189,05$        1.761,89$                           

-$                                    

SUBTOTAL 6.789,32$                           

TOTAL COSTO DIRECTO 15.015,00$                        

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

Dia de Trasiego con 2 ayudantes**

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 0:4 + PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)
Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD DEL UNITARIO:

Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %

Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 11 CÓD. 12030 M2 TOTAL 177.344,00$                      

1 ITEM 11 12030
M2
1

nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 33.087,74$          1.654,39$                           
400 DD 0,04                   44.144,00$          1.765,76$                           

-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 3.420,15$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

3371 M3 0,3800       30% 59.330,00$          29.309,02$                         
000636 LT 15,0000 5,00 % $ 21,00 330,75$                              
000009 KG 0,4000 5,00 % $ 6.521,00 2.738,82$                           
100489 M3 0,0700 5,00 % $ 470.301,99 34.567,20$                         
003186 UN 0,0670 5,00 % $ 49.602,00 3.489,50$                           
100009 M2 1,2700 10,00 % $ 5.304,00 7.409,69$                           
002918 KG 0,8070 2,00 % $ 4.701,00 3.869,58$                           
000923 ML 0,2200 5,00 % $ 7.391,01 1.707,32$                           
000038 UN 0,0800 2,00 % $ 160.388,00 13.087,66$                         
000525 LB 0,0800 5,00 % $ 4.487,00 376,91$                              
000942 ML 0,1200 5,00 % $ 9.817,00 1.236,94$                           
12506 M2 1,0000 $ 1.181,61 1.181,61$                           
10724 M3 0,1500       $ 156.593,31 23.489,00$                         
12501 M3 0,1500       $ 120.280,75 18.042,11$                         

-$                                    

SUBTOTAL 140.836,11$                       

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11953 0,08645 JRN 331.769,92$        28.683,02$                         
12508 0,02500 DD 176.189,05$        4.404,73$                           

-$                                    

SUBTOTAL 33.087,74$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 177.344,00$                      

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

Dia de Trasiego con 2 ayudantes**

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:2 +PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

Relleno compactado  Base granular tipo IDRD   **
Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD

HIERRO PR-60 Corru/Fig   5/8"

ALAMBRE NEGRO   Cal. 18
CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1"   **
EMULSION ASFALTICA  -SIKA- 3.5 Kg
Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave

LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M
MALLA M-131 - 15 x 15 x 5mm
PUNTILLA 2" CON CABEZA
TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO
Compactación fondo de excavación con equipos livia

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

EXCAVACION MECANICA  Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD
AGUA DE CARROTANQUE

UNIDAD DEL UNITARIO:

Andenconcret e=0.07 5.3-1bland geotextil- peatonal
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %
VIBRADOR A GASOLINA

Andenconcret e=0.07 5.3-1bland geotextil- peatonal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 12 CÓD. 12065 ML TOTAL 88.808,00$                        

1 ITEM 12 12065
ML
1

nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 15.005,52$          750,28$                              
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 750,28$                              

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

100484 UN 1,2500       25.214,00$          31.517,50$                         
14016 M3 0,0060       3% 387.965,35$        2.405,39$                           
10093 M3 0,2200       92.651,94$          20.383,43$                         
10907 M3 0,0009       3% 491.084,30$        441,98$                              
12109 M3 0,1450       108.553,69$        15.740,29$                         

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 70.488,58$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102412 VJ 0,01 256.362,00$        2.563,62$                           
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 2.563,62$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11938 0,05468 JRN 242.223,23$        13.243,63$                         
12508 0,01000 DD 176.189,05$        1.761,89$                           

-$                                    

SUBTOTAL 15.005,52$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 88.808,00$                        

 Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO
UNIDAD DEL UNITARIO:

 Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

Bordillo  "A-80"(h=0.35*b=0.20, L=0.80) Sin Transp
CONCRETO 1:3:6 (1.500psi)  AreLavRio+Grav.
Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m
MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)
Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:1 +PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

Dia de Trasiego con 2 ayudantes**

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ



APU 13 CÓD. 12501 ML TOTAL 116.138,00$                      

1 ITEM 13 12501
ML
1

nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 20.202,52$          1.010,13$                           
100000 HR 0,024                 163.756,00$        3.930,14$                           
3308 HR 0,038 44.372,01$          1.686,14$                           

-$                                    

SUBTOTAL 6.626,41$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

101811 M3 1,0000       30% 23.591,00$          30.668,30$                         
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 30.668,30$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102412 VJ 0,221 256.362,00$        56.656,00$                         
3307 HR 0,024 3% 80.355,00$          1.984,77$                           

-$                                    

SUBTOTAL 58.640,77$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11938 0,07613 JRN 242.223,23$        18.440,63$                         
12508 0,01000 DD 176.189,05$        1.761,89$                           

-$                                    

SUBTOTAL 20.202,52$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 116.138,00$                      

Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO

VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)

UNIDAD DEL UNITARIO:

Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %
MOTONIVELADORA (Oper+Com)

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

Recebo Subbase granular  - Sin transporte

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:1 +PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)
RECARGA CARROTANQUE  DE AGUA

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

Dia de Trasiego con 2 ayudantes**

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ



APU 14 CÓD. 12723 M2 TOTAL 21.589,00$                        

1 ITEM 14 12723
M2
1

nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 2% 3.483,69$            69,67$                                
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 69,67$                                

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
636 LT 50,0000     5% 21,00$                 1.102,50$                           

100740 M2 1,0000       10% 8.877,00$            9.764,70$                           
100744 M3 0,0500       5% 126.569,99$        6.644,92$                           
12459 ML 0,0056       9.923,00$            55,57$                                
12352 M2 1,0000       467,94$               467,94$                              

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 18.035,63$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11938 0,01438 JRN 242.223,23$        3.483,69$                           
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 3.483,69$                           

TOTAL COSTO DIRECTO 21.589,00$                        

Empradizacion zonas verdesa recuperar (5cmTierra)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO
UNIDAD DEL UNITARIO:

Empradizacion zonas verdesa recuperar (5cmTierra)
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

AGUA DE CARROTANQUE
PASTO KIKUYO(cant >100 M2<300 M2)+Transp(cespedon)
TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte
Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)
Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:1 +PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ



APU 15 CÓD. 12981 UND TOTAL 42.898,00$                        

1 ITEM 15 12981
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 2% 36.251,67$          725,03$                              
101243 DD 0,020                 70.897,00$          1.417,94$                           
101012 DD 0,02 28.051,00$          561,02$                              

-$                                    

SUBTOTAL 2.703,99$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

100943 DD 0,024 164.264,01$        3.942,34$                           
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 3.942,34$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11939 0,14928 JRN 242.847,40$        36.251,67$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 36.251,67$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 42.898,00$                        

Banca en madera M-50 (desmonte) STPM **

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO

PULIDORA 9" ( CON DISCO DE CORTE)

UNIDAD DEL UNITARIO:

Banca en madera M-50 (desmonte) STPM **
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %
PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

CUADRILLA  CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

CAMIONETA PICKUP

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ



APU 16 CÓD. 12982 UND TOTAL 117.861,00$                      

1 ITEM 16 12982
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 36.325,18$          1.816,26$                           
101243 DD 0,190                 70.897,00$          13.470,43$                         
102486 DD 0,195 42.876,00$          8.360,82$                           

-$                                    

SUBTOTAL 23.647,51$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

100659 M3 0,0600       481.838,00$        28.910,28$                         
101010 KG 0,0800       17.271,01$          1.381,68$                           

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 30.291,96$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

100943 DD 0,168 164.264,01$        27.596,35$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 27.596,35$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11939 0,14958 JRN 242.847,40$        36.325,18$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 36.325,18$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 117.861,00$                      

Banca en madera M-50 (instalación) STPM **

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO

EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO

UNIDAD DEL UNITARIO:

Banca en madera M-50 (instalación) STPM **
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %
PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

CONCRETO 2500 PSI (175N)  gravilla fina Gr=1/2"
SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013

CUADRILLA  CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

CAMIONETA PICKUP

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ



APU 17 CÓD. 14642 ML TOTAL 346.322,00$                      

1 ITEM 17 14642
ML
1

nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 2% 5.772,63$            115,45$                              
101243 DD 0,100                 70.897,00$          7.089,70$                           
102486 DD 0,1 42.876,00$          4.287,60$                           

-$                                    

SUBTOTAL 11.492,75$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

12698 ML 1,0000       264.472,00$        264.472,00$                       
101010 KG 1,0000       17.271,01$          17.271,01$                         
12074 M3 0,0500       433.548,18$        21.677,41$                         

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 303.420,42$                       

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102412 VJ 0,1 256.362,00$        25.636,20$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 25.636,20$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11939 0,02377 JRN 242.847,40$        5.772,63$                           
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 5.772,63$                           

TOTAL COSTO DIRECTO 346.322,00$                      

BARANDA CERRAMIENTOS M-83  (SUM + INST)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO

EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO

UNIDAD DEL UNITARIO:

BARANDA CERRAMIENTOS M-83  (SUM + INST)
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %
PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

Suministro baranda M-83ES***
SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013
CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.

CUADRILLA  CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ



APU 18 CÓD. 14662 UND TOTAL 45.283,00$                        

1 ITEM 18 14662
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 1% 1.827,63$            18,28$                                
101243 DD 0,020                 70.897,00$          1.417,94$                           
101012 DD 0,02 28.051,00$          561,02$                              

-$                                    

SUBTOTAL 1.997,24$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

103036 UNIDAD 1,0000       37.023,01$          37.023,01$                         
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 37.023,01$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

100943 DD 0,027 164.264,01$        4.435,13$                           
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 4.435,13$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11939 0,00753 JRN 242.847,40$        1.827,63$                           
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 1.827,63$                           

TOTAL COSTO DIRECTO 45.283,00$                        

LISTON EN MADERA BANCA (SUM + INST)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO

PULIDORA 9" ( CON DISCO DE CORTE)

UNIDAD DEL UNITARIO:

LISTON EN MADERA BANCA (SUM + INST)
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %
PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

Listón en madera para banca **

CUADRILLA  CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

CAMIONETA PICKUP

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ



APU 19 CÓD. 14684 UND TOTAL 532.779,00$                      

1 ITEM 19 14684
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 17.933,20$          896,66$                              
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 896,66$                              

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

100449 UN 1,0000       480.968,00$        480.968,00$                       
256 M3 0,0600       5% 430.858,16$        27.144,06$                         

10093 M3 0,0630       92.651,94$          5.837,07$                           
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 513.949,14$                       

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11938 0,07404 JRN 242.223,23$        17.933,20$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 17.933,20$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 532.779,00$                      

SEÑAL IDG-S 2 CARAS       (SUM+INST)                                                                                      

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO
UNIDAD DEL UNITARIO:

SEÑAL IDG-S 2 CARAS       (SUM+INST)                                                                                      
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

Señal Civica IDG-S 2 caras  (sumin+transporte)  **
CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.
Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:1 +PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ



APU 20 CÓD. 15419 UND TOTAL 2.332.781,00$                   

1 ITEM 20 15419
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 361.088,12$        18.054,41$                         
101243 DD 0,400                 70.897,00$          28.358,80$                         
101012 DD 0,4 28.051,00$          11.220,40$                         

-$                                    

SUBTOTAL 57.633,61$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

10093 M3 2,8000       92.651,94$          259.425,43$                       
255 M3 2,7600       460.177,84$        1.270.090,84$                    

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 1.529.516,27$                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102412 VJ 1,5 256.362,00$        384.543,00$                       
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 384.543,00$                       

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

12409 0,77253 JRN 467.407,68$        361.088,12$                       
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 361.088,12$                       

TOTAL COSTO DIRECTO 2.332.781,00$                   

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ

CUADRILLA  CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m
CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.

DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR  %
PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER
PULIDORA 9" ( CON DISCO DE CORTE)

UNIDAD DEL UNITARIO:

Desmonte y reinstalacion  juego tipo M-3
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Desmonte y reinstalacion  juego tipo M-3

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 21 CÓD. 15505 UND TOTAL 1.196.827,00$                   

1 ITEM 21 15505
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 2% 10.733,43$          214,67$                              
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 214,67$                              

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

105262 UND 1,0000       1.050.367,99$     1.050.367,99$                    
15503 ML 2,4000       56.462,88$          135.510,91$                       

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 1.185.878,90$                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11953 0,03235 JRN 331.769,92$        10.733,43$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 10.733,43$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 1.196.827,00$                   

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:2 +PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

SALTO GRADUABLE  PARA GIMNASIO CANINO (SUM+TRANSPO
Dado Concr.3.000psi(25x25)Exc(SinForm;Sin ref)

DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR  %

UNIDAD DEL UNITARIO:

SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 22 CÓD. 15506 UND TOTAL 1.688.194,00$                   

1 ITEM 22 15506
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 2% 51.119,18$          1.022,38$                           
400 DD 0,090                 44.144,00$          3.972,96$                           

-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 4.995,34$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

105263 UND 1,0000       1.462.113,00$     1.462.113,00$                    
11700 M3 0,3120       471.591,96$        147.136,69$                       
13195 M3 0,3120       73.172,39$          22.829,79$                         

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 1.632.079,48$                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11953 0,15408 JRN 331.769,92$        51.119,18$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 51.119,18$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 1.688.194,00$                   

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:2 +PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

Excavacion manual con retiro suelo blando**

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

ARCOS TUNEL  PARA GIMNASIO CANINO (SUM+TRANSPO
CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.

DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR  %
VIBRADOR A GASOLINA

UNIDAD DEL UNITARIO:

ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

 ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 23 CÓD. 15507 UND TOTAL 829.458,00$                      

1 ITEM 23 15507
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 11.370,85$          568,54$                              
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 568,54$                              

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

105264 UND 1,0000       727.178,00$        727.178,00$                       
15503 ML 1,6000       56.462,88$          90.340,61$                         

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 817.518,61$                       

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11953 0,03427 JRN 331.769,92$        11.370,85$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 11.370,85$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 829.458,00$                      

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:2 +PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+TRANSPO
Dado Concr.3.000psi(25x25)Exc(SinForm;Sin ref)

DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR  %

UNIDAD DEL UNITARIO:

AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 24 CÓD. 15508 UND TOTAL 3.712.176,00$                   

1 ITEM 24 15508
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 29.987,78$          1.499,39$                           
400 DD 0,073                 44.144,00$          3.222,51$                           

-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 4.721,90$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

105265 UN 1,0000       3.549.007,00$     3.549.007,00$                    
11700 M3 0,2530       471.591,96$        119.312,77$                       
13195 M3 0,1250       73.172,39$          9.146,55$                           

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 3.677.466,31$                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11953 0,09039 JRN 331.769,92$        29.987,78$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 29.987,78$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 3.712.176,00$                   

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:2 +PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

Excavacion manual con retiro suelo blando**

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO(SUM+TRA)
CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.

DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR  %
VIBRADOR A GASOLINA

UNIDAD DEL UNITARIO:

PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 25 CÓD. 15509 UND TOTAL 2.704.170,00$                   

1 ITEM 25 15509
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 75.957,08$          3.797,85$                           
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 3.797,85$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

105266 UN 1,0000       2.466.319,00$     2.466.319,00$                    
15503 ML 2,8000       56.462,88$          158.096,06$                       

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 2.624.415,06$                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11953 0,22895 JRN 331.769,92$        75.957,08$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 75.957,08$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 2.704.170,00$                   

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:2 +PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+TRA
Dado Concr.3.000psi(25x25)Exc(SinForm;Sin ref)

DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR  %

UNIDAD DEL UNITARIO:

SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 26 CÓD. 15919 M2 TOTAL 26.963,00$                        

1 ITEM 26 15919
M2
1

nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 2,5% 15.639,02$          390,98$                              
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 390,98$                              

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
465 UN 0,0800       77.942,00$          6.235,36$                           

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 6.235,36$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102412 VJ 0,0167 256.362,00$        4.281,25$                           
106084 M3 0,1000 4.164,00$            416,40$                              

-$                                    

SUBTOTAL 4.697,65$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11938 0,06456 JRN 242.223,23$        15.639,02$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 15.639,02$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 26.963,00$                        

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:1 +PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)
Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

ALMADENA 10 LIBRAS CON CABO

DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR  %

UNIDAD DEL UNITARIO:

Demol. manual placa piso conc e=0.08 (cargue+retir
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Demol. manual placa piso conc e=0.08 (cargue+retir

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 27 CÓD. 16064 UND TOTAL 4.740.020,00$                   

1 ITEM 27 16064
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

105761 UN 1,0000       4.530.801,00$     4.530.801,00$                    
11700 M3 0,3250       3% 471.591,96$        157.865,41$                       
13195 M3 0,3250       73.172,39$          23.781,03$                         
15018 UN 0,0451       6% 237.446,48$        11.349,94$                         

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 4.723.797,38$                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

12926 0,09058 JRN 179.093,37$        16.222,62$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 16.222,62$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 4.740.020,00$                   

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 0:2 + PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

Excavacion manual con retiro suelo blando**
MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre
CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.

DESCRIPCION

UNIDAD DEL UNITARIO:

Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumin+Inst)
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumin+Inst)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 28 CÓD. 16067 UND TOTAL 5.660.389,00$                   

1 ITEM 28 16067
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

105768 UN 1,0000       5.373.938,00$     5.373.938,00$                    
11700 M3 0,4600       3% 471.591,96$        223.440,27$                       
13195 M3 0,4600       73.172,39$          33.659,30$                         
15018 UN 0,0632       6% 237.446,48$        15.907,01$                         

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 5.646.944,58$                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

12926 0,07507 JRN 179.093,37$        13.444,42$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 13.444,42$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 5.660.389,00$                   

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 0:2 + PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

Excavacion manual con retiro suelo blando**
MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

Modulo Remo - Gimnasio al aire libre
CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.

DESCRIPCION

UNIDAD DEL UNITARIO:

Modulo Remo  Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Modulo Remo  Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 29 CÓD. 16069 UND TOTAL 5.595.492,00$                   

1 ITEM 29 16069
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

105762 UN 1,0000       5.373.938,00$     5.373.938,00$                    
11700 M3 0,3500       3% 471.591,96$        170.008,90$                       
13195 M3 0,3500       73.172,39$          25.610,34$                         
15018 UN 0,0490       6% 237.446,48$        12.323,47$                         

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 5.581.880,71$                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

12926 0,07600 JRN 179.093,37$        13.611,29$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 13.611,29$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 5.595.492,00$                   

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 0:2 + PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

Excavacion manual con retiro suelo blando**
MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

Modulo Sky - Gimnasio al aire libre
CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.

DESCRIPCION

UNIDAD DEL UNITARIO:

Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 30 CÓD. 16071 UND TOTAL 6.861.263,00$                   

1 ITEM 30 16071
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

105769 UN 1,0000       6.416.146,00$     6.416.146,00$                    
11700 M3 0,7200       3% 471.591,96$        349.732,60$                       
13195 M3 0,7200       73.172,39$          52.684,12$                         
15018 UN 0,1000       6% 237.446,48$        25.169,33$                         

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 6.843.732,05$                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

12926 0,09789 JRN 179.093,37$        17.530,95$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 17.530,95$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 6.861.263,00$                   

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 0:2 + PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

Excavacion manual con retiro suelo blando**
MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

Modulo Escalador - Gimnasio al aire libre
CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.

DESCRIPCION

UNIDAD DEL UNITARIO:

Modulo Escalador  Gimn. al aire libre(Sum+Inst)
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Modulo Escalador  Gimn. al aire libre(Sum+Inst)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 31 CÓD. 16086 UND TOTAL 499.120,00$                      

1 ITEM 31 16086
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5,0% 274.102,48$        13.705,12$                         
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 13.705,12$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

105922 UN 1,0000       122.754.525,00$   

11700 M3 0,3100       3% 471.591,96$        150.579,31$                       
13195 M3 0,8300       73.172,39$          60.733,08$                         

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 211.312,40$                       

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

13297 0,82618 JRN 331.769,92$        274.102,48$                       
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 274.102,48$                       

TOTAL COSTO DIRECTO 499.120,00$                      

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:2 +PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

Excavacion manual con retiro suelo blando**

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero2-12añoCp:30Niñ
CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.

DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR  %

UNIDAD DEL UNITARIO:

JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 32 CÓD. 16128 UND TOTAL 7.192.855,00$                   

1 ITEM 32 16128
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

106009 UN 1,0000       7.031.011,00$       7.031.011,00$                    
16116 UN 1,0000       144.975,99$        144.975,99$                       

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 7.175.986,99$                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

101748 0,20231 JRN 83.376,80$          16.868,01$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 16.868,01$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 7.192.855,00$                   

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ

AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

JuegoMuellepaneleslateralesformasludicas2-8a
Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin ref)sinForm H=0.60

DESCRIPCION

UNIDAD DEL UNITARIO:

Juego La Estrella-Incluyente-Niños:2-6Años(ResorteCANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

 Juego La Estrella-Incluyente-Niños:2-6Años(Resorte

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 33 CÓD. 16131 UND TOTAL 64.891.776,00$                 

1 ITEM 33 16131
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

106012 UN 1,0000       63.711.761,01$     63.711.761,01$                  
16120 UN 2,0000       $ 371.956,81 743.913,62$                       
16117 UN 1,0000       $ 229.408,32 229.408,32$                       
16116 UN 1,0000       $ 144.975,99 144.975,99$                       

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 64.830.058,94$                  

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

101748 0,74022 JRN 83.376,80$          61.717,06$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 61.717,06$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 64.891.776,00$                 

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ

AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

Dado Conc3.000psi(100x60)Exc-sin ref)sinForm H=0.6
Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin ref)sinForm H=0.60

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

Juego ArcoRecódromoRed Pasitos 3-14años Cap:10niñ
Dado Conc3.000psi(100x100)Exc-sin ref)sinFormH=0.6

DESCRIPCION

UNIDAD DEL UNITARIO:

Juego ArcoRecódromoRedy Pasitos 3-14años
Cap:10niñ

CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

 Juego ArcoRecódromoRedy Pasitos 3-14añosCap:10niñ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 34 CÓD. 16564 UND TOTAL 9.966.364,00$                   

1 ITEM 34 16564
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

106438 UN 1,0000       9.677.950,01$       9.677.950,01$                    
11700 M3 0,4600       3% 471.591,96$        223.440,27$                       
13195 M3 0,4600       73.172,39$          33.659,30$                         
15018 UN 0,0632       6% 237.446,48$        15.907,01$                         

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 9.950.956,59$                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

12926 0,08603 JRN 179.093,37$        15.407,41$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 15.407,41$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 9.966.364,00$                   

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 0:2 + PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

Excavacion manual con retiro suelo blando**
MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles
CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.

DESCRIPCION

UNIDAD DEL UNITARIO:

Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. MovilesCANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

 Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 35 CÓD. 16565 UND TOTAL 10.662.379,00$                 

1 ITEM 35 16565
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

106439 UN 1,0000       10.337.290,00$     10.337.290,00$                  
11700 M3 0,4600       3% 471.591,96$        223.440,27$                       
13195 M3 0,4600       73.172,39$          33.659,30$                         
15018 UN 0,0632       6% 237.446,48$        15.907,01$                         

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 10.610.296,58$                  

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

12926 0,29081 JRN 179.093,37$        52.082,42$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 52.082,42$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 10.662.379,00$                 

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 0:2 + PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

Excavacion manual con retiro suelo blando**
MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

Modulo Bicicleta Estática-Carga Disposit. Moviles
CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.

DESCRIPCION

UNIDAD DEL UNITARIO:

Modulo Bicicleta Estática-Carga Disposit. Moviles
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Modulo Bicicleta Estática-Carga Disposit. Moviles

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 36 CÓD. 16675 M2 TOTAL 541.294,00$                      

1 ITEM 36 16675
M2
1

nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

106642 m2 1,0000       541.294,00$          541.294,00$                       
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 541.294,00$                       

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

TOTAL COSTO DIRECTO 541.294,00$                      

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)

DESCRIPCION

UNIDAD DEL UNITARIO:

Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 37 CÓD. 16677 M2 TOTAL 679.825,00$                      

1 ITEM 37 16677
M2
1

nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

106644 m2 1,0000       679.825,00$          679.825,00$                       
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 679.825,00$                       

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

TOTAL COSTO DIRECTO 679.825,00$                      

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)

DESCRIPCION

UNIDAD DEL UNITARIO:

Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 38 CÓD. 16792 M2 TOTAL 88.406,00$                        

1 ITEM 38 16792
M2
1

nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
386 DD 1,70                   511,00$               868,70$                              

102487 % 0,050                 16.280,36$          814,02$                              
400 DD 0,03 44.144,00$          1.324,32$                           

-$                                    

SUBTOTAL 3.007,04$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

000009 KG 0,0400       3% $ 6.521,00 268,67$                              
000638 KG 0,2000       3% $ 10.391,00 2.140,55$                           
002654 M3 0,1000       3% $ 483.973,00 49.849,22$                         
000923 ML 0,1760       $ 7.391,01 1.300,82$                           
009423 UN 0,0700       5% $ 101.793,00 7.481,79$                           
000525 LB 0,0700       5% $ 4.487,00 329,79$                              
10115 M2 1,0000       5% $ 7.378,83 7.747,77$                           

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 69.118,60$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

13297 0,04907 JRN 331.769,92$        16.280,36$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 16.280,36$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 88.406,00$                        

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:2 +PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1**

CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"
LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M
MALLA ELECTROSOLDADA  M-084 4mm x 4mm  6Mts x 2.35
PUNTILLA 2" CON CABEZA

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

ALAMBRE NEGRO   Cal. 18
ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS

DESCRIPCION
FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML
HERRAMIENTA MENOR  %
VIBRADOR A GASOLINA

UNIDAD DEL UNITARIO:

Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 39 CÓD. 14785 UND TOTAL 127.526,00$                      

1 ITEM 39 14785
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 33.706,26$          1.685,31$                           
101012 DD 0,025                 28.051,00$          701,28$                              
102486 DD 0,04 42.876,00$          1.715,04$                           

101243 DD 0,04 70.897,00$          2.835,88$                           

SUBTOTAL 6.937,51$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

104331 UN 1,0000       85.561,00$            85.561,00$                         
101010 KG 0,0750       2% 17.271,01$          1.321,23$                           

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 86.882,23$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

100807 0,23132 JRN 145.712,26$        33.706,26$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 33.706,26$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 127.526,00$                      

JUSTIFICACIÓN 

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

ASIENTO EN  LONA  PARA  COLUMPIO
SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013

DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR  %
PULIDORA 9" ( CON DISCO DE CORTE)
EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO

PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ASIENTO FIBRA LONA COLUMPIO(DESM+SUM+INST)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO
UNIDAD DEL UNITARIO:

ASIENTO FIBRA LONA COLUMPIO(DESM+SUM+INST)
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:



APU 40 CÓD. 14616 UND TOTAL 86.982,00$                        

1 ITEM 40 14616
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 8.158,59$            407,93$                              
101012 DD 0,020                 28.051,00$          561,02$                              
102486 DD 0,04 42.876,00$          1.715,04$                           

101243 DD 0,06 70.897,00$          4.253,82$                           

SUBTOTAL 6.937,81$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

103810 UN 1,0000       60.570,00$            60.570,00$                         
101010 KG 0,1500       2% 17.271,01$          2.642,46$                           

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 63.212,46$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

100943 DD 0,0528 164.264,01$        8.673,14$                           
, -

-$                                    

SUBTOTAL 8.673,14$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

100807 0,05599 JRN 145.712,26$        8.158,59$                           
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 8.158,59$                           

TOTAL COSTO DIRECTO 86.982,00$                        

JUSTIFICACIÓN 

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

CAMIONETA PICKUP

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

CADENA GALVANIZADA COLUMPIO-3/8"(1.5-2.0m)
SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013

DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR  %
PULIDORA 9" ( CON DISCO DE CORTE)
EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO

PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CADENA GALVA COLUMPIO M-5 3/8" (SUM + INST)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO
UNIDAD DEL UNITARIO:

CADENA GALVA COLUMPIO M-5 3/8" (SUM + INST)
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:



APU 41 CÓD. 14842 UND TOTAL 309.376,00$                      

1 ITEM 41 14842
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 10.485,31$          524,27$                              
101012 DD 0,015                 28.051,00$          420,77$                              
103408 DD 0,07 146.479,00$        10.253,53$                         
3976 DD 0,04 36.765,00$          1.470,60$                           

101243 DD 0,09 70.897,00$          6.380,73$                           

SUBTOTAL 19.049,89$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

103031 UN 1,0000       267.521,00$          267.521,00$                       
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 267.521,00$                       

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

100943 DD 0,075 164.264,01$        12.319,80$                         
, -

-$                                    

SUBTOTAL 12.319,80$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11939 0,02000 JRN 242.847,40$        4.856,95$                           
11938 0,02324 JRN 242.223,23$        5.628,36$                           

-$                                    

SUBTOTAL 10.485,31$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 309.376,00$                      

TALADRO  ½" (ALQUILER)

JUSTIFICACIÓN 

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CUADRILLA  CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**
CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:1 +PREST.**

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

CAMIONETA PICKUP

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

Juego de aros Baloncesto (sumin+Transporte) **

DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR  %
PULIDORA 9" ( CON DISCO DE CORTE)
ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES

PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

JUEGO DE AROS(DESM+SUM+INST)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO
UNIDAD DEL UNITARIO:

JUEGO DE AROS(DESM+SUM+INST)
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:



APU 42 CÓD. 14674 UND TOTAL 84.851,00$                        

1 ITEM 42 14674
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 50.355,24$          2.517,76$                           
368 DD 2,000                 1.566,00$            3.132,00$                           

-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 5.649,76$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

100442 UN 1,0000       28.846,00$            28.846,00$                         
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 28.846,00$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
, -

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11938 0,20789 JRN 242.223,23$        50.355,24$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 50.355,24$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 84.851,00$                        

JUSTIFICACIÓN 

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:1 +PREST.**

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

Redes para baloncesto **

DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR  %
ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

REDES BALONCESTO (SUM + INST)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO
UNIDAD DEL UNITARIO:

REDES BALONCESTO (SUM + INST)
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:



APU 43 CÓD. 14818 UND TOTAL 2.314.636,00$                   

1 ITEM 43 14818
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

100936 DD 0,0210 52.370,00$          1.099,77$                           
102487 % 0,050                 200.863,07$        10.043,15$                         
101243 DD 0,1400 $ 70.897,00 9.925,58$                           

101012 DD 0,1000 $ 28.051,00 2.805,10$                           

SUBTOTAL 23.873,60$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

103727 UN 1,0000       2.012.236,00$       2.012.236,00$                    
101251 UN 0,0420       $ 637.921,00 26.792,68$                         

255 M3 0,0610       2% $ 460.177,84 28.632,27$                         
10093 M3 0,0360       25% 92.651,94$          4.169,34$                           

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 2.071.830,28$                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

100943 DD 0,11 164.264,01$        18.069,04$                         
, -

-$                                    

SUBTOTAL 18.069,04$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11939 0,34213 JRN 242.847,40$        83.084,75$                         
11953 0,35500 JRN 331.769,92$        117.778,32$                       

-$                                    

SUBTOTAL 200.863,07$                       

TOTAL COSTO DIRECTO 2.314.636,00$                   

JUSTIFICACIÓN 

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

CAMIONETA PICKUP

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CUADRILLA  CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**
CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:2 +PREST.**

Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

RODADERO LARGO  EN ACERO L= 4 mts SUMINISTRO
DISCO DIAMANT.14"CONCRETO REFORZADO**
CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.

DESCRIPCION
CORTADORA PAV. CONCRETO - Gasolina (sin disco)
HERRAMIENTA MENOR  %
PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER

PULIDORA 9" ( CON DISCO DE CORTE)

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

RODADERO LARGO EN ACERO(DESM+SUM+INST)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO
UNIDAD DEL UNITARIO:

RODADERO LARGO EN ACERO(DESM+SUM+INST)
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:



APU 44 CÓD. 14887 UND TOTAL 452.714,00$                      

1 ITEM 44 14887
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 21.916,64$          1.095,83$                           
101012 DD 0,135                 28.051,00$          3.786,89$                           

-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 4.882,72$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

103560 UN 1,0000       393.294,00$          393.294,00$                       
255 M3 0,0450       2% 460.177,84$        21.122,16$                         

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 414.416,16$                       

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

100943 DD 0,07 164.264,01$        11.498,48$                         
, -

-$                                    

SUBTOTAL 11.498,48$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11938 0,01000 JRN 242.223,23$        2.422,23$                           
11953 0,05876 JRN 331.769,92$        19.494,41$                         

-$                                    

SUBTOTAL 21.916,64$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 452.714,00$                      

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

DESCRIPCION
CAMIONETA PICKUP

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:1 +PREST.**
CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:2 +PREST.**

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE

DESCRIPCION
Deslizadero en Fibra de vidrio Recorrido=3.00m
CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.

TIPO INSUMO 2-MATERIALES

UNIDAD DEL UNITARIO:

Deslizadero fibra de vidrio L=3.0m(DESM+SUM+INST)CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %
PULIDORA 9" ( CON DISCO DE CORTE)

 Deslizadero fibra de vidrio L=3.0m(DESM+SUM+INST)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 45 CÓD. 12824 ML TOTAL 30.412,00$                        

1 ITEM 45 12824
ML
1

nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 8.001,39$            400,07$                              
101012 DD 0,050                 28.051,00$          1.402,55$                           
100971 DD 0,05 40.461,00$          2.023,05$                           

102486 DD 0,08 42.876,00$          3.430,08$                           

SUBTOTAL 7.255,75$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

105043 GLN 0,0210 $ 86.204,00 1.810,28$                           
001824 GLN 0,0270 $ 89.068,00 2.404,84$                           
101010 KG 0,3000 $ 17.271,01 5.181,30$                           
001070 GLN 0,0412 $ 26.268,00 1.082,24$                           
001079 1/4GL 0,1000 $ 46.762,00 4.676,20$                           

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 15.154,86$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
, -

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

12548 0,02986 JRN 267.982,58$        8.001,39$                           
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 8.001,39$                           

TOTAL COSTO DIRECTO 30.412,00$                        

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

DESCRIPCION

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CUADRILLA  CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE

DESCRIPCION
ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC VERDE
ESMALTE BRILLANTE SINTÉTICO INT. Y EXTERIOR
SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013
THINNER EXTRAFINO
WASH PRIMER COMPONENTE A+B (POR 1/4)

TIPO INSUMO 2-MATERIALES

UNIDAD DEL UNITARIO:

Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %
PULIDORA 9" ( CON DISCO DE CORTE)
COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura

EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO

Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 46 CÓD. 13660 M2 TOTAL 12.211,00$                        

1 ITEM 46 13660
M2
1

nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 4.476,43$            223,82$                              
376 HR 0,100                 44.344,00$          4.434,40$                           

-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 4.658,22$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102412 VJ 0,012 256.362,00$        3.076,34$                           
, -

-$                                    

SUBTOTAL 3.076,34$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11938 0,01848 JRN 242.223,23$        4.476,43$                           
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 4.476,43$                           

TOTAL COSTO DIRECTO 12.211,00$                        

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

DESCRIPCION
VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:1 +PREST.**

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE

DESCRIPCION
TIPO INSUMO 2-MATERIALES

UNIDAD DEL UNITARIO:

Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %
COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB

Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 47 CÓD. 10868 M2 TOTAL 35.512,00$                        

1 ITEM 47 10868
M2
1

nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 31.281,39$          1.564,07$                           
378 DD 0,010                 32.732,00$          327,32$                              
2445 MES 0,001 840.814,00$        840,81$                              

-$                                    

SUBTOTAL 2.732,20$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
636 LT 2,5000       5% 21,00$                   55,13$                                
1995 M3 0,0150       5% 91.637,00$          1.443,28$                           

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 1.498,41$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
, -

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11953 0,09429 JRN 331.769,92$        31.281,39$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 31.281,39$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 35.512,00$                        

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

DESCRIPCION

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:2 +PREST.**

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE

DESCRIPCION
AGUA DE CARROTANQUE
ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.

TIPO INSUMO 2-MATERIALES

UNIDAD DEL UNITARIO:

Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %
CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)
RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)

Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 48 CÓD. 10918 ML TOTAL 19.714,00$                        

1 ITEM 48 10918
ML
1

nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 12.424,66$          621,23$                              
102493 DD 0,065                 64.098,01$          4.166,37$                           
101012 DD 0,018                 28.051,00$          502,11$                              

-$                                    

SUBTOTAL 5.289,72$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102412 VJ 0,0078 256.362,00$        1.999,62$                           
, -

-$                                    

SUBTOTAL 1.999,62$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11939 0,05116 JRN 242.847,40$        12.424,66$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 12.424,66$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 19.714,00$                        

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

DESCRIPCION
VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CUADRILLA  CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE

DESCRIPCION
TIPO INSUMO 2-MATERIALES

UNIDAD DEL UNITARIO:

Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %
EQUIPO DE CORTE OXICORTE
PULIDORA 9" ( CON DISCO DE CORTE)

Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 49 CÓD. 12697 ML TOTAL 97.348,00$                        

1 ITEM 49 12697
ML
1

nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 20.367,70$          1.018,38$                           
101243 DD 0,1 $ 70.897,00 7.089,70$                           
102486 DD 0,1 42.876,00$          4.287,60$                           

-$                                    

SUBTOTAL 12.395,68$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

101010 KG 1,0000       $ 17.271,01 17.271,01$                         
12074 M3 0,0500       433.548,18$        21.677,41$                         

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 38.948,42$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102412 VJ 0,1 256.362,00$        25.636,20$                         
, -

-$                                    

SUBTOTAL 25.636,20$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11939 0,08387 JRN 242.847,40$        20.367,70$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 20.367,70$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 97.348,00$                        

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

DESCRIPCION
VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CUADRILLA  CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE

DESCRIPCION
SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013
CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.

TIPO INSUMO 2-MATERIALES

UNIDAD DEL UNITARIO:

Instalación baranda M-83ES***
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %
PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER
EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO

Instalación baranda M-83ES***

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 50 CÓD. 13055 ML TOTAL 11.606,00$                        

1 ITEM 50 13055
ML
1

nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 5.926,09$            296,30$                              
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 296,30$                              

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102412 VJ 0,021 256.362,00$        5.383,60$                           
, -

-$                                    

SUBTOTAL 5.383,60$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11942 0,02404 JRN 246.550,77$        5.926,09$                           
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 5.926,09$                           

TOTAL COSTO DIRECTO 11.606,00$                        

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

DESCRIPCION
VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CUADRILLA  INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE

DESCRIPCION
TIPO INSUMO 2-MATERIALES

UNIDAD DEL UNITARIO:

Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %

Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 51 CÓD. 12399 UND TOTAL 11.151,00$                        

1 ITEM 51 12399
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 6.662,08$            333,10$                              
101243 DD 0,042 $ 70.897,00 2.977,67$                           
101012 DD 0,042                 28.051,00$          1.178,14$                           

-$                                    

SUBTOTAL 4.488,92$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
, -

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

100807 0,04572 JRN 145.712,26$        6.662,08$                           
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 6.662,08$                           

TOTAL COSTO DIRECTO 11.151,00$                        

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

DESCRIPCION

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE

DESCRIPCION
TIPO INSUMO 2-MATERIALES

UNIDAD DEL UNITARIO:

Desmonte cadena Galvan. 3/8"(1.5-2.0m)STPM**
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %
PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER
PULIDORA 9" ( CON DISCO DE CORTE)

Desmonte cadena Galvan. 3/8"(1.5-2.0m)STPM**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 52 CÓD. 10915 ML TOTAL 18.961,00$                        

1 ITEM 52 10915
ML
1

nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 16.644,55$          832,23$                              
101243 DD 0,015 $ 70.897,00 1.063,46$                           
101012 DD 0,015                 28.051,00$          420,77$                              

-$                                    

SUBTOTAL 2.316,45$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
, -

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

100807 0,11423 JRN 145.712,26$        16.644,55$                         
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 16.644,55$                         

TOTAL COSTO DIRECTO 18.961,00$                        

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

DESCRIPCION

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE

DESCRIPCION
TIPO INSUMO 2-MATERIALES

UNIDAD DEL UNITARIO:

Desmonte baranda M-80 sin viga(Sin Reitro)***
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %
PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER
PULIDORA 9" ( CON DISCO DE CORTE)

Desmonte baranda M-80 sin viga(Sin Reitro)***

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 53 CÓD. 14852 UND TOTAL 172.283,00$                      

1 ITEM 53 14852
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 2% 790,79$               15,82$                                
101243 DD 0,190 $ 70.897,00 13.470,43$                         
101012 DD 0,125                 28.051,00$          3.506,38$                           
102486 DD 0,05 42.876,00$          2.143,80$                           

101100 DD 0,015 36.765,00$          551,48$                              

SUBTOTAL 19.687,90$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

103828 UN 1,0000       129.105,00$        129.105,00$                       
102934 UN 0,0200       2% 3.000,00$            61,20$                                
102931 UN 18,0000     2% 131,00$               2.405,16$                           
101010 KG 0,3000       2% $ 17.271,01 5.284,93$                           

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 136.856,29$                       

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

100943 DD 0,091 164.264,01$        14.948,02$                         
, -

-$                                    

SUBTOTAL 14.948,02$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

12411 0,00405 JRN 195.269,58$        790,79$                              
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 790,79$                              

TOTAL COSTO DIRECTO 172.283,00$                      

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

DESCRIPCION
CAMIONETA PICKUP

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CUADRILLA  CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.

JUSTIFICACIÓN 

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE

DESCRIPCION
LAMINA SEÑAL IDG-S
BROCA HSS 3/16" (Para metal)
REMACHE 3/16  X 1"  caja x 250 un
SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013

TIPO INSUMO 2-MATERIALES

EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO

UNIDAD DEL UNITARIO:

LAMINA SEÑAL IDG-S (DESM+SUM+INST)
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %
PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER
PULIDORA 9" ( CON DISCO DE CORTE)

TALADRO PERCUTOR 3/8"

LAMINA SEÑAL IDG-S (DESM+SUM+INST)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO



APU 54 CÓD. 16648 UND TOTAL 283.840,00$                      

1 ITEM 54 16648
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 7.395,33$            369,77$                              
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 369,77$                              

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

106626 UN 1,0000       204.664,00$        204.664,00$                       
15503 ML 1,0000       56.462,88$          56.462,88$                         

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 261.126,88$                       

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

100943 DD 0,091 164.264,01$        14.948,02$                         
, -

-$                                    

SUBTOTAL 14.948,02$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11938 0,03053 JRN 242.223,23$        7.395,33$                           
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 7.395,33$                           

TOTAL COSTO DIRECTO 283.840,00$                      

JUSTIFICACIÓN 

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

CAMIONETA PICKUP

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:1 +PREST.**

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

Señal Biosalud(0.80x1.20m)Lam.galv.Cal.20+TuboØ2"
Dado Concr.3.000psi(25x25)Exc(SinForm;Sin ref)

DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR  %

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO
UNIDAD DEL UNITARIO:

Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:



APU 55 CÓD. 19254 M3 TOTAL 54.323,00$                        

1 ITEM 55 19254
M3
1

nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% -$                    -$                                    
HR 0,056 77.098,01$          4.328,45$                           

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 4.328,45$                           

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102412 VJ 0,17 256.362,00$        43.581,54$                         
106087 M3 1,0000 6.413,01$            6.413,01$                           

-$                                    

SUBTOTAL 49.994,55$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

TOTAL COSTO DIRECTO 54.323,00$                        

JUSTIFICACIÓN 

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)
Vale  Excavación RCD- Tierra (Vj:6m3)

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR  %
MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

RETIRO SOBR TIERRA (Cargue con Vale)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO
UNIDAD DEL UNITARIO:

RETIRO SOBR TIERRA (Cargue con Vale)
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:



APU 56 CÓD. 20649 UND TOTAL 904.777,00$                      

1 ITEM 56 20649
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

10742 1,00000 UN 900.000,00$        900.000,00$                       

101748 0,05729 JR 83.376,80$          4.777,00$                           

-$                                    

SUBTOTAL 904.777,00$                       

TOTAL COSTO DIRECTO 904.777,00$                      

JUSTIFICACIÓN 

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS 
BIOSALUDABLES

AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

DESCRIPCION
TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

 DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO,REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO
UNIDAD DEL UNITARIO:

DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO,
REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES

CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:



APU 57 CÓD. 20709 UND TOTAL 30.870.367,00$                 

1 ITEM 57 20709
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

13111 UN 1,0000       30.402.959,32$     30.402.959,32$                  
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 30.402.959,32$                  

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

12409 1,00000 JRN 467.407,68$        467.407,68$                       

-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 467.407,68$                       

TOTAL COSTO DIRECTO 30.870.367,00$                 

JUSTIFICACIÓN 

ARQ. MAGDA UMAÑA ING. MARGARITA GÓMEZ
DIRECTORA DE OBRA DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CUADRILLA  CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

Columpio Inclusivo Doble Bebé 1-7años (suministro+instalacion)

DESCRIPCION
TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Columpio Combinado con cesta incluyente

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO
UNIDAD DEL UNITARIO:

Columpio Combinado con cesta incluyente
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:



APU 58 CÓD. 16086 UND TOTAL 123.253.645,00$               

1 ITEM 58 16086
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% 274.102,48$        13.705,12$                         
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 13.705,12$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

105922 UN 1,0000       122.754.525,00$   122.754.525,00$                
11700 M3 0,3100       3% 471.591,96$        150.579,31$                       
13195 M3 0,8300       73.172,39$          60.733,08$                         

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 122.965.837,40$                

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

13297 0,82618 JRN 331.769,92$        274.102,48$                       

-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 274.102,48$                       

TOTAL COSTO DIRECTO 123.253.645,00$               

JUSTIFICACIÓN 

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:2 +PREST.**

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero2-12añoCp:30Niñ
CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.
Excavacion manual con retiro suelo blando**

DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR  %

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO
UNIDAD DEL UNITARIO:

JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212añoCp:30Niñ
CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:



APU 59 CÓD.  16073 UND TOTAL 10.565.379,00$                 

1 ITEM 59  16073
UND

1
nov-23
ene-25

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

105770 UN 1,0000       10.265.905,00$     10.265.905,00$                  
13195 M3 0,2500       73.172,39$          18.293,10$                         
15018 UN 0,0350       6% 237.446,48$        8.809,26$                           
11700 M3 0,2500       3% 471.591,96$        121.434,93$                       

-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 10.414.442,29$                  

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                    
-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL -$                                    

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
IDRD RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

12926 0,84278 JRN 179.093,37$        150.936,71$                       

-$                                    

-$                                    

SUBTOTAL 150.936,71$                       

TOTAL COSTO DIRECTO 10.565.379,00$                 

JUSTIFICACIÓN 

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES ING. MARGARITA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA INTEVENTORIA R&M

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
DESCRIPCION

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 0:2 + PREST.**

CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.

TIPO INSUMO 2-MATERIALES
DESCRIPCION

Modulo T Pecho 100 lbs - Gimnasio al aire libre
Excavacion manual con retiro suelo blando**
MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)

DESCRIPCION
TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

 ModuloTPecho100 lbs Gimn aire libre(Incuidoen M-7)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA  EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024
NIT. 901.901.285-7
DIRECCIÓN: CARRERA 40B # 1H-44
TELEFONOS: 3102885128

OBJETO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

NUMERO DE CAPITULO: CÓD. CIO
UNIDAD DEL UNITARIO:

ModuloTPecho100 lbs Gimn aire libre(Incuidoen M-7)CANTIDAD EN EL PROYECTO: 
FECHA BASE DE DATOS CIO IDRD:
FECHA:




