
Sede: Área: 150,48 Valor mt2:  $                 2.550.947,89 

CÓDIGO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR./ACTIVIDAD VR. CAPITULO

1 PRELIMINARES  $               16.641.168,00 

1,01 Desmonte de aparatos sanitarios. UND 9,00  $                  33.500,00  $                   301.500,00 

1,02 Desmonte de equipos de aire acondicionado. UND 2,00  $                  30.000,00  $                     60.000,00 

1,03 Demolición de mesón o muro en concreto. Incluye trasiego a sitio de acopio ML 7,04
 $                  75.850,00  $                   533.984,00 

1,04
Desmonte de cielo raso existente. Incluye: retiro de estructura y trasiego a 

sitio de acopio.
M2 81,76

 $                    8.500,00  $                   694.960,00 

1,05
Desmonte Y Retiro De Cubierta Existente. Incluye Teja, Estructura, 

Templetes, Anclajes, Caballetes, Limaoyas Y Limatesas).
M2 104,22

 $                  63.988,00  $                6.668.829,00 

1,06
Demolición De Piso Esmaltado, cerámica, Baldosa Cemento O Mortero 

Nivelación. Incluye Retiro
M2 84,17

 $                  34.285,00  $                2.885.768,00 

1,07
Demolición Y Retiro De Placa En Concreto, Andenes En Concreto, Rampas 

En Concreto. (Incluye Retiro De Escombro).
M2 84,17

 $                  39.496,00  $                3.324.378,00 

1,08 Excavación manual material común altura hasta 3,00 m M3 28,13
 $                  77.204,00  $                2.171.749,00 

2 CONCRETOS 
 $                                 -    $             117.501.585,00 

2,01
Placa Contrapiso En Concreto 3000psi, Malla Electrosoldada 5 Mm. 

Espesor 10 Cm
M2 123,32

 $                164.688,00  $              20.309.324,00 

2,02
Zapata En Concreto De 3000 Psi De 1,25 X 1,25 X 0,35 M, No Incluye 

Refuerzo
UND 12,00

 $                784.943,00  $                9.419.316,00 

2,03
Columna De 0,30 X 0,30 M, En Concreto Reforzado De 3000 Psi, Incluye 

Formaleta En Madera, No Incluye Acero De Refuerzo
ML 96,75

 $                220.661,00  $              21.348.952,00 

2,04
Acero De Refuerzo Corrugado Fy420 Mpa, Figurado E Instalado, Incluye 

Alambre Para Amarres, Barras Longitudinales Y Estribos.
KG 1487,60

 $                  19.327,00  $              28.750.845,00 

2,05
Viga Aérea de 0,25x0,40 En Concreto de 3000 Psi. Incluye Formaleta. No 

Incluye Refuerzo.
ML 78,09

 $                314.210,00  $              24.536.659,00 

2,06
Viga Aérea de 0,15x0,25 En Concreto de 3000 Psi. Incluye Formaleta. No 

Incluye Refuerzo. 
ML 10,50

 $                244.440,00  $                2.566.620,00 

2,07
Viga Cinta de 0,12x0,20 En Concreto de 3000 Psi. Incluye Formlate. No 

incluye Refuerzo. 
ML 47,69

 $                221.637,00  $              10.569.869,00 

3 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS  $                                 -    $               91.089.186,00 

3,01 Muro en bloque No 4 M2 473,03  $                  73.650,00  $              34.838.660,00 

3,02 Pañete En Motero Impermeabilizado 1:4 M2 638,49
 $                  52.090,00  $              33.258.944,00 

3,03 Enchape Muro Formato Mínimo .25x.30 M2 97,98  $                131.504,00  $              12.884.762,00 

3,04 Estuco y Pintura alta asepsia 3 manos M2 89,98  $                  43.973,00  $                3.956.866,00 

3,05 Estuco y Pintura Vinilo Tipo I a 3 manos ML 150,35  $                  40.903,00  $                6.149.954,00 

4 PISOS Y ENCHAPES  $                                 -    $               37.503.392,00 

4,01 Nivelación Para Piso E=0,05 A 0,07 M M2 123,32  $                  72.669,00  $                8.961.541,00 

4,02 Piso gres Porcelánico mate M2 123,32  $                179.716,00  $              22.162.577,00 

4,03 Guardaescoba Mediacaña en granito pulido h=10cm ML 62,65  $                101.824,00  $                6.379.274,00 

5 CUBIERTAS Y CIELO RASO  $                                 -    $               84.343.973,00 

5,01
Perfil metálico PHR G50 C 160X60X2,00 mm para correas de cubiertas. 

Incluye anticorrosivo y acabado en esmalte.
ML 282,41

 $                164.216,00  $              46.376.241,00 

5,02
Suministro y colocación de cubierta en teja UPVC roja 2.5mm cresta alta, 

incluye accesorios y elementos de fijación.
M2 150,48  $                140.016,00  $              21.069.608,00 

5,03
Flanche en lámina galvanizada Ancho promedio de 60cm incluye 

impermeabilización con manto asfaltico 
ML 24,15  $                  76.528,00  $                1.848.151,00 

5,04
Suministro E instalación De Cielo Raso En Superboard 6mm, Incluye 

Estructura, Accesorios De Anclaje.
M2 123,32

 $                122.040,00  $              15.049.973,00 

6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  $                                 -    $               16.912.385,00 

6,01
Suministro e Instalación de circuito ramal en cable trenzado 3x12 AWG y 

tubo pvc 3/4".
ML 110,00

 $                  40.000,00  $                4.400.000,00 

6,02 Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. UND 22,00  $                115.000,00  $                2.530.000,00 

6,03
Suministro e Instalación de Luminaria panel Led de 45w 120*30 ó de 60*60 

cm. Incluye marco en aluminio.
UND 22,00

 $                206.500,00  $                4.543.000,00 

6,04 Suministro e Instalación de salida para interruptor sencillo/doble. UND 15,00  $                  65.000,00  $                   975.000,00 

6,05 Suministro e instalación de punto eléctrico de toma corriente doble de 110 UND 14,00  $                148.565,00  $                2.079.910,00 

6,06
Suministro e instalación de punto eléctrico de toma corriente doble de 110 

v Regulado (incluye accesorios, cableado y tubería)
UND 11,00

 $                156.565,00  $                1.722.215,00 

6,07
Suministro e instalación de punto eléctrico de toma corriente dobles de 

220v (incluye accesorios, cableado y tubería)
UND 4,00

 $                165.565,00  $                   662.260,00 

7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS  $                                 -    $               19.874.949,00 

7,01 Suministro e instalación de sanitario blanco incluye grifería UND 6,00  $                723.720,00  $                4.342.320,00 

7,02
Suministro e instalación de lavamanos de colgar. incluye: grifería y 

accesorios de instalación y funcionamiento.
UND 5,00

 $                401.820,00  $                2.009.100,00 

7,03 Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC UND 17,00  $                  75.008,00  $                1.275.136,00 

7,04 Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC UND 9,00  $                  92.853,00  $                   835.677,00 

7,05 Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC UND 7,00  $                165.954,00  $                1.161.678,00 

7,06 Suministro e Instalación Orinal en cerámica de push incluye grifería UND 1,00  $                460.115,00  $                   460.115,00 

7,07 Punto Sanitario de 3", incluye accesorios PVC UND 7,00  $                  94.693,00  $                   662.851,00 
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7,08 Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2 ML 10,00  $                  39.220,00  $                   392.200,00 

7,09 Suministro e instalación de tubería sanitaria de 3 ML 6,00  $                  39.730,00  $                   238.380,00 

7,10 Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4 ML 24,00  $                  65.236,00  $                1.565.664,00 

7,11 Suministro e instalación de tubería de agua potable PVC-P 1/2" ML 16,00  $                  30.655,00  $                   490.480,00 

7,12 Suministro e instalación de tubería de agua potable PVC-P 3/4" ML 38,00  $                  33.114,00  $                1.258.332,00 

7,13 Construcción de caja de inspección de 0,60 x0,60 en concreto UND 4,00  $                828.794,00  $                3.315.176,00 

7,14 Suministro e instalación de tubería sanitaria de 6" ML 16,00  $                116.740,00  $                1.867.840,00 

Elaboró  $            383.866.638,00  $             383.866.638,00 

Nombre: Luis Angel Osorio Lupaco

No. T.P.: 091037-0538174 CND

Firma: _______________________________ 29,42%  $             112.933.565,00 

5%  $               19.193.332,00 

1%  $                 3.838.666,00 

 $             135.965.563,00 

Revisó

Nombre: _______________________________ 7%  $                    26.870.665 

No. T.P.: _______________________________

Firma: _______________________________  $             546.702.866,00 

Avaló: (Gerente ESE)

Nombre: _CINDY TATIANA VARGAS TORO____________

No. T.P.: _______________________________

Firma: _______________________________

INTERVENTORÍA

VALOR TOTAL PROYECTO (OBRA + INTERV.)

TOTAL COSTOS DIRECTOS (Sumas Iguales)

COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION  

UTILIDAD

IMPREVISTOS 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 


