PRESUPUESTO OFICIAL
ADECUACION MENOR DE INFRAESTRUCTURA FiSICA DEL CENTRO DE SALUD MORELIA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E LOCALIZADO EN LA CABECERA
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.
Gobierno de Colombia Departamento del Caqueta
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - MSPS
Subdireccion de Infraestructura en Salud
Sede: CENTRO DE SALUD MORELIA - MORELIA, CAQUETA. Area: 150,48|Valor mt2: $ 2.550.947,89
cODIGO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR./ACTIVIDAD VR. CAPITULO
1 PRELIMINARES $ 16.641.168,00
1,01 Desmonte de aparatos sanitarios. UND 9,00 $ 33.500,00 | $ 301.500,00
1,02 Desmonte de equipos de aire acondicionado. UND 2,00 $ 30.000,00 | $ 60.000,00
1,03 Demolicion de mesén o muro en concreto. Incluye trasiego a sitio de acopio ML 7,04 $ 75.850,00 | $ 533.984,00
1,04 D_e_smonte de_ cielo raso existente. Incluye: retiro de estructura y trasiego a M2 81,76
sitio de acopio. $ 8.500,00 | $ 694.960,00
1.05 Desmonte Y Retiro De Cubierta Existente. Incluye Teja, Estructura, M2 104.22
’ Templetes, Anclajes, Caballetes, Limaoyas Y Limatesas). : $ 63.988,00 | $ 6.668.829,00
106 Demolicién De Piso Esmaltado, ceramica, Baldosa Cemento O Mortero M2 8417
’ Nivelacion. Incluye Retiro ! $ 34.285,00 | $ 2.885.768,00
107 Demoliciéon Y Retiro De Placa En Concreto, Andenes En Concreto, Rampas M2 84.17
? En Concreto. (Incluye Retiro De Escombro). ’ $ 39.496,00 | $ 3.324.378,00
1,08 Excavacion manual material comun altura hasta 3,00 m M3 28,13 $ 77.204,00 | $ 2.171.749,00
2 NCRET
CoNe oS $ - $ 117.501.585,00
2,01 Placa Contrapiso En Concreto 3000psi, Malla Electrosoldada 5 Mm. M2 123.32
Espesor 10 Cm $ 164.688,00 | $ 20.309.324,00
Zapata En Concreto De 3000 Psi De 1,25 X 1,25 X 0,35 M, No Incluye
2,02 UND 12,00
Refuerzo $ 784.943,00 | $ 9.419.316,00
203 Columna De 0,30 X 0,30 M, En Concreto Reforzado De 3000 Psi, Incluye ML 96.75
’ Formaleta En Madera, No Incluye Acero De Refuerzo ! $ 220.661,00 | $ 21.348.952,00
204 Acero De Refuerzo Corrugado Fy420 Mpa, Figurado E Instalado, Incluye KG 1487 60
’ Alambre Para Amarres, Barras Longitudinales Y Estribos. : $ 19.327,00 | $ 28.750.845,00
205 Viga Aérea de 0,25x0,40 En Concreto de 3000 Psi. Incluye Formaleta. No ML 78,09
’ Incluye Refuerzo. : $ 314.210,00 | $ 24.536.659,00
206 Viga Aérea de 0,15x0,25 En Concreto de 3000 Psi. Incluye Formaleta. No ML 10.50
: Incluye Refuerzo. : $ 244.440,00 | $ 2.566.620,00
2,07 _Viga Cinta de 0,12x0,20 En Concreto de 3000 Psi. Incluye Formlate. No ML 47,69
incluye Refuerzo. $ 221.637,00 | $ 10.569.869,00
3 MAMPOSTERIA Y ACABADOS DE MUROS $ o $ 91.089.186,00
3,01 Muro en bloque No 4 M2 473,03 $ 73.650,00 | $ 34.838.660,00
3,02 Pafiete En Motero Impermeabilizado 1:4 M2 638,49
$ 52.090,00 | $ 33.258.944,00
3,03 Enchape Muro Formato Minimo .25x.30 M2 97,98 $ 131.504,00 | $ 12.884.762,00
3,04 Estuco y Pintura alta asepsia 3 manos M2 89,98 $ 43.973,00 | $ 3.956.866,00
3,05 Estuco y Pintura Vinilo Tipo | a 3 manos ML 150,35 $ 40.903,00 | $ 6.149.954,00
4 PISOS Y ENCHAPES $ - |$ 37.503.392,00
4,01 Nivelacion Para Piso E=0,05 A 0,07 M M2 123,32 $ 72.669,00 | $ 8.961.541,00
4,02 Piso gres Porcelanico mate M2 123,32 $ 179.716,00 | $ 22.162.577,00
4,03 Guardaescoba Mediacara en granito pulido h=10cm ML 62,65 $ 101.824,00 | $ 6.379.274,00
5 CUBIERTAS Y CIELO RASO $ - $ 84.343.973,00
5.01 Perfil metalico PHR G50 C 160X60X2,00 mm para correas de cubiertas. ML 282 41
! Incluye anticorrosivo y acabado en esmalte. i $ 164.216,00 | $ 46.376.241,00
Suministro y colocacion de cubierta en teja UPVC roja 2.5mm cresta alta,
02 incluye accesorios y elementos de fijacion. B2 et $ 140.016,00 | $ 21.069.608,00
503 Flanche en lamina galvanizada Ancho promedio de 60cm incluye ML 24.15
’ impermeabilizacién con manto asfaltico ’ $ 76.528,00 | $ 1.848.151,00
504 Suministro E instalaciéon De Cielo Raso En Superboard 6mm, Incluye M2 123.32
’ Estructura, Accesorios De Anclaje. ’ $ 122.040,00 | $ 15.049.973,00
6 INSTALACIONES ELECTRICAS $ - $ 16.912.385,00
6.01 Suministro e Instalacion de circuito ramal en cable trenzado 3x12 AWG y ML 110.00
i tubo pve 3/4". i $ 40.000,00 | $ 4.400.000,00
6,02 Suministro e Instalacién de Punto Electrico de iluminacién. UND 22,00 $ 115.000,00 | $ 2.530.000,00
6.03 Suministro e Instalacién de Luminaria panel Led de 45w 120*30 6 de 60*60 UND 2200
i cm. Incluye marco en aluminio. i $ 206.500,00 | $ 4.543.000,00
6,04 Suministro e Instalacion de salida para interruptor sencillo/doble. UND 15,00 $ 65.000,00 | $ 975.000,00
6,05 Suministro e instalacién de punto eléctrico de toma corriente doble de 110 UND 14,00 $ 148.565,00 [ § 2.079.910,00
6.06 Suministro e instalacién de punto eléctrico de toma corriente doble de 110 UND 11.00
i v Regulado (incluye accesorios, cableado y tuberia) ’ $ 156.565,00 | $ 1.722.215,00
6.07 Suministro e instalacion de punto eléctrico de toma corriente dobles de UND 4.00
i 220v (incluye accesorios, cableado y tuberia) i $ 165.565,00 | $ 662.260,00
7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS $ o $ 19.874.949,00
7,01 Suministro e instalacion de sanitario blanco incluye griferia UND 6,00 $ 723.720,00 | $ 4.342.320,00
702 Suministro e instalacion de lavamanos de colgar. incluye: griferia y UND 5.00
i accesorios de instalacion y funcionamiento. i $ 401.820,00 | $ 2.009.100,00
7,03 Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC UND 17,00 $ 75.008,00 | $ 1.275.136.00
7,04 Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC UND 9,00 $ 92.853,00 | $ 835.677,00
7,05 Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC UND 7,00 $ 165.954,00 | $ 1.161.678,00
7,06 Suministro e Instalacién Orinal en cerdmica de push incluye griferia UND 1,00 $ 460.115,00 [ § 460.115,00
7,07 Punto Sanitario de 3", incluye accesorios PVC UND 7,00 $ 94.693,00 [ § 662.851,00




7,08 Suministro e instalacion de tuberia sanitaria de 2 ML 10,00 $ 39.220,00 [ § 392.200,00
7,09 Suministro e instalacién de tuberia sanitaria de 3 ML 6,00 $ 39.730,00 [ § 238.380,00
7,10 Suministro e instalacion de tuberia sanitaria de 4 ML 24,00 $ 65.236,00 [ § 1.565.664,00
7,11 Suministro e instalacion de tuberia de agua potable PVC-P 1/2" ML 16,00 $ 30.655,00 [ $ 490.480,00
7,12 Suministro e instalacion de tuberia de agua potable PVC-P 3/4" ML 38,00 $ 33.114,00 | § 1.258.332,00
7.13 Construccion de caja de inspeccion de 0,60 x0,60 en concreto UND 4,00 $ 828.794,00 [ $ 3.315.176,00
7,14 Suministro e instalacion de tuberia sanitaria de 6" ML 16,00 $ 116.740,00 | § 1.867.840,00
Elaboro TOTAL COSTOS DIRECTOS (Sumas lIguales) | $ 383.866.638,00 | $ 383.866.638,00
Nombre: Luis Angel Osorio Lupaco
No. T.P.: 091037-0538174 CND COSTOS INDIRECTOS
Firma: ADMINISTRACION 29,42% $ 112.933.565,00
UTILIDAD 5% $ 19.193.332,00
IMPREVISTOS 1% $ 3.838.666,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 135.965.563,00
Reviso
Nombre: INTERVENTORIA [ 7% [s 26.870.665 |
No. T.P.:
Firma: VALOR TOTAL PROYECTO (OBRA + INTERV.) | | $ 546.702.866,00 |

Avalé: (Gerente ESE)
Nombre: _CINDY TATIANA VARGAS TORO

No.TP:__ —
Firma: o




