Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. NIT. 891.180.098-5	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD MORELIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARÍA INMACULADA LOCALIZADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.**	CAQUETÁ

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD MORELIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARÍA INMACULADA LOCALIZADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

N	CONCEPTO	A MES BÁSICO	B CANTIDAD	C BONIFICACION TERRITORIAL	C % DE DEDICACIÓN	D VALOR MES (A * B * C)	E N° DE MESES	F TOTAL PARCIAL (E *D)
P	**PERSONAL**							
1.1.	**PERSONAL PROFESIONAL**							
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	20%	$ 800.000,00	6,00	$ 4.800.000,00
1.1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 1.800.000,00	1,00	$ 1.000.000,00	50%	$ 1.400.000,00	6,00	$ 8.400.000,00
							SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 13.200.000**
OTROS COSTOS DIRECTOS								
A	**COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA**							
	Alquiler de oficina	$ 300.000,00	1,00			$ 300.000,00	6,00	$ 1.800.000,00
B	**GASTOS GENERALES**							
	Fotocopias e impresiones	$ 50.000,00	1,00			$ 50.000,00	6,00	$ 300.000,00
	Alquiler de transporte	$ 410.960,51	1,00			$ 410.960,51	6,00	$ 2.465.763,00
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS							**$ 4.565.763,00**

IMPUESTOS Y VALORES AGREGADOS				
		Valor base	Porcentaje	Valor
	PRO ELECTRIFICACION RURAL	$ 26.870.665,00	3,00%	$ 806.120,00
	PRO CULTURA	$ 26.870.665,00	0,75%	$ 201.530,00
	PRO DESARROLLO	$ 26.870.665,00	0,50%	$ 134.353,00
	PRO ADULTO MAYOR	$ 26.870.665,00	4,00%	$ 1.074.827,00
	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD AMAZONIA	$ 26.870.665,00	0,50%	$ 134.353,00
	TASA PRODEPORTE	$ 26.870.665,00	0,50%	$ 134.353,00
	PRO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA	$ 26.870.665,00	0,25%	$ 67.177,00
	ESTAMPILLA BOMBERIL	$ 26.870.665,00	0,25%	$ 67.177,00
	CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD	$ 26.870.665,00	4,94%	$ 1.326.539,00
	RETEFUENTE CONTRATOS DE OBRA	$ 26.870.665,00	1,97%	$ 530.616,00
	RETENCION ICA EN SERVICIOS	$ 26.870.665,00	0,456%	$ 122.618,00
	Polízas	$ 26.870.665,00	0,80%	$ 214.965,00
	TOTAL IMPUESTOS Y VALORES AGREGADOS			**$ 4.814.628,00**

SUBTOTAL COSTOS BASICOS	**$ 22.580.391,00**
IVA 19%	**$ 4.290.274,00**
COSTO TOTAL INTERVENTORIA	**$ 26.870.665,00**

NOTA: LAS BONIFICACION NO HACEN PARTE DESALARIO O VALOR PRESTACIONAL

Carlos Eduardo Castro Bustos
Ing. Civil apoyo hospital
Elaborò

Shirley Stella Verdooren Avila
Jefe mantenimiento hospitalario
Revisò