

ANÁLISIS POR PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

EN ATENCIÓN A LA RECOMENDACIÓN DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE EN SU "Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación - G-MOAB-01"
CAPÍTULO III

OBRAS DE INTERVENCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE DE LOS PARQUES DE LAS COMUNAS URBANAS CIUDADELA DEL NORTE, ECOTURÍSTICA CERRO DE ORO, TESORITO, PALOGRADE, UNIVERSITARIA Y LA FUENTE, Y LOS CORREGIMIENTOS MANANTIAL Y RÍO BLANCO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

MC-017-2026

PRESUPUESTO UNITARIO OFICIAL \$ 269.562.372,00

Conteo	Proponentes HABILITADOS	Valor ofertado	Diferencia al Vr Minimo	Diferencia al presup oficial	DESVIACIÓN
	1 - ACRYLUZ SAS	\$ 251.420.824,00	\$ 4.612.366,49	\$ 18.141.548,00	\$ 198.936.338.119,85
	2 - CONSORCIO OBRAS POR COLOMBIA	\$ 256.785.111,00	\$ 9.976.653,49	\$ 12.777.261,00	\$ 33.759.699.971.976,20
	3 - CONSORCIO HIS 2026	\$ 252.687.769,00	\$ 5.879.311,49	\$ 16.874.603,00	\$ 2.934.258.683.836,88
	4 - PRANA C&G CONSTRUCCIONES SAS	\$ 251.474.736,00	\$ 4.666.278,49	\$ 18.087.636,00	\$ 249.934.804.251,05
5	5 - CONSORCIO SJ 17	\$ 242.505.566,00	\$ (4.302.891,51)	\$ 27.056.806,00	\$ 71.727.944.872.918,80
				Suma	\$ 108.870.774.671.103,00
				division	\$ 21.774.154.934.220,60
				Desviacion	\$ 4.666.278,49

SUBSANAR

PROMEDIO \$ 250.974.801,20

MEDIANA \$ 251.474.736,00

DESVIACIÓN ESTÁNDAR MANUAL \$ 4.666.278,49

DESVIACIÓN ESTÁNDAR DIRECTA EXCEL \$ 4.666.278,49

VALOR MÍNIMO ACEPTABLE \$ 246.808.457,51

PORCENTAJE MÁXIMO ACEPTADO EN DISMINUCIÓN AL PRESUPUESTO OFICIAL 8,44%