

SMI-SASIE-54-2026

**SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO
PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS
QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

ITEM	DESCRIPCION	DADDEMEDIDA	PRECIO UNITARIO
1	MDC-10 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M ³	1.164.899
2	MDC-19 mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería 60/70	M ³	1.140.302
3	M-GCR-12 VS mezcla asfáltica densa en caliente con asfalto de refinería con grano de caucho reciclado y/o cemento asfáltico para	M ³	1.157.269
4	sello de juntas con asfalto de refinería 60/70	Kg	15.424
5	Subbase tipo A	M ³	112.562
6	Base tipo A	M ³	130.929
7	Geomalla Biaxial	M ²	29.557
8	EMULSION ASFALTICA CBI-1	Galón	33.113
9	Servicio de transporte de material en volquetas con capacidad de carga mínima de 16.000 kg a diferentes sectores del	M ³ /KM	3.000
10	Pintura base solvente acrílica para demarcación vial	Galón	443.898
11	Microesferas de vidrio para demarcación vial	Kg	33.387
12	Impregnante acrílico negro para demarcación de pavimentos	Galón	381.313
13	Concreto 5000 PSI Asentamineto 6" Gc 3/4 a 28 días	M ³	873.535
14	Concreto 5000 PSI Asentamineto 6" Gc 3/4 Colored a 7 días	M ³	978.504
15	Concreto 5000 PSI Asentamineto 6" Gc 3/4 Colored a 3 días	M ³	1.068.525
16	Concreto 5000 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 a 28 días	M ³	927.098

17	Concreto 3500 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 Acelerado a 7 días	M ³	1.037.083
18	Concreto 3500 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 Acelerado a 3 días	M ³	1.124.172
19	Concreto 4000 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 a 28 días	M ³	976.343
20	Concreto 4000 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 Acelerado a 7 días	M ³	1.085.114
21	Concreto 4000 PSI Asentamiento 6" Gc 3/4 Acelerado a 2 días	M ³	1.173.142
22	Concreto para pavimento MR-42 Asentamiento 5" Gc 1" a 28 días	M ³	1.044.715
23	Concreto para pavimento MR-42 Asentamiento 5" Gc 1" Acelerado a 7 días	M ³	1.174.258
24	Concreto para pavimento MR-42 Asentamiento 5" Gc 1" Acelerado a 3 días	M ³	1.281.871
25	Concreto para pavimento MR-45 Asentamiento 5" Gc 1" a 28 días	M ³	1.107.332
26	Concreto para pavimento MR-45 Asentamiento 5" Gc 1" Acelerado a 7 días	M ³	1.240.153
27	Concreto para pavimento MR-45 Asentamiento 5" Gc 1" Acelerado a 3 días	M ³	1.350.179
SUMATORIA			21.087.676

AGREGADOS DEL OCCIDENTE DEL RISARALDA SAS
REPRESENTANTE LEGAL
JUAN SEBASTIAN GARCIA

