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OBJETO: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA 
MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO –LORICA - CHINÚ EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN 
DE LAS REGIONES”. 

 
VALOR: VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 

DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE ($26.678.206.634) INCLUIDO IVA. 

 
PLAZO: DIECIOCHO (18) MESES.  
 
CONTRATISTA: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. con  NIT. 830.094.920-5. 

 
 

CONTRATO NÚMERO         1591       DE 2020.  Entre los suscritos, CATALINA TÉLLEZ 

POSADA, identificada con cédula de ciudadanía número 35.195.494, en su calidad de 
DIRECTORA DE CONTRATACIÓN, nombrada mediante Resolución No. 02539 del 27 de mayo 
de 2019 y posesionada mediante Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y 
representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del 
Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de 
diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 2618 de 2013, 
debidamente facultada al respecto por la Resolución No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, 
expedida por el INVIAS, modificada por las Resoluciones Nos. 8130 del 31 de diciembre de 
2018, 359 del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 7 de noviembre de 
2019 y 6787 del 13 de diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de 
este documento se denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra MENZEL RAFAEL 
AMIN AVENDAÑO, identificado con cédula de ciudadanía número 80.083.451 expedida en 
Bogotá D.C., obrando en nombre y representación legal de KMA CONSTRUCCIONES S.A.S, 
en su calidad de Representante Legal, según Certificado de Existencia y Representación Legal 
del 02 de diciembre de 2020 expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena (anexo), quien 
manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la sociedad que representa, se 
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para 
contratar, y quien para efectos del presente documento se llamará EL CONTRATISTA, hemos 
convenido celebrar el contrato de obra que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado 
por Resolución No. 3183 del 14 de diciembre de 2020, aclarada mediante Resolución No. 3192 
del 15 de diciembre de 2020, previa Licitación Pública Número LP-DT-045-2020, contrato que 
se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, 
Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, el Código Civil, el Código de Comercio, las 
demás normas legales aplicables a la materia y las siguientes  
 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. – Las expresiones utilizadas en el Contrato con 
mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – 
Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 
acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con 
mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo 
con su significado natural y obvio.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO. – El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el 
INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios con ajustes, el MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO –LORICA - 
CHINÚ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”, de 
acuerdo con el Pliego de Condiciones de la respectiva licitación, la propuesta del 
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CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente 
contrato.  
CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. – EL CONTRATISTA deberá desarrollar el 
objeto del Contrato de conformidad con la normatividad vigente, las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación, los cuales 
hacen parte integral del presente contrato. EL CONTRATISTA se obliga para con EL 
INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – 
materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de 
obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señalado en el Formulario 1. Las 
partes señalan que el alcance del presente contrato corresponde a la totalidad del corredor vial 
MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA - CHINU, siendo que para la 
determinación del presupuesto oficial se han priorizado los segmentos viales descritos en los 
anexos técnicos de la licitación pública. En caso de requerirse la intervención de un segmento 
vial que se encuentre incluido en el mencionado corredor y que no haya sido priorizado, EL 
INSTITUTO notificará dicha decisión al CONTRATISTA, quien ejecutará las actividades 
conforme a los precios establecidos en la propuesta económica presentada por el 
CONTRATISTA. En caso de no corresponder a un ítem pactado se efectuará bajo el 
procedimiento de OBRAS COMPLEMENTARIAS señalado en el presente documento.  
 
CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. – El CONTRATISTA y EL 
INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el 
Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de su 
propuesta.  
 
CLÁUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA. – En los términos de los artículos 471 y 
474 del Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del CONTRATISTA, 
que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la suscripción del presente Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social 
contemple la suscripción y ejecución del Contrato adjudicado. La sucursal se deberá establecer 
de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley comercial.  
 
CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. – El precio de este contrato será la suma de 
los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios 
unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades 
de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas 
y por lo tanto se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y tales 
variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato, bajo esta condición se estima el precio del 
presente contrato en la suma de VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
($26.678.206.634) MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el IVA, equivalente a 30.392,02 
salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año de suscripción del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del Treinta por 
ciento (30%) discriminado así: Administración del Veinte por ciento (20%), Imprevistos del 
Cinco por ciento (5%) y Utilidad del Cinco por ciento (5 %).   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. – El presente contrato está sujeto a 
la contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la ley 
1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: AJUSTES. – El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes de 
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, acepta que en el 
evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya 
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sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que 
sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. – El INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente contrato la suma de VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
OCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
($26.678.206.634) MONEDA CORRIENTE, discriminada así: a). Subtotal obras: 
VEINTITRÉS MIL CIENTO DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
SESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($23.112.888.698) MONEDA CORRIENTE, b). 
Provisión para ajustes, obras complementarias y/o adicionales: DOS MIL CIENTO 
NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS ($2.197.269.472) MONEDA CORRIENTE, c). Provisión para 
jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 días de la semana: DOSCIENTOS VEINTITRÉS 
MILLONES DE PESOS ($223.000.000) MONEDA CORRIENTE, d). Valor IVA (obra) (19% 
sobre utilidad obra): CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($186.588.464) MONEDA 
CORRIENTE, e). Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación 
de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o 
cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la 
infraestructura vial: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 
($234.000.000) MONEDA CORRIENTE. f). IVA - Revisión, ajuste y/o actualización y/o 
modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo 
de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para 
garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($44.460.000) MONEDA CORRIENTE. g). Gestión 
social predial y ambiental (incluye paga e IVA 19%): QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
($500.000.000) MONEDA CORRIENTE. h). Provisión para implementación del protocolo de 
bioseguridad por COVID-19  (incluye IVA): CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS 
($180.000.000) MONEDA CORRIENTE. 
 
PARÁGRAFO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, 
existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-
2020-052478 de fecha 16 de octubre de 2020, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Superior de Política Fiscal - CONFIS  del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las 
cuales se reservarán las siguientes sumas:  
 

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO 
AUTORIZA
CIÓN SIIF  

VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022 

2401 0600 

091: 
CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO 
DE LA CARRETERA 
TURBO – 
CARTAGENA - 
BARRANQUILLA - 
SANTA MARTA - 
RIOHACHA - 
PARAGUACHÓN. 
TRANSVERSAL DEL 
CARIBE. CÓRDOBA, 
ATLÁNTICO, SUCRE, 
ANTIOQUIA, 
BOLÍVAR, 
MAGDALENA, LA 
GUAJIRA.  

NACIÓN 
70520 – 

16/10/2020 
$8.212.000.000 $4.488.000.000 

2401 0600 

092: 
CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO 
DE LA CARRETERA 
LORICA - CHINU, 
CONEXIÓN 
TRANSVERSAL DEL 
CARIBE - TRONCAL 

PROPIOS 

70720 – 
16/10/2020 

$9.216.206.634  

NACIÓN  $4.762.000.000 
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DE OCCIDENTE. 
CÓRDOBA  

TOTAL POR VIGENCIA $17.428.206.634 $9.250.000.000 

TOTAL CONTRATO $26.678.206.634 

 
 
Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando No. DT  
78422 del 15 de diciembre de 2020.  
 
CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. – El plazo para la ejecución del presente contrato será de 
DIECIOCHO (18) MESES, a partir de la Orden de Inicio que impartirá el Jefe de la Unidad 
Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo y demás requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado 
será cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones.  
 
CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO. – El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor 
de este contrato mediante la presentación de actas de recibo parcial de obra, refrendadas por 
EL CONTRATISTA y el Interventor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del 
correspondiente mes y la verificación del pago del período correspondiente de los aportes a 
seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con EL CONTRATISTA. La 
acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del 
presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Las 
cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de 
responsabilidad exclusiva del Interventor y del CONTRATISTA. Como requisito para la 
presentación de la última Acta de recibo parcial de obra, se debe anexar el Acta de Entrega y 
Recibo Definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas de recibo parcial 
de obra, El CONTRATISTA presentó certificación del 15 de diciembre de 2020 expedida por el 
Banco BBVA COLOMBIA con la siguiente información bancaria: Cuenta Corriente No. 
835001777 en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos 
en desarrollo de la ejecución del contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. - Las 
actas de recibo parcial de obra deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) 
días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA 
deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de 
pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente 
aprobadas por EL INSTITUTO y EL INSTITUTO las pagará dentro de los sesenta (60) días 
calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas, o a la fecha en que EL 
CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la última 
cuenta deberá anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no 
presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no 
podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o 
sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO 
reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, 
siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. En 
todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. EL INSTITUTO hará 
las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. El Interventor o el Gestor del contrato deberá verificar al inicio del 
trabajo y periódicamente, el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la obligación de 
afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 
2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020 y la 
Resolución 666 de 2020 y aquellas que las adicionen, remplacen, modifiquen o sustituyan. En 
el evento de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, éste deberá presentar 
la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago 
de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 
358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 
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del 5 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020, 
situación que deberá ser controlada por el ordenador del pago y/o el funcionario competente.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Resolución 3662 de 2007, 
si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los términos 
establecidos en el contrato, se aplicará una sanción equivalente al 2.5% del valor del acta.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras presentadas 
en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente Contrato. Así mismo, el INSTITUTO no reconocerá al 
CONTRATISTA intereses cuando el trámite de pago se vea impactado por alteraciones al PAC 
que se originen en circunstancias no imputables a los trámites internos de la Entidad.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: CANTIDADES DE OBRA. - Las cantidades de obra por ejecutar son 
las que se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y están 
calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o 
suprimir durante la ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato. 
EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los 
mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que 
afecten el equilibrio económico del contrato. Si durante la ejecución del proyecto fuere 
necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el Formulario de la propuesta, EL 
CONTRATISTA estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar en el citado 
formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificación. Para los fines de pago regirán las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podrán superar el valor determinado 
en el contrato.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: OBRAS ADICIONALES. - Se entiende por obras adicionales aquellas 
que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o 
variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los ítems tengan precios unitarios 
pactados. EL INSTITUTO podrá ordenar por escrito obras adicionales y EL CONTRATISTA 
estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios 
establecidos en el Formulario de la propuesta.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: OBRAS COMPLEMENTARIAS. - Se entiende por obra 
complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta 
misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. EL INSTITUTO podrá ordenar 
obras complementarias y EL CONTRATISTA estará obligado a ejecutarlas, siempre que los 
trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para 
ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicarán para el pago de la obra 
complementaria serán los que se convengan con EL CONTRATISTA, mediante la suscripción 
de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con EL 
CONTRATISTA sobre el precio de la obra complementaria, EL INSTITUTO podrá optar por 
ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administración, o sea por el costo 
directo más un porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de 
administración y utilidad del CONTRATISTA. Por costo directo se entenderá el de las siguientes 
partidas. El valor de los materiales puestos al pie de la obra. Los jornales y sueldos útiles, 
aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por EL CONTRATISTA en la 
propuesta. Los jornales de dominicales y días feriados están incluidos en estos porcentajes. El 
alquiler del equipo y herramientas, liquidado según las tarifas horarias de la propuesta del 
CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública. 
En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularán por métodos similares 
a los empleados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Para el pago de las 
obras complementarias por administración, EL CONTRATISTA elaborará planillas diarias de 
control en las que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los 
correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberán ser aprobadas por el 
Interventor y constituirán la base para la presentación de la facturación correspondiente.  
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CLÁUSULA DÉCIMA: ANTICIPO. – Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta por 
ciento (50%) del valor básico del contrato. El anticipo se tramitará previa solicitud del 
CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el 
ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que 
se radicará por EL CONTRATISTA para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso el 
anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC) y a las disponibilidades presupuestales anuales para el proyecto.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. – Para el manejo de los recursos que 
reciba a título de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a 
nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, el 
cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que 
afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien 
velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén 
de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la 
comisión fiduciaria es asumido directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA 
presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, este 
remitirá copia del mismo a la Unidad Ejecutora manifestando de manera expresa su aprobación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. – Los rendimientos financieros 
que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, serán reintegrados 
mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de 
recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos Nación, en la 
forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán 
consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera. Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora indicando 
con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo 
otorgado, el número, año del contrato y el nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de la 
interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS. – Si al momento de liquidarse el 
patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado 
patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la Tesorería del 
INSTITUTO, en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Ingresos de la Subdirección 
Financiera, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA y el 
concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de 
capital.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN. – El anticipo será amortizado mediante 
deducciones de las actas mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por la 
interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva 
acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin 
embargo, EL CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación 
que deberá ser controlada por la interventoría.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: CERTIFICACIÓN DE LA FIDUCIARIA. – El CONTRATISTA 
presentará al Grupo de Tesorería una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 
información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. El 
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Interventor revisará y aprobará el programa de inversión del anticipo de conformidad con lo 
previsto en el Manual de Interventoría.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ANTICIPO. – Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las 
siguientes reglas: 1). El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad 
fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 2). 
El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de 
la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 3). Los recursos del anticipo depositados 
en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES 
REMUNERADAS, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo 
aprobado por el Interventor. 4). Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del 
patrimonio autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser 
reintegrados al INSTITUTO en la forma prevista en los parágrafos segundo y tercero de la 
presente cláusula, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 5). El cambio de entidad 
fiduciaria solo procederá por causas justificadas aprobadas por la Unidad Ejecutora, previo 
concepto de la Interventoría. 6). La Unidad Ejecutora remitirá a la entidad fiduciaria el plan de 
inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará 
como Interventor. Así mismo, la Unidad Ejecutora informará a la fiduciaria sobre las 
suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 7). En los casos de caducidad del 
contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la 
Tesorería del Instituto el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma 
indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. 8). La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a 
la Unidad Ejecutora, al Interventor y al CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15) días 
hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio 
autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del 
contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el saldo por capital, 
los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. – 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del 
Proceso de Selección, durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 1). 
Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2). 
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 3). Garantizar la calidad de los 
bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y 
demás Documentos del Proceso. 4). Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que 
indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 
obligaciones. 5). Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6). Acreditar el 
cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad. 7). Identificar e implementar las oportunidades para promover el 
empleo local durante la ejecución del contrato, en el sitio de obra. 8). Dar cabal cumplimiento al 
pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 9). Informar 
cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 10). 
Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una 
modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, 
como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero. 11). Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia 
política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del Contrato. 12). Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los 
reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de 
trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
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adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 13). Informar periódicamente la 
composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de 
accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, 
o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas. 14). Toda vez que el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato 
se adelantó a través de la plataforma transaccional SECOP II, EL CONTRATISTA se obliga a 
adelantar todos los trámites derivados del perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como 
de su liquidación, a través de la mencionada plataforma. 15). EL CONTRATISTA cumplirá con 
las demás obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la 
ley, de las que le sean solicitadas por el interventor de este y de aquellas que se encuentran 
comprendidas en el pliego de condiciones y en los documentos que hacen parte integral de 
este. 16). Vincular laboralmente, para el desarrollo del presente contrato, en el evento en que 
las condiciones del proyecto lo permitan, de la nómina de mano de obra no calificada requerida 
para el proyecto, a personas vinculadas a los procesos de reintegración y reincorporación 
liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad – ARN. 17). El 
CONTRATISTA se obliga a diseñar e implementar las medidas de Bioseguridad que estén 
conforme a las normas expedidas que regulen la materia asociada a las condiciones de 
ejecución del contrato que propendan por la mitigación y prevención del contagio de 
enfermedades infecciosas o virus tal como el COVID19. 18). EL CONTRATISTA dentro de su 
programación interna se obliga para con el INSTITUTO a que en la ejecución deberá contar con 
un plan alterno de vinculación de trabajadores, suministros y/o insumos, en caso que los 
inicialmente previstos tengan afectaciones en la disponibilidad de cumplimiento de sus 
actividades por temas de salud que obliguen a la ausencia temporal de los mismos. Lo anterior 
teniendo en cuenta que el CONTRATISTA está llamado a adoptar las medidas que garanticen 
su adecuada gestión del riesgo asignado, correspondiente a los impactos por virus tales como 
el COVID19. 
 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA para la ejecución del contrato podrá vincular, si así lo 
considera, madres cabeza de familia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7° de la Ley 1232 
de 2008 y víctimas de violencia y/o discriminación, según lo previsto en el artículo 23 de la ley 
1257 de 2008, reglamentado por el Decreto 1733 de 2012. Así mismo, podrá vincular a jóvenes 
entre 18 y 28 años de edad, en cumplimiento del artículo 7° de la ley 1780 de 2016. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES REPONTECIACIÓN ECONÓMICA. - 
Conforme a lo indicado en los Estudios Previos, entre otras cosas, estos proyectos propenden 
por aportar en la repotenciación económica del País, razón por la cual, conforme a las políticas 
priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo y demás políticas concordantes, el 
CONTRATISTA deberá cumplir dentro de su equipo de trabajo con lo siguiente: i). El 5% del 
equipo Directivo y/o Administrativo implementado para la ejecución del contrato deberá 
corresponder a mujeres; ii). El 5% del equipo técnico y/o operativo implementado para la 
ejecución del contrato deberá corresponder a mujeres; iii). El 1% de todo el personal 
implementado para la ejecución del contrato deberá corresponder a personas que se 
encuentren enmarcadas dentro de los requisitos de ley de primer empleo. El INTERVENTOR 
verificará el cumplimiento de esta obligación previo a la suscripción de la orden de inicio. Si en 
la ejecución del contrato se requiere efectuar el cambio de alguna de las personas presentadas 
para el cumplimiento de este requisito, quien ingrese deberá cumplir con las mismas exigencias, 
toda vez que esta corresponde a una obligación que debe estar presente en todo el plazo del 
contrato. Por lo anterior corresponde a un requisito necesario para la suscripción de la orden de 
inicio del contrato, cuyo incumplimiento generará las multas a que haya lugar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. – Además de los 
derechos que por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una 
remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el presente contrato.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. – EL INSTITUTO se 
obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
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Contratación, así como, a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecución del 
factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del contrato y a pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los 
términos pactados en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD. – EL CONTRATISTA es responsable 
por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace responsable por 
los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente Contrato por hechos u 
omisiones del CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o contratistas de sus 
subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por 
daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito 
de acuerdo con la ley.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. – De conformidad con los Pliegos 
de Condiciones, EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al 
INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. De 
conformidad con el Pliego de Condiciones de la licitación, EL CONTRATISTA debe pagar todos 
los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 
contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que 
afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con 
las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: INDEMNIDAD POR RECLAMACIONES ORIGINADAS EN 
ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES DE SALUD. – De conformidad con los Pliegos de 
Condiciones, EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al 
INSTITUTO en todo lo relacionado con las reclamaciones que pudieran generarse por la 
presencia de COVID19 o cualquier otro virus que se presente en los frentes de obra, en sus 
instalaciones administrativas o en la comunidad aledaña a los frentes de obra, para lo cual EL 
CONTRATISTA deberá cumplir estrictamente con los protocolos de bioseguridad y la 
normatividad aplicable a la materia y que se encuentre vigente. EL CONTRATISTA deberá 
asumir la responsabilidad de contagios, afectaciones a la salud, muertes, restricción de 
movilidad o cualquier circunstancia asociada a COVID19. Esta indemnidad cubre reclamaciones 
que se presenten ante cualquier instancia administrativa o judicial.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA. – Para cubrir cualquier hecho constitutivo 
de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, 
cualquiera de las clases de garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) 
Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria, que ampare lo siguiente: a). El cumplimiento 
general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, 
por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se 
extenderá hasta la liquidación del contrato. b). El buen manejo y correcta inversión del anticipo 
concedido al CONTRATISTA, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL 
CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la ejecución del contrato y su vigencia se 
extenderá hasta la liquidación del contrato. c). El pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. d). La 
estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, por el equivalente al 
treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras por parte 
de la Entidad. e). Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los 
estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos 
estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial 
para garantizar la estabilidad de las obras, por una cuantía equivalente al treinta (30%) del valor 
total de este ítem, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de 
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suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la Revisión, ajuste y/o 
actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración 
del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas 
para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Esta garantía deberá presentarse en original al INSTITUTO dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la 
aprobación del INSTITUTO. En todo caso EL CONTRATISTA deberá publicar las garantías y 
seguros en la plataforma transaccional SECOP II.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá 
ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las 
vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD. – EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne 
al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las 
actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.  
PARÁGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. – 
EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 
garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA. – EL 
CONTRATISTA será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos 
constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo 
de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. EL CONTRATISTA se 
obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 
vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha del Acta de 
Recibo Definitivo de las obras. EL CONTRATISTA procederá a reparar los defectos dentro de 
los términos que EL INSTITUTO le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y EL CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, 
EL INSTITUTO podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así 
mismo, EL CONTRATISTA será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. Si las reparaciones 
que se efectúen afectan, o si a juicio del INSTITUTO, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, EL 
INSTITUTO podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega 
o terminación de las reparaciones.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS. - Con respecto a 
cualquiera de las clases de garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: • El tomador debe ser el 
contratista. • Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión Temporal), la garantía 
debe ser otorgada por todos sus integrantes. • Se debe establecer clara y completamente el NIT 
del Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 y el NIT del Contratista, Incluir dígito de 
verificación (número después del guion). No se aceptan garantías a nombre del representante 
legal o de alguno de los integrantes del consorcio. • Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
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uno de los integrantes. • Debe incluir claramente el número y año del contrato. • Debe incluir el 
objeto del contrato. • Las garantías y el seguro deben ser firmados por el representante legal del 
contratista. • La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de 
suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecución del 
contrato de obra, la vigencia final de las garantías y del seguro se ajustará de conformidad con 
la fecha de inicio de la ejecución del plazo contractual. • En caso de no usar centavos, los 
valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421. • Las garantías deben venir en original. • Anexar el comprobante de 
pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil extracontractual.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. – El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la 
Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del 
contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado será EL 
CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados y/o el INSTITUTO. El 
valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope 
máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del 
INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de 
estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán 
admisibles.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 
como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 
de 2015.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: MULTAS. – En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que 
le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las 
cuantías previstas en la Resolución No. 3662 del 13 de agosto de 2007. El procedimiento para 
declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición de las multas será el vigente al 
momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso 
de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, 
EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO: Se causará multa equivalente al 0.15% del valor del contrato, por cada día 
calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del CONTRATISTA, sin que esta haya sido notificada al INSTITUTO.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. – En caso de 
incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se 
estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma 
proporcional al avance de la obra. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal 
pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados 
con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los 
perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El 
procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente imposición de la 
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cláusula penal será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través 
del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la cláusula penal que 
se imponga al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de 
dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. – El INSTITUTO podrá declarar la 
caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la cual lo 
dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasión 
del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hará una relación detallada de 
los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se 
consignaran en un acta que deberá llevar visto bueno del INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor a las 
sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la ejecución del 
objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de 
declarar la caducidad adoptará las medidas de control e intervención necesarias para garantizar 
la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. – En caso de declaratoria de caducidad se 
hará efectiva la cláusula penal pecuniaria.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERALES DEL CONTRATO. – Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas 
excepcionales a que se refieren los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. – EL 
CONTRATISTA es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no 
es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA   QUINTA:    INEXISTENCIA   DE    RELACIÓN    LABORAL    
ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA ejecutará el presente 
Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal 
que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con 
todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre EL 
CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el 
pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual 
a que haya lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de 
dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos 
profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. – EL CONTRATISTA no 
podrá ceder  los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo 
y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la 
cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código 
de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. EL 
CONTRATISTA sólo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa del INSTITUTO. El 
empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que 
asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente 
Contrato. EL INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. EL 
INSTITUTO podrá exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y 
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el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas 
cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 
ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).    
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se 
configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten 
temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la ejecución del 
mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoría y de Contratación vigentes.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: INTERVENTORÍA. – Sin perjuicio de la función de 
supervisión que corresponde a la Unidad Ejecutora y a la Dirección Territorial correspondiente 
del INSTITUTO según lo previsto en el Decreto 2618 del 20 de noviembre de 2013, “por el cual 
se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y se determinan las funciones 
de sus dependencias”, EL INSTITUTO ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del  
contrato a través de un interventor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA. El interventor ejercerá, en nombre del INSTITUTO, un control 
integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la 
información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante 
el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras 
existentes al momento de la celebración del mismo. Además de las actividades generales antes 
mencionadas, de las contempladas en el Manual de Interventoría vigente y con el fin de buscar 
la adecuada y oportuna ejecución del contrato, la Interventoría apoyará, asistirá y asesorará al 
INSTITUTO en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico, jurídico, socio- 
ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecución del contrato hasta su liquidación. 
Así mismo, prestará asesoría relacionada con la ejecución del contrato cuando la situación 
judicial o administrativa así lo requiera sin que implique un costo adicional. El interventor no 
permitirá que EL CONTRATISTA inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y 
concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velará 
porque se cumpla con lo establecido en la normatividad ambiental y llevará estricto control y 
seguimiento del cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables al proyecto y 
verificará el cumplimiento de los indicadores por parte del CONTRATISTA según lo establecido 
en el Manual de Interventoría. El interventor está facultado para revisar todos los documentos 
del contrato, cuando, por razones técnicas, económicas, ambientales, jurídicas o de otra índole, 
EL CONTRATISTA solicite cambios o modificaciones. Así mismo, el interventor está autorizado 
para ordenarle al CONTRATISTA la corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes 
que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever 
o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del 
contrato. EL CONTRATISTA deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la 
Interventoría; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo 
por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá 
solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios 
para EL INSTITUTO. En caso de que EL INSTITUTO, por las características técnicas del 
proyecto y las condiciones ambientales de la zona, requiera de la contratación de una 
Interventoría ambiental especializada, EL CONTRATISTA deberá interactuar con ésta, en los 
mismos términos antes descritos. El interventor tendrá bajo su custodia el Libro de Interventoría, 
en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la 
obra, así como las observaciones o sugerencias que haga la Interventoría, además, se dejará 
constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: 
estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las 
medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de 
trabajo, etc. cada anotación diaria deberá fecharse y  suscribirse por los ingenieros residentes 
del CONTRATISTA y del interventor. La persona responsable de llevar al día este diario será el 
ingeniero residente del interventor, quien estará en la obligación de presentarlo a los 
representantes del INSTITUTO que visiten la obra. EL INSTITUTO ejercerá el control y 
vigilancia a través de la Interventoría, adelantando el seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA, así como lo relacionado con el personal reincorporado, y 
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presentará informes trimestrales de los cuales dará traslado al Ministerio de Transporte y el 
Ministerio del Interior.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. – 
Las divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la 
supervisión, control y dirección de los trabajos, serán dirimidas por el Jefe de la Unidad 
Ejecutora del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá al Superior 
jerárquico, cuya decisión será definitiva. Las controversias o diferencias que surjan entre EL 
CONTRATISTA y EL INSTITUTO con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o 
terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente 
Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un 
término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes 
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, podrán 
resolverse empleando las instancias, procedimientos y mecanismos contemplados en la 
normatividad vigente, tales como la conciliación y transacción.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LIQUIDACIÓN. – El presente contrato será objeto de liquidación de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 
1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que 
incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses 
adicionales para la liquidación unilateral si es del caso y se contabilizará a partir del Acta de 
Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido el plazo de 
ejecución o terminado el contrato de manera anticipada por las causales previstas en la Ley, de 
conformidad con lo previsto  en el Manual de Interventoría.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la 
garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad 
a la extinción del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la 
liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a 
su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así 
mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL 
CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá 
liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que 
no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener 
decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la 
Interventoría o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá 
previamente suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo 
de Obra establecido en el Manual de Interventoría.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE.– Una 
vez vencidas las garantías de estabilidad de las obras, calidad de estudios y diseños según el 
caso y calidad del servicio de interventoría, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la 
constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia 
encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. – El CONTRATISTA se 
obliga a diligenciar, a la firma del presente contrato, el formulario dispuesto por el INSTITUTO 
para aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto 
al Valor Agregado (IVA).  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO 
CONTRACTUAL. – Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en 
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los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del 
proceso de selección. El domicilio contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la cual se 
suscriba el contrato.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: DOCUMENTOS. – Los documentos que a continuación 
se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, 
complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y 
obligaciones jurídicas y contractuales: • Estudios y documentos previos. • Pliego de condiciones 
con sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. • Propuesta 
presentada por EL CONTRATISTA. • Las garantías debidamente aprobadas. • Toda la 
correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. – El presente 
documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicada a través de la 
plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro 
Presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la 
aprobación de las garantías y seguros presentados por EL CONTRATISTA. 
 
 
Proyectó: Arley Mendoza Bermúdez – Abogado DC. 
Revisó:  Yavira Esperanza Florian Castañeda – Coordinador Asuntos Contractuales de la Dirección de Contratación. 

 


