

	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES EXTERNAS	CODIGO: PEC-096	Versión: 1
		Fecha: 11/12/2020	Página: 1 de 3

Sincelejo	11	12	2020
Departamento de Sucre	DÍA	MES	AÑO
MUNICIPIO			

ASUNTO:	COTIZACIÓN.
----------------	-------------

Respetados Señores.

Por medio de la presente y con base en lo solicitado, remito cotización de servicios:

ITEMS	DESCRIPCION / ACTIVIDADES	UND	CANT.	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	INFORME DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA	Und	1	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00
2	SOPORTE TÉCNICO VISITA REALIZADA AL LUGAR	Und	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00
3	ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES A UTILIZAR	Und	1	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00
4	SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS ÁREAS AFECTADAS POR HUMEDAD	Und	1	\$ 2,750,000.00	\$ 2,750,000.00
5	TIPO DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES A UTILIZAR PARA CAMBIO DE CIELO FALSO CON SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO	Und	1	\$ 2,750,000.00	\$ 2,750,000.00
6	IDENTIFICAR HUMEDAD PRESENTADA EN PUNTOS CRÍTICOS Y HACER MANTENIMIENTO AL MISMO PRESENTANDO LA LISTA DE MATERIALES Y CALIDAD DE ELLOS A UTILIZAR	Und	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00
7	IMPERMEABILIZAR PAREDES Y TECHO PARA DESCARTAR FUTURAS FILTRACIONES CAUSADAS POR LA HUMEDAD	Und	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00
8	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA TUBERÍA DE AIRE ACONDICIONADOS Y EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRAN	Und	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00


	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES EXTERNAS	CODIGO: PEC-096	Versión: 1
		Fecha: 11/12/2020	Página: 2 de 3

9	DETERMINAR EN LA VISITA TÉCNICA SI LA TUBERÍA DE AIRE ACONDICIONADO REQUIERE DE CAMBIO O MANTENIMIENTO O ESTA A SU VEZ ESTÁ AFECTANDO LA HUMEDAD CAUSADA EN CIELO FALSO	Und	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00
10	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE TODA LAS INSTALACIONES ÁREA POR ÁREAS DE IGUAL MANERA REVISAR EL ESTADO ACTUAL DEL CIELO FALSO DE CADA ÁREA	Und	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00
11	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL	Und	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00
12	MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL Y LATERAL	Und	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00
13	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EXTERNAS E INTERNAS Y SI ESTAS A SU VEZ REQUIEREN DE CAMBIO ALGUNO	Und	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00
14	VERIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR DONDE SE REQUIERE PROYECTAR EL ASCENSOR Y SU SEÑALIZACIÓN	Und	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00
15	SELLADO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE YA NO SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO	Und	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00
16	INSPECCIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS Y ESTADO EN EL CUAL SE ENCUENTRAN	Und	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00
17	MANTENIMIENTO DE PINTURA Y ACABADOS EN TODA LA EDUCACIÓN	Und	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00
18	MANTENIMIENTO DE GRIETAS EN LAS PAREDES AFECTADAS	Und	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00
19	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EL CUAL SE ENCUENTRE AFECTADO O SI SE REQUIERE DE CAMBIO DE ALGÚN SISTEMA	Und	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
20	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VIDRIO EN FACHADA PRINCIPAL	Und	1	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00
21	MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA	Und	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00
22	MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL INCLUYE HUMEDAD	Und	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00

	DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES EXTERNAS	CODIGO: PEC-096	Versión: 1
		Fecha: 11/12/2020	Página: 3 de 3

SUBTOTAL	\$ 43,900,000.00
IVA (19%)	\$ 8,341,000.00
Estampilla Pro-Universidad Nacional (0.5%)	\$ 219,500.00
Estampilla Pro-Universidad de Sucre (1.5%)	\$ 658,500.00
Estampilla Pro-Electrificación Rural (0.5%)	\$ 219,500.00
Estampilla Pro-Adulto Mayor (3.0%)	\$ 1,317,000.00
Estampilla Pro-Hospital Universitario (1.0%)	\$ 1,317,000.00
Retención en la fuente (11%)	\$ 4,829,000.00
Rete ICA (1%)	\$ 439,000.00
COSTO DE CONSULTORIA	\$ 61,240,500.00

Atentamente,


ALBERTO MANUEL SIERRA GONZÁLEZ
 REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA IACA Y CIA LTDA.
 NIT: 804.013.795-1