
$1,423,500.00 $47,450.00

194.00%

178.00%

No. FACTOR SALARIAL
% INV. 

VARIABLE
VR. DIA VR. MES VR. DIA + PRES VR. HORA 

VR. HORA + 
PRES

1 1.10 $52,195.00 $1,565,850.00 $101,258.00 $6,808.00 $13,808.00

2 1.90 $90,155.00 $2,704,650.00 $174,901.00 $11,759.00 $23,850.00

3 1.40 $66,430.00 $1,992,900.00 $128,874.00 $8,665.00 $17,574.00

4 2.20 $104,390.00 $3,131,700.00 $185,814.00 $13,616.00 $25,338.00

5 1.20 $56,940.00 $1,708,200.00 $110,464.00 $7,427.00 $15,063.00

6 1.80 $85,410.00 $2,562,300.00 $165,695.00 $11,140.00 $22,595.00

7 1.30 $61,685.00 $1,850,550.00 $119,669.00 $8,046.00 $16,319.00

8 2.00 $94,900.00 $2,847,000.00 $184,106.00 $12,378.00 $25,105.00

9 2.30 $109,135.00 $3,274,050.00 $194,260.00 $14,235.00 $26,490.00

10 2.50 $118,625.00 $3,558,750.00 $211,153.00 $15,473.00 $28,794.00

11 2.50 $118,625.00 $3,558,750.00 $211,153.00 $15,473.00 $28,794.00

12 1.90 $90,155.00 $2,704,650.00 $174,901.00 $11,759.00 $23,850.00

13 1.10 $52,195.00 $1,565,850.00 $101,258.00 $6,808.00 $13,808.00

No. Cant Vr. Maes Día+Pres Cant Vr. Ofc Día + Pres. Cant Vr. Ayu Día+ Pres. Vr. Día + Pres
MO-01 1 $101,258.00 $101,258.00 $ 13,807.91

MO-02 2 $101,258.00 $202,516.00 $ 27,615.82

MO-03 3 $101,258.00 $303,774.00 $ 41,423.73

MO-04 1 $128,874.00 $128,874.00 $ 17,573.73

MO-05 1 $174,901.00 1 $101,258.00 $276,159.00 $ 37,658.05

MO-06 1 $174,901.00 2 $101,258.00 $377,417.00 $ 51,465.95

MO-07 1 $174,901.00 3 $101,258.00 $478,675.00 $ 65,273.86

MO-08 1 $174,901.00 4 $101,258.00 $579,933.00 $ 79,081.77

MO-09 1 $174,901.00 5 $101,258.00 $681,191.00 $ 92,889.68

MO-10 1 $174,901.00 6 $101,258.00 $782,449.00 $ 106,697.59

MO-11 1 $211,153.00 1 $174,901.00 1 $101,258.00 $487,312.00 $ 66,451.64

MO-12 1 $211,153.00 1 $174,901.00 2 $101,258.00 $588,570.00 $ 80,259.55

MO-13 1 $211,153.00 1 $174,901.00 3 $101,258.00 $689,828.00 $ 94,067.45

MO-14 1 $211,153.00 1 $174,901.00 4 $101,258.00 $791,086.00 $ 107,875.36

MO-15 1 $211,153.00 1 $174,901.00 5 $101,258.00 $892,344.00 $ 121,683.27

MO-16 1 $211,153.00 1 $174,901.00 6 $101,258.00 $993,602.00 $ 135,491.18

MO-17 1 $211,153.00 2 $174,901.00 4 $101,258.00 $965,987.00 $ 131,725.50

MO-18 1 $185,814.00 1 $128,874.00 $314,688.00 $ 42,912.00

MO-19 1 $185,814.00 2 $128,874.00 $443,562.00 $ 60,485.73

MO-20 1 $185,814.00 3 $128,874.00 $572,436.00 $ 78,059.45

MO-21 1 $185,814.00 4 $128,874.00 $701,310.00 $ 95,633.18

MO-22 1 $185,814.00 5 $128,874.00 $830,184.00 $ 113,206.91

MO-23 1 $165,695.00 1 $110,464.00 $276,159.00 $ 37,658.05

MO-24 1 $165,695.00 2 $110,464.00 $386,623.00 $ 52,721.32

MO-25 1 $165,695.00 3 $110,464.00 $497,087.00 $ 67,784.59

MO-26 1 $165,695.00 4 $110,464.00 $607,551.00 $ 82,847.86

MO-27 1 $184,106.00 1 $119,669.00 $303,775.00 $ 41,423.86

MO-28 1 $184,106.00 2 $119,669.00 $423,444.00 $ 57,742.36

MO-29 1 $184,106.00 3 $119,669.00 $543,113.00 $ 74,060.86

MO-30 1 $184,106.00 4 $119,669.00 $662,782.00 $ 90,379.36

MO-31 1 $211,153.00 1 $184,106.00 3 $119,669.00 $754,266.00 $ 102,854.45

MO-32 1 $194,260.00 4 $101,258.00 $599,292.00 $ 81,721.64

MO-33 1 $174,901.00 $174,901.00 $ 23,850.14

MO-34 1 $185,814.00 $185,814.00 $ 25,338.27

MO-35 1 $165,695.00 $165,695.00 $ 22,594.77

MO-36 1 $184,106.00 $184,106.00 $ 25,105.36

No. Cant Vr.Topo Día+ Pres Cant Vr. Cadenero Día+ Pres Cant Vr. Trochero Día+Pres Vr. Día +Pres Vr. Día + Pres 
MO-0050 1 $211,153.00 1 $174,901.00 1 $101,258.00 $487,312.00 $ 487,312.00 $ 63,562.43

MAURICIO BONILLA TIAFFI
Ingeniero Civil

Municipio de La Plata Huila

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DE MEDICINA LEGAL EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

CUADRILLAS

Salario Minimo Mensual: Salario Minimo Diario:

FACTOR PRESTACIONAL < 2SMMLV

CUADRO DE CONVENCIONES FACTOR PRESTACIONAL > 2 SMMLV

CALCULO MANO DE OBRA

Ayudante A (Albañileria)

TIPO DESCRIPCIÓN

A-A Albañilería

B-B Intalaciones Eléctricas

C-C Carpintería Metálica

H-H Intalaciones Hidrosanitarias

DESCRIPCION

Trochero

Oficial A (Albañileria)

Ayudante B (Inst. Elec)

Oficial B (Inst. Elec)

Ayudante C (Carpinterias)

Oficial C (Carpinterias)

Ayudante H (Intalaciones Hidrosanitarias)

Oficial H (Intalaciones Hidrosanitarias)

Oficial Explosivos

Maestro de Obra

Topografo

Cadenero

Cuadrilla 10: 1 OfcA + 6 AyuA

CUADRILLAS MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CUADRILLAS

Cuadrilla 1: 1 Ayudante A

Cuadrilla 2: 2 Ayudantes A 

Cuadrilla 3: 3 Ayudantes A

Cuadrilla 4: 1 Ayudante B

Cuadrilla 5: 1 OfcA + 1 AyuA

Cuadrilla 6: 1 OfcA + 2 AyuA

Cuadrilla 7: 1 OfcA + 3 AyuA

Cuadrilla 8: 1 OfcA + 4 AyuA

Cuadrilla 9: 1 OfcA + 5 AyuA

Vr. Hora + Pres

Cuadrilla 22: 1 OfcB + 5 AyuB

Cuadrilla 11: 1Ma+1OfcA+1AyuA

Cuadrilla 12: 1Ma+1OfcA+2AyuA

Cuadrilla 13: 1Ma+1OfcA+3AyuA

Cuadrilla 14: 1Ma+1OfcA+4AyuA

Cuadrilla 15: 1Ma+1OfcA+5AyuA

Cuadrilla 16: 1Ma+1OfcA+6AyuA

Cuadrilla 17: 1Ma+2OfcA+4AyuA

Cuadrilla 18: 1 OfcB + 1 AyuB

Cuadrilla 19: 1 OfcB + 2 AyuB

Cuadrilla 20: 1 OfcB + 3 AyuB

Cuadrilla 21: 1 OfcB + 4 AyuB

Cuadrilla 34: 1 OfcB

Cuadrilla 23: 1 OfcC + 1 AyuC

Cuadrilla 24: 1 OfcC + 2 AyuC

Cuadrilla 25: 1 OfcC + 3 AyuC

Cuadrilla 26: 1 OfcC + 4 AyuC

Cuadrilla 27:  1 OfcH + 1 AyuH

Cuadrilla 28: 1 OfcH + 2 AyuH

Cuadrilla 29: 1 OfcH + 3 AyuH

Cuadrilla 30: 1 OfcH + 4 AyuH

Cuadrilla 31: 1Ma+1OfcH+3AyuH

Cuadrilla 32: 1 OfcExplosivos + 4 AyuA

Cuadrilla 33: 1 OfcA

Cuadrilla 35: 1 OfcC

Cuadrilla 36: 1 OfcH

TOPOGRAFÍA

DESCRIPCIÓN CUADRILLAS

Comisión de Topografía

Vr. Hora + Pres


