CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DE MEDICINA LEGAL EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Fecha: Julio 2025

POLIZAS

Valor del contrato:	**1,490,973,821** PESOS COLOMBIANOS	Plazo de ejecucion (meses):	5
		Plazo de ejecucion (dias):	150

Detalles

%	AMPARO	VALOR ASEGURADO	TASA	# TOTAL DIAS	PRIMA	OBSERVACIONES	
15%	CUMPLIMIENTO	223,646,073.15	0.50%	330	$1,025,044.50	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y 6 meses más.	180
30%	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO (1O0% DEL ANTICIPO)	447,292,146.30	0.50%	330	$2,050,089.00	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y 6 meses más.	180
15%	ESTABILIDAD DE LA OBRA	223,646,073.15	0.50%	1,800	$5,591,151.83	Vigente por un término igual a cinco (5) años a partir del acta de recibo final	1800
15%	SALARIOS Y PRESTACIONES	223,646,073.15	0.50%	1,230	$3,820,620.42	Vigente por el término de la vigencia del contrato y tres (3) años más.	1080
20%	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	298,194,764.20	0.50%	330	$482,373.88	Vigente por el término de la vigencia del contrato y 6 meses más.	180

Total Prima Neta:	**$12,969,279.63**
Gastos de Expedición:	$60,000.00
I.V.A.	$2,475,563.13
Total Prima:	**$15,504,843.00**

MAURICIO BONILLA TIAFFI
Ingeniero Civil
Municipio de La Plata Huila