MUNICIPIO DE PANDI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA ZONA URBANA, A LA VEREDA SANTA HELENA ALTA EN EL SECTOR LA SOLEDAD, DEL MUNICIPIO DE PANDI, CUNDINAMARCA. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ICCU No. 1385 DE 2025

MM-CO-001-2021

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
PRELIMINARES, EXVACACIONES Y RELLENOS								
1	600.4P		P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	15,09	$ 65.215,31	$ 984.099,00
Subtotal								**$ 984.099,00**
CONCRETOS								
2	630.4	G		CONCRETOS CLASE D, fc = 3000 psi bases	m3	55,66	$ 790.542,75	$ 44.001.609,00
3	630.7	G		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40 % RAJÓN PARA BASES	m3	50,44	$ 545.058,70	$ 27.492.761,00
4	671.1	G		CUNETA EN CONCRETO CLASE E 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	m3	33,51	$ 653.037,31	$ 21.883.280,00
Subtotal								**$ 93.377.650,00**
ACEROS								
5	640.1	G		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 6000 PSI	kg	5.667,09	$ 8.109,75	$ 45.958.672,00
Subtotal								**$ 45.958.672,00**

PEDRO R. POSADA GRACIA /CC No. 15.043.837

OFERENTE

SUBTOTAL OBRAS			**$ 140.320.421,00**
ADMINISTRACION	A	28,50%	$ 39.991.320,00
UTILIDAD	U	3,50%	$ 4.911.215,00
IMPREVISTOS	I	1,00%	$ 1.403.204,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS			**$ 46.305.739,00**
VALOR TOTAL			**$ 186.626.160,00**

MUNICIPIO DE PANDI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA ZONA URBANA A LA VEREDA BUENOS AIRES EN EL SECTOR TRAVESÍA LAS ESCUELAS, DEL MUNICIPIO DE PANDI, CUNDINAMARCA. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ICCU No. 1450 DE 2025

MM-CO-001-2021

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
PRELIMINARES, EXVACACIONES Y RELLENOS								
1	600.4P		P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	8,22	$ 65.215,31	$ 536.070,00
Subtotal								**$ 536.070,00**
CONCRETOS								
2	630.4	G		CONCRETOS CLASE D, fc = 3000 psi bases	m3	29,22	$ 790.542,75	$ 23.099.659,00
3	630.7	G		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40 % RAJÓN PARA BASES	m3	25,65	$ 545.058,70	$ 13.980.756,00
4	671.1	G		CUNETA EN CONCRETO CLASE E 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	m3	17,33	$ 653.037,31	$ 11.317.137,00
Subtotal								**$ 48.397.552,00**
ACEROS								
5	640.1	G		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 6000 PSI	kg	3.218,85	$ 8.109,75	$ 26.104.062,00
Subtotal								**$ 26.104.062,00**

SUBTOTAL OBRAS			**$ 75.037.684,00**
ADMINISTRACION	A	28,50%	$ 21.385.740,00
UTILIDAD	U	3,50%	$ 2.626.319,00
IMPREVISTOS	I	1,00%	$ 750.377,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS			$ 24.762.436,00
VALOR TOTAL			**$ 99.800.120,00**

PEDRO R. POSADA GRACIA /CC No. 15.043.837

OFERENTE

MUNICIPIO DE PANDI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA

"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA GUACANONZO ALTO EN EL SECTOR LAS ANGUSTIAS, DEL MUNICIPIO DE PANDI, CUNDINAMARCA. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ICCU No. 1428 DE 2025

MM-CO-001-2021

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
PRELIMINARES, EXVACACIONES Y RELLENOS								
1	600.4P		P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	8,22	$ 65.215,31	$ 536.070,00
Subtotal								**$ 536.070,00**
CONCRETOS								
2	630.4	G		CONCRETOS CLASE D, fc = 3000 psi bases	m3	29,22	$ 790.542,75	$ 23.099.659,00
3	630.7	G		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40 % RAJÓN PARA BASES	m3	25,65	$ 545.058,70	$ 13.980.756,00
4	671.1	G		CUNETA EN CONCRETO CLASE E 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	m3	17,33	$ 653.037,31	$ 11.317.137,00
Subtotal								**$ 48.397.552,00**
ACEROS								
5	640.1	G		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 6000 PSI	kg	3.218,85	$ 8.109,75	$ 26.104.062,00
Subtotal								**$ 26.104.062,00**

PEDRO R. POSADA GRACIA /CC No. 15.043.837

OFERENTE

SUBTOTAL OBRAS			**$ 75.037.684,00**
ADMINISTRACION	A	28,50%	$ 21.385.740,00
UTILIDAD	U	3,50%	$ 2.626.319,00
IMPREVISTOS	I	1,00%	$ 750.377,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS			**$ 24.762.436,00**
VALOR TOTAL			**$ 99.800.120,00**