
ACTIVIDADES UND CANT VLR UNIT VLR TOTAL

1 OBSERVACION

1.1 LOCALIZACION Y CERRAMIENTO UND 2 $96.847 $196.207,03 VLR UNIT.  IDU - PRECIOS UNIT DE REFERENCIA 2019 II

1.2 FUNDICION RESANE DE DADO (Incluye Concreto 3000 PSI e=0.15m , M.O, y equipo) UND 1 $178.775 $178.774,69 VLR UNIT.  IDU - PRECIOS UNIT DE REFERENCIA 2019 II

1.3
DESMONTE PARADERO M10 EXISTENTE COMPLETO/ incluye demolicion, desarmado y mano de 

obra
UND 1 $474.306 $474.306,30 VLR UNIT.  IDU - PRECIOS UNIT DE REFERENCIA 2019 II

1.4
FUNDICION DADOS DE CIMENTACION 1 Y 2DA FASE (Incluye Concreto 3000 PSI e=0.15m , 

M.O, transporte y equipo)
UND 1 $1.613.498 $1.613.498 VLR UNIT.  IDU - PRECIOS UNIT DE REFERENCIA 2019 II

1.5 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE ESCOMBROS m3 1,24 $44.347 $54.990 VLR UNIT.  IDU - PRECIOS UNIT DE REFERENCIA 2019 II

1.6 TRASLADO DE PARADERO (ORIGEN - DESTINO) VIEAJE 1 $167.222 $167.222 VLR UNIT.  IDU - PRECIOS UNIT DE REFERENCIA 2019 II

1.7 TRANSPORTE DE ESCOMBROS (RETIRO) VIAJE 1 $167.222 $167.222 VLR UNIT.  IDU - PRECIOS UNIT DE REFERENCIA 2019 II

$2.852.220

$2.852.220

PRESUPUESTO PARA TRASLADO MODULO M-10

RETIROS Y TRASLADOS DE MODULOS M10

SUBTOTAL

COSTO DIRECTO

Utilidad 10% 285.222$                                                            

A.I.U.

Administración 5% 142.611$                                                            

Imprevistos 5% 142.611$                                                            

OBSERVACIONES

IVA sobre Utilidad 19% 54.192$                                                              

VALOR TOTAL 3.476.856$                                                                                                              


