Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 4			
Código	CCE-EICP-FM-06	**Versión**	4

FORMATO 5A - EXPERIENCIA

Contratos para Acreditación de Experiencia

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ
Proc. De Selección No: AI-LOP-3521-2025
Proponente o Integrante: CASS CONSTRUCTORES S.A.S.
FECHA 27/02/2026

Consecutivo RUP No.	Contratos relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC (Expresados en SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2026 ($1.750.905)	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación) (En pesos colombianos)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	429.005,25	40,00%	$ 1.750.905,00	$ 300.458.974.900,50
2	68.732,78	25,00%	$ 1.750.905,00	$ 30.086.142.041,48
3	143.954,80	25,00%	$ 1.750.905,00	$ 63.012.794.773,50
4	102.129,79	10,00%	$ 1.750.905,00	$ 17.881.955.996,00
5	16.350,38	25,00%	$ 1.750.905,00	$ 7.156.990.523,48
6	55.998,35	12,50%	$ 1.750.905,00	$ 12.255.973.875,84
7	33.533,93	10,00%	$ 1.750.905,00	$ 5.871.472.570,67
8	8.209,63	35,00%	$ 1.750.905,00	$ 5.030.998.775,30
9	343.923,17	30,00%	$ 1.750.905,00	$ 180.653.039.390,66
10	63.646,70	100,00%	$ 1.750.905,00	$ 111.439.325.263,50
11	67.088,69	100,00%	$ 1.750.905,00	$ 117.465.922.764,45
12	27.102,81	100,00%	$ 1.750.905,00	$ 47.454.445.543,05
13	147.521,22	45,00%	$ 1.750.905,00	$ 116.233.038.766,85
14	206.397,59	20,00%	$ 1.750.905,00	$ 72.276.514.463,79
15	323.264,98	30,00%	$ 1.750.905,00	$ 169.801.880.942,07
16	96.137,58	35,00%	$ 1.750.905,00	$ 58.914.719.328,47
17	10.677,51	35,00%	$ 1.750.905,00	$ 6.543.356.976,29
18	3.882,28	36,00%	$ 1.750.905,00	$ 2.447.101.246,82
19	17.014,83	80,00%	$ 1.750.905,00	$ 23.833.080.736,92
20	282.286,55	35,00%	$ 1.750.905,00	$ 172.989.926.139,71
21	393.222,96	40,00%	$ 1.750.905,00	$ 275.398.418.711,52
22	459.288,08	20,00%	$ 1.750.905,00	$ 160.833.959.142,48
23	314.151,58	25,00%	$ 1.750.905,00	$ 137.512.393.044,98
24	690.509,19	20,00%	$ 1.750.905,00	$ 241.803.198.663,39
25	688.933,28	30,00%	$ 1.750.905,00	$ 361.877.017.385,52
26	26.234,99	10,00%	$ 1.750.905,00	$ 4.593.497.516,60
27	56.525,31	19,00%	$ 1.750.905,00	$ 18.804.385.102,05
28	8.665,60	100,00%	$ 1.750.905,00	$ 15.172.642.368,00
29	25.073,96	60,00%	$ 1.750.905,00	$ 26.341.273.160,28
30	196.247,24	30,00%	$ 1.750.905,00	$ 103.083.082.125,66
31	339.671,29	30,00%	$ 1.750.905,00	$ 178.419.648.005,24
32	76.701,61	50,00%	$ 1.750.905,00	$ 67.148.616.228,53
33	105.607,46	30,00%	$ 1.750.905,00	$ 55.472.588.925,39
34	152.912,87	38,00%	$ 1.750.905,00	$ 101.739.645.285,99
35	121.133,75	50,00%	$ 1.750.905,00	$ 106.046.844.271,88
36	19.268,93	33,00%	$ 1.750.905,00	$ 11.133.561.740,94
37	112.725,90	90,00%	$ 1.750.905,00	$ 177.635.107.745,55
			TOTAL	$ 3.564.823.534.443,32

Firma
Representante Legal: IVETTE MIREYA HERNANDEZ ULLOA
C.C. No. 33.369.805
Nombre Integrante o proponente: CASS CONSTRUCTORES S.A.S.

Firma
Revisoria Fiscal: DIEGO ARMANDO SERRRANO DONCELL
C.C. No. 1069174730
T.P No. 180453-T
Nombre Integrante o proponente: REVISOR FISCAL (S)
Designado por Crowe Co S.A.S.