
Código CCE-EICP-FM-06 Versión 4

Señores:

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

Proc. De Selección No: AI-LOP-3521-2025

Proponente o Integrante: CASS CONSTRUCTORES S.A.S.

FECHA 27/02/2026

Contratos relacionados con la 
actividad de la construcción – 

segmento 72 Clasificador UNSPSC 
(Expresados en SMMLV)

Participación Porcentual del 
Proponente o Integrante del 

Oferente Plural

Valor del SMMLV Vigente 
2026 ($1.750.905)

Valor total de los contratos 
ejecutados (valor del contrato 

ponderado por la participación) 
(En pesos colombianos)

(A) (B) (C) (A*B*C)

1                                               429.005,25 40,00% 1.750.905,00$                           300.458.974.900,50$                      

2                                                 68.732,78 25,00% 1.750.905,00$                           30.086.142.041,48$                        

3                                               143.954,80 25,00% 1.750.905,00$                           63.012.794.773,50$                        

4                                               102.129,79 10,00% 1.750.905,00$                           17.881.955.996,00$                        

5                                                 16.350,38 25,00% 1.750.905,00$                           7.156.990.523,48$                           

6                                                 55.998,35 12,50% 1.750.905,00$                           12.255.973.875,84$                        

7                                                 33.533,93 10,00% 1.750.905,00$                           5.871.472.570,67$                           

8                                                   8.209,63 35,00% 1.750.905,00$                           5.030.998.775,30$                           

9                                               343.923,17 30,00% 1.750.905,00$                           180.653.039.390,66$                      

10                                                 63.646,70 100,00% 1.750.905,00$                           111.439.325.263,50$                      

11                                                 67.088,69 100,00% 1.750.905,00$                           117.465.922.764,45$                      

12                                                 27.102,81 100,00% 1.750.905,00$                           47.454.445.543,05$                        

13                                               147.521,22 45,00% 1.750.905,00$                           116.233.038.766,85$                      

14                                               206.397,59 20,00% 1.750.905,00$                           72.276.514.463,79$                        

15                                               323.264,98 30,00% 1.750.905,00$                           169.801.880.942,07$                      

16                                                 96.137,58 35,00% 1.750.905,00$                           58.914.719.328,47$                        

17                                                 10.677,51 35,00% 1.750.905,00$                           6.543.356.976,29$                           

18                                                   3.882,28 36,00% 1.750.905,00$                           2.447.101.246,82$                           

19                                                 17.014,83 80,00% 1.750.905,00$                           23.833.080.736,92$                        

20                                               282.286,55 35,00% 1.750.905,00$                           172.989.926.139,71$                      

21                                               393.222,96 40,00% 1.750.905,00$                           275.398.418.711,52$                      

22                                               459.288,08 20,00% 1.750.905,00$                           160.833.959.142,48$                      

23                                               314.151,58 25,00% 1.750.905,00$                           137.512.393.044,98$                      

24                                               690.509,19 20,00% 1.750.905,00$                           241.803.198.663,39$                      

25                                               688.933,28 30,00% 1.750.905,00$                           361.877.017.385,52$                      

26                                                 26.234,99 10,00% 1.750.905,00$                           4.593.497.516,60$                           

27                                                 56.525,31 19,00% 1.750.905,00$                           18.804.385.102,05$                        

28                                                   8.665,60 100,00% 1.750.905,00$                           15.172.642.368,00$                        

29                                                 25.073,96 60,00% 1.750.905,00$                           26.341.273.160,28$                        

30                                               196.247,24 30,00% 1.750.905,00$                           103.083.082.125,66$                      

31                                               339.671,29 30,00% 1.750.905,00$                           178.419.648.005,24$                      

32                                                 76.701,61 50,00% 1.750.905,00$                           67.148.616.228,53$                        

33                                               105.607,46 30,00% 1.750.905,00$                           55.472.588.925,39$                        

34                                               152.912,87 38,00% 1.750.905,00$                           101.739.645.285,99$                      

35                                               121.133,75 50,00% 1.750.905,00$                           106.046.844.271,88$                      

36                                                 19.268,93 33,00% 1.750.905,00$                           11.133.561.740,94$                        

37                                               112.725,90 90,00% 1.750.905,00$                           177.635.107.745,55$                      

TOTAL 3.564.823.534.443,32$                   

Firma Firma

Representante Legal: IVETTE MIREYA HERNANDEZ ULLOA Revisoria Fiscal: DIEGO ARMANDO SERRRANO DONCELL

C.C. No.  33.369.805 C.C. No.  1069174730

Nombre Integrante o proponente: CASS CONSTRUCTORES S.A.S. T.P No. 180453-T

Nombre Integrante o proponente: REVISOR FISCAL (S) 

Designado por Crowe Co S.A.S.

Consecutivo 
RUP No. 
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