Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 4			
Código	CCE-EICP-FM-06	**Versión**	4

FORMATO 5A - EXPERIENCIA
Contratos para Acreditación de Experiencia

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ
Proc. De Selección No: AI-LOP-3521-2025
Proponente o Integrante: Construcciones Hidráulicas de Colombia S.A.S
FECHA (DD/MM/AAAA) 27/02/2026

Consecutivo RUP No.	Contratos relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC (Expresados en SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2026 ($1.750.905)	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación) (En pesos colombianos)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
2	6.030,61	100,00%	$ 1.750.905	$ 10.559.025.202,05
3	296,45	100,00%	$ 1.750.905	$ 519.055.787,25
4	149,51	100,00%	$ 1.750.905	$ 261.777.806,55
5	2.456,90	50,00%	$ 1.750.905	$ 2.150.899.247,25
6	982,18	30,00%	$ 1.750.905	$ 515.911.161,87
7	425,21	34,00%	$ 1.750.905	$ 253.130.787,12
8	12.337,07	50,00%	$ 1.750.905	$ 10.800.518.774,18
9	25.295,04	25,00%	$ 1.750.905	$ 11.072.303.002,80
10	1.594,77	50,00%	$ 1.750.905	$ 1.396.145.383,43
11	4.099,69	50,00%	$ 1.750.905	$ 3.589.083.859,73
12	46.591,17	50,01%	$ 1.750.905	$ 40.796.513.925,68
13	99,03	100,00%	$ 1.750.905	$ 173.392.122,15
14	589,83	100,00%	$ 1.750.905	$ 1.032.736.296,15
15	9.479,38	40,00%	$ 1.750.905	$ 6.638.997.535,56
16	970,16	100,00%	$ 1.750.905	$ 1.698.657.994,80
17	29.995,12	33,33%	$ 1.750.905	$ 17.504.451.241,01
18	6.101,10	90,00%	$ 1.750.905	$ 9.614.201.845,95
20	1.446,36	50,00%	$ 1.750.905	$ 1.266.219.477,90
21	2.904,94	40,00%	$ 1.750.905	$ 2.034.509.588,28
22	811,68	50,00%	$ 1.750.905	$ 710.587.285,20
23	26.736,08	33,33%	$ 1.750.905	$ 15.602.551.639,59
24	1.439,98	50,00%	$ 1.750.905	$ 1.260.634.090,95
25	5.315,62	50,00%	$ 1.750.905	$ 4.653.572.818,05
26	4.054,25	50,00%	$ 1.750.905	$ 3.549.303.298,13
27	5.073,96	33,33%	$ 1.750.905	$ 2.961.044.510,54
28	2.552,76	100,00%	$ 1.750.905	$ 4.469.640.247,80
29	24.266,65	30,00%	$ 1.750.905	$ 12.746.579.645,48
30	3.489,23	50,00%	$ 1.750.905	$ 3.054.655.126,58
31	19.718,86	33,00%	$ 1.750.905	$ 11.393.530.687,54
32	10.105,61	45,00%	$ 1.750.905	$ 7.962.283.384,67
33	1.688,34	50,00%	$ 1.750.905	$ 1.478.061.473,85
34	26.541,97	23,00%	$ 1.750.905	$ 10.688.667.636,06
35	16.793,92	50,00%	$ 1.750.905	$ 14.702.279.248,80
36	756,69	100,00%	$ 1.750.905	$ 1.324.892.304,45
37	2.823,70	50,00%	$ 1.750.905	$ 2.472.015.224,25
38	1.680,13	34,00%	$ 1.750.905	$ 1.000.194.326,00
39	6.324,45	100,00%	$ 1.750.905	$ 11.073.511.127,25
40	47.158,55	50,00%	$ 1.750.905	$ 41.285.070.493,88
41	89.856,47	25,00%	$ 1.750.905	$ 39.332.535.651,34
42	17.952,43	64,00%	$ 1.750.905	$ 20.117.119.647,46
43	917,82	100,00%	$ 1.750.905	$ 1.607.015.627,10
44	5.825,32	50,00%	$ 1.750.905	$ 5.099.790.957,30
45	7.782,18	33,34%	$ 1.750.905	$ 4.542.861.014,82
46	2.876,76	50,00%	$ 1.750.905	$ 2.518.466.733,90
47	703,86	70,00%	$ 1.750.905	$ 862.674.395,31
48	1.076,33	33,00%	$ 1.750.905	$ 621.902.020,95
49	30.699,83	49,50%	$ 1.750.905	$ 26.607.480.493,84
50	4.056,26	40,00%	$ 1.750.905	$ 2.840.850.366,12
51	12.801,57	40,00%	$ 1.750.905	$ 8.965.733.168,34
52	987,44	100,00%	$ 1.750.905	$ 1.728.913.633,20

53	4.070,28	50,00%	$ 1.750.905	$ 3.563.336.801,70
54	5.695,50	40,00%	$ 1.750.905	$ 3.988.911.771,00
55	544,73	100,00%	$ 1.750.905	$ 953.770.480,65
56	5.177,27	100,00%	$ 1.750.905	$ 9.064.907.929,35
57	92,02	100,00%	$ 1.750.905	$ 161.118.278,10
58	22.604,26	15,00%	$ 1.750.905	$ 5.936.686.778,30
59	137,48	100,00%	$ 1.750.905	$ 240.714.419,40
60	1.199,55	100,00%	$ 1.750.905	$ 2.100.298.092,75
61	107.714,40	100,00%	$ 1.750.905	$ 188.597.681.532,00
62	102.365,35	50,00%	$ 1.750.905	$ 89.616.001.570,88
63	900,38	100,00%	$ 1.750.905	$ 1.576.479.843,90
64	365,80	100,00%	$ 1.750.905	$ 640.481.049,00
65	9.327,46	20,00%	$ 1.750.905	$ 3.266.299.270,26
66	81,29	100,00%	$ 1.750.905	$ 142.331.067,45
67	96,93	100,00%	$ 1.750.905	$ 169.715.221,65
68	99,10	100,00%	$ 1.750.905	$ 173.514.685,50
69	275,02	100,00%	$ 1.750.905	$ 481.533.893,10
70	235,40	100,00%	$ 1.750.905	$ 412.163.037,00
71	29.604,56	100,00%	$ 1.750.905	$ 51.834.772.126,80
72	467,80	100,00%	$ 1.750.905	$ 819.073.359,00
74	210,94	50,00%	$ 1.750.905	$ 184.667.950,35
75	429,64	100,00%	$ 1.750.905	$ 752.258.824,20
76	67,96	100,00%	$ 1.750.905	$ 118.991.503,80
77	9.426,94	100,00%	$ 1.750.905	$ 16.505.676.380,70
78	760.752,35	50,00%	$ 1.750.905	$ 666.002.546.688,38
79	318.987,00	100,00%	$ 1.750.905	$ 558.515.933.235,00
80	462,56	100,00%	$ 1.750.905	$ 809.898.616,80
81	4.532,01	100,00%	$ 1.750.905	$ 7.935.118.969,05
82	5.352,23	100,00%	$ 1.750.905	$ 9.371.246.268,15
83	52.684,64	30,00%	$ 1.750.905	$ 27.673.739.879,76
84	1.411,33	60,00%	$ 1.750.905	$ 1.482.662.852,19
85	8.129,26	85,00%	$ 1.750.905	$ 12.098.527.683,26
86	75.975,94	75,00%	$ 1.750.905	$ 99.769.989.919,28
111	221.467,08	7,00%	$ 1.750.905	$ 27.143.747.239,52
120	4.182,66	100,00%	$ 1.750.905	$ 7.323.440.307,30
121	14.864,13	100,00%	$ 1.750.905	$ 26.025.679.537,65
122	19.793,16	49,00%	$ 1.750.905	$ 16.981.411.976,80
126	13.950,12	35,00%	$ 1.750.905	$ 8.548.867.200,51
129	977,70	50,00%	$ 1.750.905	$ 855.929.909,25
130	223,27	100,00%	$ 1.750.905	$ 390.924.559,35
131	5.444,78	100,00%	$ 1.750.905	$ 9.533.292.525,90
132	11.907,46	25,00%	$ 1.750.905	$ 5.212.207.812,83
135	15.914,47	90,00%	$ 1.750.905	$ 25.078.252.585,82
138	31.874,22	50,00%	$ 1.750.905	$ 27.904.365.584,55
			TOTAL	$ 2.309.071.118.536,58

Firma
Representante Legal: Jorge Eduardo Garcia B.
C.C. No. 79.782.046
Nombre Integrante o proponente: Construcciones Hidráulicas de Colombia S.A.S

Firma
Contador Público: Sandra Milena García
C.C. No. 20.871.957
T.P No. 171017-T
Nombre Integrante o proponente
Construcciones Hidráulicas de Colombia SAS