Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 4			
Código	CCE-EICP-FM-06	**Versión**	4

FORMATO 5A - EXPERIENCIA
Contratos para Acreditación de Experiencia

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ
Proc. De Selección No: AI-LOP-3521-2025
Proponente o Integrante: Ingenieros GF SAS
FECHA (DD/MM/AAAA) 27/02/2026

Consecutivo RUP No.	Contratos relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC (Expresados en SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2026 ($1.750.905)	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación) (En pesos colombianos)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	17.904,46	50,00%	$ 1.750.905	$ 15.674.504.268,15
2	25.800,62	50,00%	$ 1.750.905	$ 22.587.217.280,55
3	44,12	100,00%	$ 1.750.905	$ 77.249.928,60
4	289,40	100,00%	$ 1.750.905	$ 506.711.907,00
5	21.022,30	100,00%	$ 1.750.905	$ 36.808.050.181,50
6	20.923,76	100,00%	$ 1.750.905	$ 36.635.516.002,80
7	29.250,23	100,00%	$ 1.750.905	$ 51.214.373.958,15
8	21.153,12	100,00%	$ 1.750.905	$ 37.037.103.573,60
9	5.112,56	100,00%	$ 1.750.905	$ 8.951.606.866,80
10	22.468,21	50,00%	$ 1.750.905	$ 19.669.850.615,03
11	25.691,86	100,00%	$ 1.750.905	$ 44.984.006.133,30
12	41.584,22	100,00%	$ 1.750.905	$ 72.810.018.719,10
13	30.436,61	100,00%	$ 1.750.905	$ 53.291.612.632,05
14	34.262,17	50,00%	$ 1.750.905	$ 29.994.902.381,93
15	2.456,91	50,00%	$ 1.750.905	$ 2.150.908.001,78
16	16.184,67	25,00%	$ 1.750.905	$ 7.084.454.906,59
17	31.314,37	100,00%	$ 1.750.905	$ 54.828.487.004,85
18	4.312,32	25,00%	$ 1.750.905	$ 1.887.615.662,40
19	21.718,27	100,00%	$ 1.750.905	$ 38.026.627.534,35
20	243.781,22	50,00%	$ 1.750.905	$ 213.418.878.502,05
21	8.474,55	40,00%	$ 1.750.905	$ 5.935.252.787,10
22	21.282,96	60,00%	$ 1.750.905	$ 22.358.664.647,28
23	13.580,65	100,00%	$ 1.750.905	$ 23.778.427.988,25
24	21.773,89	25,00%	$ 1.750.905	$ 9.531.003.217,61
25	28.821,23	25,00%	$ 1.750.905	$ 12.615.808.928,29
26	34.192,38	20,00%	$ 1.750.905	$ 11.973.521.820,78
27	6.003,14	100,00%	$ 1.750.905	$ 10.510.927.841,70
28	1.701,02	100,00%	$ 1.750.905	$ 2.978.324.423,10
29	15.512,83	50,00%	$ 1.750.905	$ 13.580.745.805,58
30	14.337,23	100,00%	$ 1.750.905	$ 25.103.127.693,15
31	37.198,34	100,00%	$ 1.750.905	$ 65.130.759.497,70
32	31.889,95	100,00%	$ 1.750.905	$ 55.836.272.904,75
33	22.604,27	30,00%	$ 1.750.905	$ 11.873.378.809,31
34	1.446,36	50,00%	$ 1.750.905	$ 1.266.219.477,90
35	811,69	50,00%	$ 1.750.905	$ 710.596.039,73
36	2.091,50	100,00%	$ 1.750.905	$ 3.662.017.807,50
37	27.531,21	33,00%	$ 1.750.905	$ 15.907.495.970,87
38	4.887,69	100,00%	$ 1.750.905	$ 8.557.880.859,45
39	31.708,65	100,00%	$ 1.750.905	$ 55.518.833.828,25
40	1.439,98	50,00%	$ 1.750.905	$ 1.260.634.090,95
41	1.594,78	49,00%	$ 1.750.905	$ 1.368.231.055,19
42	117.657,59	35,00%	$ 1.750.905	$ 72.102.541.916,63
43	26.736,09	33,33%	$ 1.750.905	$ 15.602.557.475,36
44	29.013,20	50,00%	$ 1.750.905	$ 25.399.678.473,00
45	1.740,50	7,00%	$ 1.750.905	$ 213.321.510,68
46	4.056,68	50,00%	$ 1.750.905	$ 3.551.430.647,70
47	33.274,39	33,33%	$ 1.750.905	$ 19.418.156.597,79
48	9.244,99	25,00%	$ 1.750.905	$ 4.046.774.803,99
49	5.315,62	50,00%	$ 1.750.905	$ 4.653.572.818,05
50	9.523,91	100,00%	$ 1.750.905	$ 16.675.461.638,55
51	3.870,70	100,00%	$ 1.750.905	$ 6.777.227.983,50
52	3.928,39	100,00%	$ 1.750.905	$ 6.878.237.692,95
53	4.061,79	100,00%	$ 1.750.905	$ 7.111.808.419,95

54	4.494,38	100,00%	$ 1.750.905	$ 7.869.232.413,90
55	2.471,43	100,00%	$ 1.750.905	$ 4.327.239.144,15
56	5.073,96	33,33%	$ 1.750.905	$ 2.961.044.510,54
57	3.481,01	100,00%	$ 1.750.905	$ 6.094.917.814,05
58	10.812,01	100,00%	$ 1.750.905	$ 18.930.802.369,05
59	4.099,69	50,00%	$ 1.750.905	$ 3.589.083.859,73
60	46.650,71	49,99%	$ 1.750.905	$ 40.832.312.600,14
61	23.787,10	24,00%	$ 1.750.905	$ 9.995.748.558,12
62	9.738,96	100,00%	$ 1.750.905	$ 17.051.993.758,80
63	89.857,35	25,00%	$ 1.750.905	$ 39.332.920.850,44
64	26.596,83	23,00%	$ 1.750.905	$ 10.710.760.205,16
65	47.158,55	25,00%	$ 1.750.905	$ 20.642.535.246,94
66	2.823,70	50,00%	$ 1.750.905	$ 2.472.015.224,25
67	3.684,09	50,00%	$ 1.750.905	$ 3.225.245.800,73
68	1.688,34	50,00%	$ 1.750.905	$ 1.478.061.473,85
69	9.349,06	100,00%	$ 1.750.905	$ 16.369.315.899,30
70	17.952,43	35,00%	$ 1.750.905	$ 11.001.549.807,20
71	6.533,51	50,00%	$ 1.750.905	$ 5.719.777.663,28
72	10.105,61	45,00%	$ 1.750.905	$ 7.962.283.384,67
73	19.718,86	33,00%	$ 1.750.905	$ 11.393.530.687,54
74	3.468,60	50,00%	$ 1.750.905	$ 3.036.594.541,50
75	30.699,83	49,50%	$ 1.750.905	$ 26.607.480.493,84
76	102.365,35	49,99%	$ 1.750.905	$ 89.598.078.370,56
77	7.782,18	33,33%	$ 1.750.905	$ 4.541.498.429,04
78	6.101,10	10,00%	$ 1.750.905	$ 1.068.244.649,55
79	29.192,30	100,00%	$ 1.750.905	$ 51.112.944.031,50
80	15.914,47	10,00%	$ 1.750.905	$ 2.786.472.509,54
			TOTAL	$ 1.710.240.275.830,48

Firma
Representante Legal: Honorato Galvis Panqueva
C.C. No. 19.066.337
Nombre Integrante o proponente: Ingenieros GF S.A.S

Firma
Revisora Fiscal: Alvaro Gomez Hueso
C.C. No. 17.194.456
T.P No. 32347-T
Nombre Integrante o proponente
Ingenieros GF S.A.S