ALCALDIA MUNICIPAL DE PANDI

OBRA: PANDI

FECHA: 23/02/2026

DESCRIPCION: Suministro y Transporte de Material Agregado

ING. JAVIER SANTUARIO

COTIZACION NO. 0868022026

Agregados HRB SAS

Nit. 901.622.479-1

item	DESCRIPCION	PLANTA	UNID	FACTURA AGREGADOS HRB SAS (Suministro de Material Agregado)		
				SUBTOTAL	IVA	TOTAL m³ SUMINISTRO
1	Recebo (SBG)	RECOGIDO EN PLANTA	m³	$ 36.000	$ 6.840	$ 42.840

Observaciones:

Pago : 100% Anticipo

Facturacion: Suministro y transporte de Material Agregado (A convenir)

Forma de Entrega: Recogido en planta por m3. La programacion del material recogido o puesto en obra, se hara con 3 dias de anticipacion en despachos inferiores a 50m³ o con 1 semana de anticipacion con despachos superiores para su debido acopio y programacion.

Tatiana Diaz **Gerente**
Comercial **Cel. 311**
4745176 **Agregados**
HRB SAS **Logistica HRB SAS**