CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	**502**
ITEM No. :	41	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	9/10/2025
DESCRIPCION	**ITEM: Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 4000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios).**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Chazo 1/4" con tornillo 8x1-1/2" (100unds)	PAQUETE	0,03	$ 9.580,00	$ 301,77
Cinta Aislante 0.18X18mmX18m Negra	ML	1,05	$ 280,56	$ 294,58
Conector de Resorte Amarillo para Cable 12 AWG	UN	3,00	$ 150,00	$ 450,00
Clavija En Caucho Polo A Tierra 15A - 250V	UN	1,00	$ 9.500,00	$ 9.500,00
Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre	ML	3,15	$ 11.500,00	$ 36.225,00
Panel led 60X60 4000K a 6500K 36w	UN	1,00	$ 154.000,00	$ 154.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 200.771,35**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 5.549,71
					$ 0,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 5.549,71**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,30	10,00	0,03	$ 6.057,70	$ 181,73
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 181,73**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA FF ELÉCTRICA (HC)	62.005,09	31.622,60	93.627,68	1,19	$ 110.994,21
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 110.994,21**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 317.497,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la ejecucion de Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W con color entre 4000K. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios). Incluye hasta tres metros de cable encauchetado, no incluye perforacion de placa o cieloraso	La unidad de medida de pago será unidad (UN), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	42	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Desmonte poceta existente en acero inoxidable. Incluye traslado a punto de acopio y disposición final.					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Disco abrasivo corte metal 9¨	UN	0,26	$ 17.500,00	$ 4.593,75
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 4.593,75**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 774,10
Pulidora eléctrica monofásica 110 v		Hora	$ 3.392,50	0,28	$ 949,90
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.724,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	13,00	10,00	1,30	$ 6.057,70	$ 7.875,01
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 7.875,01**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	0,35	$ 15.481,96
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 15.481,96**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 29.674,72**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad corresponde a l desmonte de la poceta en acero inoxidable existente en área de cocina, incluye disposición final. No se incluyen elementos ni procedimientos no descritos ni se incluye intervención de redes hidrosanitarias.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	43	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Desmonte, mantenimiento y reinstalación de puerta metálica (el mantenimiento incluye lijado total, aplicación de masilla, anticorrosivo ypintura en esmalte)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Masilla poliéster para metal - 1/8 de Galón	UN	0,70	$ 27.490,00	$ 19.243,00
Pintura esmalte	GL	0,28	$ 101.900,00	$ 28.532,00
Anticorrosivo gris o rojo	GL	0,11	$ 76.900,00	$ 8.074,50
Disco abrasivo corte metal 9¨	UN	0,11	$ 17.500,00	$ 1.837,50
Disco de lija para metal P80 115mm	UN	0,35	$ 23.578,67	$ 8.252,53
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 65.939,53**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 16.526,71
Pulidora eléctrica monofásica 110 v		Hora	$ 3.392,50	0,95	$ 3.205,91
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 19.732,62**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	70,00	10,00	7,00	$ 6.057,70	$ 42.403,90
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 42.403,90**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA HH METÁLICAS (HC)	46.327,37	23.626,96	69.954,34	4,73	$ 330.534,23
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 330.534,23**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 458.610,29**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad corresponde a la restauración de puerta metálica existente, incluyendo el lijado de superficie, enmasillado, aplicación de anticorrosivo y acabado en esmalte de color a definir. No incluye reposición de piezas o secciones deterioradas, ni se incluyen procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS







CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	44	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Mantenimiento y restauración de mueble en madera incluyendo lijado total de la superficie, masillada pintada y sellada.

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Restauración de muro puerta archivo secretaria en madera acceso a despacho : Lijado general, enmasillado y restauración de áreas afectadas, base en tintilla color original y acabado en laca catalizada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. durante la ejecución de la actividad se protegerán los demás muebles, muros, piso y vidrios evitando afectaciones al área intervenida. (medidas 3.31 m ancho x 2,4 m de altura).	M2	1,00	$ 311.700,00	$ 311.700,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 311.700,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 0,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 0,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 0,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 0,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 311.700,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad corresponde a la restauración de muro puerta archivo secretaria en madera acceso a despacho : Lijado general, enmasillado y restauración de áreas afectadas, base en tintilla color original y acabado en laca catalizada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. durante la ejecución de la actividad se protegerán los demás muebles, muros, piso y vidrios evitando afectaciones al área intervenida. (medidas 3.31 m ancho x 2,4 m de altura). No se incluye el cambio de piezas ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (m2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

INSUCOIN SAS
Construyendo Progreso

COT: 007 - 2026

Bogotá. D.C, Enero 9 de 2026

Señores
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL

Ref.: Propuesta comercial de restauración de mueble en madera:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Restauración de muro puerta archivo secretaria en madera acceso a despacho : Lijado general, enmasillado y restauración de áreas afectadas, base en tintilla color original y acabado en laca catalizada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. durante la ejecución de la actividad se protegerán los demás muebles, muros, piso y vidrios evitando afectaciones al área intervenida. (medidas 3.31 m ancho x 2,4 m de altura).	m2	1	$ 280.500	$ 312.500
			Subtotal	$ 312.500
			IVA (19%)	$ 53.295
			Total	$ 333.795

Consideraciones:

- VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DÍAS
- FORMA DE PAGO: 60% ANTICIPO SALDO CONTRA ENTREGA

Cordialmente:

Nestor H. Mora C

NESTOR HUGO MORA CELIS
Gerente General – INSUCOIN S.A.S
Nit: 901.264.169-7
Tel: 3132002196

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	45	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Tubería Conduit PVC SCH 40 de 1" incluye curva y unión de mismo diámetro. (Incluye suministro e instalación)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Tubería en Conduit SCH 40 1"	UN	1,0500	$ 10.519,17	$ 11.045,13
Curva en Conduit SCH 40 1"	UN	0,3333	$ 11.925,00	$ 3.975,00
Union en Conduit SCH 40 1"	UN	0,3333	$ 2.343,00	$ 781,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 15.801,13**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 655,39
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 655,39**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	5,00	10,00	0,50	$ 6.057,70	$ 3.028,85
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 3.028,85**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA FF ELÉCTRICA (HC)	62.005,09	31.622,60	93.627,68	0,14	$ 13.107,88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 13.107,88**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 32.593,24**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad corresponde al suministro e instalación de tubería SCH 40 DE 1", incluyendo unacurva y una unión cada 3m No se incluyen actividades ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por metro (m), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Distribuciones Díaz Ramos
construMOLE
Aquí está todo.

UNION CONDUIT GRIS SCH 40 1 PAVCO

Se usa para unir tuberías en instalaciones de redes eléctricas para uso industrial o domiciliario, embutidas o sobrepuestas en estructuras de hormigón y redes colgantes, estructuras de metal o madera.

$2.486 IVA incluido

DISPONIBILIDAD: **165 DISPONIBLES**
SKU: **PVPAV2909670**
CATEGORÍA: **CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA**

1 AÑADIR AL CARRITO

DESCRIPCIÓN

soelco.co/producto/union-dura-conduit-sch40-celta-1-pulgadas/?srsltid=AfmBOopK2QfC8z...

SOELCO

Unión Conduit Dura Conduit SCH40 1" PVC Celta 2910773

EN STOCK

Referencia / Modelo: 5UC72404
Tiempo de Garantía: 50 años

$2.200

Medios de Pago:

Formas de Envío:

AÑADIR AL CARRITO

Compra con sistecrédito y solicita tu cupo.

Descripción del Producto

homecenter.com.co/homecenter-co/product/288601/curva-conduit-90-sch40-1/288601/

SERVICIO AL CLIENTE 320 88 999 33 ++ | TIENDAS | CENTRO DE AYUDA | VENTA TELEFÓNICA 310 242 7373 | MUNDO CMR

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Ingresa tu ubicación

Programa CMR Puntos

Mi Cuenta

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	46	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Salida luminaria tubo 1" emt y circuito monofasico en cable n 10 1f + 1n + 1t hasta 1 metro. No incluye regatas ni morteros					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Cable Aislado No 10 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos Color Negro Rollo de 50 Metros	UN	0,06	$ 217.500,00	$ 13.702,50
Caja PVC 5800	UN	1,00	$ 2.500,00	$ 2.500,00
Tubo EMT UL 1-pulg	UN	0,35	$ 37.900,00	$ 13.265,00
Unión 1" EMT Zinc Fundido	UN	2,00	$ 4.490,00	$ 8.980,00
Curva Emt 1 18 cm	UN	1,00	$ 5.900,00	$ 5.900,00
Cinta Aislante 0.18X18mmX18m Negra	ML	3,15	$ 280,56	$ 883,75
Conector de Resorte Amarillo para Cable 12 AWG	UN	3,00	$ 150,00	$ 450,00
Adaptador 3/4 Pulgada Terminal Conduit	UN	1,00	$ 500,00	$ 500,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 46.181,25**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		7,00%	$ 5.161,23
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 5.161,23**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,30	10,00	0,03	$ 6.057,70	$ 181,73
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 181,73**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA FF ELÉCTRICA (HC)	62.005,09	31.622,60	93.627,68	0,79	$ 73.731,80
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 73.731,80**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 125.256,01**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad corresponde al suministro e instalación de tubería EMT 1" para circuito monofásico en cable No. 10 1f+1n+1t, incluyendo una curva y dos uniones por salida. No se incluyen actividades ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por metro (m), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	47	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Caja de inspeccion mamposteria 1x1x1 incluye tapa en concreto con refuerzo en acero					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Concreto corriente grava común 3000 psi	M3	0,105	$ 610.000,00	$ 64.050,00
Ladrillo Común Recocido 20x10x6 Cm 50u/ M2 2.7 Kg	UN	285,714	$ 900,00	$ 257.142,86
Mortero 1:3 impermeabilizado	M3	0,158	$ 735.000,00	$ 115.762,50
MALLA ELEC 15x15 5mm 2.35x6m	KG	2,182	$ 5.085,32	$ 11.095,74
Marco y tapa en concreto reforzado para Caja de Inspección de 1m x1m	UN	1,00	$ 572.500,00	$ 572.500,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 1.020.551,10**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 14.495,01
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 14.495,01**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,30	10,00	0,03	$ 6.057,70	$ 181,73
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 181,73**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA (HC)	22.855,58	11.656,35	34.511,93	8,40	$ 289.900,24
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 289.900,24**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 1.325.128,08**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la construcción de Caja de inspección 1x1m en mampostería (Incluye afinado, pañete impermeabilizado y marco y tapa). No incluye tubería ni conexiones internas.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	48	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: suministro e instalación de black out 35% fibra de vidrio 65% PVC Bloqueos UV 99% 100% libre de plomo Retardante al fuego NFPA 701 :2015					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Cortina enrollable en lona impermeable tipo black out 35% fibra de vidrio 65% PVC Bloqueos UV 99% 100% libre de plomo Retardante al fuego NFPA 701 :2015, Incluye suministro e instalación junto con amarres y accesorios de fijación	m2	1,00	$ 302.802,33	$ 302.802,33
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 302.802,33**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 0,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 0,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 0,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 0,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 302.802,33**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad corresponde al suministro e instalación de cortina tipo black out 35% fibra de vidrio 65% PVC Bloqueos UV 99% 100% libre de plomo Retardante al fuego NFPA 701 :2015, Incluye suministro e instalación junto con amarres y accesorios de fijación	La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (m2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

COINVAL
CONSULTORIAS E INGENIERIA DE VALOR S.A.S

FORMATO

OFERTA COMERCIAL

Versión 1.0
Fecha 19/12/2025
Clasificación Interna

Señores: CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
Atn. ING. ALEJANDRA ZAMBRANO

No. Cotización: **EFER-2325**

Lugar: Bogota,
Fecha: viernes, 19 de diciembre de 2025

De acuerdo a su amable solicitud a continuación le presentamos nuestra propuesta económica de acuerdo a sus necesidades:
Suministro e instalacion de cubiertas sede almacen calle 18, correspondiente a cubierta de parqueadero carros, cubierta para motos, y cubierta para shut de basuras

Ítems	Descripción	Cantidad	Un.	Vr. Unidad	Vr. Total
NP CORTINA	Cortina enrollable en lona impermeable tipo black out 35% fibra de vidrio 65% PVC Bloqueos UV 99% 100% libre de plomo Retardante al fuego (suministro e instalacion, incluye amarreas y accesorios de fijacion).	116.1	M2	$ 277.800,00	$ 32.252.580,00
Condiciones:			**TOTAL**		$ 32.252.580,00

Condiciones de entrega - pago anticipado 50 % al inicio y 50% al entregar.

Firma
FERNEY PEÑA ROJAS
Cel. 3102981094

INSUCOIN SAS
Construyendo Progreso

COT: 011 - 2026

Bogotá. D.C, Enero 13 de 2026

Señores
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL

Ref.: Propuesta comercial de costo por suministro e instalación de Blackout enrollable:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Blackout enrollable de composición: 35% fibra de vidrio 65% PVC Bloqueos UV 99% 100% libre de plomo Retardante al fuego NFPA 701 :2015	m2	1	$ 306.000	$ 306.000
			Subtotal	$ 306.000
			Administración (4%)	$ 12.240
			Imprevistos (1%)	$ 3.060
			Utilidad (5%)	$ 15.300
			IVA (19%)	$ 2.907
			Total	$ 339.507

Consideraciones:

- VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DÍAS
- FORMA DE PAGO: 60% ANTICIPO SALDO CONTRA ENTREGA

Cordialmente:

Nestor H. Mora C.

NESTOR HUGO MORA CELIS
Gerente General – INSUCOIN S.A.S
Nit: 901.264.169-7
Tel: 3132002196

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Mega Estructuras D.S

NIT: 1´019.059.717-7

Cotización 006
9 de enero 2026
BOGOTÁ D.C.

Señores: CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL

por medio de la presente me permito darle respuesta a su amable solicitud de la cotización de:

Artículo	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Cortina black out 35% fibra de vidrio 65% PVC Bloqueos UV 99% 100% libre de plomo Retardante al fuego NFPA 701 :2015. Incluye montaje y transporte en Bogotá	M2	115	$ 291.100	$ 33.476.500

Valor total: $33.476.500 Doscientos cinco mil seiscientos cuarenta y cinco.

Tiempo de entrega 15 días hábiles

Gracias por la Atención BrindadaCordialmente.

Daniel Sierra
CEL: 310 5849753
Gerente general

Dirección: calle 138 153 a 09 Bogotá dc cl: 3105849753 TEL:5408615
mail: megaestructura9@GMAIL.COM

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	ML	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	49	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Desmonte,retiro y disposición de flache metálico					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Disco abrasivo corte metal 9¨	UN	0,05	$ 17.500,00	$ 875,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 875,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 1.741,72
Pulidora eléctrica monofásica 110 v		Hora	$ 3.392,50	0,16	$ 534,32
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 2.276,04**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	7,00	10,00	0,70	$ 6.057,70	$ 4.240,39
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 4.240,39**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	0,79	$ 34.834,42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 34.834,42**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 42.225,85**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad corresponde al desmonte de Flanche metálico existente, incluyendo desalojo. No incluye actividades ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por metro (m), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	**502**
ITEM No. :	50	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	9/10/2025
DESCRIPCION ITEM: Suministro e instalación breaker 16 amp monofásico					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Breaker monofásico de 16 Amp	UN	1,00	$ 24.016,67	$ 24.016,67
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 24.016,67**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 819,24
					$ 0,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 819,24**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,30	10,00	0,03	$ 6.057,70	$ 181,73
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 181,73**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA FF ELÉCTRICA (HC)	62.005,09	31.622,60	93.627,68	0,18	$ 16.384,84
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 16.384,84**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 41.402,48**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de de Breaker 1 polo 16A . No incluye elementos ni procedimienos no descritos.	La unidad de medida de pago será unidad (UN), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	51	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Sellado de salidas eléctricas con mortero					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Mortero 1:3	M3	0,002	$ 555.000,00	$ 932,40
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 932,40**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 452,97
Escalera tijera		Hora	$ 1.224,00	0,26	$ 321,30
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 774,27**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,30	10,00	0,03	$ 6.057,70	$ 181,73
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 181,73**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA (HC)	22.855,58	11.656,35	34.511,93	0,26	$ 9.059,38
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 9.059,38**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 10.947,78**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al sellado de salidas eléctricas bajo placa con mortero 1:3 en sección estimada de 20cm x 20cm, No se incluyen materiales ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	52	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Impermeabilización tipo membrana en PVC, incluye perfilería de fondo, perfilería de borde, las uniones entre membranas y el suministro e instalación de geotextil no tejido 1600 y sellador. (Incluye suministro e instalación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Membrana PVC DANOPOL HS 1.2.(1.8m x 20m)	UN	0,03	$ 2.403.426,00	$ 70.099,93
Perfil Borde con Pestaña para Instalar Membranas en PVC - 1m de Longitud	M	4,20	$ 5.501,50	$ 23.106,30
Geotextil NT 1600	M2	1,05	$ 3.971,43	$ 4.170,00
Chazo 1/4" Tornillo Broca	UN	16,00	$ 500,00	$ 8.000,00
Disco Diamantado Segmentado 9 Pulgadas	UN	0,05	$ 63.900,00	$ 3.195,00
Broca Concreto 5/8"X4"X6	UN	0,10	$ 21.000,00	$ 2.100,00
Sikaflex 1A - 330ml	UN	0,16	$ 55.000,00	$ 8.662,50
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 119.333,72**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 6.966,88
Taladro percutor 1/2 750w 110v		Hora	$ 2.954,13	0,63	$ 1.861,10
Pulidora eléctrica monofásica 110 v		Hora	$ 3.392,50	0,63	$ 2.137,28
Pistola de calor - 220V 1440w		Día	$ 22.000,00	0,12	$ 2.598,75
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 13.564,01**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	10,00	10,00	1,00	$ 6.057,70	$ 6.057,70
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 6.057,70**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	3,15	$ 139.337,66
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 139.337,66**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 278.293,09**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad corresponde al suministro e instalación de membrana en PVC tipo Danopol HD 1.2 o similar, incluyendo perfiles de borde con pestaña para instalación, geotextil NT 1600 de base y elementos de fijación. No se incluyen elementos ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS













CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	53	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Acabado superficial para recubrimiento de poros con puente de adherencia usando Sika látex o un producto similar. (Incluye suministro e instalación)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Sellador Sikaguard62 - Recubrimiento epóxico	KG	0,63	$ 169.883,33	$ 107.026,50
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 107.026,50**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 967,62
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 967,62**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	10,00	10,00	1,00	$ 6.057,70	$ 6.057,70
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 6.057,70**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	0,44	$ 19.352,45
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 19.352,45**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 133.404,28**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad corresponde al recubrimiento con uso de sellador tipo Sikaguard62 o similar sobre membrana PVC en conacto con agua potable. No inclcuyen materiales ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Metro Cuadrado (M2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





DESCRIPCIÓN

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	54	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Cerradura de seguridad a piso (Incluye suministro e instalación)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Cerrojo de seguridad tipo YALE 170 o similar	UN	1,00	$ 187.945,00	$ 187.945,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 187.945,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 1.741,72
Taladro Rotopercutor Potencia de 860 a 1030 Watts		Hora	$ 3.678,26	0,32	$ 1.158,65
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 2.900,37**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	10,00	10,00	1,00	$ 6.057,70	$ 6.057,70
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 6.057,70**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	0,79	$ 34.834,42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 34.834,42**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 231.737,49**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad corresponde a la instalación de cerradura de seguridad tipo Yale 170 multipunto sobre platina existente en puerta. Incluye incrustación de cantonera en piso. No se incluyen elementos adicionales ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	55	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Ajuste a los diseños Estructuraes, para la adecuación de elementos existentes . Incluye planos y memorias de diseño.					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Ajuste a los diseños Estructuraes, para la adecuación de elementos existentes . Incluye planos y memorias de diseño.	M2	1,00	$ 10.000,00	$ 10.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 10.000,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 0,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 0,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 0,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 10.000,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad se refiere al ajuste de diseños estructurales para adecuación de elementos existenter, incluyendo planos y memorias de diseño. No se incluyen procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Metro Cuadrado (m2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	56	**CANTIDAD:**	**157**	**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM:RESTAURACION ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUPULA DE BALDAQUINO (incluye raspado, lijado, mantenimiento preventivo puntal de piezas deterioradas, imprimante, acabado en barniz, andamios especializados para las condiciones existentes y cumplimiento de norma SST, equipos y demás para su ejecución). Incluye el uso de andamios multidireccionales certificados compuestos por 4 torres fijas de 16m de alto, y el uso de andamios multidireccionales de 7m altura con contrapesos para el acceso total a cúpula intervenida

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Lija de agua 150 súper	un	0,23	$ 1.400,00	$ 321,00
Lija esmeril 180	m	0,42	$ 1.900,00	$ 798,00
Inmunizante Insecticida Fungicida para Madera Transparente 3.5 Kg	un	0,02	$ 139.900,00	$ 2.743,00
Tintilla	gl	0,8050	$ 86.400,00	$ 69.552,00
thiner	gl	0,2415	$ 36.900,00	$ 8.912,00
Masilla para madera 1/4 gl	un	1,0500	$ 34.400,00	$ 36.120,00
Barniz Transparente 1 Galón Sintético	un	0,2415	$ 73.900,00	$ 17.847,00
Pintura imprimante	gl	0,2415	$ 43.000,00	$ 10.385,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 146.678,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 6.516,00
Torre de andamio especializada para actividades en cupula de baldaquino		hora	$ 121.764,83	1,05	$ 127.854,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 134.370,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	1,05	10,00	0,11	$ 6.057,70	$ 637,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 637,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye pr

TRABAJADOR		JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
ORILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA (HC)		36.901,06	18.819,54	55.720,61	2,34	$ 130.319,00
ORILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA (HC)		36.901,06	18.819,54	55.720,61	2,34	$ 130.319,00
ORILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA (HC)		36.901,06	18.819,54	55.720,61	2,34	$ 130.319,00
					SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 390.957,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 672.642,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la RESTAURACION ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUPULA DE BALDAQUINO (incluye raspado, lijado, reparación de piezas deterioradas, imprimante, acabado en barniz, andamios especializados para las condiciones existentes, equipos y demás para su ejecución). No incluye cambio de piezas	La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (m^2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

V I A L U M E T S . A . S

NIT: 9 0 1 8 7 5 0 6 2-1

Bogotá DC 08 de enero 2026

cotización 0002
Señores: DIARQCO CONSTRUCTORES

por medio de la presente me permito darle respuesta a su amable solicitud de la cotización de.

Artículo	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
Mantenimiento de estructura en madera para cubierta tipo cúpula incluye limpieza,lijado,aplicación de sellador catalalizado a dos manos posterior lacado con laca poliuretano para exterior o similar	157.08 m2	642.857 m2	100'980.000
Desmonte de vidrios vidrios laminados 5+5 en cúpula	157.08 m2	114.2855 m2	17.952.000
Restauración de estructura metálica para cúpula incluye desmonte, limpieza de silicona, cambio de empaques,en el caso de las bases lijado y posterior pintado con pintura pintulux 3en1 o similar	157.08 m2	270.714 M2	42'523.801
Suministro e instalación de vidrio laminado 5+5 compuesto por dos laminad de 5mm de vidrio unidas por una lámina intermedia de plástico resistente, como Butiral de Polivinilo (PVB), que mantienen los fragmentos unidos en caso de rotura, previniendo accidentes y dificultando el paso; ofrece control solar, aislamiento acústico y protección UV, siendo usado en ventanas, barandales,fachadas y cúpulas.incluye limpieza, instalación fijación de pisavidrios y sello perimetral de juntas tanto en vidrio como en estructura	157.08 m2	785.714 m2	123'420.000

NOTA: El precio de las piezas de VIDRIO LAMINADO 5+5 es de $410.000 por metro cuadrado Incluido IVA.

Tiempo de entreg 60 dias hábiles después de inicio en obra

Forma de pago 50% de anticorrosivo 50% contra entrega a satisfacción del cliente

Gracias por la atencion prestada
Cordialmente

DANIEL SIERRA
CEL:3105849753
GERENTE GENERAL

Dirección: carrera 151d 138d 30 Bogotá dc cl: 3105849753 TEL:5408615
mail: VIALUMETSAS@GMAIL.COM

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

INSUCOIN SAS
Construyendo Progreso

COT: 014 - 2026

Bogotá. D.C, ENERO 12 de 2026

DIARQCO CONSTRUCTORES LTDA
Ref.: Propuesta comercial para intervención de Cúpula Baldaquino en palacio de justicia de Bogotá.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Restauración de la estructura de madera en cúpula baldaquino mediante procesos de lijado, dos manos de sellador y tratamiento integral con lacado para intemperie.	m²	157.08	$592,662	$93,095,376
Desinstalación y retiro controlado de piezas de vidrio laminado existentes	m²	157.08	$91,057	$14,303,256
Suministro e instalación de vidrio laminado 5+5 compuesto por dos laminad de 5mm de vidrio unidas por una lámina intermedia de plástico resistente, como Butiral de Polivinilo (PVB)	m²	157.08	$650,747	$102,219,348
Restauración de piezas metálicas que conforman la estructura de la cúpula. Se incluye el proceso de limpieza de superficie, nuevos empaques, lijado en soportes tipo ménsula y aplicación de pintura anticorrosiva especial para exteriores.	m²	157.08	$218,982	$34,397,748
			Sub total	$244,015,728
			Iva	$46,362,988
			Total	**$290.378.716**

Consideraciones:

- EL vidrio laminado 5+5mm PVB se suministra con un precio de $342.748 + IVA.
- VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DIAS
- FORMA DE PAGO: 60% ANTICIPO SALDO CONTRA ENTREGA
- **PRECIOS ANTES DE IVA**

Cordialmente:

Nestor H. Mora C.

NESTOR HUGO MORA CELIS
Gerente General – INSUCOIN S.A.S
Nit: 901.264.169-7
Tel: 3132002196

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

A C R E A T I V E B U I L D I N G

NIT 79742212-6

BOGOTA, OCTUBRE 30 DE 2025

SEÑORES

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL

ING. Alejandra Peña

CIUDAD

HOJA 1

REFERENCIA: CAMBIO DE PISO RAMA JUDICIAL SEDE ANEXA CLL 72

PROPUESTA ECONOMICA **25-149**

ITEM	ESPECIFICACION	UNI	CANT	V. UNITA.	V. TOTAL
1	**RESTAURACION DE MADERA CUPULA O BALDOQUINA** Restauración de madera para cupula o baldoquino : lijado general, enmasillado y restauración de áreas afectadas, base en tintilla inmunizante color original y acabado en laca auto nivelladora para madera tipo exteriores, restauracion de anclajes, uniomes y platinas de ammarre en estructura metalica, lijado pulido y aplicacion de pintura anti corrociva interperie.	M2	157.08	$553.945	$ 87.014.055
3	**DESMONTE DE VIDRIOS TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL** Desmonte de vidrios existentes, desmonte de perfileria existente trasiego a punto de residuos provisional y disposición final.	M2	157.08	$83.064	$ 13.074.272
5	**RESTAURACION DE PERFILERIA EN ALUMINIO** Restauración y reinstalación de perfilería en aluminio proyectante plano color negro, para vidrio de seguridad 6+6, el precio incluye desmonte de perfilería existente, traslado a planta de pintura, lijado y adecuación de pieza, pintura en pintura electrostática negra intemperie, traslado a obra y re instalación NOTA: la restauración no garantiza que la pieza quede en su aspecto original, en caso de cambio de piezas dichas piezas no tendrán el mismo aspecto y especificaciones que las originales restauradas	HL	157.08	$ 204.605	$ 19.028.220
6	**SUMINISTRO DE VIDRIO** Suministro e instalación de vidrio de seguridad compuesto por vidrio crudo 5 mm incoloro + PBV 0.76 estructural + vidrio crudo 5 mm incoloro	UNI	157.4	$670.079	$ 105.470.404

El vidrio crudo laminado 5 mm + 5 mm PVB es de $357,143 + IVA

TIEMPO DE ENTREGA 13 SEMANAS

CONDICIONES COMERCIALES: 50% ANTICIPO 50% CORTES AVANCES DE OBRA PROGRAMADOS

TOTAL	$237.457.632
ADMINISTRACION 10%	$23.745.703
IMPREVISTOS 6%	$14.247.422
UTILIDAD 6%	$14.247.422
TOTAL AIU	$52.240.547
IVA SOBRE UTILIDAD	$2.707.010
TOTAL	$ 292.404.590

ATT.:

ARQ. ALEJANDRO GUAYAN
DIRECTOR DE PROYECTOS

WWW.ARQCRETIVE.COM. CO
CONTACTO 3103346060
CRR 12 BIS No 25-18 SUR BOGOTA COLOMBIA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Cubi equipos

Cotización en Alquiler Nro. 43776

Fecha **2026-01-08 10:42:49**
Nombre de la Empresa **DIARQCO CONSTRUCTORES SAS**
Ciudad **Bogotá (Bogotá D.C.)** Nombre del Contacto **Diana**

De acuerdo asu solicitud de cotización, nos permitimos enviar nuestra oferta para alquiler de andamio certificado:

FICHA TÉCNICA DE LA ESTRUCTURA



FICHA TÉCNICA	
Cantidad: 1	**TORRE PUENTE DE 7.14 X 7.14 A 14 MTS BASE PLANA CUPULA**
ALTURA	14 MTS
ALTURA EFECTIVA	14 MTS MAS ALTURA DE TRABAJADOR
ÁREA	7.14 X 7.14
ACCESO	INTERNO - PROTEGIDO POR BARANDAS
BASES	PLANA CON TONILLO NIVELADOR
PLATAFORMAS	ACERO ALUMINIO
RODAPIES	NO
PASADORES	SI
AUTOESTABLE	SI
PESO	6845.4 (Kg)

Listado de Componentes

Código	Descripción del Producto	Peso Kg	Cantidad
SA78115	HORIZONTAL REFORZADA DE 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	19.9	2
SA78112	HORIZONTAL DE 2.07M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	9.2	174
SA78180	TORNILLO NIVELADOR BASE PLANA EN TUBO ROSCADO DE 38MM	3.6	16
SA78102	VERTICAL DE 2M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM CON ESPIGO - GALVANIZADO	10.6	120
SA78151	PLATAFORMA EN ACERO Y ALUMINIO DE 3X0.65M CON PUERTA DE ACCESO	35.8	1
SA78100	VERTICAL DE 1M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM SIN ESPIGO - GALVANIZADO	4.9	32
SA78182	BASE COLLAR GALVANIZADA	2.3	16
SA78130	ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2M GALVANIZADA IMPORTADA	9.9	8
SA78159	PLATAFORMA EN ACERO Y ALUMINIO DE 2.07X0.60M CON PUERTA DE ACCESO	27.3	7
SA78144	PLATAFORMA ALUMINIO Y METAL DE 2.07X0.32M GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	17.8	23
SA78148	PLATAFORMA ALUMINIO Y METAL DE 3X0.32M GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	24.5	42
SA78123	DIAGONAL PARA 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5MM - GALVANIZADO	11.6	4
SA78114	HORIZONTAL DE 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	11.2	79
SA78194	ESPIGO MOVIL GALVANIZADO	1.6	4
SA78110	HORIZONTAL DE 0.73M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	3.4	24
SA78183	PASADOR VERTICAL	0.2	120
SA78122	DIAGONAL PARA 2.07M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5MM - GALVANIZADO	9.6	111

TOTAL DE COMPONENTES: 783
PESO TOTAL: 6845.4 Kg

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

Cubi equipos

PROPUESTA COMERCIAL

1. ALQUILER

Rango de Dias	Valor Dia
De 30 dias en Adelante	$358,804
De 21 a 29 dias	$410,963.81
De 15 a 20 dias	$468,372.51
De 7 a 14 dias	$562,326.18
De 5 a 6 dias	$602,791.39
De 3 a 4 dias	$736,745.03

ALQUILER EQUIPO POR 30 DÍAS	
Valor Dia	$358,804
Valor Alquiler	$21,528,264
Transporte	$2,285,714
Armado	$9,600,000
IVA	$6,416,829
Total	$39,830,807

2. SERVICIOS ADICIONALES

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TRAYECTO	VALOR ANTES DE IVA
Transporte	**2**	**$1,142,857**	**$2,285,714**
Total antes de IVA			**$2,285,714**

3. ARMADO

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA
Armado y desarmado	$9,600,000
Total antes de IVA	**$9,600,000**

CONDICIONES COMERCIALES

- **IVA:**Incluye IVA del 19%
- **Nota:**Los valores reflejados en esta cotización se liquidan con decimales, aproximándolos al peso más cercano y se verá reflejado en la factura
- **Vigencia de la Propuesta:**15 días calendario
- **Vinculación:**Proceso previo de estudio de documentación para clientes nuevos
- **Forma de Pago:**Contado/Anticipado, una vez enviada la prefactura a nombre de **CUBIEQUIPOS SAS NIT.** 900.696.269-5 **Cuenta corriente de Caja Social No. 21004279944** - Cuenta corriente de Davivienda No. 473969993772 • Cuenta ahorros de Bancolombia No.68919282740
- **Servicio de Transporte:**Opcional, precio a convenir según distancia, peso y horario. El servicio de recogida debe programarse con un día hábil de anticipación. Tiempos de espera superior a 20 minutos genera recargo. Cargue, descargue, montaje u otros no incluidos.
- **Tiempo de Entrega:**Un (1) día hábil después del pago efectivo del servicio.

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

Cubi equipos

- **Estado de equipos:**Debe ser devuelto en las mismas condiciones en las que fue entregado, de lo contrario se generará cobro adicional por mantenimiento, limpieza o reposición.
- **Tiempo adicional:**Vencido. Cobro hasta devolución de los equipos o corte a 30 días (lo que ocurra primero). Si el equipo se devuelve antes del tiempo inicialmente contratado no se hace devolución de dinero por el tiempo no utilizado.

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Cubi equipos

Cotización en Alquiler Nro. 43775

Fecha **2026-01-08 10:11:12**
Nombre de la Empresa **DIARQCO CONSTRUCTORES SAS**
Ciudad **Bogotá (Bogotá D.C.)** Nombre del Contacto **Diana**

De acuerdo asu solicitud de cotización, nos permitimos enviar nuestra oferta para alquiler de andamio certificado:

FICHA TÉCNICA DE LA ESTRUCTURA



FICHA TÉCNICA	
Cantidad: 1	**1 TORRE MENSULA 3 MTS X 5.60 MTS A 6 MTS**
ALTURA	6 METROS + 1 METRO DE BARANDA
ALTURA EFECTIVA	6 MTS TENIENDO EN CUENTA ALTURA TRABAJADOR
AREA	3.0MX5.60M
ACCESO	INTERNO - PROTEGIDO POR BARANDAS
BASES	RUEDAS DE 8 PULGADAS CON TORNILLO NIVELADOR
PLATAFORMAS	ACERO ALUMINIO
RODAPIES	NO
PASADORES	SI
AUTOESTABLE	NO
PESO	3636.7 (Kg)

Listado de Componentes

Código	Descripción del Producto	Peso Kg	Cantidad
SA78114	HORIZONTAL DE 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	11.0	22
SA78115	HORIZONTAL REFORZADA DE 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	19.9	2
SA78140	PLATAFORMA METALICA DE 1.40X0.32M GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	13.0	9
SA79151	PLATAFORMA EN ACERO Y ALUMINIO DE 3X0.60M CON PUERTA DE ACCESO	35.8	3
SA78111	HORIZONTAL DE 1.4M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	5.5	36
SA78773	CONTRAPESO METALICO	25.0	75
SA78180	BASE COLLAR GALVANIZADA	2.3	6
SA78100	VERTICAL DE 1M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM SIN ESPIGO - GALVANIZADO	4.9	10
SA78107	VERTICAL DE 0.5M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM CON ESPIGO - GALV	3.7	4
SA78163	PASAÑON VERTICAL	9.2	20
SA78121	DIAGONAL PARA 1.4M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5MM - GALVANIZADO	8.5	16
SA78173	RUEDA EN POLIURETANO DE 8	9.6	6
SA78148	PLATAFORMA ALUMINIO Y METAL DE 3X0.32M GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	24.5	18
SA78123	DIAGONAL PARA 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5MM - GALVANIZADO	11.8	6
SA78110	HORIZONTAL DE 0.73M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	3.4	4
SA78102	VERTICAL DE 2M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM CON ESPIGO - GALVANIZADO	10.6	16
SA78130	ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2M GALVANIZADA IMPORTADA	9.9	3
SA78324	VIGA CELOSIA METALICA DE 0.5M DE ALTO Y 1.4M DE LONGITUD - GALVANIZADA	20.0	2

TOTAL DE COMPONENTES: 258
PESO TOTAL: 3636.7 Kg

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

Cubi equipos

PROPUESTA COMERCIAL

1. ALQUILER

Rango de Dias	Valor Dia
De 30 dias en Adelante	$217,397.00
De 21 a 29 dias	$288,410.79
De 15 a 20 dias	$313,194.32
De 7 a 14 dias	$407,355.89
De 5 a 6 dias	$465,227.07
De 3 a 4 dias	$516,388.64

ALQUILER EQUIPO POR 60 DÍAS	
Valor Dia	$217,397.00
Valor Alquiler	$13,043,824.00
Transporte	$1,142,857.00
IVA	$1,019,414.30
Total	$17,140,853

2. SERVICIOS ADICIONALES

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TRAYECTO	VALOR ANTES DE IVA
Transporte	**2**	**$571,429**	**$1,142,857**
Total antes de IVA			**$1,142,857**

CONDICIONES COMERCIALES

- **IVA:**Incluye IVA del 19%
- **Nota:**Los valores reflejados en esta cotización se liquidan con decimales, aproximándolos al peso más cercano y se verá reflejado en la factura
- **Vigencia de la Propuesta:**15 dias calendario
- **Vinculación:**Proceso previo de estudio de documentación para clientes nuevos
- **Forma de Pago:**Contado/Anticipado, una vez enviada la prefactura a nombre de **CUBIEQUIPOS SAS NIT.** 900.696.269-5. **Cuenta corriente de Caja Social No. 21004279044** - Cuenta corriente de Davivienda No. 473969993772 • Cuenta ahorros de Bancolombia No.68919282740
- **Servicio de Transporte:**Opcional, precio a convenir según distancia, peso y horario. El servicio de recogida debe programarse con un día hábil de anticipación. Tiempos de espera superior a 20 minutos genera recargo. Cargue, descargue, montaje u otros no incluidos.
- **Tiempo de Entrega:**Un (1) dia hábil después del pago efectivo del servicio.
- **Estado de equipos:**Debe ser devuelto en las mismas condiciones en las que fue entregado, de lo contrario se generará cobro adicional por mantenimiento, limpieza o reposición.
- **Tiempo adicional:**Vencido. Cobro hasta devolución de los equipos o corte a 30 días (lo que ocurra primero). Si el equipo se devuelve antes del tiempo inicialmente contratado no se hace devolución de dinero por el tiempo no utilizado.

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

Cubi equipos

GENERALIDADES

ANDAMIOS CERTIFICADOS: Contamos con la certificación de Bureau Veritas International que nos otorga el fabricante la cual cumple con los requerimientos del estándar de acuerdo con las normas, NTC 1642, NTC 1735, UNE-EN 12810-1, UNE-EN12811-1, OSHA 1926.451 SUBPARTE L, según Certificado de Conformidad:Producto No. CO18 / 00917 – 2018. Adicionalmente cumplen con la RESOLUCIÓN 4272 DE 2021 emitida por el ministerio de trabajo, que establece el reglamento de seguridad para protección contra caidas en trabajo en alturas.

Estos andamios son ampliamente usados en el sector petrolero, minero, industrial, aeronáutico y construcción por su versatilidad, por su calidad y por sus altos estándares de seguridad.

ESCALERAS CERTIFICADAS: Contamos con la certificación de ICONTEC Internacional que nos otorga el fabricante con esquema de certificación 5, que cumple con los requerimientos del estándar de acuerdo con las normas, ISO/IEC 17067, según Certificado de Conformidad de producto con referencial ANSI-ASC A14.5 (2017) especificación para escaleras para escaleras – portables de plástico reforzado – requisitos de seguridad, se emite el certificado CSC –CER671449 vigente desde el 2019 hasta el 2025.

CONDICIONES SERVICIO DE TRANSPORTE

- En caso de requerir el servicio de transporte en horario no laboral, se realizará un cobro adicional según la siguiente tabla:

DIAS	HORARIO	RECARGO ADICIONAL POR PROYECTO
Lunes a viernes	05:00 am a 08:30 am	$70.000
Lunes a viernes	04:30 pm a 10:00 pm	$90.000
Sabado	05:00 am a 09:00 am	$80.000
Sabado	11:00 am a 06:00 pm	$100.000

Esperamos servirle de la mejor manera

Cordialmente,

CAROLINA JIMENEZ
CAROLINA
CUBIEQUIPOS S.A.S.
calle 75 no. 83a - 36
Tel: (57(1) 3159778877-
Cel: 3159778877
COMERCIAL@CUBIEQUIPOS.COM
www.cubiequipos.com

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

Soefec Andamios Certificados

Bogotá D.C. 07 de noviembre de 2025.

Señores
DIARQCO CONSTRUCTORES
Attn. Juan Martin Rocha
Ciudad

Asunto: ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO **COT: 17259**

Cordial saludo, De acuerdo a su solicitud de cotización me permito enviar nuestra oferta comercial para el alquiler de andamios multidireccional certificados tipo **Ring Lock**.

CARACTERISTICAS

ELEMENTOS	CANT
VERTICAL DE 0.5m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm SIN ESPIGO - GALVANIZADO	7
VERTICAL DE 0.5m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	4
VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm SIN ESPIGO - GALVANIZADO	40
VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	16
VERTICAL DE 2m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	100
HORIZONTAL DE 0.73m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	38
HORIZONTAL DE 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	60
HORIZONTAL REFORZADA DE 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	2
HORIZONTAL DE 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	72
HORIZONTAL DE 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	190
HORIZONTAL REFORZADA DE 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	8
DIAGONAL PARA 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	16
DIAGONAL PARA 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	48
DIAGONAL PARA 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	70
MENSULA DE 0.42m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	4
MENSULA DE 0.73m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	12
TORNILLO NIVELADOR BASE PLANA EN TUBO ROSCADO DE 38mm	20
RUEDA TIPO 4	6
BASE COLLAR GALVANIZADA	30
PASADOR VERTICAL	120
ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2m GALVANIZADA IMPORTADA	11
PLATAFORMA METALICA DE 1.40x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	13
PLATAFORMA METALICA DE 2.07x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	8
PLATAFORMA METALICA DE 3x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	89
PLATAFORMA EN ALUMINIO DE 3x0.60m CON PUERTA DE ACCESO Y ESCALERA	11
ESPIGO MOVIL GALVANIZADO	12
BARANDERA TUA FORJADA IMPORTADA	6
CONTRAPESOS	75
TOTAL	1187#KG

Soefec Andamios Certificados



PROPUESTA COMERCIAL

SERVICIO	CANTIDAD	DIAS	COSTO UNITARIO
ALQUILER 1089 ELEMENTOS ANDAMIO CERTIFICADO	1	60	$ 22,122,554
SERVICIO DE ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO		SUBTOTAL	$ 22,122,554
		IVA 19%	$ 4,203,285
		TOTAL	$ 26,325,840

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

SERVICIO DE ARMADO DE DESARMADO

ESPECIFICACION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO
MONTAJE Y DESMONTAJE TORRE INFERIOR	2	$ 5,000,000
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE	**SUBTOTAL**	**$ 10,000,000**
	IVA 19%	**$ 1,900,000**
	TOTAL	**$ 11,900,000**

ESPECIFICACION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO
MONTAJE Y DESMONTAJE TORRE SUPERIOR	2	$ 857,000
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE	**SUBTOTAL**	**$ 1,714,286**
	IVA 19%	**$ 325,714**
	TOTAL	**$ 2,040,000**

SERVICIO DE TRANSPORTE *OPCIONAL*

SERVICIO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO
TRANSPORTE ENTREGA Y RECOGIDA (11336KG) - BOGOTA	2	$ 835,714
SERVICIO DE TRANSPORTE	**SUBTOTAL**	**$ 1,671,429**
	IVA 19%	**$ 317,571**
	TOTAL	**$ 1,989,000**

NOTA: SOEFEC SAS, a partir del mes de febrero del año2020 pertenece al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, por tanto, estamos exentos de RETEFUENTE y RETEICA.

CONDICIONES COMERCIALES.

- **Tiempo de entrega: SUJETO A DISPONIBILIDAD**
- **Forma de pago:** 100% Anticipado, cuenta de ahorros Nro. 42879585095 de Bancolombia – cuenta corriente Banco de Occidente Nro. 513844126, botón PSE en la página Web, efectivo o cheque (una vez haya realizado canje el cheque se entrega el equipo).
- **Capacitación y armado:** Se proporciona asesoría para el armado de la estructura en nuestras instalaciones sin costo alguno, de no requerirse se asume que el cliente cuenta con el personal idóneo para el ensamble, **NO** incluye armado y desmontaje.
- **Personal:** La propuesta **NO** incluye el suministro de personal.
- **Certificación:** Se hace entrega del certificado del andamio emitido por Bureau Veritas otorgado
- **Cargue y descargue:** El cargue y descargue en obra corre por cuenta totalmente del cliente.
- **Devolución:** Tener presente la limpieza y mantenimiento de los elementos al momento de la devolución, libre de materiales como cemento, pintura, pegantes, aceites entre otros, de lo

PROPUESTA COMERCIAL

SERVICIO	CANTIDAD	DIAS	COSTO UNITARIO
ALQUILER 1077 ELEMENTOS ANDAMIO CERTIFICADO	1	60	$ 15,773,372
SERVICIO DE ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO		**SUBTOTAL**	**$ 15,773,372**
		IVA 19%	**$ 2,995,941**
		TOTAL	**$ 18,770,312**

SERVICIO DE TRANSPORTE *OPCIONAL*

SERVICIO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO
TRANSPORTE ENTREGA Y RECOGIDA (11336KG) - BOGOTA	2	$ 835,714
SERVICIO DE TRANSPORTE	**SUBTOTAL**	**$ 1,671,429**
	IVA 19%	**$ 317,571**
	TOTAL	**$ 1,989,000**

NOTA: SOEFEC SAS, a partir del mes de febrero del año2020 pertenece al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, por tanto, estamos exentos de RETEFUENTE y RETEICA.

CONDICIONES COMERCIALES.

- **Tiempo de entrega: SUJETO A DISPONIBILIDAD**
- **Forma de pago:** 100% Anticipado, cuenta de ahorros Nro. 42879585095 de Bancolombia – cuenta corriente Banco de Occidente Nro. 513844126, botón PSE en la página Web, efectivo o cheque (una vez haya realizado canje el cheque se entrega el equipo).
- **Capacitación y armado:** Se proporciona asesoría para el armado de la estructura en nuestras instalaciones sin costo alguno, de no requerirse se asume que el cliente cuenta con el personal idóneo para el ensamble, **NO** incluye armado y desmontaje.
- **Personal:** La propuesta **NO** incluye el suministro de personal.
- **Certificación:** Se hace entrega del certificado del andamio emitido por Bureau Veritas otorgado
- **Cargue y descargue:** El cargue y descargue en obra corre por cuenta totalmente del cliente.
- **Devolución:** Tener presente la limpieza y mantenimiento de los elementos al momento de la devolución, libre de materiales como cemento, pintura, pegantes, aceites entre otros, de lo contrario se cobrará la limpieza a razón de $1.800+ /VA metro lineal de tubería, $ 20.000 +IVA plataforma de trabajo metálica de 1.4m, $ 25.000 +IVA de 2.07m y $30.000 +IVA de 3m. En caso de pérdida o daño de los elementos estos se cobrarán a precios de lista en venta.
- **Validez de la oferta:** 15 días.

Bogotá D.C. 07 de noviembre de 2025.

Señores
DIARQCO CONSTRUCTORES
Attn. Juan Martín Rocha
Ciudad

Asunto: ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO **COT: 17259**

Cordial saludo, De acuerdo a su solicitud de cotización me permito enviar nuestra oferta comercial para el alquiler de andamios multidireccional certificados tipo **Ring Lock**.

CARACTERISTICAS

ELEMENTOS	CANT
VERTICAL DE 0.5m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm SIN ESPIGO - GALVANIZADO	2
VERTICAL DE 0.5m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	4
VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm SIN ESPIGO - GALVANIZADO	46
VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	18
VERTICAL DE 2m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	100
HORIZONTAL DE 0.73m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	38
HORIZONTAL DE 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	60
HORIZONTAL REFORZADA DE 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	2
HORIZONTAL DE 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	72
HORIZONTAL DE 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	190
HORIZONTAL REFORZADA DE 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	8
DIAGONAL PARA 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	10
DIAGONAL PARA 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	48
DIAGONAL PARA 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	70
MENSULA DE 0.42m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	4
MENSULA DE 0.73m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	12
TORNILLO NIVELADOR BASE PLANA EN TUBO ROSCADO DE 38mm	20
RUEDA TIPO A	8
BASE COLLAR GALVANIZADA	80
PASADOR VERTICAL	120
ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2m GALVANIZADA IMPORTADA	11
PLATAFORMA METALICA DE 1.40x0.32m+GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	13
PLATAFORMA METALICA DE 2.07x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	8
PLATAFORMA METALICA DE 3x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	89
PLATAFORMA EN ALUMINIO DE 3x0.60m CON PUERTA DE ACCESO Y ESCALERA	11
ESPIGO MOVIL GALVANIZADO	12
ABRAZADERA FIJA FORADA IMPORTADA	6
CONSTRAPESOS	75
TOTAL	1173846

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



DISTRIANDAMIOS

DISTRI ANDAMIOS S.A.S.
NIT 900.077.114-7
calle 16 107 24
Tel: (601) 7868495 Ext. 2001
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-14447

Para	Consumidor Final
Nit	222.222.222.222-7
Contacto	Consumidor Final
Dirección	
Ciudad/Tel.	/
Fecha	2025-10-28

Elaborado por Olga S.A.S Nit: 830.045.190-6

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor desc.
1	ALQUILER MODULO CERT. 2 MTS X 1 MTS	10.00	740,134.00	19 %	7,401,342	0.00
2	ALQUILER MENSULA CERT. MOD 2 MTS X 1 MT	4.00	370,067	19 %	1,480,268	0.00
3	TRANSPORTE ACCESORIOS AL SERVICIO DE ALQUILER	2.00	148,027	19 %	296,054	0.00
4	ALQUILER CONTRAPESOS 25 KG	80.00	12,336	19 %	986,840	0.00
5	ALQUILER RUEDAS CERTIFICADAS - 1 DIA O 1 SEMANA TIENE EL MISMO PRECIO	9.00	128,290	19 %	1,154,609	0.00
6	SERVICIO TRASLADO EN OBRA - ZONA DE PARQUEO VEHICULAR A LA ZONA DE ARMADO O ALMACENAMIENTO	2.00	308,389	19 %	617,778	0.00

Total Bruto	11,935,897.00
Subtotal	11,935,897.00
IVA 19%	2,267,820.00
Total a Pagar	14,203,717.00

ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO PARA CUATRO TORRES ALTURA DE 6 MTS + CORRAL SEGURIDAD BASE MOVIL 4 *2 MTRS

*SI EL EQUIPO SE DEVUELVE ANTES DE TIEMPO CONTRATADO Y-O FACTURADO NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO.
* ANTES DE REALIZAR EL PAGO VALIDE LAS RETENCIONES A PRACTICAR - NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO.

TIEMPO. 2 MESES -60 DIAS CALENDARIO

PAGO: ANTICIPADO
ORDEN:

TRANSPORTE: Cll 12 no 7-65 Palacio de justicia, Puede variar de acuerdo con ubicación y cantidad de equipo, Incluye cargue y descargue de los equipos hasta acceso vehicular, el personal no está autorizado para hacer traslado de equipos más allá de la zona de descargue ni a terrazas o interior de las edificaciones.

ENTREGAS Y RECOGIDAS: De lunes a viernes a partir de 8:30 am a 3:30pm y sábados de 8 am a 11 am. En caso de requerir entrega o devolución en otros horarios por favor solicite a su asesor cotización por tiempo extraordinario. (Puede variar dependiendo la ubicación de la obra).

SERVICIO EXTRAORDINARIOS: todo servicio adicional que no corresponda al transporte y alquiler deben ser asumidos de forma extra; tales como acompañamiento del personal, traslados de los equipos en obra, servicio nocturno, dominicales y festivos, servicios de montaje y desmontaje u otros.

En caso de requerir asesoría en el armado y manejo de los equipos, nuestro personal técnico dará inducción con la entrega - previa programación - sin costo adicional.

MONTAJE: El servicio de montaje inicia cuando el equipo en su totalidad se encuentre en el lugar a trabajar en caso de que el vehículo no tenga acceso vehicular, el personal no está autorizado para hacer traslado de equipos más allá de la zona de descargue ni a terrazas o interior de las edificaciones.

DESMONTAJE: En caso de que el vehículo no llegue hasta la zona a trabajar, el personal de Distriandamios realiza el desmontaje y es responsabilidad de cliente realizar el traslado hasta acceso vehicular, el personal no está autorizado para hacer traslado de equipos más allá de la zona de descargue ni a terrazas o interior de las edificaciones.



DISTRIANDAMIOS

DISTRI ANDAMIOS S.A.S.
NIT 900.077.114-7
calle 16 107 24
Tel: (601) 7868495 Ext. 2001
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-14446

Para	Consumidor Final
Nit	222.222.222.222-7
Contacto	Consumidor Final
Dirección	
Ciudad/Tel.	/
Fecha	2025-10-28

Elaborado por Olga S.A.S Nit: 830.045.190-6

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor desc.
1	ALQUILER MODULO CERT. 2 MTS X 2 MTS	32.00	912,832.00	19 %	29,210,628.00	0.00
2	ALQUILER PUENTE CERTIFICADO DE 2 X 2 MTS	2.00	345,396.00	19 %	690,792.00	0.00
3	ALQUILER PUENTE CERTIFICADO DE 3 X 2 MTS	3.00	345,396.00	19 %	1,036,188.00	0.00
4	TRANSPORTE ACCESORIOS AL SERVICIO DE ALQUILER	2.00	148,027.00	19 %	296,846.00	0.00
5	SERVICIO DE MONTAJE DE TRES DIAS	1.00	986,846.00	19 %	986,846.00	0.00
6	SERVICIO DESMONTAJE	1.00	740,134.00	19 %	740,134.00	0.00
7	SERVICIO TRASLADO EN OBRA - ZONA DE PARQUEO VEHICULAR A LA ZONA DE ARMADO	2.00	740,134.00	19 %	1,480,268.00	0.00

Total Bruto	34,440,910.00
Subtotal	34,440,910.00
IVA 19%	6,543,773.00
Total a Pagar	40,984,683.00

ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO PARA CUATRO TORRES ALTURA DE 14 MTS + DOS TORRES DE 4 MTS + CORRAL SEGURIDAD BASE FIJA 2 *2 MTRS

*SI EL EQUIPO SE DEVUELVE ANTES DE TIEMPO CONTRATADO Y-O FACTURADO NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO.
* ANTES DE REALIZAR EL PAGO VALIDE LAS RETENCIONES A PRACTICAR - NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO.

TIEMPO. 2 MESES -60 DIAS CALENDARIO

3 DIAS DE MONTAJE
PAGO: ANTICIPADO
ORDEN:

TRANSPORTE: Cll 12 no 7-65 Palacio de justicia, Puede variar de acuerdo con ubicación y cantidad de equipo, Incluye cargue y descargue de los equipos hasta acceso vehicular, el personal no está autorizado para hacer traslado de equipos más allá de la zona de descargue ni a terrazas o interior de las edificaciones.

ENTREGAS Y RECOGIDAS: De lunes a viernes a partir de 8:30 am a 3:30pm y sábados de 8 am a 11 am. En caso de requerir entrega o devolución en otros horarios por favor solicite a su asesor cotización por tiempo extraordinario. (Puede variar dependiendo la ubicación de la obra).

SERVICIO EXTRAORDINARIOS: todo servicio adicional que no corresponda al transporte y alquiler deben ser asumidos de forma extra; tales como acompañamiento del personal, traslados de los equipos en obra, servicio nocturno, dominicales y festivos, servicios de montaje y desmontaje u otros.

En caso de requerir asesoría en el armado y manejo de los equipos, nuestro personal técnico dará inducción con la entrega - previa programación - sin costo adicional.

MONTAJE: El servicio de montaje inicia cuando el equipo en su totalidad se encuentre en el lugar a trabajar en caso de que el vehículo no tenga acceso vehicular, el personal no está autorizado para hacer traslado de equipos más allá de la zona de descargue ni a terrazas o interior de las edificaciones.

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	57	**CANTIDAD:**	**157**	**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM:RESTAURACION ESTRUCTURA DE PERFILERIA METALICA PARA CUPULA DE BALDAQUINO (incluye raspado, lijado, reparación de piezas deterioradas, masillado, anticorrosivo, pintura en esmalte, andamios especializados para las condiciones existentes, equipos y demás para su ejecución). Incluye el uso de andamios multidireccionales certificados compuestos por 4 torres fijas de 16m de alto, y el uso de andamios multidireccionales de 7m altura con contrapesos para el acceso total a cúpula intervenida

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Masilla poliester 1500 x 1/4 gal	un	0,53	$ 25.770,67	$ 13.530,00
Anticorrosivo gris o rojo	gl	0,11	$ 76.900,00	$ 8.075,00
Pintura esmalte	gl	0,16	$ 101.900,00	$ 16.406,00
LIJA UNI-METAL J-83 No 60 de 9pulg x11pu	un	0,21	$ 3.750,00	$ 788,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 38.799**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 3.381,00
Torre de andamio especializada para actividades en cupula de baldaquino		hora	$ 121.764,83	0,96	$ 117.199,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 120.580**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	1,05	10,00	0,11	$ 6.057,70	$ 637,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 637**

IV. MANO DE OBRA (incluye pre

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	1,53	$ 67.605,00
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	1,53	$ 67.605,00
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	1,53	$ 67.605,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 202.815**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 362.831,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la RESTAURACION ESTRUCTURA DE PERFILERIA METALICA PARA CUPULA DE BALDAQUINO (incluye raspado, lijado, reparación de piezas deterioradas, masillado, anticorrosivo, pintura en esmalte, andamios especializados para las condiciones existentes, equipos y demás para su ejecución). No incluye cambio de piezas	La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (m^2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

El **rendimiento anticorrosivo** se refiere a la cobertura (m²/galón o m²/litro) y la duración de la protección que ofrece una pintura contra la corrosión, variando según el producto y la superficie, pero generalmente oscila entre 40-50 m²/galón (una mano) y una durabilidad que va de 2 a más de 15 años según la norma ISO 12944, ofreciendo alta adherencia y resistencia al óxido para estructuras metálicas en ambientes diversos.

El rendimiento de la pintura esmalte para metal varía, pero generalmente un galón rinde entre **15 y 25 m² por mano en superficies nuevas**, y más en repintados, cubriendo de **18 a 25 m² a dos manos**. Factores como la preparación de la superficie, porosidad, marca y si es repintado o superficie virgen afectan directamente el rendimiento, con rangos por litro que suelen estar entre 6 y 12 m².

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

V I A L U M E T S . A . S

NIT: 9 0 1 8 7 5 0 6 2-1

Bogotá DC 08 de enero 2026

cotización 0002
Señores: DIARQCO CONSTRUCTORES

por medio de la presente me permito darle respuesta a su amable solicitud de la cotización de.

Artículo	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
Mantenimiento de estructura en madera para cubierta tipo cúpula incluye limpieza,lijado,aplicación de sellador catalalizado a dos manos posterior lacado con laca poliuretano para exterior o similar	157.08 m2	642.857 m2	100'980.000
Desmonte de vidrios vidrios laminados 5+5 en cúpula	157.08 m2	114.2855 m2	17.952.000
Restauración de estructura metálica para cúpula incluye desmonte, limpieza de silicona, cambio de empaques,en el caso de las bases lijado y posterior pintado con pintura pintulux 3en1 o similar	157.08 m2	270.714 M2	42'523.801
Suministro e instalación de vidrio laminado 5+5 compuesto por dos laminad de 5mm de vidrio unidas por una lámina intermedia de plástico resistente, como Butiral de Polivinilo (PVB), que mantienen los fragmentos unidos en caso de rotura, previniendo accidentes y dificultando el paso; ofrece control solar, aislamiento acústico y protección UV, siendo usado en ventanas, barandales,fachadas y cúpulas.incluye limpieza, instalación fijación de pisavidrios y sello perimetral de juntas tanto en vidrio como en estructura	157.08 m2	785.714 m2	123'420.000

NOTA: El precio de las piezas de VIDRIO LAMINADO 5+5 es de $410.000 por metro cuadrado Incluido IVA.

Tiempo de entreg 60 días hábiles después de inicio en obra

Forma de pago 50% de anticorrosivo 50% contra entrega a satisfacción del cliente

Gracias por la atencion prestada
Cordialmente

DANIEL SIERRA
CEL:3105849753
GERENTE GENERAL

Dirección: carrera 151d 138d 30 Bogotá dc cl: 3105849753 TEL:5408615
mail: VIALUMETSAS@GMAIL.COM

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

INSUCOIN SAS
Construyendo Progreso

COT: 014 - 2026

Bogotá. D.C, ENERO 12 de 2026

DIARQCO CONSTRUCTORES LTDA
Ref.: Propuesta comercial para intervención de Cúpula Baldaquino en palacio de justicia de Bogotá.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Restauración de la estructura de madera en cúpula baldaquino mediante procesos de lijado, dos manos de sellador y tratamiento integral con lacado para intemperie.	m²	157.08	$592,662	$93,095,376
Desinstalación y retiro controlado de piezas de vidrio laminado existentes	m²	157.08	$91,057	$14,303,256
Suministro e instalación de vidrio laminado 5+5 compuesto por dos laminad de 5mm de vidrio unidas por una lámina intermedia de plástico resistente, como Butiral de Polivinilo (PVB)	m²	157.08	$650,747	$102,219,348
Restauración de piezas metálicas que conforman la estructura de la cúpula. Se incluye el proceso de limpieza de superficie, nuevos empaques, lijado en soportes tipo ménsula y aplicación de pintura anticorrosiva especial para exteriores.	m²	157.08	$218,982	$34,397,748
			Sub total	$244,015,728
			Iva	$46,362,988
			Total	**$290.378.716**

Consideraciones:

- EL vidrio laminado 5+5mm PVB se suministra con un precio de $342.748 + IVA.
- VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DIAS
- FORMA DE PAGO: 60% ANTICIPO SALDO CONTRA ENTREGA
- **PRECIOS ANTES DE IVA**

Cordialmente:

Nestor H. Mora C

NESTOR HUGO MORA CELIS
Gerente General – INSUCOIN S.A.S
Nit: 901.264.169-7
Tel: 3132002196

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

A CREATIVE BOGOTA DESIGN

NIT 79742212-6

BOGOTA, OCTUBRE 30 DE 2025

SEÑORES

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL

ING. Alejandra Peña

CIUDAD HOJA 1

REFERENCIA : CAMBIO DE PISO RAMA JUDICIAL SEDE ANEXA CLL 73

PROPUESTA ECONOMICA **25-149**

ITEM	ESPECIFICACION	UNI	CANT	V. UNITA.	V. TOTAL
1	**RESTAURACION DE MADERA CUPULA O BALDOQUINA** Restauración de madera para cupula o baldoquino : lijado general, enmasillado y restauración de áreas afectadas, base en tintilla inmunizante color original y acabado en laca auto niveladora para madera tipo exteriores, restauracion de anclajes, uniomes y platinas de ammarre en estructura metalica, lijado pulido y aplicacion de pintura anti corrociva imterperie.	M2	157.06	$553.946	$ 87.014.065
3	**DESMONTE DE VIDRIOS TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL** Desmonte de vidrios existentes, desmonte de perfileria existente trasiego a punto de residuos provisional y disposición final.	M2	157.06	$83.064	$ 13.074.272
5	**RESTAURACION DE PERFILERIA EN ALUMINIO** Restauración y reinstalación de perfilería en aluminio proyectante plano color negro, para vidrio de seguridad 6+6, el precio incluye desmonte de perfilería existente, traslado a planta de pintura, lijado y adecuación de pieza, pintura en pintura electrostática negra intemperie, traslado a obra y re instalación NOTA: la restauración no garantiza que la pieza quede en su aspecto original, en caso de cambio de piezas dichas piezas no tendrán el mismo aspecto y especificaciones que las originales restauradas	ML	157.06	$ 204.605	$ 19.026.220
6	**SUMINISTRO DE VIDRIO** Suministro e instalación de vidrio de seguridad compuesto por vidrio crudo 5 mm incoloro + PBV 0.76 estructural + vidrio crudo 5 mm incoloro	UNI	157.4	$670.079	$ 105.470.404

El vidrio crudo laminado 5 mm + 5 mm PVB es de $357,143 + IVA

TIEMPO DE ENTREGA 13 SEMANAS
CONDICIONES COMERCIALES: 50% ANTICIPO 50% CORTES AVANSES DE OBRA PROGRAMADOS

TIOTAL	$237.457.032
ADMINISTRACION 10%	$23.745.703
IMPREVISTOS 6%	$14.247.422
UTILIDAD6%	$14.247.422
TOTAL AIU	$52.240.547
IVA SOBRE UTILIDAD	$2.707.010
TOTAL	$ 292.404.590

ATT.:

ARQ. ALEJANDRO GUAYAN
DIRECTOR DE PROYECTOS

WWW.ARQCRETIVE.COM. CO
CONTACTO 3103346060
CRR 12 BIS No 25-18 SUR BOGOTA COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Cubi equipos

Cotización en Alquiler Nro. 43776

Fecha 2026-01-08 10:42:49
Nombre de la Empresa DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Ciudad Bogotá (Bogotá D.C.) Nombre del Contacto Diana

De acuerdo asu solicitud de cotización, nos permitimos enviar nuestra oferta para alquiler de andamio certificado:

FICHA TÉCNICA DE LA ESTRUCTURA



FICHA TÉCNICA	
Cantidad: 1 | TORRE PUENTE DE 7.14 X 7.14 A 14 MTS BASE PLANA CUPULA	
ALTURA	14 MTS
ALTURA EFECTIVA	14 MTS MAS ALTURA DE TRABAJADOR
ÁREA	7.14 X 7.14
ACCESO	INTERNO - PROTEGIDO POR BARANDAS
BASES	PLANA CON TONILLO NIVELADOR
PLATAFORMAS	ACERO ALUMINIO
RODAPIES	NO
PASADORES	SI
AUTOESTABLE	SI
PESO	6845.4 (Kg)

Listado de Componentes

Código	Descripción del Producto	Peso Kg	Cantidad
SA78115	HORIZONTAL REFORZADA DE 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	19.9	2
SA78112	HORIZONTAL DE 2.07M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	8.2	174
SA78180	TORNILLO NIVELADOR BASE PLANA EN TUBO ROSCADO DE 38MM	3.6	16
SA78102	VERTICAL DE 2M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM CON ESPIGO - GALVANIZADO	10.6	120
SA78151	PLATAFORMA EN ACERO Y ALUMINIO DE 3X0.60M CON PUERTA DE ACCESO	35.8	1
SA78100	VERTICAL DE 1M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM SIN ESPIGO - GALVANIZADO	4.9	32
SA78182	BASE COLLAR GALVANIZADA	2.3	16
SA78130	ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2M GALVANIZADA IMPORTADA	9.9	8
SA78159	PLATAFORMA EN ACERO Y ALUMINIO DE 2.07X0.60M CON PUERTA DE ACCESO	27.3	7
SA78144	PLATAFORMA ALUMINIO Y METAL DE 2.07X0.32M GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	17.9	23
SA78148	PLATAFORMA ALUMINIO Y METAL DE 3X0.32M GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	24.5	42
SA78123	DIAGONAL PARA 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5MM - GALVANIZADO	11.6	4
SA78114	HORIZONTAL DE 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	11.2	79
SA78194	ESPIGO MOVIL GALVANIZADO	1.6	4
SA78110	HORIZONTAL DE 0.73M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	3.4	24
SA78183	PASADOR VERTICAL	0.2	120
SA78122	DIAGONAL PARA 2.07M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5MM - GALVANIZADO	9.6	111
TOTAL DE COMPONENTES: 783 PESO TOTAL: 6845.4 Kg			

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

Cubi equipos

PROPUESTA COMERCIAL

1. ALQUILER

Rango de Dias	Valor Dia
De 30 dias en Adelante	$358,804
De 21 a 29 dias	$410,963.81
De 15 a 20 dias	$468,372.51
De 7 a 14 dias	$562,326.16
De 5 a 6 dias	$602,791.39
De 3 a 4 dias	$736,745.03

ALQUILER EQUIPO POR 30 DÍAS	
Valor Dia	$358,804
Valor Alquiler	$21,528,264
Transporte	$2,285,714
Armado	$9,600.000
IVA	$6,416,829
Total	$39,830,807

2. SERVICIOS ADICIONALES

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TRAYECTO	VALOR ANTES DE IVA
Transporte	2	$1,142,857	$2,285,714
Total antes de IVA			$2,285,714

3. ARMADO

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA
Armado y desarmado	$9,600,000
Total antes de IVA	$9,600,000

CONDICIONES COMERCIALES

- **IVA:**Incluye IVA del 19%
- **Nota:**Los valores reflejados en esta cotización se liquidan con decimales, aproximándolos al peso más cercano y se verá reflejado en la factura
- **Vigencia de la Propuesta:**15 días calendario
- **Vinculación:**Proceso previo de estudio de documentación para clientes nuevos
- **Forma de Pago:**Contado/Anticipado, una vez enviada la prefactura a nombre de **CUBIEQUIPOS SAS NIT.** 900.696.269-5 **Cuenta corriente de Caja Social No. 21004279944** - Cuenta corriente de Davivienda No. 473969993772 • Cuenta ahorros de Bancolombia No.68919282740
- **Servicio de Transporte:**Opcional, precio a convenir según distancia, peso y horario. El servicio de recogida debe programarse con un día hábil de anticipación. Tiempos de espera superior a 20 minutos genera recargo. Cargue, descargue, montaje u otros no incluidos.
- **Tiempo de Entrega:**Un (1) día hábil después del pago efectivo del servicio.

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

Cubi equipos

- **Estado de equipos:**Debe ser devuelto en las mismas condiciones en las que fue entregado, de lo contrario se generará cobro adicional por mantenimiento, limpieza o reposición.
- **Tiempo adicional:**Vencido. Cobro hasta devolución de los equipos o corte a 30 días (lo que ocurra primero). Si el equipo se devuelve antes del tiempo inicialmente contratado no se hace devolución de dinero por el tiempo no utilizado.

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Cubi equipos

Cotización en Alquiler Nro. 43775

Fecha **2026-01-08 10:11:12**
Nombre de la Empresa **DIARQCO CONSTRUCTORES SAS**
Ciudad **Bogotá (Bogotá D.C.)** Nombre del Contacto **Diana**

De acuerdo asu solicitud de cotización, nos permitimos enviar nuestra oferta para alquiler de andamio certificado:

FICHA TÉCNICA DE LA ESTRUCTURA



FICHA TÉCNICA	
Cantidad: 1	**1 TORRE MENSULA 3 MTS X 5.60 MTS A 6 MTS**
ALTURA	6 METROS + 1 METRO DE BARANDA
ALTURA EFECTIVA	8 MTS TENIENDO EN CUENTA ALTURA TRABAJADOR
AREA	3.0MX5.60M
ACCESO	INTERNO - PROTEGIDO POR BARANDAS
BASES	RUEDAS DE 8 PULGADAS CON TONILLO NIVELADOR
PLATAFORMAS	ACERO ALUMINIO
RODAPIES	NO
PASADORES	SI
AUTOESTABLE	NO
PESO	3636.7 (Kg)

Listado de Componentes

Código	Descripción del Producto	Peso Kg	Cantidad
SA78114	HORIZONTAL DE 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	11.2	22
SA78115	HORIZONTAL REFORZADA DE 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	19.8	2
SA78140	PLATAFORMA METALICA DE 1.40X0.32M GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	13.0	9
SA78151	PLATAFORMA EN ACERO Y ALUMINIO DE 3X0.60M CON PUERTA DE ACCESO	35.8	3
SA78111	HORIZONTAL DE 1.4M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	5.9	36
SA78773	CONTRAPESO METALICO	25.0	75
SA78182	BASE COLLAR GALVANIZADA	2.3	6
SA78100	VERTICAL DE 1M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM SIN ESPIGO - GALVANIZADO	4.9	10
SA78107	VERTICAL DE 0.5M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM CON ESPIGO - GALV	3.7	4
SA78183	PASADOR VERTICAL	0.2	20
SA78121	DIAGONAL PARA 1.4M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5MM - GALVANIZADO	8.5	16
SA78173	RUEDA EN POLIURETANO DE 8	9.6	6
SA78148	PLATAFORMA ALUMINIO Y METAL DE 3X0.32M GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	24.5	18
SA78123	DIAGONAL PARA 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5MM - GALVANIZADO	11.6	6
SA78110	HORIZONTAL DE 0.73M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	3.4	4
SA78102	VERTICAL DE 2M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM CON ESPIGO - GALVANIZADO	10.6	16
SA78130	ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2M GALVANIZADA IMPORTADA	9.9	3
SA78324	VIGA CELOSIA METALICA DE 0.5M DE ALTO Y 1.4M DE LONGITUD - GALVANIZADA	20.0	2
TOTAL DE COMPONENTES: 258 **PESO TOTAL:** 3636.7 Kg			

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

Cubi equipos

PROPUESTA COMERCIAL

1. ALQUILER

Rango de Días	Valor Día
De 30 días en Adelante	$217,397.00
De 21 a 29 días	$288,410.79
De 15 a 20 días	$313,194.32
De 7 a 14 días	$407,355.89
De 5 a 6 días	$465,227.07
De 3 a 4 días	$516,388.64

ALQUILER EQUIPO POR 60 DÍAS	
Valor Día	$217,397.00
Valor Alquiler	$13,043,824.00
Transporte	$1,142,857.00
IVA	$1,019,414.30
Total	$17,140,853

2. SERVICIOS ADICIONALES

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TRAYECTO	VALOR ANTES DE IVA
Transporte	**2**	**$571,429**	**$1,142,857**
Total antes de IVA			**$1,142,857**

CONDICIONES COMERCIALES

- **IVA:**Incluye IVA del 19%
- **Nota:**Los valores reflejados en esta cotización se liquidan con decimales, aproximándolos al peso más cercano y se verá reflejado en la factura
- **Vigencia de la Propuesta:**15 días calendario
- **Vinculación:**Proceso previo de estudio de documentación para clientes nuevos
- **Forma de Pago:**Contado/Anticipado, una vez enviada la prefactura a nombre de **CUBIEQUIPOS SAS NIT**. 900.696.269-5 **Cuenta corriente de Caja Social No. 21004279944** - Cuenta corriente de Davivienda No. 473969993772 • Cuenta ahorros de Bancolombia No.68919282740
- **Servicio de Transporte:**Opcional, precio a convenir según distancia, peso y horario. El servicio de recogida debe programarse con un día hábil de anticipación. Tiempos de espera superior a 20 minutos genera recargo. Cargue, descargue, montaje u otros no incluidos.
- **Tiempo de Entrega:**Un (1) día hábil después del pago efectivo del servicio.
- **Estado de equipos:**Debe ser devuelto en las mismas condiciones en las que fue entregado, de lo contrario se generará cobro adicional por mantenimiento, limpieza o reposición.
- **Tiempo adicional:**Vencido. Cobro hasta devolución de los equipos o corte a 30 días (lo que ocurra primero). Si el equipo se devuelve antes del tiempo inicialmente contratado no se hace devolución de dinero por el tiempo no utilizado.

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

Cubi equipos

GENERALIDADES

ANDAMIOS CERTIFICADOS: Contamos con la certificación de Bureau Veritas International que nos otorga el fabricante la cual cumple con los requerimientos del estándar de acuerdo con las normas, NTC 1642, NTC 1735, UNE-EN 12810-1, UNE-EN12811-1, OSHA 1926.451 SUBPARTE L, según Certificado de Conformidad/Producto No. CO18 / 00917 – 2018. Adicionalmente cumplen con la RESOLUCION 4272 DE 2021 emitida por el ministerio de trabajo, que establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.

Estos andamios son ampliamente usados en el sector petrolero, minero, industrial, aeronáutico y construcción por su versatilidad, por su calidad y por sus altos estándares de seguridad.

ESCALERAS CERTIFICADAS: Contamos con la certificación de ICONTEC Internacional que nos otorga el fabricante con esquema de certificación 5, que cumple con los requerimientos del estándar de acuerdo con las normas, ISO/IEC 17067, según Certificado de Conformidad de producto con referencial ANSI-ASC A14.5 (2017) especificación para escaleras para escaleras – portables de plástico reforzado – requisitos de seguridad, se emite el certificado CSC –CER671449 vigente desde el 2019 hasta el 2025.

CONDICIONES SERVICIO DE TRANSPORTE

- En caso de requerir el servicio de transporte en horario no laboral, se realizará un cobro adicional según la siguiente tabla:

DIAS	HORARIO	RECARGO ADICIONAL POR PROYECTO
Lunes a viernes	05:00 am a 08:30 am	$70.000
Lunes a viernes	04:30 pm a 10:00 pm	$90.000
Sabado	05:00 am a 09:00 am	$80.000
Sabado	11:00 am a 06:00 pm	$100.000

Esperamos servirle de la mejor manera

Cordialmente,

CAROLINA JIMENEZ
CAROLINA
CUBIEQUIPOS S.A.S.
calle 75 no. 83a - 36
Tel: (57)(1) 3159778877-
Cel: 3159778877
COMERCIAL@CUBIEQUIPOS.COM
www.cubiequipos.com

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Soefec Andamios Certificados

Bogotá D.C. 07 de noviembre de 2025.

Señores
DIARQCO CONSTRUCTORES
Attn. Juan Martín Rocha
Ciudad

Asunto: ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO **COT: 17259**

Cordial saludo, De acuerdo a su solicitud de cotización me permito enviar nuestra oferta comercial para el alquiler de andamios multidireccional certificados tipo **Ring Lock**.

CARACTERISTICAS

ELEMENTOS	CANT
VERTICAL DE 0.5m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm SIN ESPIGO - GALVANIZADO	2
VERTICAL DE 0.5m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	4
VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm SIN ESPIGO - GALVANIZADO	46
VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	16
VERTICAL DE 2m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	100
HORIZONTAL DE 0.73m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	38
HORIZONTAL DE 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	60
HORIZONTAL REFORZADA DE 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	2
HORIZONTAL DE 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	72
HORIZONTAL DE 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	190
HORIZONTAL REFORZADA DE 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	8
DIAGONAL PARA 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	16
DIAGONAL PARA 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	48
DIAGONAL PARA 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	70
MENSULA DE 0.42m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	4
MENSULA DE 0.73m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	12
TORNILLO NIVELADOR BASE PLANA EN TUBO ROSCADO DE 38mm	20
RUEDA TIPO 4	6
BASE COLLAR GALVANIZADA	30
PASADOR VERTICAL	120
ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2m GALVANIZADA IMPORTADA	11
PLATAFORMA METALICA DE 1.40x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	13
PLATAFORMA METALICA DE 2.07x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	8
PLATAFORMA METALICA DE 3x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	89
PLATAFORMA EN ALUMINIO DE 3x0.60m CON PUERTA DE ACCESO Y ESCALERA	11
ESPIGO MOVIL GALVANIZADO	12
ABRAZADERA FIJA FORJADA IMPORTADA	6
CONTRAPESOS	75
TOTAL	11374KG

Soefec Andamios Certificados



PROPUESTA COMERCIAL

SERVICIO	CANTIDAD	DIAS	COSTO UNITARIO
ALQUILER 1089 ELEMENTOS ANDAMIO CERTIFICADO	1	60	$ 22,122,554
SERVICIO DE ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO		SUBTOTAL	$ 22,122,554
		IVA 19%	$ 4,203,285
		TOTAL	$ 26,325,840

Soefec Andamios Certificados

SERVICIO DE ARMADO DE DESARMADO

ESPECIFICACION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO
MONTAJE Y DESMONTAJE TORRE INFERIOR	2	$ 5,000,000
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE	SUBTOTAL	$ 10,000,000
	IVA 19%	$ 1,900,000
	TOTAL	$ 11,900,000

ESPECIFICACION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO
MONTAJE Y DESMONTAJE TORRE SUPERIOR	2	$ 857,000
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE	SUBTOTAL	$ 1,714,286
	IVA 19%	$ 325,714
	TOTAL	$ 2,040,000

SERVICIO DE TRANSPORTE *OPCIONAL*

SERVICIO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO
TRANSPORTE ENTREGA Y RECOGIDA (11336KG) - BOGOTA	2	$ 835,714
SERVICIO DE TRANSPORTE	SUBTOTAL	$ 1,671,429
	IVA 19%	$ 317,571
	TOTAL	$ 1,989,000

NOTA: SOEFEC SAS. a partir del mes de febrero del año2020 pertenece al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, por tanto, estamos exentos de RETEFUENTE y RETEICA.

CONDICIONES COMERCIALES.

- **Tiempo de entrega:** **SUJETO A DISPONIBILIDAD**
- **Forma de pago:** 100% Anticipado, cuenta de ahorros Nro. 42879585095 de Bancolombia – cuenta corriente Banco de Occidente Nro. 513844126, botón PSE en la página Web, efectivo o cheque (una vez haya realizado canje el cheque se entrega el equipo).
- **Capacitación y armado:** Se proporciona asesoría para el armado de la estructura en nuestras instalaciones sin costo alguno, de no requerirse se asume que el cliente cuenta con el personal idóneo para el ensamble, **NO** incluye armado y desmontaje.
- **Personal:** La propuesta **NO** incluye el suministro de personal.
- **Certificación:** Se hace entrega del certificado del andamio emitido por Bureau Veritas otorgado
- **Cargue y descargue:** El cargue y descargue en obra corre por cuenta totalmente del cliente.
- **Devolución:** Tener presente la limpieza y mantenimiento de los elementos al momento de la devolución, libre de materiales como cemento, pintura, pegantes, aceites entre otros, de lo

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Soefec
Andamios Certificados

Bogotá D.C. 07 de noviembre de 2025.

Señores
DIARQCO CONSTRUCTORES
Attn. Juan Martín Rocha
Ciudad

Asunto: ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO **COT: 17259**

Cordial saludo, De acuerdo a su solicitud de cotización me permito enviar nuestra oferta comercial para el alquiler de andamios multidireccional certificados tipo **Ring Lock**.

CARACTERISTICAS

ELEMENTOS	CANT
VERTICAL DE 0.5m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm SIN ESPIGO - GALVANIZADO	2
VERTICAL DE 0.5m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	4
VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm SIN ESPIGO - GALVANIZADO	46
VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	16
VERTICAL DE 2m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	100
HORIZONTAL DE 0.73m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	38
HORIZONTAL DE 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	60
HORIZONTAL REFORZADA DE 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	2
HORIZONTAL DE 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	72
HORIZONTAL DE 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	190
HORIZONTAL REFORZADA DE 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	8
DIAGONAL PARA 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	16
DIAGONAL PARA 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	48
DIAGONAL PARA 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	70
MENSULA DE 0.42m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	4
MENSULA DE 0.73m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	12
TORNILLO NIVELADOR BASE PLANA EN TUBO ROSCADO DE 38mm	20
RUEDA TIPO 4	6
BASE COLLAR GALVANIZADA	30
PASADOR VERTICAL	120
ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2m GALVANIZADA IMPORTADA	11
PLATAFORMA METALICA DE 1.40x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	13
PLATAFORMA METALICA DE 2.07x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	8
PLATAFORMA METALICA DE 3x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	89
PLATAFORMA EN ALUMINIO DE 3x0.60m CON PUERTA DE ACCESO Y ESCALERA	11
ESPIGO MOVIL GALVANIZADO	13
ABRAZADERA FIJA FORJADA IMPORTADA	6
CONSTRAPESOS	73
TOTAL	11374KG

PROPUESTA COMERCIAL

SERVICIO	CANTIDAD	DIAS	COSTO UNITARIO
ALQUILER 1077 ELEMENTOS ANDAMIO CERTIFICADO	1	60	$ 15,773,372
SERVICIO DE ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO		SUBTOTAL	$ 15,773,372
		IVA 19%	$ 2,995,941
		TOTAL	$ 18,770,312

Soefec
Andamios Certificados

SERVICIO DE TRANSPORTE *OPCIONAL*

SERVICIO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO
TRANSPORTE ENTREGA Y RECOGIDA (11336KG) - BOGOTA	2	$ 835,714
SERVICIO DE TRANSPORTE	SUBTOTAL	$ 1,671,429
	IVA 19%	$ 317,571
	TOTAL	$ 1,989,000

NOTA: SOEFEC SAS. a partir del mes de febrero del año2020 pertenece al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, por tanto, estamos exentos de RETEFUENTE y RETEICA.

CONDICIONES COMERCIALES.

- **Tiempo de entrega: SUJETO A DISPONIBILIDAD**
- **Forma de pago:** 100% Anticipado, cuenta de ahorros Nro. 42879585095 de Bancolombia – cuenta corriente Banco de Occidente Nro. 513844126, botón PSE en la página Web, efectivo o cheque (una vez haya realizado canje el cheque se entrega el equipo).
- **Capacitación y armado:** Se proporciona asesoría para el armado de la estructura en nuestras instalaciones sin costo alguno, de no requerirse se asume que el cliente cuenta con el personal idóneo para el ensamble, **NO** incluye armado y desmontaje.
- **Personal:** La propuesta **NO** incluye el suministro de personal.
- **Certificación:** Se hace entrega del certificado del andamio emitido por Bureau Veritas otorgado
- **Cargue y descargue:** El cargue y descargue en obra corre por cuenta totalmente del cliente.
- **Devolución:** Tener presente la limpieza y mantenimiento de los elementos al momento de la devolución, libre de materiales como cemento, pintura, pegantes, aceites entre otros, de lo contrario se cobrará la limpieza a razón de $1.800+ IVA metro lineal de tubería, $ 20.000 +IVA plataforma de trabajo metálica de 1.4m, $ 25.000 +IVA de 2.07m y $30.000 +IVA de 3m. En caso de pérdida o daño de los elementos estos se cobrarán a precios de lista en venta.
- **Validez de la oferta:** 15 días.

DISTRIANDAMIOS
Seguridad con altura

DISTRI ANDAMIOS S.A.S.
NIT 900.077.114-7
calle 18 107 24
Tel: (601) 7868495 - Ext. 2001
Bogota - Colombia

Cotización
No. C-1-14447

Para	Consumidor Final
Nit	222.222.222.222-7
Contacto	Consumidor Final
Dirección	
Ciudad/Tel.	/
Fecha	2025-10-26

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor desc.
1	ALQUILER MODULO CERT. 2 MTS X 1 MTS	10.00	740,134.00	19 %	7,401,342	0.00
2	ALQUILER MENSULA CERT. MOD 2 MTS X 1 MT	4.00	370,067	19 %	1,480,268	0.00
3	TRANSPORTE ACCESORIOS AL SERVICIO DE ALQUILER	2.00	148,027	19 %	296,054	0.00
4	ALQUILER CONTRAPESOS 25 KG	80.00	12,336	19 %	986,846	0.00
5	ALQUILER RUEDAS CERTIFICADAS - 1 DIA O 1 SEMANA TIENE EL MISMO PRECIO	9.00	128,290	19 %	1,154,609	0.00
6	SERVICIO TRASLADO EN OBRA - ZONA DE PARQUEO VEHICULAR A LA ZONA DE ARMADO O ALMACENAMIENTO	2.00	308,389	19 %	617,778	0.00

Total Bruto	11,935,897.00
Subtotal	11,935,897.00
IVA 19%	2,267,820.00
Total a Pagar	14,203,717.00

ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO PARA CUATRO TORRES ALTURA DE 6 MTS + CORRAL SEGURIDAD BASE MOVIL 4 *2 MTRS

*SÍ EL EQUIPO SE DEVUELVE ANTES DE TIEMPO CONTRATADO Y-O FACTURADO NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO.

* ANTES DE REALIZAR EL PAGO VALIDE LAS RETENCIONES A PRACTICAR - NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO.

TIEMPO. 2 MESES -60 DIAS CALENDARIO

PAGO: ANTICIPADO

ORDEN:

TRANSPORTE: Cll 12 no 7-65 Palacio de justicia, Puede variar de acuerdo con ubicación y cantidad de equipo, Incluye cargue y descargue de los equipos hasta acceso vehicular, el personal no está autorizado para hacer traslado de equipos más allá de la zona de descargue ni a terrazas o interior de las edificaciones.

ENTREGAS Y RECOGIDAS: De lunes a viernes a partir de 8:30 am a 3:30pm y sabados de 8 am a 11 am. En caso de requerir entrega o devolución en otros horarios por favor solicite a su asesor cotización por tiempo extraordinario. (Puede variar dependiendo la ubicación de la obra).

SERVICIO EXTRAORDINARIOS: todo servicio adicional que no corresponda al transporte y alquiler deben ser asumidos de forma extra; tales como acompañamiento del personal, traslados de los equipos en obra, servicio nocturno, dominicales y festivos, servicios de montaje y desmontaje u otros.

En caso de requerir asesoría en el armado y manejo de los equipos, nuestro personal técnico dará inducción con la entrega - previa programación - sin costo adicional.

MONTAJE: El servicio de montaje inicia cuando el equipo en su totalidad se encuentre en el lugar a trabajar en caso de que el vehículo no tenga acceso vehicular, el personal no está autorizado para hacer traslado de equipos más allá de la zona de descargue ni a terrazas o interior de las edificaciones.

DESMONTAJE: En caso de que el vehículo no llegue hasta la zona a trabajar, el personal de Distriandamios realiza el desmontaje y es responsabilidad de cliente realizar el traslado hasta acceso vehicular, el personal no está autorizado para hacer traslado de equipos más allá de la zona de descargue ni a terrazas o interior de las edificaciones.

DISTRIANDAMIOS
Seguridad con altura

DISTRI ANDAMIOS S.A.S.
NIT 900.077.114-7
calle 18 107 24
Tel: (601) 7868495 Ext. 2001
Bogota - Colombia

Cotización
No. C-1-14446

Para	Consumidor Final
Nit	222.222.222.222-7
Contacto	Consumidor Final
Dirección	
Ciudad/Tel.	/
Fecha	2025-10-26

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor desc.
1	ALQUILER MODULO CERT. 2 MTS X 2 MTS	32.00	912,832.00	19 %	29,210,628.00	0.00
2	ALQUILER PUENTE CERTIFICADO DE 2 X 2 MTS	2.00	345,396.00	19 %	690,792.00	0.00
3	ALQUILER PUENTE CERTIFICADO DE 3 X 2 MTS	3.00	345,396.00	19 %	1,036,188.00	0.00
4	TRANSPORTE ACCESORIOS AL SERVICIO DE ALQUILER	2.00	148,027.00	19 %	296,846.00	0.00
5	SERVICIO DE MONTAJE DE TRES DIAS	1.00	986,846.00	19 %	986,846.00	0.00
6	SERVICIO DESMONTAJE	1.00	740,134.00	19 %	740,134.00	0.00
7	SERVICIO TRASLADO EN OBRA - ZONA DE PARQUEO VEHICULAR A LA ZONA DE ARMADO	2.00	740,134.00	19 %	1,480,268.00	0.00

Total Bruto	34,440,910.00
Subtotal	34,440,910.00
IVA 19%	6,543,773.00
Total a Pagar	40,984,683.00

ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO PARA CUATRO TORRES ALTURA DE 14 MTS + DOS TORRES DE 4 MTS + CORRAL SEGURIDAD BASE FIJA 2 *2 MTRS

*SÍ EL EQUIPO SE DEVUELVE ANTES DE TIEMPO CONTRATADO Y-O FACTURADO NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO.

* ANTES DE REALIZAR EL PAGO VALIDE LAS RETENCIONES A PRACTICAR - NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO.

TIEMPO. 2 MESES -60 DIAS CALENDARIO

3 DIAS DE MONTAJE

PAGO: ANTICIPADO

ORDEN:

TRANSPORTE: Cll 12 no 7-65 Palacio de justicia, Puede variar de acuerdo con ubicación y cantidad de equipo, Incluye cargue y descargue de los equipos hasta acceso vehicular, el personal no está autorizado para hacer traslado de equipos más allá de la zona de descargue ni a terrazas o interior de las edificaciones.

ENTREGAS Y RECOGIDAS: De lunes a viernes a partir de 8:30 am a 3:30pm y sabados de 8 am a 11 am. En caso de requerir entrega o devolución en otros horarios por favor solicite a su asesor cotización por tiempo extraordinario. (Puede variar dependiendo la ubicación de la obra).

SERVICIO EXTRAORDINARIOS: todo servicio adicional que no corresponda al transporte y alquiler deben ser asumidos de forma extra; tales como acompañamiento del personal, traslados de los equipos en obra, servicio nocturno, dominicales y festivos, servicios de montaje y desmontaje u otros.

En caso de requerir asesoría en el armado y manejo de los equipos, nuestro personal técnico dará inducción con la entrega - previa programación - sin costo adicional.

MONTAJE: El servicio de montaje inicia cuando el equipo en su totalidad se encuentre en el lugar a trabajar en caso de que el vehículo no tenga acceso vehicular, el personal no está autorizado para hacer traslado de equipos más allá de la zona de descargue ni a terrazas o interior de las edificaciones.

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	58	**CANTIDAD:**	**157**	**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM:Vidrio laminado 5+5 compuesto por dos laminas de 5mm de vidrio unidas por una lámina intermedia de plástico resistente, como Butiral de Polivinilo (PVB), que mantienen los fragmentos unidos en caso de rotura, previniendo accidentes y dificultando el paso; ofrece control solar, aislamiento acústico y protección UV, siendo usado en ventanas, barandales, fachadas y cúpulas. incluye limpieza, instalación fijación de pisa vidrios y sello perimetral de juntas tanto en vidrio como en estructura. Incluye el uso de andamios multidireccionales certificados compuestos por 4 torres fijas de 16m de alto, y el uso de andamios multidireccionales de 7m altura con contrapesos para el acceso total a cúpula intervenida. (Incluye suministro e instalación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Empaque de cuña	ml	8,40	$ 5.000,00	$ 42.000,00
vidrio laminado 5+5 compuesto por dos laminad de 5mm de vidrio unidas por una lámina intermedia de plástico resistente, como Butiral de Polivinilo (PVB)	m2	1,05	$ 414.290,00	$ 435.005,00
Sikasil-E Silicona Antihongos blanco 280 ml	un	0,70	$ 31.950,00	$ 22.365,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 499.370**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 4.748,00
Torre de andamio especializada para actividades en cupula de baldaquino		hora	$ 121.764,83	1,05	$ 127.854,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 132.602**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	1,05	10,00	0,11	$ 6.057,70	$ 637,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 637**

IV. MANO DE OBRA (incluye pre

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	2,15	$ 94.957,00
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	2,15	$ 94.957,00
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	2,15	$ 94.957,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 284.871**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 917.480,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la Suministro e instalación de vidrio laminado 5+5 compuesto por dos laminad de 5mm de vidrio unidas por una lámina intermedia de plástico resistente, como Butiral de Polivinilo (PVB), que mantienen los fragmentos unidos en caso de rotura, previniendo accidentes y dificultando el paso; ofrece control solar, aislamiento acústico y protección UV, siendo usado en ventanas, barandales, fachadas y cúpulas. incluye limpieza, instalación fijación de pisa vidrios y sello perimetral de juntas tanto en vidrio como en estructura.	La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (m^2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

VIALUMET S.A.S
NIT: 901875062-1

Bogotá DC 08 de enero 2026

cotización 0002
Señores: DIARQCO CONSTRUCTORES

por medio de la presente me permito darle respuesta a su amable solicitud de la cotización de.

Artículo	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
Mantenimiento de estructura en madera para cubierta tipo cúpula incluye limpieza,lijado,aplicación de sellador catalalizado a dos manos posterior lacado con laca poliuretano para exterior o similar	157.08 m2	642.857 m2	100'980.000
Desmonte de vidrios vidrios laminados 5+5 en cúpula	157.08 m2	114.2855 m2	17.952.000
Restauración de estructura metálica para cúpula incluye desmonte, limpieza de silicona, cambio de empaques,en el caso de las bases lijado y posterior pintado con pintura pintulux 3en1 o similar	157.08 m2	270.714 M2	42'523.801
Suministro e instalación de vidrio laminado 5+5 compuesto por dos laminad de 5mm de vidrio unidas por una lámina intermedia de plástico resistente, como Butiral de Polivinilo (PVB), que mantienen los fragmentos unidos en caso de rotura, previniendo accidentes y dificultando el paso; ofrece control solar, aislamiento acústico y protección UV, siendo usado en ventanas, barandales,fachadas y cúpulas.incluye limpieza, instalación fijación de pisavidrios y sello perimetral de juntas tanto en vidrio como en estructura	157.08 m2	785.714 m2	123'420.000

NOTA: El precio de las piezas de VIDRIO LAMINADO 5+5 es de $410.000 por metro cuadrado Incluido IVA.

Tiempo de entreg 60 días hábiles después de inicio en obra

Forma de pago 50% de anticorrosivo 50% contra entrega a satisfacción del cliente

Gracias por la atencion prestada
Cordialmente

DANIEL SIERRA
CEL:3105849753
GERENTE GENERAL

Dirección: carrera 151d 138d 30 Bogotá dc cl: 3105849753 TEL:5408615
mail: VIALUMETSAS@GMAIL.COM

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

INSUCOIN SAS
Construyendo Progreso

COT: 014 - 2026

Bogotá. D.C, ENERO 12 de 2026

DIARQCO CONSTRUCTORES LTDA
Ref.: Propuesta comercial para intervención de Cúpula Baldaquino en palacio de justicia de Bogotá.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Restauración de la estructura de madera en cúpula baldaquino mediante procesos de lijado, dos manos de sellador y tratamiento integral con lacado para intemperie.	m²	157.08	$592,662	$93,095,376
Desinstalación y retiro controlado de piezas de vidrio laminado existentes	m²	157.08	$91,057	$14,303,256
Suministro e instalación de vidrio laminado 5+5 compuesto por dos laminad de 5mm de vidrio unidas por una lámina intermedia de plástico resistente, como Butiral de Polivinilo (PVB)	m²	157.08	$650,747	$102,219,348
Restauración de piezas metálicas que conforman la estructura de la cúpula. Se incluye el proceso de limpieza de superficie, nuevos empaques, lijado en soportes tipo ménsula y aplicación de pintura anticorrosiva especial para exteriores.	m²	157.08	$218,982	$34,397,748
			Sub total	$244,015,728
			Iva	$46,362,988
			Total	**$290.378.716**

Consideraciones:

- EL vidrio laminado 5+5mm PVB se suministra con un precio de $342.748 + IVA.
- VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DIAS
- FORMA DE PAGO: 60% ANTICIPO SALDO CONTRA ENTREGA
- **PRECIOS ANTES DE IVA**

Cordialmente:

Nestor H. Mora C

NÉSTOR HUGO MORA CELIS
Gerente General – INSUCOIN S.A.S
Nit: 901.264.169-7
Tel: 3132002196

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

ARQ CREATIVE BUILDING

NIT 79742212-6

BOGOTA, OCTUBRE 30 DE 2025

SEÑORES

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL

ING. Alejandra Peña

CIUDAD HOJA 1

REFERENCIA : CAMBIO DE PISO RAMA JUDICIAL SEDE ANEXA CLL 73

PROPUESTA ECONOMICA **25-149**

ITEM	ESPECIFICACION	UNI	CANT	V. UNITA.	V. TOTAL
1	**RESTAURACION DE MADERA CUPULA O BALDOQUINA** Restauración de madera para cupula o baldoquino : lijado general, enmasillado y restauración de áreas afectadas, base en tintilla inmunizante color original y acabado en laca auto niveladora para madera tipo exteriores, restauracion de anclajes, uniomes y platinas de ammarre en estructura metalica, lijado pulido y aplicacion de pintura anti corrociva imterperie.	M2	157.06	$553.946	$ 87.014.065
3	**DESMONTE DE VIDRIOS TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL** Desmonte de vidrios existentes, desmonte de perfileria existente trasiego a punto de residuos provisional y disposición final.	M2	157.06	$83.064	$ 13.074.272
5	**RESTAURACION DE PERFILERIA EN ALUMINIO** Restauración y reinstalación de perfilería en aluminio proyectante plano color negro, para vidrio de seguridad 6+ 6, el precio incluye desmonte de perfilería existente, traslado a planta de pintura, lijado y adecuación de pieza, pintura en pintura electrostática negra intemperie, traslado a obra y re instalación NOTA: la restauración no garantiza que la pieza quede en su aspecto original, en caso de cambio de piezas dichas piezas no tendrán el mismo aspecto y especificaciones que las originales restauradas	ML	157.06	$ 204.605	$ 19.026.220
6	**SUMINISTRO DE VIDRIO** Suministro e instalación de vidrio de seguridad compuesto por vidrio crudo 5 mm incoloro + PBV 0.76 estructural + vidrio crudo 5 mm incoloro	UNI	157.4	$670.079	$ 105.470.404

El vidrio crudo laminado 5 mm + 5 mm PVB es de $357,143 + IVA

TIEMPO DE ENTREGA 13 SEMANAS
CONDICIONES COMERCIALES: 50% ANTICIPO 50% CORTES AVANSES DE OBRA PROGRAMADOS

TIOTAL	$237.457.032
ADMINISTRACION 10%	$23.745.703
IMPREVISTOS 6%	$14.247.422
UTILIDAD 6%	$14.247.422
TOTAL AIU	$52.240.547
IVA SOBRE UTILIDAD	$2.707.010
TOTAL	$ 292.404.590

ATT.:

ARQ. ALEJANDRO GUAYAN
DIRECTOR DE PROYECTOS

WWW.ARQCRETIVE.COM. CO
CONTACTO 3103346060
CRR 12 BIS No 25-18 SUR BOGOTA COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Cubi equipos

Cotización en Alquiler Nro. 43776

Fecha **2026-01-08 10:42:49**
Nombre de la Empresa **DIARQCO CONSTRUCTORES SAS**
Ciudad **Bogotá (Bogotá D.C.)** Nombre del Contacto **Diana**

De acuerdo asu solicitud de cotización, nos permitimos enviar nuestra oferta para alquiler de andamio certificado:

FICHA TÉCNICA DE LA ESTRUCTURA



FICHA TÉCNICA	
Cantidad: 1 | TORRE PUENTE DE 7.14 X 7.14 A 14 MTS BASE PLANA CUPULA	
ALTURA	14 MTS
ALTURA EFECTIVA	14 MTS MAS ALTURA DE TRABAJADOR
ÁREA	7.14 X 7.14
ACCESO	INTERNO - PROTEGIDO POR BARANDAS
BASES	PLANA CON TONILLO NIVELADOR
PLATAFORMAS	ACERO ALUMINIO
RODAPIES	NO
PASADORES	SI
AUTOESTABLE	SI
PESO	6845.4 (Kg)

Listado de Componentes

Código	Descripción del Producto	Peso Kg	Cantidad
SA78115	HORIZONTAL REFORZADA DE 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	19.9	2
SA78112	HORIZONTAL DE 2.07M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	8.2	174
SA78180	TORNILLO NIVELADOR BASE PLANA EN TUBO ROSCADO DE 38MM	3.6	16
SA78102	VERTICAL DE 2M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM CON ESPIGO - GALVANIZADO	10.6	120
SA78151	PLATAFORMA EN ACERO Y ALUMINIO DE 3X0.60M CON PUERTA DE ACCESO	35.8	1
SA78100	VERTICAL DE 1M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM SIN ESPIGO - GALVANIZADO	4.9	32
SA78182	BASE COLLAR GALVANIZADA	2.3	16
SA78130	ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2M GALVANIZADA IMPORTADA	9.9	8
SA78159	PLATAFORMA EN ACERO Y ALUMINIO DE 2.07X0.60M CON PUERTA DE ACCESO	27.3	7
SA78144	PLATAFORMA ALUMINIO Y METAL DE 2.07X0.32M GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	17.9	23
SA78148	PLATAFORMA ALUMINIO Y METAL DE 3X0.32M GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	24.5	42
SA78123	DIAGONAL PARA 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5MM - GALVANIZADO	11.6	4
SA78114	HORIZONTAL DE 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	11.2	79
SA78194	ESPIGO MOVIL GALVANIZADO	1.6	4
SA78110	HORIZONTAL DE 0.73M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	3.4	24
SA78183	PASADOR VERTICAL	0.2	120
SA78122	DIAGONAL PARA 2.07M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5MM - GALVANIZADO	9.6	111

TOTAL DE COMPONENTES: 783
PESO TOTAL: 6845.4 Kg

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

Cubi equipos

PROPUESTA COMERCIAL

1. ALQUILER

Rango de Dias	Valor Dia
De 30 dias en Adelante	$358,804
De 21 a 29 dias	$410,963.81
De 15 a 20 dias	$468,372.51
De 7 a 14 dias	$562,326.16
De 5 a 6 dias	$602,791.39
De 3 a 4 dias	$736,745.03

ALQUILER EQUIPO POR 30 DÍAS	
Valor Dia	$358,804
Valor Alquiler	$21,528,264
Transporte	$2,285,714
Armado	$9,600,000
IVA	$6,416,829
Total	$39,830,807

2. SERVICIOS ADICIONALES

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TRAYECTO	VALOR ANTES DE IVA
Transporte	2	$1,142,857	$2,285,714
Total antes de IVA			$2,285,714

3. ARMADO

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA
Armado y desarmado	$9,600,000
Total antes de IVA	$9,600,000

CONDICIONES COMERCIALES

- **IVA:** Incluye IVA del 19%
- **Nota:** Los valores reflejados en esta cotización se liquidan con decimales, aproximándolos al peso más cercano y se verá reflejado en la factura
- **Vigencia de la Propuesta:** 15 días calendario
- **Vinculación:** Proceso previo de estudio de documentación para clientes nuevos
- **Forma de Pago:** Contado/Anticipado, una vez enviada la prefactura a nombre de **CUBIEQUIPOS SAS NIT**. 900.696.269-5 **Cuenta corriente de Caja Social No. 21094279944** - Cuenta corriente de Davivienda No. 473969995772 • Cuenta ahorros de Bancolombia No.68919282740
- **Servicio de Transporte:** Opcional, precio a convenir según distancia, peso y horario. El servicio de recogida debe programarse con un día hábil de anticipación. Tiempos de espera superior a 20 minutos genera recargo. Cargue, descargue, montaje u otros no incluidos.
- **Tiempo de Entrega:** Un (1) día hábil después del pago efectivo del servicio.

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

Cubi equipos

- **Estado de equipos:** Debe ser devuelto en las mismas condiciones en las que fue entregado, de lo contrario se generará cobro adicional por mantenimiento, limpieza o reposición.
- **Tiempo adicional:** Vencido. Cobro hasta devolución de los equipos o corte a 30 días (lo que ocurra primero). Si el equipo se devuelve antes del tiempo inicialmente contratado no se hace devolución de dinero por el tiempo no utilizado.

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Cubi equipos

Cotización en Alquiler Nro. 43775

Fecha **2026-01-08 10:11:12**
Nombre de la Empresa **DIARQCO CONSTRUCTORES SAS**
Ciudad **Bogotá (Bogotá D.C.)** Nombre del Contacto **Diana**

De acuerdo asu solicitud de cotización, nos permitimos enviar nuestra oferta para alquiler de andamio certificado:

FICHA TÉCNICA DE LA ESTRUCTURA



FICHA TÉCNICA	
Cantidad: 1 | 1 TORRE MENSULA 3 MTS X 5.60 MTS A 6 MTS	
ALTURA	6 METROS + 1 METRO DE BARANDA
ALTURA EFECTIVA	8 MTS TENIENDO EN CUENTA ALTURA TRABAJADOR
ÁREA	3.0MX5.60M
ACCESO	INTERNO - PROTEGIDO POR BARANDAS
BASES	RUEDAS DE 8 PULGADAS CON TONILLO NIVELADOR
PLATAFORMAS	ACERO ALUMINIO
RODAPIES	NO
PASADORES	SI
AUTOESTABLE	NO
PESO	3636.7 (Kg)

Listado de Componentes

Código	Descripción del Producto	Peso Kg	Cantidad
SA78114	HORIZONTAL DE 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	11.2	22
SA78115	HORIZONTAL REFORZADA DE 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	19.9	2
SA78140	PLATAFORMA METALICA DE 1.40X0.32M GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	13.0	9
SA78151	PLATAFORMA EN ACERO Y ALUMINIO DE 3X0.60M CON PUERTA DE ACCESO	35.8	3
SA78111	HORIZONTAL DE 1.4M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	5.8	36
SA78773	CONTRAPESO METALICO	25.0	75
SA78182	BASE COLLAR GALVANIZADA	2.3	6
SA78100	VERTICAL DE 1M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM SIN ESPIGO - GALVANIZADO	4.9	10
SA78107	VERTICAL DE 0.5M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM CON ESPIGO - GALV	3.7	4
SA78183	PASADOR VERTICAL	0.2	20
SA78121	DIAGONAL PARA 1.4M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5MM - GALVANIZADO	8.5	16
SA78173	RUEDA EN POLIURETANO DE 8	9.6	6
SA78148	PLATAFORMA ALUMINIO Y METAL DE 3X0.32M GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	24.5	18
SA78123	DIAGONAL PARA 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5MM - GALVANIZADO	11.6	6
SA78110	HORIZONTAL DE 0.73M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	3.4	4
SA78102	VERTICAL DE 2M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM CON ESPIGO - GALVANIZADO	10.6	16
SA78130	ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2M GALVANIZADA IMPORTADA	9.9	3
SA78324	VIGA CELOSIA METALICA DE 0.5M DE ALTO Y 1.4M DE LONGITUD - GALVANIZADA	20.6	2

TOTAL DE COMPONENTES: 258
PESO TOTAL: 3636.7 Kg

Cubi equipos

PROPUESTA COMERCIAL

1. ALQUILER

Rango de Dias	Valor Dia
De 30 dias en Adelante	$217,397.00
De 21 a 29 dias	$288,410.79
De 15 a 20 dias	$313,194.32
De 7 a 14 dias	$407,355.89
De 5 a 6 dias	$465,227.07
De 3 a 4 dias	$516,388.64

ALQUILER EQUIPO POR 60 DÍAS	
Valor Dia	$217,397.00
Valor Alquiler	$13,043,824.00
Transporte	$1,142,857.00
IVA	$1,019,414.30
Total	$17,140,853

2. SERVICIOS ADICIONALES

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TRAYECTO	VALOR ANTES DE IVA
Transporte	2	$571,429	$1,142,857
Total antes de IVA			$1,142,857

CONDICIONES COMERCIALES

- **IVA:**Incluye IVA del 19%
- **Nota:**Los valores reflejados en esta cotización se liquidan con decimales, aproximándolos al peso más cercano y se verá reflejado en la factura
- **Vigencia de la Propuesta:**15 días calendario
- **Vinculación:**Proceso previo de estudio de documentación para clientes nuevos
- **Forma de Pago:**Contado/Anticipado, una vez enviada la prefactura a nombre de **CUBIEQUIPOS SAS NIT**. 900.696.269-5. **Cuenta corriente de Caja Social No. 21004279944** - Cuenta corriente de Davivienda No. 473969993772 • Cuenta ahorros de Bancolombia No.68919282740
- **Servicio de Transporte:**Opcional, precio a convenir según distancia, peso y horario. El servicio de recogida debe programarse con un día hábil de anticipación. Tiempos de espera superior a 20 minutos genera recargo. Cargue, descargue, montaje u otros no incluidos.
- **Tiempo de Entrega:**Un (1) día hábil después del pago efectivo del servicio.
- **Estado de equipos:**Debe ser devuelto en las mismas condiciones en las que fue entregado, de lo contrario se generará cobro adicional por mantenimiento, limpieza o reposición.
- **Tiempo adicional:**Vencido. Cobro hasta devolución de los equipos o corte a 30 días (lo que ocurra primero). Si el equipo se devuelve antes del tiempo inicialmente contratado no se hace devolución de dinero por el tiempo no utilizado.

Cubi equipos

GENERALIDADES

ANDAMIOS CERTIFICADOS: Contamos con la certificación de Bureau Veritas International que nos otorga el fabricante la cual cumple con los requerimientos del estándar de acuerdo con las normas, NTC 1642, NTC 1735, UNE-EN 12810-1, UNE-EN12811-1, OSHA 1926.451 SUBPARTE L, según Certificado de Conformidad/Producto No. CO18 / 00917 – 2018. Adicionalmente cumplen con la RESOLUCIÓN 4272 DE 2021 emitida por el ministerio de trabajo, que establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.

Estos andamios son ampliamente usados en el sector petrolero, minero, industrial, aeronáutico y construcción por su versatilidad, por su calidad y por sus altos estándares de seguridad.

ESCALERAS CERTIFICADAS: Contamos con la certificación de ICONTEC Internacional que nos otorga el fabricante con esquema de certificación 5, que cumple con los requerimientos del estándar de acuerdo con las normas, ISO/IEC 17067, según Certificado de Conformidad de producto con referencial ANSI-ASC A14.5 (2017) especificación para escaleras para escaleras – portables de plástico reforzado – requisitos de seguridad, se emite el certificado CSC –CER671449 vigente desde el 2019 hasta el 2025.

CONDICIONES SERVICIO DE TRANSPORTE

- En caso de requerir el servicio de transporte en horario no laboral, se realizará un cobro adicional según la siguiente tabla:

DIAS	HORARIO	RECARGO ADICIONAL POR PROYECTO
Lunes a viernes	05:00 am a 08:30 am	$70.000
Lunes a viernes	04:30 pm a 10:00 pm	$90.000
Sabado	05:00 am a 09:00 am	$80.000
Sabado	11:00 am a 06:00 pm	$100.000

Esperamos servirle de la mejor manera

Cordialmente,

CAROLINA JIMENEZ
CAROLINA
CUBIEQUIPOS S.A.S.
calle 75 no. 83a - 36
Tel: (57)(1) 3159778877-
Cel: 3159778877
COMERCIAL@CUBIEQUIPOS.COM
www.cubiequipos.com

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Soefec Andamios Certificados

Bogotá D.C. 07 de noviembre de 2025.

Señores
DIARQCO CONSTRUCTORES
Attn. Juan Martin Rocha
Ciudad

Asunto: ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO **COT: 17259**

Cordial saludo, De acuerdo a su solicitud de cotización me permito enviar nuestra oferta comercial para el alquiler de andamios multidireccional certificados tipo **Ring Lock**.

CARACTERISTICAS

ELEMENTOS	CANT
VERTICAL DE 0.5m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm SIN ESPIGO - GALVANIZADO	2
VERTICAL DE 0.5m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	4
VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm SIN ESPIGO - GALVANIZADO	48
VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	16
VERTICAL DE 2m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	100
HORIZONTAL DE 0.73m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	38
HORIZONTAL DE 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	60
HORIZONTAL REFORZADA DE 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	2
HORIZONTAL DE 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	72
HORIZONTAL DE 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	190
HORIZONTAL REFORZADA DE 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	8
DIAGONAL PARA 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	16
DIAGONAL PARA 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	48
DIAGONAL PARA 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	70
MENSULA DE 0.42m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	4
MENSULA DE 0.73m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	12
TORNILLO NIVELADOR BASE PLANA EN TUBO ROSCADO DE 38mm	20
RUEDA TIPO 4	6
BASE COLLAR GALVANIZADA	30
PASADOR VERTICAL	120
ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2m GALVANIZADA IMPORTADA	11
PLATAFORMA METALICA DE 1.40x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	13
PLATAFORMA METALICA DE 2.07x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	8
PLATAFORMA METALICA DE 3x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	89
PLATAFORMA EN ALUMINIO DE 3x0.60m CON PUERTA DE ACCESO Y ESCALERA	11
ESPIGO MOVIL GALVANIZADO	12
ABRAZADERA FIJA FORJADA IMPORTADA	6
CONTRAPESOS	75
TOTAL	11374KG

Soefec Andamios Certificados



PROPUESTA COMERCIAL

SERVICIO	CANTIDAD	DIAS	COSTO UNITARIO
ALQUILER 1089 ELEMENTOS ANDAMIO CERTIFICADO	1	60	$ 22,122,554
SERVICIO DE ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO		SUBTOTAL	$ 22,122,554
		IVA 19%	$ 4,203,285
		TOTAL	$ 26,325,840

Soefec Andamios Certificados

SERVICIO DE ARMADO DE DESARMADO

ESPECIFICACION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO
MONTAJE Y DESMONTAJE TORRE INFERIOR	2	$ 5,000,000
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE		SUBTOTAL $ 10,000,000
		IVA 19% $ 1,900,000
		TOTAL $ 11,900,000

ESPECIFICACION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO
MONTAJE Y DESMONTAJE TORRE SUPERIOR	2	$ 857,000
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE		SUBTOTAL $ 1,714,286
		IVA 19% $ 325,714
		TOTAL $ 2,040,000

SERVICIO DE TRANSPORTE *OPCIONAL*

SERVICIO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO
TRANSPORTE ENTREGA Y RECOGIDA (11336KG) - BOGOTA	2	$ 835,714
SERVICIO DE TRANSPORTE		SUBTOTAL $ 1,671,429
		IVA 19% $ 317,571
		TOTAL $ 1,989,000

NOTA: SOEFEC SAS, a partir del mes de febrero del año2020 pertenece al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, por tanto, estamos exentos de RETEFUENTE y RETEICA.

CONDICIONES COMERCIALES.

- **Tiempo de entrega: SUJETO A DISPONIBILIDAD**
- **Forma de pago:** 100% Anticipado, cuenta de ahorros Nro. 42879585095 de Bancolombia – cuenta corriente Banco de Occidente Nro. 513844126, botón PSE en la página Web, efectivo o cheque (una vez haya realizado canje el cheque se entrega el equipo).
- **Capacitación y armado:** Se proporciona asesoría para el armado de la estructura en nuestras instalaciones sin costo alguno, de no requerirse se asume que el cliente cuenta con el personal idóneo para el ensamble, **NO** incluye armado y desmontaje.
- **Personal:** La propuesta **NO** incluye el suministro de personal.
- **Certificación:** Se hace entrega del certificado del andamio emitido por Bureau Veritas otorgado
- **Cargue y descargue:** El cargue y descargue en obra corre por cuenta totalmente del cliente.
- **Devolución:** Tener presente la limpieza y mantenimiento de los elementos al momento de la devolución, libre de materiales como cemento, pintura, pegantes, aceites entre otros, de lo

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Soefec
Andamios Certificados

Bogotá D.C. 07 de noviembre de 2025.

Señores
DIARQCO CONSTRUCTORES
Attn. Juan Martín Rocha
Ciudad

Asunto: ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO **COT: 17259**

Cordial saludo, De acuerdo a su solicitud de cotización me permito enviar nuestra oferta comercial para el alquiler de andamios multidireccional certificados tipo **Ring Lock**.

CARACTERISTICAS

ELEMENTOS	CANT
VERTICAL DE 0.5m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm SIN ESPIGO - GALVANIZADO	2
VERTICAL DE 0.5m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	4
VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm SIN ESPIGO - GALVANIZADO	46
VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	16
VERTICAL DE 2m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	100
HORIZONTAL DE 0.73m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	38
HORIZONTAL DE 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	60
HORIZONTAL REFORZADA DE 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	2
HORIZONTAL DE 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	72
HORIZONTAL DE 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	190
HORIZONTAL REFORZADA DE 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	8
DIAGONAL PARA 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	16
DIAGONAL PARA 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	48
DIAGONAL PARA 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	70
MENSULA DE 0.42m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	4
MENSULA DE 0.73m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	12
TORNILLO NIVELADOR BASE PLANA EN TUBO ROSCADO DE 38mm	20
RUEDA TIPO 4	6
BASE COLLAR GALVANIZADA	30
PASADOR VERTICAL	120
ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2m GALVANIZADA IMPORTADA	11
PLATAFORMA METALICA DE 1.40x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	13
PLATAFORMA METALICA DE 2.07x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	8
PLATAFORMA METALICA DE 3x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	89
PLATAFORMA EN ALUMINIO DE 3x0.60m CON PUERTA DE ACCESO Y ESCALERA	11
ESPIGO MOVIL GALVANIZADO	12
ABRAZADERA FIJA FORJADA IMPORTADA	6
CONSTRAPESOS	75
TOTAL	11374KG

PROPUESTA COMERCIAL

SERVICIO	CANTIDAD	DIAS	COSTO UNITARIO
ALQUILER 1077 ELEMENTOS ANDAMIO CERTIFICADO	1	60	$ 15,773,372
SERVICIO DE ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO		SUBTOTAL	$ 15,773,372
		IVA 19%	$ 2,995,941
		TOTAL	$ 18,770,312

Soefec
Andamios Certificados

SERVICIO DE TRANSPORTE *OPCIONAL*

SERVICIO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO
TRANSPORTE ENTREGA Y RECOGIDA (11336KG) - BOGOTA	2	$ 835,714
SERVICIO DE TRANSPORTE	SUBTOTAL	$ 1,671,429
	IVA 19%	$ 317,571
	TOTAL	$ 1,989,000

NOTA: SOEFEC SAS, a partir del mes de febrero del año2020 pertenece al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, por tanto, estamos exentos de RETEFUENTE y RETEICA.

CONDICIONES COMERCIALES.

- **Tiempo de entrega:** **SUJETO A DISPONIBILIDAD**
- **Forma de pago:** 100% Anticipado, cuenta de ahorros Nro. 42879585095 de Bancolombia – cuenta corriente Banco de Occidente Nro. 513844126, botón PSE en la página Web, efectivo o cheque (una vez haya realizado canje el cheque se entrega el equipo).
- **Capacitación y armado:** Se proporciona asesoría para el armado de la estructura en nuestras instalaciones sin costo alguno, de no requerirse se asume que el cliente cuenta con el personal idóneo para el ensamble, **NO** incluye armado y desmontaje.
- **Personal:** La propuesta **NO** incluye el suministro de personal.
- **Certificación:** Se hace entrega del certificado del andamio emitido por Bureau Veritas otorgado
- **Cargue y descargue:** El cargue y descargue en obra corre por cuenta totalmente del cliente.
- **Devolución:** Tener presente la limpieza y mantenimiento de los elementos al momento de la devolución, libre de materiales como cemento, pintura, pegantes, aceites entre otros, de lo contrario se cobrará la limpieza a razón de $1.800+ IVA metro lineal de tubería, $ 20.000 +IVA plataforma de trabajo metálica de 1.4m, $ 25.000 +IVA de 2.07m y $30.000 +IVA de 3m. En caso de pérdida o daño de los elementos estos se cobrarán a precios de lista en venta.
- **Validez de la oferta:** 15 días.

DISTRIANDAMIOS
Seguridad con altura
DISTRI ANDAMIOS S.A.S.
NIT 900.077.114-7
calle 15 107 24
Tel: (601) 7668495 - Ext. 2001
Bogota - Colombia

Cotización
No. C-1-14447

Para	Consumidor Final
Nit	222.222.222.222-7
Contacto	Consumidor Final
Dirección	
Ciudad/Tel.	/
Fecha	2025-10-26

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor desc.
1	ALQUILER MODULO CERT. 2 MTS X 1 MTS	10.00	740,134.00	19 %	7,401,342	0.00
2	ALQUILER MENSULA CERT. MOD 2 MTS X 1 MT	4.00	370,067	19 %	1,480,268	0.00
3	TRANSPORTE ACCESORIOS AL SERVICIO DE ALQUILER	2.00	148,027	19 %	296,054	0.00
4	ALQUILER CONTRAPESOS 25 KG	80.00	12,336	19 %	986,846	0.00
5	ALQUILER RUEDAS CERTIFICADAS - 1 DIA O 1 SEMANA TIENE EL MISMO PRECIO	9.00	128,290	19 %	1,154,609	0.00
6	SERVICIO TRASLADO EN OBRA - ZONA DE PARQUEO VEHICULAR A LA ZONA DE ARMADO O ALMACENAMIENTO	2.00	308,389	19 %	617,778	0.00

Total Bruto	11,935,897.00
Subtotal	11,935,897.00
IVA 19%	2,267,820.00
Total a Pagar	14,203,717.00

ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO PARA CUATRO TORRES ALTURA DE 6 MTS + CORRAL SEGURIDAD BASE MOVIL 4 *2 MTRS

*SÍ EL EQUIPO SE DEVUELVE ANTES DE TIEMPO CONTRATADO Y-O FACTURADO NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO.

* ANTES DE REALIZAR EL PAGO VALIDE LAS RETENCIONES A PRACTICAR - NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO.

TIEMPO. 2 MESES -60 DIAS CALENDARIO

PAGO: ANTICIPADO

ORDEN:

TRANSPORTE: Cll 12 no 7-65 Palacio de justicia, Puede variar de acuerdo con ubicación y cantidad de equipo, Incluye cargue y descargue de los equipos hasta acceso vehicular, el personal no está autorizado para hacer traslado de equipos más allá de la zona de descargue ni a terrazas o interior de las edificaciones.

ENTREGAS Y RECOGIDAS: De lunes a viernes a partir de 8:30 am a 3:30pm y sábados de 8 am a 11 am. En caso de requerir entrega o devolución en otros horarios por favor solicite a su asesor cotización por tiempo extraordinario. (Puede variar dependiendo la ubicación de la obra).

SERVICIO EXTRAORDINARIOS: todo servicio adicional que no corresponda al transporte y alquiler deben ser asumidos de forma extra; tales como acompañamiento del personal, traslados de los equipos en obra, servicio nocturno, dominicales y festivos, servicios de montaje y desmontaje u otros.

En caso de requerir asesoría en el armado y manejo de los equipos, nuestro personal técnico dará inducción con la entrega - previa programación - sin costo adicional.

MONTAJE: El servicio de montaje inicia cuando el equipo en su totalidad se encuentre en el lugar a trabajar en caso de que el vehículo no tenga acceso vehicular, el personal no está autorizado para hacer traslado de equipos más allá de la zona de descargue ni a terrazas o interior de las edificaciones.

DESMONTAJE: En caso de que el vehículo no llegue hasta la zona a trabajar, el personal de Distriandamios realiza el desmontaje y es responsabilidad de cliente realizar el traslado hasta acceso vehicular, el personal no está autorizado para hacer traslado de equipos más allá de la zona de descargue ni a terrazas o interior de las edificaciones.

DISTRIANDAMIOS
Seguridad con altura
DISTRI ANDAMIOS S.A.S.
NIT 900.077.114-7
calle 15 107 24
Tel: (601) 7668495 Ext. 2001
Bogota - Colombia

Cotización
No. C-1-14446

Para	Consumidor Final
Nit	222.222.222.222-7
Contacto	Consumidor Final
Dirección	
Ciudad/Tel.	/
Fecha	2025-10-26

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor desc.
1	ALQUILER MODULO CERT. 2 MTS X 2 MTS	32.00	912,832.00	19 %	29,210,628.00	0.00
2	ALQUILER PUENTE CERTIFICADO DE 2 X 2 MTS	2.00	345,396.00	19 %	690,792.00	0.00
3	ALQUILER PUENTE CERTIFICADO DE 3 X 2 MTS	3.00	345,396.00	19 %	1,036,188.00	0.00
4	TRANSPORTE ACCESORIOS AL SERVICIO DE ALQUILER	2.00	148,027.00	19 %	296,846.00	0.00
5	SERVICIO DE MONTAJE DE TRES DIAS	1.00	986,846.00	19 %	986,846.00	0.00
6	SERVICIO DESMONTAJE	1.00	740,134.00	19 %	740,134.00	0.00
7	SERVICIO TRASLADO EN OBRA - ZONA DE PARQUEO VEHICULAR A LA ZONA DE ARMADO	2.00	740,134.00	19 %	1,480,268.00	0.00

Total Bruto	34,440,910.00
Subtotal	34,440,910.00
IVA 19%	6,543,773.00
Total a Pagar	40,984,683.00

ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO PARA CUATRO TORRES ALTURA DE 14 MTS + DOS TORRES DE 4 MTS + CORRAL SEGURIDAD BASE FIJA 2 *2 MTRS

*SÍ EL EQUIPO SE DEVUELVE ANTES DE TIEMPO CONTRATADO Y-O FACTURADO NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO.

* ANTES DE REALIZAR EL PAGO VALIDE LAS RETENCIONES A PRACTICAR - NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO.

TIEMPO. 2 MESES -60 DIAS CALENDARIO

3 DIAS DE MONTAJE

PAGO: ANTICIPADO

ORDEN:

TRANSPORTE: Cll 12 no 7-65 Palacio de justicia, Puede variar de acuerdo con ubicación y cantidad de equipo, Incluye cargue y descargue de los equipos hasta acceso vehicular, el personal no está autorizado para hacer traslado de equipos más allá de la zona de descargue ni a terrazas o interior de las edificaciones.

ENTREGAS Y RECOGIDAS: De lunes a viernes a partir de 8:30 am a 3:30pm y sábados de 8 am a 11 am. En caso de requerir entrega o devolución en otros horarios por favor solicite a su asesor cotización por tiempo extraordinario. (Puede variar dependiendo la ubicación de la obra).

SERVICIO EXTRAORDINARIOS: todo servicio adicional que no corresponda al transporte y alquiler deben ser asumidos de forma extra; tales como acompañamiento del personal, traslados de los equipos en obra, servicio nocturno, dominicales y festivos, servicios de montaje y desmontaje u otros.

En caso de requerir asesoría en el armado y manejo de los equipos, nuestro personal técnico dará inducción con la entrega - previa programación - sin costo adicional.

MONTAJE: El servicio de montaje inicia cuando el equipo en su totalidad se encuentre en el lugar a trabajar en caso de que el vehículo no tenga acceso vehicular, el personal no está autorizado para hacer traslado de equipos más allá de la zona de descargue ni a terrazas o interior de las edificaciones.

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	59	**CANTIDAD:**	**157**	**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM:Desmonte y retiro de vidrios laminados 5 + 5 en cupula de baldaquino, incluye elementos de proteccion, montaje de andamios especializados para actividas y disposicion final. Incluye el uso de andamios multidireccionales certificados compuestos por 4 torres fijas de 16m de alto, y el uso de andamios multidireccionales de 7m altura con contrapesos para el acceso total a cúpula intervenida

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 0**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 1.549,00
Torre de andamio especializada para actividades en cupula de baldaquino		hora	$ 121.764,83	0,30	$ 36.545,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 38.094**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20	10,00	0,02	$ 6.057,70	$ 122,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 122**

IV. MANO DE OBRA (incluye pre

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	0,70	$ 30.964,00
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	0,70	$ 30.964,00
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	0,70	$ 30.964,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 92.892**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 131.108,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este item se refiere al Desmonte y retiro de vidrios laminados 5 + 5 en cupula de baldaquino, incluye elementos de proteccion, montaje de andamios especializados para actividas y disposicion final, dentro de la actividad se incluye desmonte de tapa de perfileria, corte y retiro de silicona existente.	La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (m^2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

V I A L U M E T S . A . S
NIT: 9 0 1 8 7 5 0 6 2-1

Bogotá DC 08 de enero 2026

cotización 0002
Señores: DIARQCO CONSTRUCTORES

por medio de la presente me permito darle respuesta a su amable solicitud de la cotización de.

Artículo	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
Mantenimiento de estructura en madera para cubierta tipo cúpula incluye limpieza,lijado,aplicación de sellador catalalizado a dos manos posterior lacado con laca poliuretano para exterior o similar	157.08 m2	642.857 m2	100'980.000
Desmonte de vidrios vidrios laminados 5+5 en cúpula	157.08 m2	114.2855 m2	17.952.000
Restauración de estructura metálica para cúpula incluye desmonte, limpieza de silicona, cambio de empaques,en el caso de las bases lijado y posterior pintado con pintura pintulux 3en1 o similar	157.08 m2	270.714 M2	42'523.801
Suministro e instalación de vidrio laminado 5+5 compuesto por dos laminad de 5mm de vidrio unidas por una lámina intermedia de plástico resistente, como Butiral de Polivinilo (PVB), que mantienen los fragmentos unidos en caso de rotura, previniendo accidentes y dificultando el paso; ofrece control solar, aislamiento acústico y protección UV, siendo usado en ventanas, barandales,fachadas y cúpulas.incluye limpieza, instalación fijación de pisavidrios y sello perimetral de juntas tanto en vidrio como en estructura	157.08 m2	785.714 m2	123'420.000

NOTA: El precio de las piezas de VIDRIO LAMINADO 5+5 es de $410.000 por metro cuadrado Incluido IVA.

Tiempo de entreg 60 dias hábiles después de inicio en obra

Forma de pago 50% de anticorrosivo 50% contra entrega a satisfacción del cliente

Gracias por la atencion prestada
Cordialmente

DANIEL SIERRA
CEL:3105849753
GERENTE GENERAL

Dirección: carrera 151d 138d 30 Bogotá dc cl: 3105849753 TEL:5408615
mail: VIALUMETSAS@GMAIL.COM

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

INSUCOIN SAS
Construyendo Progreso

COT: 014 - 2026

Bogotá. D.C, ENERO 12 de 2026

DIARQCO CONSTRUCTORES LTDA
Ref.: Propuesta comercial para intervención de Cúpula Baldaquino en palacio de justicia de Bogotá.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Restauración de la estructura de madera en cúpula baldaquino mediante procesos de lijado, dos manos de sellador y tratamiento integral con lacado para intemperie.	m²	157.08	$592,662	$93,095,376
Desinstalación y retiro controlado de piezas de vidrio laminado existentes	m²	157.08	$91,057	$14,303,256
Suministro e instalación de vidrio laminado 5+5 compuesto por dos laminad de 5mm de vidrio unidas por una lámina intermedia de plástico resistente, como Butiral de Polivinilo (PVB)	m²	157.08	$650,747	$102,219,348
Restauración de piezas metálicas que conforman la estructura de la cúpula. Se incluye el proceso de limpieza de superficie, nuevos empaques, lijado en soportes tipo ménsula y aplicación de pintura anticorrosiva especial para exteriores.	m²	157.08	$218,982	$34,397,748
			Sub total	$244,015,728
			Iva	$46,362,988
			Total	**$290.378.716**

Consideraciones:

- EL vidrio laminado 5+5mm PVB se suministra con un precio de $342.748 + IVA.
- VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DIAS
- FORMA DE PAGO: 60% ANTICIPO SALDO CONTRA ENTREGA
- **PRECIOS ANTES DE IVA**

Cordialmente:

Nestor H. Mora C

NESTOR HUGO MORA CELIS
Gerente General – INSUCOIN S.A.S
Nit: 901.264.169-7
Tel: 3132002196

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

ARQ CREATIVE DESIGN

NIT 79742212-6

BOGOTA, OCTUBRE 30 DE 2025

SEÑORES

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL

ING. Alejandra Peña

CIUDAD

HOJA 1

REFERENCIA: CAMBIO DE PISO RAMA JUDICIAL SEDE ANEXA CLL 73

PROPUESTA ECONOMICA **25-149**

ITEM	ESPECIFICACION	UNI	CANT	V. UNITA.	V. TOTAL
1	**RESTAURACION DE MADERA CUPULA O BALDOQUINA** Restauración de madera para cupula o baldoquino : lijado general, enmasillado y restauración de áreas afectadas, base en tintilla inmunizante color original y acabado en laca auto niveladora para madera tipo exteriores, restauracion de anclajes, uniomes y platinas de ammarre en estructura metalica, lijado pulido y aplicacion de pintura anti corrociva imterperie.	M2	157.06	$553.946	$ 87.014.065
3	**DESMONTE DE VIDRIOS TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL** Desmonte de vidrios existentes, desmonte de perfileria existente trasiego a punto de residuos provisional y disposición final.	M2	157.06	$83.064	$ 13.074.272
5	**RESTAURACION DE PERFILERIA EN ALUMINIO** Restauración y reinstalación de perfilería en aluminio proyectante plano color negro, para vidrio de seguridad 6+6, el precio incluye desmonte de perfilería existente, traslado a planta de pintura, lijado y adecuación de pieza, pintura en pintura electrostática negra intemperie, traslado a obra y re instalación NOTA: la restauración no garantiza que la pieza quede en su aspecto original, en caso de cambio de piezas dichas piezas no tendrán el mismo aspecto y especificaciones que las originales restauradas	ML	157.06	$ 204.605	$ 19.026.220
6	**SUMINISTRO DE VIDRIO** Suministro e instalación de vidrio de seguridad compuesto por vidrio crudo 5 mm incoloro + PBV 0.76 estructural + vidrio crudo 5 mm incoloro	UNI	157.4	$670.079	$ 105.470.404

El vidrio crudo laminado 5 mm + 5 mm PVB es de $357,143 + IVA

TIEMPO DE ENTREGA 13 SEMANAS

CONDICIONES COMERCIALES: 50% ANTICIPO 50% CORTES AVANSES DE OBRA PROGRAMADOS

ATT.:

ARQ. ALEJANDRO GUAYAN
DIRECTOR DE PROYECTOS

TIOTAL	$237.457.032
ADMINISTRACION 10%	$23.745.703
IMPREVISTOS 6%	$14.247.422
UTILIDAD 6%	$14.247.422
TOTAL AIU	$52.240.547
IVA SOBRE UTILIDAD	$2.707.010
TOTAL	$ 292.404.590

WWW.ARQCRETIVE.COM. CO
CONTACTO 3103346060
CRR 12 BIS No 25-18 SUR BOGOTA COLOMBIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Cubi equipos

Cotización en Alquiler Nro. 43776

Fecha **2026-01-08 10:42:49**
Nombre de la Empresa **DIARQCO CONSTRUCTORES SAS**
Ciudad **Bogotá (Bogotá D.C.)** Nombre del Contacto **Diana**

De acuerdo asu solicitud de cotización, nos permitimos enviar nuestra oferta para alquiler de andamio certificado:

FICHA TÉCNICA DE LA ESTRUCTURA



FICHA TÉCNICA	
Cantidad: 1 | TORRE PUENTE DE 7.14 X 7.14 A 14 MTS BASE PLANA CUPULA	
ALTURA	14 MTS
ALTURA EFECTIVA	14 MTS MAS ALTURA DE TRABAJADOR
ÁREA	7.14 X 7.14
ACCESO	INTERNO - PROTEGIDO POR BARANDAS
BASES	PLANA CON TONILLO NIVELADOR
PLATAFORMAS	ACERO ALUMINIO
RODAPIES	NO
PASADORES	SI
AUTOESTABLE	SI
PESO	6845.4 (Kg)

Listado de Componentes

Código	Descripción del Producto	Peso Kg	Cantidad
SA78115	HORIZONTAL REFORZADA DE 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	19.9	2
SA78112	HORIZONTAL DE 2.07M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	8.2	174
SA78180	TORNILLO NIVELADOR BASE PLANA EN TUBO ROSCADO DE 38MM	3.6	16
SA78102	VERTICAL DE 2M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM CON ESPIGO - GALVANIZADO	10.6	120
SA78151	PLATAFORMA EN ACERO Y ALUMINIO DE 3X0.60M CON PUERTA DE ACCESO	35.8	1
SA78100	VERTICAL DE 1M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM SIN ESPIGO - GALVANIZADO	4.9	32
SA78182	BASE COLLAR GALVANIZADA	2.3	16
SA78130	ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2M GALVANIZADA IMPORTADA	9.9	8
SA78159	PLATAFORMA EN ACERO Y ALUMINIO DE 2.07X0.60M CON PUERTA DE ACCESO	27.3	7
SA78144	PLATAFORMA ALUMINIO Y METAL DE 2.07X0.32M GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	17.9	23
SA78148	PLATAFORMA ALUMINIO Y METAL DE 3X0.32M GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	24.5	42
SA78123	DIAGONAL PARA 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5MM - GALVANIZADO	11.6	4
SA78114	HORIZONTAL DE 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	11.2	79
SA78194	ESPIGO MOVIL GALVANIZADO	1.6	4
SA78110	HORIZONTAL DE 0.73M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	3.4	24
SA78183	PASADOR VERTICAL	0.2	120
SA78122	DIAGONAL PARA 2.07M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5MM - GALVANIZADO	9.6	111

TOTAL DE COMPONENTES: 783
PESO TOTAL: 6845.4 Kg

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

Cubi equipos

PROPUESTA COMERCIAL

1. ALQUILER

Rango de Dias	Valor Dia
De 30 dias en Adelante	$358,804
De 21 a 29 dias	$410,963.81
De 15 a 20 dias	$468,372.51
De 7 a 14 dias	$562,326.16
De 5 a 6 dias	$602,791.39
De 3 a 4 dias	$736,745.03

ALQUILER EQUIPO POR 30 DÍAS	
Valor Dia	$358,804
Valor Alquiler	$21,528,264
Transporte	$2,285,714
Armado	$9,600,000
IVA	$6,416,829
Total	$39,830,807

2. SERVICIOS ADICIONALES

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TRAYECTO	VALOR ANTES DE IVA
Transporte	2	$1,142,857	$2,285,714
Total antes de IVA			$2,285,714

3. ARMADO

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA
Armado y desarmado	$9,600,000
Total antes de IVA	$9,600,000

CONDICIONES COMERCIALES

- **IVA:**Incluye IVA del 19%
- **Nota:**Los valores reflejados en esta cotización se liquidan con decimales, aproximándolos al peso más cercano y se verá reflejado en la factura
- **Vigencia de la Propuesta:**15 días calendario
- **Vinculación:**Proceso previo de estudio de documentación para clientes nuevos
- **Forma de Pago:**Contado/Anticipado, una vez enviada la prefactura a nombre de **CUBIEQUIPOS SAS NIT**. 900.696.269-5 **Cuenta corriente de Caja Social No. 21004279944** - Cuenta corriente de Davivienda No. 473969993772 • Cuenta ahorros de Bancolombia No.68919282740
- **Servicio de Transporte:**Opcional, precio a convenir según distancia, peso y horario. El servicio de recogida debe programarse con un día hábil de anticipación. Tiempos de espera superior a 20 minutos genera recargo. Cargue, descargue, montaje u otros no incluidos.
- **Tiempo de Entrega:**Un (1) día hábil después del pago efectivo del servicio.

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

Cubi equipos

- **Estado de equipos:**Debe ser devuelto en las mismas condiciones en las que fue entregado, de lo contrario se generará cobro adicional por mantenimiento, limpieza o reposición.
- **Tiempo adicional:**Vencido. Cobro hasta devolución de los equipos o corte a 30 días (lo que ocurra primero). Si el equipo se devuelve antes del tiempo inicialmente contratado no se hace devolución de dinero por el tiempo no utilizado.

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Cubi equipos

Cotización en Alquiler Nro. 43775

Fecha 2026-01-08 10:11:12
Nombre de la Empresa DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Ciudad Bogotá (Bogotá D.C.) Nombre del Contacto Diana

De acuerdo asu solicitud de cotización, nos permitimos enviar nuestra oferta para alquiler de andamio certificado:

FICHA TÉCNICA DE LA ESTRUCTURA



FICHA TÉCNICA	
Cantidad: 1	**1 TORRE MENSULA 3 MTS X 5.60 MTS A 6 MTS**
ALTURA	6 METROS + 1 METRO DE BARANDA
ALTURA EFECTIVA	8 MTS TENIENDO EN CUENTA ALTURA TRABAJADOR
ÁREA	3.0MX5.60M
ACCESO	INTERNO - PROTEGIDO POR BARANDAS
BASES	RUEDAS DE 8 PULGADAS CON TONILLO NIVELADOR
PLATAFORMAS	ACERO ALUMINIO
RODAPIES	NO
PASADORES	SI
AUTOESTABLE	NO
PESO	3636.7 (Kg)

Listado de Componentes

Código	Descripción del Producto	Peso Kg	Cantidad
SA78114	HORIZONTAL DE 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	11.2	22
SA78115	HORIZONTAL REFORZADA DE 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	19.9	2
SA78140	PLATAFORMA METALICA DE 1.40X0.32M GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	13.0	9
SA78151	PLATAFORMA EN ACERO Y ALUMINIO DE 3X0.60M CON PUERTA DE ACCESO	35.8	3
SA78111	HORIZONTAL DE 1.4M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	5.9	36
SA78773	CONTRAPESO METALICO	25.0	75
SA78182	BASE COLLAR GALVANIZADA	2.3	6
SA78100	VERTICAL DE 1M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM SIN ESPIGO - GALVANIZADO	4.9	10
SA78107	VERTICAL DE 0.5M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM CON ESPIGO - GALV	3.7	4
SA78183	PASADOR VERTICAL	0.2	20
SA78121	DIAGONAL PARA 1.4M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5MM - GALVANIZADO	8.5	16
SA78173	RUEDA EN POLIURETANO DE 8	9.8	6
SA78148	PLATAFORMA ALUMINIO Y METAL DE 3X0.32M GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	24.5	18
SA78123	DIAGONAL PARA 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5MM - GALVANIZADO	11.6	6
SA78110	HORIZONTAL DE 0.73M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	3.4	4
SA78102	VERTICAL DE 2M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM CON ESPIGO - GALVANIZADO	10.6	16
SA78130	ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2M GALVANIZADA IMPORTADA	9.9	3
SA78324	VIGA CELOSIA METALICA DE 0.5M DE ALTO Y 1.4M DE LONGITUD - GALVANIZADA	20.6	2

TOTAL DE COMPONENTES: 258
PESO TOTAL: 3636.7 Kg

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

Cubi equipos

PROPUESTA COMERCIAL

1. ALQUILER

Rango de Dias	Valor Dia
De 30 dias en Adelante	$217,397.00
De 21 a 29 dias	$288,410.79
De 15 a 20 dias	$313,194.32
De 7 a 14 dias	$407,355.89
De 5 a 6 dias	$465,227.07
De 3 a 4 dias	$516,388.64

ALQUILER EQUIPO POR 60 DÍAS	
Valor Día	$217,397.00
Valor Alquiler	$13,043,824.00
Transporte	$1,142,857.00
IVA	$1,019,414.30
Total	$17,140,853

2. SERVICIOS ADICIONALES

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TRAYECTO	VALOR ANTES DE IVA
Transporte	2	$571,429	$1,142,857
Total antes de IVA			$1,142,857

CONDICIONES COMERCIALES

- **IVA:**Incluye IVA del 19%
- **Nota:**Los valores reflejados en esta cotización se liquidan con decimales, aproximándolos al peso más cercano y se verá reflejado en la factura
- **Vigencia de la Propuesta:**15 días calendario
- **Vinculación:**Proceso previo de estudio de documentación para clientes nuevos
- **Forma de Pago:**Contado/Anticipado, una vez enviada la prefactura a nombre de **CUBIEQUIPOS SAS NIT**. 900.696.269-5 **Cuenta corriente de Caja Social No. 2100279944** - Cuenta corriente de Davivienda No. 473969993772 • Cuenta ahorros de Bancolombia No.68919282740
- **Servicio de Transporte:**Opcional, precio a convenir según distancia, peso y horario. El servicio de recogida debe programarse con un día hábil de anticipación. Tiempos de espera superior a 20 minutos genera recargo. Cargue, descargue, montaje u otros no incluidos.
- **Tiempo de Entrega:**Un (1) día hábil después del pago efectivo del servicio.
- **Estado de equipos:**Debe ser devuelto en las mismas condiciones en las que fue entregado, de lo contrario se generará cobro adicional por mantenimiento, limpieza o reposición.
- **Tiempo adicional:**Vencido. Cobro hasta devolución de los equipos o corte a 30 días (lo que ocurra primero). Si el equipo se devuelve antes del tiempo inicialmente contratado no se hace devolución de dinero por el tiempo no utilizado.

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

Cubi equipos

GENERALIDADES

ANDAMIOS CERTIFICADOS: Contamos con la certificación de Bureau Veritas International que nos otorga el fabricante la cual cumple con los requerimientos del estándar de acuerdo con las normas, NTC 1642, NTC 1735, UNE-EN 12810-1, UNE-EN12811-1, OSHA 1926.451 SUBPARTE L, según Certificado de Conformidad/Producto No. CO18 / 00917 – 2018. Adicionalmente cumplen con la RESOLUCIÓN 4272 DE 2021 emitida por el ministerio de trabajo, que establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.

Estos andamios son ampliamente usados en el sector petrolero, minero, industrial, aeronáutico y construcción por su versatilidad, por su calidad y por sus altos estándares de seguridad.

ESCALERAS CERTIFICADAS: Contamos con la certificación de ICONTEC Internacional que nos otorga el fabricante con esquema de certificación 5, que cumple con los requerimientos del estándar de acuerdo con las normas, ISO/IEC 17067, según Certificado de Conformidad de producto con referencial ANSI-ASC A14.5 (2017) especificación para escaleras para escaleras – portables de plástico reforzado – requisitos de seguridad, se emite el certificado CSC –CER671449 vigente desde el 2019 hasta el 2025.

CONDICIONES SERVICIO DE TRANSPORTE

- En caso de requerir el servicio de transporte en horario no laboral, se realizará un cobro adicional según la siguiente tabla:

DIAS	HORARIO	RECARGO ADICIONAL POR PROYECTO
Lunes a viernes	05:00 am a 08:30 am	$70.000
Lunes a viernes	04:30 pm a 10:00 pm	$90.000
Sabado	05:00 am a 09:00 am	$80.000
Sabado	11:00 am a 06:00 pm	$100.000

Esperamos servirle de la mejor manera

Cordialmente,

CAROLINA JIMENEZ
CAROLINA
CUBIEQUIPOS S.A.S.
calle 75 no. 83a - 36
Tel: (57)(1) 3159778877-
Cel: 3159778877
COMERCIAL@CUBIEQUIPOS.COM
www.cubiequipos.com

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Bogotá D.C. 07 de noviembre de 2025.

Señores
DIARQCO CONSTRUCTORES
Attn. Juan Martín Rocha
Ciudad

Asunto: ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO **COT: 17259**

Cordial saludo, De acuerdo a su solicitud de cotización me permito enviar nuestra oferta comercial para el alquiler de andamios multidireccional certificados tipo **Ring Lock**.

CARACTERISTICAS

ELEMENTOS	CANT
VERTICAL DE 0.5m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm SIN ESPIGO - GALVANIZADO	2
VERTICAL DE 0.5m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	4
VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm SIN ESPIGO - GALVANIZADO	40
VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	16
VERTICAL DE 2m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	100
HORIZONTAL DE 0.73m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	38
HORIZONTAL DE 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	60
HORIZONTAL REFORZADA DE 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	2
HORIZONTAL DE 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	72
HORIZONTAL DE 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	190
HORIZONTAL REFORZADA DE 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	8
DIAGONAL PARA 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	16
DIAGONAL PARA 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	48
DIAGONAL PARA 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	70
MENSULA DE 0.42m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	4
MENSULA DE 0.73m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	12
TORNILLO NIVELADOR BASE PLANA EN TUBO ROSCADO DE 38mm	20
RUEDA TIPO 4	6
BASE COLLAR GALVANIZADA	30
PASADOR VERTICAL	120
ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2m GALVANIZADA IMPORTADA	11
PLATAFORMA METALICA DE 1.40x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	13
PLATAFORMA METALICA DE 2.07x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	8
PLATAFORMA METALICA DE 3x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	89
PLATAFORMA EN ALUMINIO DE 3x0.60m CON PUERTA DE ACCESO Y ESCALERA	11
ESPIGO MOVIL GALVANIZADO	12
ABRAZADERA FIJA FORJADA IMPORTADA	6
CONSTRAPESOS	75
TOTAL	11374KG



PROPUESTA COMERCIAL

SERVICIO	CANTIDAD	DIAS	COSTO UNITARIO
ALQUILER 1089 ELEMENTOS ANDAMIO CERTIFICADO	1	60	$ 22,122,554
SERVICIO DE ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO		SUBTOTAL	$ 22,122,554
		IVA 19%	$ 4,203,285
		TOTAL	$ 26,325,840

Soefec
Andamios Certificados

SERVICIO DE ARMADO DE DESARMADO

ESPECIFICACION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO
MONTAJE Y DESMONTAJE TORRE INFERIOR	2	$ 5,000,000
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE		SUBTOTAL $ 10,000,000
		IVA 19% $ 1,900,000
		TOTAL $ 11,900,000

ESPECIFICACION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO
MONTAJE Y DESMONTAJE TORRE SUPERIOR	2	$ 857,000
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE		SUBTOTAL $ 1,714,286
		IVA 19% $ 325,714
		TOTAL $ 2,040,000

SERVICIO DE TRANSPORTE *OPCIONAL*

SERVICIO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO
TRANSPORTE ENTREGA Y RECOGIDA (11336KG) - BOGOTA	2	$ 835,714
SERVICIO DE TRANSPORTE		SUBTOTAL $ 1,671,429
		IVA 19% $ 317,571
		TOTAL $ 1,989,000

NOTA: SOEFEC SAS. a partir del mes de febrero del año2020 pertenece al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, por tanto, estamos exentos de RETEFUENTE y RETEICA.

CONDICIONES COMERCIALES.

- **Tiempo de entrega: SUJETO A DISPONIBILIDAD**
- **Forma de pago:** 100% Anticipado, cuenta de ahorros Nro. 42879585095 de Bancolombia – cuenta corriente Banco de Occidente Nro. 513844126, botón PSE en la página Web, efectivo o cheque (una vez haya realizado canje el cheque se entrega el equipo).
- **Capacitación y armado:** Se proporciona asesoría para el armado de la estructura en nuestras instalaciones sin costo alguno, de no requerirse se asume que el cliente cuenta con el personal idóneo para el ensamble, **NO** incluye armado y desmontaje.
- **Personal:** La propuesta **NO** incluye el suministro de personal.
- **Certificación:** Se hace entrega del certificado del andamio emitido por Bureau Veritas otorgado
- **Cargue y descargue:** El cargue y descargue en obra corre por cuenta totalmente del cliente.
- **Devolución:** Tener presente la limpieza y mantenimiento de los elementos al momento de la devolución, libre de materiales como cemento, pintura, pegantes, aceites entre otros, de lo

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Soefec
Andamios Certificados

Bogotá D.C. 07 de noviembre de 2025.

Señores
DIARQCO CONSTRUCTORES
Attn. Juan Martín Rocha
Ciudad

Asunto: ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO **COT: 17259**

Cordial saludo, De acuerdo a su solicitud de cotización me permito enviar nuestra oferta comercial para el alquiler de andamios multidireccional certificados tipo **Ring Lock**.

CARACTERISTICAS

ELEMENTOS	CANT
VERTICAL DE 0.5m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm SIN ESPIGO - GALVANIZADO	2
VERTICAL DE 0.5m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	4
VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm SIN ESPIGO - GALVANIZADO	46
VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	18
VERTICAL DE 2m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	100
HORIZONTAL DE 0.73m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	38
HORIZONTAL DE 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	60
HORIZONTAL REFORZADA DE 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	2
HORIZONTAL DE 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	72
HORIZONTAL DE 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	190
HORIZONTAL REFORZADA DE 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	8
DIAGONAL PARA 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	18
DIAGONAL PARA 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	48
DIAGONAL PARA 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	70
MENSULA DE 0.42m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	4
MENSULA DE 0.73m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	12
TORNILLO NIVELADOR BASE PLANA EN TUBO ROSCADO DE 38mm	20
RUEDA TIPO 4	8
BASE COLLAR GALVANIZADA	30
PASADOR VERTICAL	120
ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2m GALVANIZADA IMPORTADA	11
PLATAFORMA METALICA DE 1.40x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	13
PLATAFORMA METALICA DE 2.07x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	8
PLATAFORMA METALICA DE 3x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	89
PLATAFORMA EN ALUMINIO DE 3x0.60m CON PUERTA DE ACCESO Y ESCALERA	11
ESPIGO MOVIL GALVANIZADO	12
ABRAZADERA PUA FORIADA IMPORTADA	0
CONSTRAPESOS	75
TOTAL	11374KG

PROPUESTA COMERCIAL

SERVICIO	CANTIDAD	DIAS	COSTO UNITARIO
ALQUILER 1077 ELEMENTOS ANDAMIO CERTIFICADO	1	60	$ 15,773,372
SERVICIO DE ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO		SUBTOTAL	$ 15,773,372
		IVA 19%	$ 2,995,941
		TOTAL	$ 18,770,312

Soefec
Andamios Certificados

SERVICIO DE TRANSPORTE *OPCIONAL*

SERVICIO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO
TRANSPORTE ENTREGA Y RECOGIDA (11336KG) - BOGOTA	2	$ 835,714
SERVICIO DE TRANSPORTE	SUBTOTAL	$ 1,671,429
	IVA 19%	$ 317,571
	TOTAL	$ 1,989,000

NOTA: SOEFEC SAS. a partir del mes de febrero del año2020 pertenece al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, por tanto, estamos exentos de RETEFUENTE y RETEICA.

CONDICIONES COMERCIALES.

- **Tiempo de entrega: SUJETO A DISPONIBILIDAD**
- **Forma de pago:** 100% Anticipado, cuenta de ahorros Nro. 42879585095 de Bancolombia – cuenta corriente Banco de Occidente Nro. 513844126, botón PSE en la página Web, efectivo o cheque (una vez haya realizado canje el cheque se entrega el equipo).
- **Capacitación y armado:** Se proporciona asesoría para el armado de la estructura en nuestras instalaciones sin costo alguno, de no requerirse se asume que el cliente cuenta con el personal idóneo para el ensamble, **NO** incluye armado y desmontaje.
- **Personal:** La propuesta **NO** incluye el suministro de personal.
- **Certificación:** Se hace entrega del certificado del andamio emitido por Bureau Veritas otorgado
- **Cargue y descargue:** El cargue y descargue en obra corre por cuenta totalmente del cliente.
- **Devolución:** Tener presente la limpieza y mantenimiento de los elementos al momento de la devolución, libre de materiales como cemento, pintura, pegantes, aceites entre otros, de lo contrario se cobrará la limpieza a razón de $1.800+ IVA metro lineal de tubería, $ 20.000 +IVA plataforma de trabajo metálica de 1.4m, $ 25.000 +IVA de 2.07m y $30.000 +IVA de 3m. En caso de pérdida o daño de los elementos estos se cobrarán a precios de lista en venta.
- **Validez de la oferta:** 15 días.

DISTRIANDAMIOS
Seguridad con altura
DISTRI ANDAMIOS S.A.S.
NIT 900.077.114-7
calle 18 107 24
Tel: (601) 7866495 - Ext. 2001
Bogota - Colombia

Cotización
No. C-1-14447

Para	Consumidor Final
Nit	222.222.222.222-7
Contacto	Consumidor Final
Dirección	
Ciudad/Tel.	/
Fecha	2025-10-26

Elaborado por Sigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor desc.
1	ALQUILER MODULO CERT. 2 MTS X 1 MTS	10.00	740,134.00	19 %	7,401,342	0.00
2	ALQUILER MENSULA CERT. MOD 2 MTS X 1 MT	4.00	370,067	19 %	1,480,268	0.00
3	TRANSPORTE ACCESORIOS AL SERVICIO DE ALQUILER	2.00	148,027	19 %	296,054	0.00
4	ALQUILER CONTRAPESOS 25 KG	80.00	12,336	19 %	986,846	0.00
5	ALQUILER RUEDAS CERTIFICADAS - 1 DIA O 1 SEMANA TIENE EL MISMO PRECIO	9.00	128,290	19 %	1,154,609	0.00
6	SERVICIO TRASLADO EN OBRA - ZONA DE PARQUEO VEHICULAR A LA ZONA DE ARMADO O ALMACENAMIENTO	2.00	308,389	19 %	617,778	0.00

Total Bruto	11,935,897.00
Subtotal	11,935,897.00
IVA 19%	2,267,820.00
Total a Pagar	14,203,717.00

ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO PARA CUATRO TORRES ALTURA DE 6 MTS + CORRAL SEGURIDAD BASE MOVIL 4 *2 MTRS

*SÍ EL EQUIPO SE DEVUELVE ANTES DE TIEMPO CONTRATADO Y-O FACTURADO NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO.
* ANTES DE REALIZAR EL PAGO VALIDE LAS RETENCIONES A PRACTICAR - NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO.

TIEMPO. 2 MESES -60 DIAS CALENDARIO

PAGO: ANTICIPADO
ORDEN:

TRANSPORTE: Cll 12 no 7-65 Palacio de justicia, Puede variar de acuerdo con ubicación y cantidad de equipo, Incluye cargue y descargue de los equipos hasta acceso vehicular, el personal no está autorizado para hacer traslado de equipos más allá de la zona de descargue ni a terrazas o interior de las edificaciones.

ENTREGAS Y RECOGIDAS: De lunes a viernes a partir de 8:30 am a 3:30pm y sábados de 8 am a 11 am. En caso de requerir entrega o devolución en otros horarios por favor solicite a su asesor cotización por tiempo extraordinario. (Puede variar dependiendo la ubicación de la obra).

SERVICIO EXTRAORDINARIOS: todo servicio adicional que no corresponda al transporte y alquiler deben ser asumidos de forma extra; tales como acompañamiento del personal, traslados de los equipos en obra, servicio nocturno, dominicales y festivos, servicios de montaje y desmontaje u otros.

En caso de requerir asesoría en el armado y manejo de los equipos, nuestro personal técnico dará inducción con la entrega - previa programación - sin costo adicional.

MONTAJE: El servicio de montaje inicia cuando el equipo en su totalidad se encuentre en el lugar a trabajar en caso de que el vehículo no tenga acceso vehicular, el personal no está autorizado para hacer traslado de equipos más allá de la zona de descargue ni a terrazas o interior de las edificaciones.

DESMONTAJE: En caso de que el vehículo no llegue hasta la zona a trabajar, el personal de Distriandamios realiza el desmontaje y es responsabilidad de cliente realizar el traslado hasta acceso vehicular, el personal no está autorizado para hacer traslado de equipos más allá de la zona de descargue ni a terrazas o interior de las edificaciones.

DISTRIANDAMIOS
Seguridad con altura
DISTRI ANDAMIOS S.A.S.
NIT 900.077.114-7
calle 18 107 24
Tel: (601) 7866495 - Ext. 2001
Bogota - Colombia

Cotización
No. C-1-14446

Para	Consumidor Final
Nit	222.222.222.222-7
Contacto	Consumidor Final
Dirección	
Ciudad/Tel.	/
Fecha	2025-10-26

Elaborado por Sigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor desc.
1	ALQUILER MODULO CERT. 2 MTS X 2 MTS	32.00	912,832.00	19 %	29,210,628.00	0.00
2	ALQUILER PUENTE CERTIFICADO DE 2 X 2 MTS	2.00	345,396.00	19 %	690,792.00	0.00
3	ALQUILER PUENTE CERTIFICADO DE 3 X 2 MTS	3.00	345,396.00	19 %	1,036,188.00	0.00
4	TRANSPORTE ACCESORIOS AL SERVICIO DE ALQUILER	2.00	148,027.00	19 %	296,846.00	0.00
5	SERVICIO DE MONTAJE DE TRES DIAS	1.00	986,846.00	19 %	986,846.00	0.00
6	SERVICIO DESMONTAJE	1.00	740,134.00	19 %	740,134.00	0.00
7	SERVICIO TRASLADO EN OBRA - ZONA DE PARQUEO VEHICULAR A LA ZONA DE ARMADO	2.00	740,134.00	19 %	1,480,268.00	0.00

Total Bruto	34,440,910.00
Subtotal	34,440,910.00
IVA 19%	6,543,773.00
Total a Pagar	40,984,683.00

ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO PARA CUATRO TORRES ALTURA DE 14 MTS + DOS TORRES DE 4 MTS + CORRAL SEGURIDAD BASE FIJA 2 *2 MTRS

*SÍ EL EQUIPO SE DEVUELVE ANTES DE TIEMPO CONTRATADO Y-O FACTURADO NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO.
* ANTES DE REALIZAR EL PAGO VALIDE LAS RETENCIONES A PRACTICAR - NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO.

TIEMPO. 2 MESES -60 DIAS CALENDARIO

3 DIAS DE MONTAJE

PAGO: ANTICIPADO
ORDEN:

TRANSPORTE: Cll 12 no 7-65 Palacio de justicia, Puede variar de acuerdo con ubicación y cantidad de equipo, Incluye cargue y descargue de los equipos hasta acceso vehicular, el personal no está autorizado para hacer traslado de equipos más allá de la zona de descargue ni a terrazas o interior de las edificaciones.

ENTREGAS Y RECOGIDAS: De lunes a viernes a partir de 8:30 am a 3:30pm y sábados de 8 am a 11 am. En caso de requerir entrega o devolución en otros horarios por favor solicite a su asesor cotización por tiempo extraordinario. (Puede variar dependiendo la ubicación de la obra).

SERVICIO EXTRAORDINARIOS: todo servicio adicional que no corresponda al transporte y alquiler deben ser asumidos de forma extra; tales como acompañamiento del personal, traslados de los equipos en obra, servicio nocturno, dominicales y festivos, servicios de montaje y desmontaje u otros.

En caso de requerir asesoría en el armado y manejo de los equipos, nuestro personal técnico dará inducción con la entrega - previa programación - sin costo adicional.

MONTAJE: El servicio de montaje inicia cuando el equipo en su totalidad se encuentre en el lugar a trabajar en caso de que el vehículo no tenga acceso vehicular, el personal no está autorizado para hacer traslado de equipos más allá de la zona de descargue ni a terrazas o interior de las edificaciones.

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	60	**CANTIDAD:**	**4**	**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM:Suministro e instalacion de basculante tipo proyectante, incluye brazos y manisja, no incluye vidrio.					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Manija para ventana basculante proyectante	un	1,00	$ 16.100,00	$ 16.100,00
Marco proyectante para ventana basculante de 1,2 m x 0,5 m para cupula	un	1,00	$ 305.000,00	$ 305.000,00
Brazo proyectante basculante de 8 "	un	2,00	$ 17.700,00	$ 35.400,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 356.500**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 5.471,00
Torre de andamio especializada para actividades en cupula de baldaquino		hora	$ 121.764,83	1,05	$ 127.854,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 133.325**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20	10,00	0,02	$ 6.057,70	$ 122,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 122**

IV. MANO DE OBRA (incluye pre

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	2,47	$ 109.410,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 109.410**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 599.357,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este item se refiere al Suministro e instalacion de basculante tipo proyectante, incluye brazos y manisja, no incluye vidrio.	La unidad de medida de pago será por unidad (un), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CREATIVE DESIGN

NIT 79742212-6

BOGOTA, ENERO 9 DE 2026

SEÑORES

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL

ING. Alejandra Peña

CIUDAD

HOJA 1

REFERENCIA : CAMBIO DE PISO RAMA JUDICIAL SEDE ANEXA CLL 73

PROPUESTA ECONOMICA **26-011**

ITEM	ESPECIFICACION	UNI	CANT	V. UNITA.	V. TOTAL
1	**SISTEMA BASCULANTE PARA CÚPULA** Suministro de instalación de sistema basculante proyectante para cúpula con uso de manijas, brazo de apertura y elementos de fijación.	M2	1	$552.846	$ 552.846

TOTAL	552.846
ADMINISTRACION 10%	$55.285
IMPREVISTOS 6%	$33.717
UTILIDAD6%	$33.171
TOTAL AIU	$121.626
IVA SOBRE UTILIDAD	$6.302
TOTAL	$ 680.000

TIEMPO DE ENTREGA 2 SEMANAS

CONDICIONES COMERCIALES: 50% ANTICIPO 50% CORTES AVANSES DE OBRA PROGRAMADOS

ATT.:

ARQ. ALEJANDRO GUAYAN
DIRECTOR DE PROYECTOS

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

V I A L U M E T S . A . S

NIT: 9 0 1 8 7 5 0 6 2-1

Bogotá DC 15 de enero 2026

cotización 0002
Señores: DIARQCO CONSTRUCTORES

por medio de la presente me permito darle respuesta a su amable solicitud de la cotización de.

Articulo	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
Suministro de instalación de basculante tipo proyectante en sistemas sistema sino incluye brazos manijas vidrio y más accesorios para su correcto funcionamiento	1 m2	625.000 m2	625.000 m2

Tiempo de entreg 60 dias hábiles después de inicio en obra

Forma de pago 50% de anticorrosivo 50% contra entrega a satisfacción del cliente

Gracias por la atencion prestada
Cordialmente

DANIEL SIERRA
CEL:3105849753
GERENTE GENERAL

Dirección: carrera 151d 138d 30 Bogotá dc cl: 3105849753 TEL:5408615
mail: VIALUMETSAS@GMAIL.COM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

INSUCOIN SAS
Construyendo Progreso

COT: 019 - 2026

Bogotá. D.C, ENERO 15 de 2026

DIARQCO CONSTRUCTORES LTDA
Ref.: Propuesta comercial para suministro e instalación de sistema basculante en cúpula.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Suministro e instalación de basculante en cúpula tipo proyectante con brazo de apertura y manijas de contacto. Se incluyen elementos de fijación.	m^2	157.08	$592,662	$93,095,376
			Sub total	$524.009
			Iva	$99.562
			Total	**$623.571**

Consideraciones:

- .
- VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DIAS
- FORMA DE PAGO: 60% ANTICIPO SALDO CONTRA ENTREGA
- **PRECIOS ANTES DE IVA**

Cordialmente:

Nestor H. Mora C

NÉSTOR HUGO MORA CELIS
Gerente General – INSUCOIN S.A.S
Nit: 901.264.169-7
Tel: 3132002196



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Cubi equipos

Cotización en Alquiler Nro. 43776

Fecha **2026-01-08 10:42:49**
Nombre de la Empresa **DIARQCO CONSTRUCTORES SAS**
Ciudad **Bogotá (Bogotá D.C.)** Nombre del Contacto **Diana**

De acuerdo asu solicitud de cotización, nos permitimos enviar nuestra oferta para alquiler de andamio certificado:

FICHA TÉCNICA DE LA ESTRUCTURA



FICHA TÉCNICA	
Cantidad: 1	**TORRE PUENTE DE 7.14 X 7.14 A 14 MTS BASE PLANA CUPULA**
ALTURA	14 MTS
ALTURA EFECTIVA	14 MTS MAS ALTURA DE TRABAJADOR
ÁREA	7.14 X 7.14
ACCESO	INTERNO - PROTEGIDO POR BARANDAS
BASES	PLANA CON TONILLO NIVELADOR
PLATAFORMAS	ACERO ALUMINIO
RODAPIES	NO
PASADORES	SI
AUTOESTABLE	SI
PESO	6845.4 (Kg)

Listado de Componentes

Código	Descripción del Producto	Peso Kg	Cantidad
SA78115	HORIZONTAL REFORZADA DE 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	19.9	2
SA78112	HORIZONTAL DE 2.07M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	8.2	174
SA78180	TORNILLO NIVELADOR BASE PLANA EN TUBO ROSCADO DE 38MM	3.6	16
SA78102	VERTICAL DE 2M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM CON ESPIGO - GALVANIZADO	10.6	120
SA78151	PLATAFORMA EN ACERO Y ALUMINIO DE 3X0.60M CON PUERTA DE ACCESO	35.8	1
SA78100	VERTICAL DE 1M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM SIN ESPIGO - GALVANIZADO	4.9	32
SA78182	BASE COLLAR GALVANIZADA	2.3	16
SA78130	ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2M GALVANIZADA IMPORTADA	9.9	8
SA78159	PLATAFORMA EN ACERO Y ALUMINIO DE 2.07X0.60M CON PUERTA DE ACCESO	27.3	7
SA78144	PLATAFORMA ALUMINIO Y METAL DE 2.07X0.32M GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	17.9	23
SA78148	PLATAFORMA ALUMINIO Y METAL DE 3X0.32M GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	24.5	42
SA78123	DIAGONAL PARA 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5MM - GALVANIZADO	11.6	4
SA78114	HORIZONTAL DE 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	11.2	79
SA78194	ESPIGO MOVIL GALVANIZADO	1.6	4
SA78110	HORIZONTAL DE 0.73M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	3.4	24
SA78183	PASADOR VERTICAL	0.2	120
SA78122	DIAGONAL PARA 2.07M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5MM - GALVANIZADO	9.6	111
TOTAL DE COMPONENTES: 783 **PESO TOTAL:** 6845.4 Kg			

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

Cubi equipos

PROPUESTA COMERCIAL

1. ALQUILER

Rango de Dias	Valor Dia
De 30 dias en Adelante	$358,804
De 21 a 29 dias	$410,963.81
De 15 a 20 dias	$468,372.51
De 7 a 14 dias	$562,326.16
De 5 a 6 dias	$602,791.39
De 3 a 4 dias	$736,745.03

ALQUILER EQUIPO POR 30 DÍAS	
Valor Dia	$358,804
Valor Alquiler	$21,528,264
Transporte	$2,285,714
Armado	$9,600.000
IVA	$6,416,829
Total	$39,830,807

2. SERVICIOS ADICIONALES

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TRAYECTO	VALOR ANTES DE IVA
Transporte	2	$1,142,857	$2,285,714
Total antes de IVA			$2,285,714

3. ARMADO

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA
Armado y desarmado	$9,600,000
Total antes de IVA	$9,600,000

CONDICIONES COMERCIALES

- **IVA:**Incluye IVA del 19%
- **Nota:**Los valores reflejados en esta cotización se liquidan con decimales, aproximándolos al peso más cercano y se verá reflejado en la factura
- **Vigencia de la Propuesta:**15 días calendario
- **Vinculación:**Proceso previo de estudio de documentación para clientes nuevos
- **Forma de Pago:**Contado/Anticipado, una vez enviada la prefactura a nombre de **CUBIEQUIPOS SAS NIT.** 900.696.269-5 **Cuenta corriente de Caja Social No. 21004279944** - Cuenta corriente de Davivienda No. 473969993772 • Cuenta ahorros de Bancolombia No.68919282740
- **Servicio de Transporte:**Opcional, precio a convenir según distancia, peso y horario. El servicio de recogida debe programarse con un día hábil de anticipación. Tiempos de espera superior a 20 minutos genera recargo. Cargue, descargue, montaje u otros no incluidos.
- **Tiempo de Entrega:**Un (1) día hábil después del pago efectivo del servicio.

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Cubi equipos

- **Estado de equipos:** Debe ser devuelto en las mismas condiciones en las que fue entregado, de lo contrario se generará cobro adicional por mantenimiento, limpieza o reposición.
- **Tiempo adicional:** Vencido. Cobro hasta devolución de los equipos o corte a 30 días (lo que ocurra primero). Si el equipo se devuelve antes del tiempo inicialmente contratado no se hace devolución de dinero por el tiempo no utilizado.

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Cubi equipos

Cotización en Alquiler Nro. 43775

Fecha **2026-01-08 10:11:12**
Nombre de la Empresa **DIARQCO CONSTRUCTORES SAS**
Ciudad **Bogotá (Bogotá D.C.)** Nombre del Contacto **Diana**

De acuerdo asu solicitud de cotización, nos permitimos enviar nuestra oferta para alquiler de andamio certificado:

FICHA TÉCNICA DE LA ESTRUCTURA



FICHA TÉCNICA	
Cantidad: 1 | 1 TORRE MENSULA 3 MTS X 5.60 MTS A 6 MTS	
ALTURA	6 METROS + 1 METRO DE BARANDA
ALTURA EFECTIVA	8 MTS TENIENDO EN CUENTA ALTURA TRABAJADOR
ÁREA	3.0MX5.60M
ACCESO	INTERNO - PROTEGIDO POR BARANDAS
BASES	RUEDAS DE 8 PULGADAS CON TONILLO NIVELADOR
PLATAFORMAS	ACERO ALUMINIO
RODAPIES	NO
PASADORES	SI
AUTOESTABLE	NO
PESO	3636.7 (Kg)

Listado de Componentes

Código	Descripción del Producto	Peso Kg	Cantidad
SA78114	HORIZONTAL DE 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	11.2	22
SA78115	HORIZONTAL REFORZADA DE 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	19.9	2
SA78140	PLATAFORMA METALICA DE 1.40X0.32M GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	13.0	9
SA78151	PLATAFORMA EN ACERO Y ALUMINIO DE 3X0.60M CON PUERTA DE ACCESO	35.8	3
SA78111	HORIZONTAL DE 1.4M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	5.8	36
SA78773	CONTRAPESO METALICO	25.0	75
SA78182	BASE COLLAR GALVANIZADA	2.3	6
SA78100	VERTICAL DE 1M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM SIN ESPIGO - GALVANIZADO	4.9	10
SA78107	VERTICAL DE 0.5M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM CON ESPIGO - GALV	3.7	4
SA78183	PASADOR VERTICAL	0.2	20
SA78121	DIAGONAL PARA 1.4M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5MM - GALVANIZADO	8.5	16
SA78173	RUEDA EN POLIURETANO DE 8	9.6	6
SA78148	PLATAFORMA ALUMINIO Y METAL DE 3X0.32M GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	24.5	18
SA78123	DIAGONAL PARA 3M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5MM - GALVANIZADO	11.6	6
SA78110	HORIZONTAL DE 0.73M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM - GALVANIZADO	3.4	4
SA78102	VERTICAL DE 2M EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25MM CON ESPIGO - GALVANIZADO	10.6	16
SA78130	ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2M GALVANIZADA IMPORTADA	9.9	3
SA78324	VIGA CELOSIA METALICA DE 0.5M DE ALTO Y 1.4M DE LONGITUD - GALVANIZADA	20.6	2

TOTAL DE COMPONENTES: 258
PESO TOTAL: 3636.7 Kg

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

Cubi equipos

PROPUESTA COMERCIAL

1. ALQUILER

Rango de Dias	Valor Dia
De 30 dias en Adelante	$217,397.00
De 21 a 29 dias	$288,410.79
De 15 a 20 dias	$313,194.32
De 7 a 14 dias	$407,355.89
De 5 a 6 dias	$465,227.07
De 3 a 4 dias	$516,388.64

ALQUILER EQUIPO POR 60 DÍAS	
Valor Dia	$217,397.00
Valor Alquiler	$13,043,824.00
Transporte	$1,142,857.00
IVA	$1,019,414.30
Total	$17,140,853

2. SERVICIOS ADICIONALES

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TRAYECTO	VALOR ANTES DE IVA
Transporte	2	$571,429	$1,142,857
Total antes de IVA			$1,142,857

CONDICIONES COMERCIALES

- **IVA:** Incluye IVA del 19%
- **Nota:** Los valores reflejados en esta cotización se liquidan con decimales, aproximándolos al peso más cercano y se verá reflejado en la factura
- **Vigencia de la Propuesta:** 15 días calendario
- **Vinculación:** Proceso previo de estudio de documentación para clientes nuevos
- **Forma de Pago:** Contado/Anticipado, una vez enviada la prefactura a nombre de **CUBIEQUIPOS SAS NIT**. 900.696.269-5. **Cuenta corriente de Caja Social No. 21004279944** - Cuenta corriente de Davivienda No. 473969993772 • Cuenta ahorros de Bancolombia No.68919282740
- **Servicio de Transporte:** Opcional, precio a convenir según distancia, peso y horario. El servicio de recogida debe programarse con un día hábil de anticipación. Tiempos de espera superior a 20 minutos genera recargo. Cargue, descargue, montaje u otros no incluidos.
- **Tiempo de Entrega:** Un (1) día hábil después del pago efectivo del servicio.
- **Estado de equipos:** Debe ser devuelto en las mismas condiciones en las que fue entregado, de lo contrario se generará cobro adicional por mantenimiento, limpieza o reposición.
- **Tiempo adicional:** Vencido. Cobro hasta devolución de los equipos o corte a 30 días (lo que ocurra primero). Si el equipo se devuelve antes del tiempo inicialmente contratado no se hace devolución de dinero por el tiempo no utilizado.

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

Cubi equipos

GENERALIDADES

ANDAMIOS CERTIFICADOS: Contamos con la certificación de Bureau Veritas International que nos otorga el fabricante la cual cumple con los requerimientos del estándar de acuerdo con las normas, NTC 1642, NTC 1735, UNE-EN 12810-1, UNE-EN12811-1, OSHA 1926.451 SUBPARTE L, según Certificado de Conformidad/Producto No. CO18 / 00917 – 2018. Adicionalmente cumplen con la RESOLUCIÓN 4272 DE 2021 emitida por el ministerio de trabajo, que establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.

Estos andamios son ampliamente usados en el sector petrolero, minero, industrial, aeronáutico y construcción por su versatilidad, por su calidad y por sus altos estándares de seguridad.

ESCALERAS CERTIFICADAS: Contamos con la certificación de ICONTEC Internacional que nos otorga el fabricante con esquema de certificación 5, que cumple con los requerimientos del estándar de acuerdo con las normas, ISO/IEC 17067, según Certificado de Conformidad de producto con referencial ANSI-ASC A14.5 (2017) especificación para escaleras para escaleras – portables de plástico reforzado – requisitos de seguridad, se emite el certificado CSC –CER671449 vigente desde el 2019 hasta el 2025.

CONDICIONES SERVICIO DE TRANSPORTE

- En caso de requerir el servicio de transporte en horario no laboral, se realizará un cobro adicional según la siguiente tabla:

DIAS	HORARIO	RECARGO ADICIONAL POR PROYECTO
Lunes a viernes	05:00 am a 08:30 am	$70.000
Lunes a viernes	04:30 pm a 10:00 pm	$90.000
Sabado	05:00 am a 09:00 am	$80.000
Sabado	11:00 am a 06:00 pm	$100.000

Esperamos servirle de la mejor manera

Cordialmente,

CAROLINA JIMENEZ
CAROLINA
CUBIEQUIPOS S.A.S.
calle 75 no. 83a - 36
Tel: (57)(1) 3159778877-
Cel: 3159778877
COMERCIAL@CUBIEQUIPOS.COM
www.cubiequipos.com

3159778877 - | calle 75 no. 83a - 36
www.cubiequipos.com

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Soefec Andamios Certificados

Bogotá D.C. 07 de noviembre de 2025.

Señores
DIARQCO CONSTRUCTORES
Attn. Juan Martín Rocha
Ciudad

Asunto: ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO **COT: 17259**

Cordial saludo, De acuerdo a su solicitud de cotización me permito enviar nuestra oferta comercial para el alquiler de andamios multidireccional certificados tipo **Ring Lock**.

CARACTERISTICAS

ELEMENTOS	CANT
VERTICAL DE 0.5m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm SIN ESPIGO - GALVANIZADO	2
VERTICAL DE 0.5m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	4
VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm SIN ESPIGO - GALVANIZADO	46
VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	16
VERTICAL DE 2m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	100
HORIZONTAL DE 0.73m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	38
HORIZONTAL DE 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	60
HORIZONTAL REFORZADA DE 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	2
HORIZONTAL DE 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	72
HORIZONTAL DE 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	190
HORIZONTAL REFORZADA DE 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	8
DIAGONAL PARA 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	16
DIAGONAL PARA 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	48
DIAGONAL PARA 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	70
MENSULA DE 0.42m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	4
MENSULA DE 0.73m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	12
TORNILLO NIVELADOR BASE PLANA EN TUBO ROSCADO DE 38mm	20
RUEDA TIPO 4	6
BASE COLLAR GALVANIZADA	30
PASADOR VERTICAL	120
ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2m GALVANIZADA IMPORTADA	11
PLATAFORMA METALICA DE 1.40x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	13
PLATAFORMA METALICA DE 2.07x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	8
PLATAFORMA METALICA DE 3x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	89
PLATAFORMA EN ALUMINIO DE 3x0.60m CON PUERTA DE ACCESO Y ESCALERA	11
ESPIGO MOVIL GALVANIZADO	12
ABRAZADERA FIJA FORJADA IMPORTADA	6
CONSTRAPESOS	75
TOTAL	11374KG

Soefec Andamios Certificados



PROPUESTA COMERCIAL

SERVICIO	CANTIDAD	DIAS	COSTO UNITARIO
ALQUILER 1089 ELEMENTOS ANDAMIO CERTIFICADO	1	60	$ 22,122,554
SERVICIO DE ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO		SUBTOTAL	$ 22,122,554
		IVA 19%	$ 4,203,285
		TOTAL	$ 26,325,840

Soefec Andamios Certificados

SERVICIO DE ARMADO DE DESARMADO

ESPECIFICACION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO
MONTAJE Y DESMONTAJE TORRE INFERIOR	2	$ 5,000,000
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE		SUBTOTAL $ 10,000,000
		IVA 19% $ 1,900,000
		TOTAL $ 11,900,000

ESPECIFICACION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO
MONTAJE Y DESMONTAJE TORRE SUPERIOR	2	$ 857,000
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE		SUBTOTAL $ 1,714,286
		IVA 19% $ 325,714
		TOTAL $ 2,040,000

SERVICIO DE TRANSPORTE *OPCIONAL*

SERVICIO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO
TRANSPORTE ENTREGA Y RECOGIDA (11336KG) - BOGOTA	2	$ 835,714
SERVICIO DE TRANSPORTE		SUBTOTAL $ 1,671,429
		IVA 19% $ 317,571
		TOTAL $ 1,989,000

NOTA: SOEFEC SAS, a partir del mes de febrero del año2020 pertenece al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, por tanto, estamos exentos de RETEFUENTE y RETEICA.

CONDICIONES COMERCIALES.

- **Tiempo de entrega:** **SUJETO A DISPONIBILIDAD**
- **Forma de pago:** 100% Anticipado, cuenta de ahorros Nro. 42879585095 de Bancolombia – cuenta corriente Banco de Occidente Nro. 513844126, botón PSE en la página Web, efectivo o cheque (una vez haya realizado canje el cheque se entrega el equipo).
- **Capacitación y armado:** Se proporciona asesoría para el armado de la estructura en nuestras instalaciones sin costo alguno, de no requerirse se asume que el cliente cuenta con el personal idóneo para el ensamble, **NO** incluye armado y desmontaje.
- **Personal:** La propuesta **NO** incluye el suministro de personal.
- **Certificación:** Se hace entrega del certificado del andamio emitido por Bureau Veritas otorgado
- **Cargue y descargue:** El cargue y descargue en obra corre por cuenta totalmente del cliente.
- **Devolución:** Tener presente la limpieza y mantenimiento de los elementos al momento de la devolución, libre de materiales como cemento, pintura, pegantes, aceites entre otros, de lo

Soefec Andamios Certificados

Bogotá D.C. 07 de noviembre de 2025.

PROPUESTA COMERCIAL

SERVICIO	CANTIDAD	DIAS	COSTO UNITARIO
ALQUILER 1077 ELEMENTOS ANDAMIO CERTIFICADO	1	60	$ 15,773,372
SERVICIO DE ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO		SUBTOTAL	$ 15,773,372
		IVA 19%	$ 2,995,941
		TOTAL	$ 18,770,312

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Señores
DIARQCO CONSTRUCTORES
Attn. Juan Martín Rocha
Ciudad

Asunto: ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO **COT: 17259**

Cordial saludo, De acuerdo a su solicitud de cotización me permito enviar nuestra oferta comercial para el alquiler de andamios multidireccional certificados tipo **Ring Lock**.

CARACTERISTICAS

ELEMENTOS	CANT
VERTICAL DE 0.5m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm SIN ESPIGO - GALVANIZADO	2
VERTICAL DE 0.5m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	4
VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm SIN ESPIGO - GALVANIZADO	46
VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	16
VERTICAL DE 2m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	100
HORIZONTAL DE 0.73m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	38
HORIZONTAL DE 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	60
HORIZONTAL REFORZADA DE 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	2
HORIZONTAL DE 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	72
HORIZONTAL DE 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	190
HORIZONTAL REFORZADA DE 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	8
DIAGONAL PARA 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	16
DIAGONAL PARA 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	48
DIAGONAL PARA 3m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - GALVANIZADO	70
MENSULA DE 0.42m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	4
MENSULA DE 0.73m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	12
TORNILLO NIVELADOR BASE PLANA EN TUBO ROSCADO DE 38mm	20
RUEDA TIPO 4	8
BASE COLLAR GALVANIZADA	30
PASADOR VERTICAL	120
ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2m GALVANIZADA IMPORTADA	11
PLATAFORMA METALICA DE 1.40x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	13
PLATAFORMA METALICA DE 2.07x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	8
PLATAFORMA METALICA DE 3x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	89
PLATAFORMA EN ALUMINIO DE 3x0.60m CON PUERTA DE ACCESO Y ESCALERA	11
ESPIGO MOVIL GALVANIZADO	12
ABRAZADERA FIJA FORJADA IMPORTADA	6
CONTRAPESOS	75
TOTAL	1137.4KG

Soefec Andamios Certificados

SERVICIO DE TRANSPORTE *OPCIONAL*

SERVICIO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO
TRANSPORTE ENTREGA Y RECOGIDA (11336KG) - BOGOTA	2	$ 835,714
SERVICIO DE TRANSPORTE	SUBTOTAL	$ 1,671,429
	IVA 19%	$ 317,571
	TOTAL	$ 1,989,000

NOTA: SOEFEC SAS. a partir del mes de febrero del año2020 pertenece al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, por tanto, estamos exentos de RETEFUENTE y RETEICA.

CONDICIONES COMERCIALES.

- **Tiempo de entrega: SUJETO A DISPONIBILIDAD**
- **Forma de pago:** 100% Anticipado, cuenta de ahorros Nro. 42879585095 de Bancolombia – cuenta corriente Banco de Occidente Nro. 513844126, botón PSE en la página Web, efectivo o cheque (una vez haya realizado canje el cheque se entrega el equipo).
- **Capacitación y armado:** Se proporciona asesoría para el armado de la estructura en nuestras instalaciones sin costo alguno, de no requerirse se asume que el cliente cuenta con el personal idóneo para el ensamble, **NO** incluye armado y desmontaje.
- **Personal:** La propuesta **NO** incluye el suministro de personal.
- **Certificación:** Se hace entrega del certificado del andamio emitido por Bureau Veritas otorgado
- **Cargue y descargue:** El cargue y descargue en obra corre por cuenta totalmente del cliente.
- **Devolución:** Tener presente la limpieza y mantenimiento de los elementos al momento de la devolución, libre de materiales como cemento, pintura, pegantes, aceites entre otros, de lo contrario se cobrará la limpieza a razón de $1.800+ IVA metro lineal de tubería, $ 20.000 +IVA plataforma de trabajo metálica de 1.4m, $ 25.000 +IVA de 2.07m y $30.000 +IVA de 3m. En caso de pérdida o daño de los elementos estos se cobrarán a precios de lista en venta.
- **Validez de la oferta:** 15 días.

DISTRIANDAMIOS
DISTRI ANDAMIOS S.A.S.
NIT 900.077.114-7
calle 16 107 24
Tel: (601) 7868495 - Ext. 2001
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-14447

Para	Consumidor Final
Nit	222.222.222.222-7
Contacto	Consumidor Final
Dirección	
Ciudad/Tel.	/
Fecha	2025-10-26

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor desc.
1	ALQUILER MODULO CERT. 2 MTS X 1 MTS	10.00	740,134.00	19 %	7,401,342	0.00
2	ALQUILER MENSULA CERT. MOD 2 MTS X 1 MT	4.00	370,067	19 %	1,480,268	0.00
3	TRANSPORTE ACCESORIOS AL SERVICIO DE ALQUILER	2.00	148,027	19 %	296,054	0.00
4	ALQUILER CONTRAPESOS 25 KG	80.00	12,336	19 %	986,846	0.00
5	ALQUILER RUEDAS CERTIFICADAS - 1 DIA O 1 SEMANA TIENE EL MISMO PRECIO	9.00	128,290	19 %	1,154,609	0.00
6	SERVICIO TRASLADO EN OBRA - ZONA DE PARQUEO VEHICULAR A LA ZONA DE ARMADO O ALMACENAMIENTO	2.00	308,389	19 %	617,778	0.00

Total Bruto	11,935,897.00
Subtotal	11,935,897.00
IVA 19%	2,267,820.00
Total a Pagar	14,203,717.00

ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO PARA CUATRO TORRES ALTURA DE 6 MTS + CORRAL SEGURIDAD BASE MOVIL 4 *2 MTRS

*SÍ EL EQUIPO SE DEVUELVE ANTES DE TIEMPO CONTRATADO Y-O FACTURADO NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO.

* ANTES DE REALIZAR EL PAGO VALIDE LAS RETENCIONES A PRACTICAR - NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO.

TIEMPO. 2 MESES -60 DIAS CALENDARIO

PAGO: ANTICIPADO

ORDEN:

TRANSPORTE: Cll 12 no 7-65 Palacio de justicia, Puede variar de acuerdo con ubicación y cantidad de equipo, Incluye cargue y descargue de los equipos hasta acceso vehicular, el personal no está autorizado para hacer traslado de equipos más allá de la zona de descargue ni a terrazas o interior de las edificaciones.

ENTREGAS Y RECOGIDAS: De lunes a viernes a partir de 8:30 am a 3:30pm y sábados de 8 am a 11 am. En caso de requerir entrega o devolución en otros horarios por favor solicite a su asesor cotización por tiempo extraordinario. (Puede variar dependiendo la ubicación de la obra).

SERVICIO EXTRAORDINARIOS: todo servicio adicional que no corresponda al transporte y alquiler deben ser asumidos de forma extra; tales como acompañamiento del personal, traslados de los equipos en obra, servicio nocturno, dominicales y festivos, servicios de montaje y desmontaje u otros.

En caso de requerir asesoría en el armado y manejo de los equipos, nuestro personal técnico dará inducción con la entrega - previa programación - sin costo adicional.

MONTAJE: El servicio de montaje inicia cuando el equipo en su totalidad se encuentre en el lugar a trabajar en caso de que el vehículo no tenga acceso vehicular, el personal no está autorizado para hacer traslado de equipos más allá de la zona de descargue ni a terrazas o interior de las edificaciones.

DESMONTAJE: En caso de que el vehículo no llegue hasta la zona a trabajar, el personal de Distriandamios realiza el desmontaje y es responsabilidad de cliente realizar el traslado hasta acceso vehicular, el personal no está autorizado para hacer traslado de equipos más allá de la zona de descargue ni a terrazas o interior de las edificaciones.

DISTRIANDAMIOS
DISTRI ANDAMIOS S.A.S.
NIT 900.077.114-7
calle 16 107 24
Tel: (601) 7868495 Ext. 2001
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-14446

Para	Consumidor Final
Nit	222.222.222.222-7
Contacto	Consumidor Final
Dirección	
Ciudad/Tel.	/
Fecha	2025-10-26

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor desc.
1	ALQUILER MODULO CERT. 2 MTS X 2 MTS	32.00	912,832.00	19 %	29,210,628.00	0.00
2	ALQUILER PUENTE CERTIFICADO DE 2 X 2 MTS	2.00	345,396.00	19 %	690,792.00	0.00
3	ALQUILER PUENTE CERTIFICADO DE 3 X 2 MTS	3.00	345,396.00	19 %	1,036,188.00	0.00
4	TRANSPORTE ACCESORIOS AL SERVICIO DE ALQUILER	2.00	148,027.00	19 %	296,846.00	0.00
5	SERVICIO DE MONTAJE DE TRES DIAS	1.00	986,846.00	19 %	986,846.00	0.00
6	SERVICIO DESMONTAJE	1.00	740,134.00	19 %	740,134.00	0.00
7	SERVICIO TRASLADO EN OBRA - ZONA DE PARQUEO VEHICULAR A LA ZONA DE ARMADO	2.00	740,134.00	19 %	1,480,268.00	0.00

Total Bruto	34,440,910.00
Subtotal	34,440,910.00
IVA 19%	6,543,773.00
Total a Pagar	40,984,683.00

ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO PARA CUATRO TORRES ALTURA DE 14 MTS + DOS TORRES DE 4 MTS + CORRAL SEGURIDAD BASE FIJA 2 *2 MTRS

*SÍ EL EQUIPO SE DEVUELVE ANTES DE TIEMPO CONTRATADO Y-O FACTURADO NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO.

* ANTES DE REALIZAR EL PAGO VALIDE LAS RETENCIONES A PRACTICAR - NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO.

TIEMPO. 2 MESES -60 DIAS CALENDARIO

3 DIAS DE MONTAJE

PAGO: ANTICIPADO

ORDEN:

TRANSPORTE: Cll 12 no 7-65 Palacio de justicia, Puede variar de acuerdo con ubicación y cantidad de equipo, Incluye cargue y descargue de los equipos hasta acceso vehicular, el personal no está autorizado para hacer traslado de equipos más allá de la zona de descargue ni a terrazas o interior de las edificaciones.

ENTREGAS Y RECOGIDAS: De lunes a viernes a partir de 8:30 am a 3:30pm y sábados de 8 am a 11 am. En caso de requerir entrega o devolución en otros horarios por favor solicite a su asesor cotización por tiempo extraordinario. (Puede variar dependiendo la ubicación de la obra).

SERVICIO EXTRAORDINARIOS: todo servicio adicional que no corresponda al transporte y alquiler deben ser asumidos de forma extra; tales como acompañamiento del personal, traslados de los equipos en obra, servicio nocturno, dominicales y festivos, servicios de montaje y desmontaje u otros.

En caso de requerir asesoría en el armado y manejo de los equipos, nuestro personal técnico dará inducción con la entrega - previa programación - sin costo adicional.

MONTAJE: El servicio de montaje inicia cuando el equipo en su totalidad se encuentre en el lugar a trabajar en caso de que el vehículo no tenga acceso vehicular, el personal no está autorizado para hacer traslado de equipos más allá de la zona de descargue ni a terrazas o interior de las edificaciones.

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	61	**CANTIDAD:**	**2**	**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM:Mini split inverter de 36,000 btu marca aurora o similar con capacidad maxima de distancia de 65 m y 30 m de altura desde la posicion de la condensadora. Incluye hasta 5 mts de tuberia flexible de cobre de 3/8 y de 3/4, cable encauchetado. (Incluye suministro e instalación)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Minisplit de 36000 btu dist de condensadora long max: 65 m h max: 30 m	Und	1,00	$ 12.806.110,11	$ 12.806.111,00
Refrigerante r410a x 25 lbs	Und	1,37	$ 790.272,00	$ 1.078.722,00
Chazo expansivo de 5/16 x 2/12	Und	16,00	$ 846,67	$ 13.547,00
Broca Concreto 5/8"X4"X6	un	0,11	$ 21.000,00	$ 2.205,00
Nitrogeno en gas	m3	6,30	$ 178.466,67	$ 1.124.340,00
Tuberia de cobre flexible tipo (L) 3/4	ml	5,25	$ 42.982,17	$ 225.657,00
Rubatex 3/8 pared de 1/2	ml	5,25	$ 3.897,97	$ 20.465,00
Cinta rubatex	Und	10,50	$ 2.281,48	$ 23.956,00
Tuberia de cobre flexible tipo (L) 3/8	Und	5,25	$ 17.388,75	$ 91.291,00
Rubatex 3/4 pared de 1/2	Und	5,25	$ 9.400,00	$ 49.350,00
Soldadura en barra de plata harris 0%	Und	3,15	$ 3.063,00	$ 9.649,00
Mapp Gas 14 1 Oz	Und	3,15	$ 42.833,33	$ 134.925,00
Cable encauchetado 4 x 10	ml	5,25	$ 28.782,00	$ 151.106,00
Clavija En Caucho Polo A Tierra 15A - 250V	un	1,00	$ 9.500,00	$ 9.500,00
Pegante PL285 uso profesional - 1 galón	mil	315,00	$ 29,03	$ 9.146,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 15.749.970**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 55.735,00
12.907.629,00					
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 55.735**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	1,05	10,00	0,11	$ 6.057,70	$ 637,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 637**

IV. MANO DE OBRA (incluye pr

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (D)	234.352,60	119.519,83	353.872,43	3,15	$ 1.114.699,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 1.114.699**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 16.921.041,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalacion de mini split inverter de 36,000 btu aurora o similar, equipado con manejadora uno a uno con capacidad de distancia de hasta 65 m y altura maxima de 30 m con respecto al extractor de aire, se inclue hasta 5 metros de tuberias de refrigeracion y cableado electrico. no incluye anglos o perfiles para instalacion de manejadora en superficies no perpendiculares.	La unidad de medida de pago será por unidad (un), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	ML	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	62	**CANTIDAD:**	**90**	**FECHA:**	
DESCRIPCION	**ITEM:Tuberia de cobre flexible de 3/8 incluye rubatex y soldadura. (Incluye suministro e instalación)**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Cinta rubatex	Und	2,10	$ 2.281,48	$ 4.792,00
Tuberia de cobre flexible tipo (L) 3/8	Und	1,05	$ 17.388,75	$ 18.259,00
Rubatex 3/8 pared de 1/2	ml	1,05	$ 3.897,97	$ 4.093,00
Mapp Gas 14 1 Oz	Und	0,07	$ 42.833,33	$ 2.999,00
Soldadura en barra de plata harris 0%	Und	0,63	$ 3.063,00	$ 1.930,00
Pegante PL285 uso profesional - 1 galón	mil	63,00	$ 29,03	$ 1.830,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 33.903**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 775,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 775**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,50	10,00	0,05	$ 6.057,70	$ 303,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 303**

IV. MANO DE OBRA (incluye pr

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	0,35	$ 15.482,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 15.482**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 50.463,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalacion de tuberia flexible de cobre tipo (L) de 3/8, incluye soldadura y rubatex termico, no incluye anclajes o elem,entos para descuelgue	La unidad de medida de pago será por metro lineal (ml), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	ML	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	63	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION	**ITEM:Tuberia de cobre flexible de 3/4 incluye rubatex y soldadura. (Incluye suministro e instalación)**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Cinta rubatex	Und	2,10	$ 2.281,48	$ 4.792,00
Tuberia de cobre flexible tipo (L) 3/4	ml	1,05	$ 42.982,17	$ 45.132,00
Rubatex 3/4 pared de 1/2	Und	1,05	$ 9.400,00	$ 9.870,00
Mapp Gas 14 1 Oz	Und	0,07	$ 42.833,33	$ 2.999,00
Soldadura en barra de plata harris 0%	Und	0,63	$ 3.063,00	$ 1.930,00
Pegante PL285 uso profesional - 1 galón	mil	63,00	$ 29,03	$ 1.830,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 66.553**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 775,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 775**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,50	10,00	0,05	$ 6.057,70	$ 303,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 303**

IV. MANO DE OBRA (incluye pr

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	0,35	$ 15.482,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 15.482**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 83.113,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalacion de tuberia flexible de cobre tipo (L) de 3/4, incluye soldadura y rubatex termico, no incluye anclajes o elem,entos para descuelgue	La unidad de medida de pago será por metro lineal (ml), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	ML	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	64	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM:Cable encauchetado 4 x 10. (Incluye suministro e instalación)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Cinta Aislante 0.18X18mmX18m Negra	ml	0,53	$ 280,56	$ 148,00
Conector de resorte rojo - amarillo	un	0,08	$ 1.718,19	$ 145,00
Cable encauchetado 4 x 10	ml	1,05	$ 28.782,00	$ 30.222,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 30.515**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 0,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 0**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,01	10,00	0,00	$ 6.057,70	$ 7,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 7**

IV. MANO DE OBRA (incluye pr

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18		$ 0,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 0**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 30.522,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalacion de cable encauchetado 4 x 10, no incluye anclajes o elementos para descuelgue ni tampoco tuberia	La unidad de medida de pago será por metro lineal (ml), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	65	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION	**ITEM: Bomba de condesados tipo de barco mini blanc. (Incluye suministro e instalación)**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
BOMBA DE CONDENSADOS TIPO BARCO MINI BLANC	UND	1,00	$ 1.757.142,86	$ 1.757.143,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 1.757.143**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 5.806,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 5.806**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	100,00	10,00	10,00	$ 6.057,70	$ 60.577,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 60.577**

IV. MANO DE OBRA (incluye pr

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	2,63	$ 116.115,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 116.115**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 1.939.641,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalacion de equipo tipo bomba de condensado barco Mini Blanc. No se incluyen insumos ni actividades no descritas.	La unidad de medida de pago será por Unidad l (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

AIRE ACONDICIONADO
REFRIGERACION Y VENTILACION

FECHA	viernes, 16 de enero de 2026

PRESUPUESTO DE COTIZACION

Cotización No.	PG0506	**Telefono**	
Cliente	GERMAN DAVID VALDERRAMA	**Celular**	317 5172052
Contacto	GERMAN DAVID VALDERRAMA	**Email**	germand8@hotmail.com

MANTENIMIENTO SISTREMA DE AIRE ACONDICIONADO

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
56203622	Minisplit 36.000 Btu/Hr (1/220v) INVERTER SEER 17 R-32	und	1	$ 10.168.067	$ 10.168.067
55120870	Bomba de condensados tipo Barco Mini-Blanc	und	1	$ 1.521.008	$ 1.521.008
				SUBTOTAL 1	$ 11.689.075

SUBTOTAL	$ 11.689.075
IVA (19%)	$ 2.220.924
TOTAL	$ 13.909.999

OBSERVACIONES

- Precios unitarios. No incluyen IVA.
- No se admiten cancelaciones, devoluciones, cambios ni reembolsos.
- Precios válidos por la compra de la totalidad de los items y cantidades cotizadas.
- Tiempo de entrega: 16 a 18 semanas.
- Los tiempos de entrega están sujetos a la disponibilidad en fábrica en el momento de recibir el anticipo.
- Lugar de entrega: Almacenes TRS en Colombia.
- Cotización válida por 10 días.
- Forma de pago: 60% anticipo. Saldo a convenir.
- El precio no incluye costos de instalación ni de programación.

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO:	CREDITO
TIEMPO ENTREGA:	2 A 3 DIAS HABILES
VALIDEZ DE LA OFERTA:	15 DIAS

NOTAS

GARANTIA

Todos los equipos y sus componentes tienen garantía de 1 año contado a partir de la fecha de instalación por desperfectos mecánicos o daño en los materiales utilizados siempre y cuando sean de nuestra responsabilidad. La garantía no cubre daños ocasionado por variaciones o deficiencia en el voltaje de suministro mayores o menores de un 10% de las especificadas en placa, mala operación de los equipos, falta de servicio de mantenimiento preventivo, trabajos o reparaciones y modificaciones hechas por otras personas diferentes a TRS PARTES S.A.

De ser aprobada la presente cotización **TRS PARTES S.A.** se reserva el derecho de dominio sobre los equipos hasta la cancelacion total de los mismos, por parte del cliente según lo dispuesto en el código de comercio Art. 952, por lo que se aclara que el contratante no será poseedor sino mero tenedor de dicho elemento hasta su cancelacion total

Cualquier inquietud adicional con gusto sera atendida

Cordialmente.

Pablo Andres Gomez
Asesor comercial
email: pablo.gomez@trspartes.com

GERMAN DAVID VALDERRAMA
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL EN REFRIGERACION
CHILLER, AIRE ACONDICIONADO, CUARTOS FRIOS Y REFRIGERACION EN GENERAL

COTIZACION
05

Por medio de la presente y atendiendo su amable solicitud estoy enviando cotización suministro aire acondicionado y materiales palacio de justicia emisora

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
900185357-2	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S	ING DANIEL	16-DIC-2025	BOGOTA
TELEFONO	**DIRECCION**	**E-MAIL**		**T. PAGO**
7027759	CR 14 # 47 OF 406	CONTABILIDAD@DIARQCO.COM		CONTADO 100%

ITEM	DESCRIPCION	UND	UNID	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	SUMINISTRO AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER MIDEA DE 36.000 BTU R410A O R 32 A 220V	1	UND	$ 11.050.000 IVA INCLUIDO	$ 11.050.000
1	BOMBA DE CONDENSADOS TIPO BARCO MINI BLANC	1	UND	$ 1.676.429 IVA INCLUIDO	$ 1.676.429

TOTAL	$ 12.726.429

NOTA:

PAGO 100% CONTADO
CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA N- 467-0000-4757

CORDIALMENTE,

GERMAN DAVID VALDERRAMA
TEL: 3234954132
CONTRATISTA

CRA 88d # 56F - 88 SUR – serviaires2024@gmail.com - CEL: 3234954132

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

COTIZACIÓN DE VENTAS

FRIOMASTER SAS — Numero 005-CV-011755

N. I. T. : 805018722-9 — Fecha 2026-ENE-06

Direccion: CRA 29B 19 37

Telefono : 3226621564 Fax:

Cliente VALDERRAMA GERMAN DAVID — Nit: 1110474257-1 | Vendedor 1024569142 ACHURY MARROQUIN LINA PAOL

Contacto — Forma de Pago: CONTADO

Direccion: CR 88 D 56 F 88 SUR BRR BOSA VILLA COLOM — Moneda : 01

Ciudad SANTAFE DE BOGOTA o.e. — Valida Hasta : 2026/01/06

Telefono : 3234954132 Fax:

Referencia	D e s c r i p c i o n	U.M	Cant_Cot	Precio_Unit.	IVA %	Descuentos	Valor Total
0834	MINISPLIT 36KBTU MIDEA INV R-410 220V	UNI	9,483,835.00		19.00		11,285,764.00
0611	BOMBA DE CONDENSADOS MINI BLANC TIPO BARCO	UNI	1,500,008.00		19.00		1,785,000.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	0.00%1	SUB-TOTAL	VALOR IVA	IMPOCONSUMOS	T O T A L
13,070,764.00	0.00	0.00		13,070,764.00	2,483,445.00	0.00	15,554,209.00

Observacion:

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

15.554.209,16

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	66	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Campana extractora de hasta 76x50cm (Incluye suministro e instalación).					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Campana extractora de 76x50cm - 1000w	UND	1,00	$ 526.266,67	$ 526.267,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 526.267**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 2.710,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 2.710**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	40,00	10,00	4,00	$ 6.057,70	$ 24.231,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 24.231**

IV. MANO DE OBRA (incluye pr

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	1,23	$ 54.187,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 54.187**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 607.395,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de campana extractora de hasta 76x50cm. No se incluyen accesorios ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

15.554.209,16

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

15.554.209,16

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	67	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION	**ITEM: Traslado de salida para luminaria de emergencia**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 0**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 2.049,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 2.049**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 0**

IV. MANO DE OBRA (incluye pr

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA FF ELÉCTRICA (HC)	62.005,09	31.622,60	93.627,68	0,44	$ 40.963,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 40.963**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 43.012,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad se refiere al traslado de salida para luminaria de emergencia. No se incluyen accesorios ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

15.554.209,16

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	m	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	68	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Cable de control 2x18 AWG. (Incluye suministro e instalación)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Cable de control 2x18 AWG	M	1,05	$ 7.749,33	$ 8.136,80
Cinta Aislante 0.18X18mmX18m Negra	M	1,05	$ 280,56	$ 294,58
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 8.431**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 984,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 984**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 0**

IV. MANO DE OBRA (incluye pr

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA FF ELÉCTRICA (HC)	62.005,09	31.622,60	93.627,68	0,21	$ 19.662,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 19.662**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 29.078,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refire al suministro e instalación de cable de control de 2x18 AWG . No se incluyen accesorios ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

15.554.209,16

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

15.554.209,16

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

15.554.209,16

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	69	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION	**ITEM: Sensor de movimiento 15 minutos de duración sobre muro o techo según sea la necesidad. (Incluye suministro e instalación)**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Chazo 1/4" con tornillo 8x1-1/2" (100unds)	paquete	0,03	$ 9.580,00	$ 301,77
Cinta Aislante 0.18X18mmX18m Negra	ml	1,05	$ 280,56	$ 294,58
Conector de Resorte Amarillo para Cable 12 AWG	un	3,00	$ 150,00	$ 450,00
Clavija En Caucho Polo A Tierra 15A - 250V	un	1,00	$ 9.500,00	$ 9.500,00
Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre	ml	3,15	$ 11.500,00	$ 36.225,00
Luminaria de emerencia 2x1W	Un	1,00	$ 166.370,67	$ 166.370,67
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 213.142**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 3.277,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 3.277**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 0**

IV. MANO DE OBRA (incluye pr

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA FF ELÉCTRICA (HC)	62.005,09	31.622,60	93.627,68	0,70	$ 65.540,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 65.540**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 281.960,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la ejecucion de sensor de movimiento sobre muro. No se incluyen elementos ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

15.554.209,16

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	70	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Suministro e instalación de logo para recepción compuesto por escudo de la rama judicial con diámetro de 1m y letras en acero inoxidable con espaldar en acrílico 3mm. Dimensión de letrero de 312 cm x 40 cm. (Incluye suministro e instalación)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Elaboración e Instalación letras en acero inoxidable con espaldar en acrilico 3mm. De acuerdo a diseño aprobado. Logo con letras individuales en acrilico y escudo de Colombia a color sobre acrilico cristal. Ambos pegados sobre la superficie del acero. Letras en acero con espaldar en acrilico cristal transparente	GLB	1,00	$ 2.897.950,00	$ 2.897.950,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 2.897.950,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 0,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 0,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 0,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 0,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 2.897.950,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad se refiere a la elaboración e Instalación letras en acero inoxidable con espaldar en acrilico 3mm. De acuerdo a diseño aprobado. Logo con letras individuales en acrilico y escudo de Colombia a color sobre acrilico cristal. Ambos pegados sobre la superficie del acero. Letras en acero con espaldar en acrilico cristal transparente. No se incluyen materiales ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Global (Glb), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Miguel Angel Pineda
DISEÑO PUBLICITARIO

AVISOS LUMINOSOS
IMPRESION DIGITAL
SEÑALIZACION
DISEÑO POR COMPUTADOR

Bogotá, Enero 16 de 2016

Señores:
Diarqco
Att. Ing. Alejandra Zambrano

Estimados Señores:

En atención a su amable solicitud, por medio de la presente le estamos cotizando los siguientes trabajos :

- Elaboración e Instalación letras en acero inoxidable con espaldar en acrilico 3mm. De acuerdo a diseño aprobado. Logo con letras individuales en acrilico y escudo de Colombia a color sobre acrilico cristal. Ambos pegados sobre la superficie del acero. Letras en acero con espaldar en acrilico cristal transparente

Dimensiones: Logo circunferencia de 1.00 mt. de diámetro.
Letras "Palacio de Justicia" de 25 cms. de altura las mayusculas y las demás proporcionales.
Letras "Alfonso Reyes Echandia" de 15 cms. las mayusculas y las demás proporcionales.

Valor: $2,700.000

Plazo de entrega: A convenir

Forma de pago: 50% al comenzar el trabajo y el saldo a la entrega del mismo.

Esperando sus gratas órdenes,
Cordialmente,

Miguel Angel Pineda C.
DISEÑADOR PUBLICITARIO

Cra. 100 No. 50B-45 Sur CEL. 314 211 64 09

CHRYSALIS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

CONSORCIO CAPABRI **Enero 16 de 2026**

Atn. Ing. Carmen Rodríguez
Ciudad.

Ref. **COTIZACIÓN SIP-04-2026 – Letrero Rama Judicial**

Cordial Saludo,

En respuesta a su amable solicitud y de acuerdo con el requerimiento técnico del proyecto, a continuación se comparte el precio contemplado para la actividad de **suministro e instalación de letrero para recepción en instalaciones de la Rama Judicial:**

1. ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ITEMS DE LA ACTIVIDAD				
1	Letras en acero inoxidable con altura de 25 cm	Und	17		
2	Letras en acero inoxidable con altura de 15 cm	Und	20	$2.621.849	$2.621.849
3	Logo con escudo Rama Judicial con diámetro de 1m	Und	1		
	IVA		19%		$ 498.151
	TOTAL				$ 3.120.000

Cordialmente.

ARQ. HOSSMAN LECHUGA
Representante Legal
CHRYSALIS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

VIGENCIA DE LA PROPUESTA

15 días a partir de la entrega de la presente propuesta, para productos importados depende el valor final de la oferta de acuerdo a la fluctuación del dólar.

CONDICIONES TÉCNICAS.

Todas las actividades ofertadas cumplen en su ejecución con las normas técnicas vigentes y corresponden a diseños conciliados con el cliente .

Carrera 58 No 94B-84. Bogotá D.C. – Cel. 3107283264 – chrysalisdisenoyconstruccion@gmail.com

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

INSUCOIN SAS
Construyendo Progreso

COT: 017 - 2026

Bogotá. D.C, Enero 30 de 2026

Señores
CONSORCIO CAPABRI

Ref.: Propuesta comercial de costo por suministro e instalación de Estructura metálica para pérgola:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Fabricación e Instalación letras en acero inoxidable con espaldar en acrilico 3mm. De acuerdo a diseño aportado por el cliente . Logo con letras individuales en acrilico y escudo de Colombia a color sobre acrilico cristal. Ambos pegados sobre la superficie del acero. Letras en acero con espaldar en acrilico cristal transparente.	kg	1	$ 2'415.000	$ 2'415.000
			Subtotal	$ 2'415.000
			IVA (19%)	$ 546.031
			Total	$ 2'873.850

Consideraciones:

- VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DIAS
- FORMA DE PAGO: 60% ANTICIPO SALDO CONTRA ENTREGA

Cordialmente:

NESTOR HUGO MORA CELIS
Gerente General – INSUCOIN S.A.S
Nit: 901.264.169-7
Tel: 3132002196

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	71	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Punto de anclaje en acero inoxidable, con certificación según normatividad vigente. (Incluye suministro e instalación)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Punto de anclaje fijo de 5.000 Libras de resistencia	UND	1,00	$ 206.266,67	$ 206.266,67
Varilla roscada acero inoxidable 5/8"	m	0,42	$ 74.050,00	$ 31.101,00
Tuerca 5/8" acero inoxidable	UND	1,00	$ 3.596,67	$ 3.596,67
Sika Anchorfix-4 600 Cc	UND	0,21	$ 123.900,00	$ 26.019,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 266.983,33**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 4.529,70
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 4.529,70**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 0,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA (HC)	22.855,58	11.656,35	34.511,93	2,63	$ 90.594,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 90.594,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 362.107,03**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad se refiere a la elaboración e Instalación letras en acero inoxidable con espaldar en acrilico 3mm. De acuerdo a diseño aprobado. Logo con letras individuales en acrilico y escudo de Colombia a color sobre acrilico cristal. Ambos pegados sobre la superficie del acero. Letras en acero con espaldar en acrilico cristal transparente. No se incluyen materiales ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Global (Glb), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS







CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	72	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Mantenimiento de puerta madera alma en vidrio dimensiones 1.0 m x 2.4m incluye desmonte y reinstalación. Incluye lijado total, masilla, tintilla, sellado). No incluye cambio de piezas ni chapas ni bisagras, ni cambio de vidrio existente.

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Sellador catalizado (1/4 gl.)	un	0,64	$ 28.975,00	$ 18.525,58
Tintilla	gl	0,21	$ 86.400,00	$ 17.794,58
Thiner	gl	0,06	$ 36.900,00	$ 2.171,36
Pintura impermeabilizante para madera	gl	0,42	$ 64.900,00	$ 26.985,42
Masilla para madera 1/4 gl	un	0,39	$ 34.400,00	$ 13.545,00
Lija de agua 150 súper	un	1,58	$ 1.400,00	$ 2.205,00
Lija esmeril 180	m	1,58	$ 1.900,00	$ 2.992,50
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 84.219,45**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 9.153,55
					$ 0,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 9.153,55**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 0,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA (HC)	36.901,06	18.819,54	55.720,61	3,29	$ 183.071,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 183.071,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 276.444,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la ejecucion de Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes necesarios). el presente item se ha desarrollado para una puerta estandar de 1m x 2.4m descontando secciones de vidrio de 1.21 x 0.63m y de 0.63m x 0.63m. No se incluyen materiales ni procedimientos no descritos	La unidad de medida de pago será por Unidadl (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	73	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Mantenimiento puerta madera lleno vidrio dimensiones 0.9m x 2.4m incluye desmonte y reinstalación. Incluye lijado total, masilla, tintilla, sellado). No incluye cambio de piezas ni chapas ni bisagras, ni cambio de vidrio existente.

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Sellador catalizado (1/4 gl.)	un	0,55	$ 28.975,00	$ 16.055,51
Tintilla	gl	0,18	$ 86.400,00	$ 15.421,97
Thiner	gl	0,05	$ 36.900,00	$ 1.881,85
Pintura impermeabilizante para madera	gl	0,36	$ 64.900,00	$ 23.387,36
Masilla para madera 1/4 gl	un	0,34	$ 34.400,00	$ 11.739,00
Lija de agua 150 súper	un	1,37	$ 1.400,00	$ 1.911,00
Lija esmeril 180	m	1,37	$ 1.900,00	$ 2.593,50
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 72.990,19**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 7.933,10
					$ 0,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 7.933,10**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 0,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA (HC)	36.901,06	18.819,54	55.720,61	2,85	$ 158.662,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 158.662,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 239.585,29**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la ejecucion de Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes necesarios). el presente item se ha desarrollado para una puerta estandar de 0.9m x 2.4m descontando secciones de vidrio de 1.21 x 0.63m y de 0.63m x 0.63m. No se incluyen materiales ni procedimientos no descritos	La unidad de medida de pago será por Unidadl (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	74	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Mantenimiento puerta madera lleno vidrio dimensiones 0.8m x 2.4m incluye desmonte y reinstalación. Incluye lijado total, masilla, tintilla, sellado). No incluye cambio de piezas ni chapas ni bisagras, ni cambio de vidrio existente.

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Sellador catalizado (1/4 gl.)	un	0,47	$ 28.975,00	$ 13.585,43
Tintilla	gl	0,15	$ 86.400,00	$ 13.049,36
Thiner	gl	0,04	$ 36.900,00	$ 1.592,33
Pintura impermeabilizante para madera	gl	0,30	$ 64.900,00	$ 19.789,31
Masilla para madera 1/4 gl	un	0,29	$ 34.400,00	$ 9.933,00
Lija de agua 150 súper	un	1,16	$ 1.400,00	$ 1.617,00
Lija esmeril 180	m	1,16	$ 1.900,00	$ 2.194,50
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 61.760,93**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 6.712,60
					$ 0,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 6.712,60**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 0,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA (HC)	36.901,06	18.819,54	55.720,61	2,41	$ 134.252,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 134.252,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 202.725,53**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la ejecucion de Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes necesarios). el presente item se ha desarrollado para una puerta estandar de 0.8m x 2.4m descontando secciones de vidrio de 1.21 x 0.63m y de 0.63m x 0.63m. No se incluyen materiales ni procedimientos no descritos	La unidad de medida de pago será por Unidadl (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	75	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Mantenimiento puerta madera lleno vidrio 0.7m x 2.4m incluye desmonte y reinstalación. Incluye lijado total, masilla, tintilla, sellado). No incluye cambio de piezas ni chapas ni bisagras, ni cambio de vidrio existente.

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Sellador catalizado (1/4 gl.)	un	0,34	$ 28.975,00	$ 9.880,31
Tintilla	gl	0,11	$ 86.400,00	$ 9.490,44
Thiner	gl	0,03	$ 36.900,00	$ 1.158,06
Pintura impermeabilizante para madera	gl	0,22	$ 64.900,00	$ 14.392,22
Masilla para madera 1/4 gl	un	0,21	$ 34.400,00	$ 7.224,00
Lija de agua 150 súper	un	0,84	$ 1.400,00	$ 1.176,00
Lija esmeril 180	m	0,84	$ 1.900,00	$ 1.596,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 44.917,04**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 4.881,90
					$ 0,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 4.881,90**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 0,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA (HC)	36.901,06	18.819,54	55.720,61	1,75	$ 97.638,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 97.638,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 147.436,94**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la ejecucion de Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes necesarios). el presente item se ha desarrollado para una puerta estandar de 0.7m x 2.4m descontando secciones de vidrio de 1.21 x 0.63m y de 0.63m x 0.63m. No se incluyen materiales ni procedimientos no descritos	La unidad de medida de pago será por Unidadl (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	76	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Limpieza de cajas de aguas lluvias con tamaño de hasta 0.4m x 0.7m x 0.7m . Incluye retiro de material					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 0**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 8.609,05
Sonda sanitaria sdestapacaños - 10m			$ 22.000,00	4,99	$ 109.758,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 118.367,05**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	35,00	10,00	3,50	$ 6.057,70	$ 21.201,95
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 21.201,95**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA (HC)	22.855,58	11.656,35	34.511,93	4,99	$ 172.181,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 172.181,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 311.750,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la intervención decajas de aguas lluvias o aguas negras con sonsa sanitaria de limpieza. No se incluyen matertiales ni procedimientos no descrito.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

HIDRAULICAS A&A S.A.S

FECHA: 13 Febrero 2026	**NUMERO:** 04
REF: Cotización sondeos	
PROYECTO: RAMA JUDICIAL	
DIRIGIDO A : CAPABRI	

Por medio de la presente nos permitimos hacer cobro de los trabajos ejecutados

Código	Descripción	°	PRECIO	UND	VALOR TOTAL
1	Limpieza de cajas de aguas lluvias con tamaño de hasta 0.4m x 0.7m x 0.7m . Incluye retiro de material		$275.000	Und	$275.000
2	Sondeo de tubería saliente de cajas de aguas lluvias con diámetro de hasta 6". Incluye retiro de material		$38.000	m	$38.000
VALOR TOTAL					$313.000

Cordialmente.

CAMILO AGUILAR
NIT 901355868-8
OFI. 5368451

INSUCOIN SAS
Construyendo Progreso

COT: 023 - 2026

Bogotá. D.C, febrero 26 de 2026

Señores
CONSORCIO CAPABRI

Ref.: Propuesta comercial de limpieza de cajas de agua lluvia y red hidrosanitaria:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Limpieza de cajas de aguas lluvias con tamaño de hasta 0.4m x 0.7m x 0.7m. Incluye retiro de material	Unidad	1	$ 281.000	$281.000
Sondeo de tubería saliente de cajas de aguas lluvias con diámetro de hasta 6". Incluye retiro de material	Metro	1	$ 40.750	$ 40.750
			Subtotal	$ 321.750
			Administración (4%)	$ 12.870
			Imprevistos (1%)	$ 3.218
			Utilidad (5%)	$16.088
			IVA (19%)	$ 3.057
			Total	$ 356.982

Consideraciones:

- VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DIAS
- FORMA DE PAGO: 60% ANTICIPO SALDO CONTRA ENTREGA

Cordialmente:

NESTOR HUGO MORA CELIS
Gerente General – INSUCOIN S.A.S
Nit: 901.264.169-7
Tel: 3132002196

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	77	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM:	**Sondeo de tubería saliente de cajas de aguas lluvias con diámetro de hasta 6". Incluye retiro de material**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 0**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 2.379,26
Sonda sanitaria sdestapacaños - 10m			$ 22.000,00	1,38	$ 30.333,65
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 32.712,91**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	35,00	10,00	3,50	$ 6.057,70	$ 21.201,95
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 21.201,95**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA (HC)	22.855,58	11.656,35	34.511,93	1,38	$ 47.585
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 47.585**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 101.500,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la intervención decajas de aguas lluvias o aguas negras con sonsa sanitaria de limpieza. No se incluyen matertiales ni procedimientos no descrito.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

HIDRAULICAS A&A S.A.S
HIDROSANITARIAS GAS Y RED CONTRA INCENDIOS
NIT: 901255868-8

FECHA: 13 Febrero 2026	**NUMERO:** 04
REF: Cotización sondeos	
PROYECTO: RAMA JUDICIAL	
DIRIGIDO A : CAPABRI	

Por medio de la presente nos permitimos hacer cobro de los trabajos ejecutados

Código	Descripción	°	PRECIO	UND	VALOR TOTAL
1	Sondeo de cajas de aguas lluvias con tamaño de hasta 0.4m x 0.7m x 0.7m . Incluye retiro de material		$275.000	Und	$275.000
2	Sondeo de tubería saliente de cajas de aguas lluvias con diámetro de hasta 6". Incluye retiro de material		$38.000	m	$38.000
	VALOR TOTAL				$313.000

Cordialmente.

CAMILO AGUILAR

INSUCOIN SAS
Construyendo Progreso

COT: 023 - 2026

Bogotá. D.C, febrero 26 de 2026

Señores
CONSORCIO CAPABRI

Ref.: Propuesta comercial de limpieza de cajas de agua lluvia y red hidrosanitaria:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Limpieza de cajas de aguas lluvias con tamaño de hasta 0.4m x 0.7m x 0.7m. Incluye retiro de material	Unidad	1	$ 281.000	$281.000
Sondeo de tubería saliente de cajas de aguas lluvias con diámetro de hasta 6". Incluye retiro de material	Metro	1	$ 40.750	$ 40.750
			Subtotal	$ 321.750
			Administración (4%)	$ 12.870
			Imprevistos (1%)	$ 3.218
			Utilidad (5%)	$16.088
			IVA (19%)	$ 3.057
			Total	$ 356.982

Consideraciones:

- VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DIAS
- FORMA DE PAGO: 60% ANTICIPO SALDO CONTRA ENTREGA

Cordialmente:

NESTOR HUGO MORA CELIS
Gerente General – INSUCOIN S.A.S
Nit: 901.264.169-7
Tel: 3132002196

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	78	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Teja Ecoroof 37 UPVC 2mm blanca. (Suministro e instalación)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
TEJA ECOROOF 37 UPVC 2MM BLANCO	m2	1,05	$ 33.379,28	$ 35.048,24
Amarre Teja Tapa Plástica 26Cm Cal 18 20Un	paquete	0,21	$ 10.900,00	$ 2.289,00
Sellador de Juntas Poliuretano 300 ml Universal Gris	un	0,07	$ 29.900,00	$ 2.093,00
Tornillo autoperforante con sello para cubierta	Und	6,00	$ 1.300,00	$ 7.800,00
		12,63	$ 430.546,60	
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 47.230**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 851,51
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 851,51**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	33,75	10,00	3,38	$ 6.057,70	$ 20.445,09
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 20.445,09**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	0,39	$ 17.030
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 17.030**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 85.557,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de teja UPVC tipo Ecoroof 37 de 2mm de espesor color blanco. No se incluyen estructuras de soporte, ni matertiales, ni procedimientos no descrito.	La unidad de medida de pago será por Metro cuadrado (m^2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Mega Estructuras D.S

NIT: 1´019.059.717-7

Cotización 0024
27 de febrero de 2026
BOGOTÁ D.C.

Señores: CONSORCIO CAPABRI

por medio de la presente me permito darle respuesta a su amable solicitud de la cotización de

Artículo	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
TEJA ECOROOF 37 UPVC 2MM BLANCO	m^2	12.63	$ 34.100	$ 430.547

Valor total: **$ 430.547** CUATROCIENTOS TRINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SETE PESOS.

Tiempo de entrega 3 días hábiles

Gracias por la Atención BrindadaCordialmente.

Daniel Sierra
CEL: 310 5849753
Gerente general

Dirección: calle 138 153 a 09 Bogotá dc cl: 3105849753 TEL:5408615
mail: megaestructura9@GMAIL.COM

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	79	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Ajuste a los diseños de la red hidrosanitaria para la adecuación edificaciones existentes					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 0**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 0,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 0,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	Total / m2	PRESTAC.	Total / m2	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Diseño profesional de la red hidrosanitaria para la adecuación de redes existentes.	10.000,00		10.000,00	1,00	$ 10.000
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 10.000**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 10.000,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Diseño profesional de la red hidrosanitaria para la adecuación de redes existente, incluyendo la elaboración dememorias de cálculo, planos y esquemas constructivos. No se incluyen matertiales ni procedimientos no descrito.	La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (m^2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	80	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Nivelación en mortero epóxico para mejorar pendientes, hasta 1 cm de espesor.					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Kit colrepox ref 1965 (A+B)	Kg	2,07	$ 40.687,50	$ 84.223,13
Arena de cuarzo 20-30	Kg	14,30	$ 3.647,04	$ 52.152,63
Primer para imprimación sobre superficie (Presentación de 3Kg)	Und	0,10	$ 359.638,00	$ 34.465,31
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 170.841**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 2.104,68
Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad).		Un	$ 1.216,27	1,28	$ 1.553,37
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 3.658,05**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	3,50	10,00	0,35	$ 6.057,70	$ 2.120,20
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 2.120,20**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	0,80	$ 35.261
AYUDANTE DE ALBAÑILERÍA (HH)	9.426,31	4.807,42	14.233,73	0,48	$ 6.832
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 42.094**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 218.713,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Comprende el Suministro e instalación de Mortero epoxico, de arena de cuarzo y resina, E = 1 mm a 1 cm. No incluye refuerzos ni pintura acrílica en la superficie de acabado final. Esta actividad es necesaria para pendientados o muros, en areas donde por condiciones técnicas no se puede aplicar el mortero contractual.	La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (cuadrado), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

COLQUÍMICOS	PROPUESTA ECONÓMICA Y/O COTIZACIÓN	CODIGO: CO-FO-03 VERSION:05 FECHA:29.03.2017

Consecutivo 121

Bogotá
31/05/2024

Señor(es):
DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Atn.

Asunto: Propuesta económica y/o cotización

Respetados señores:

De acuerdo con su amable solicitud, nos permitimos presentar para su consideración la siguiente oferta comercial:

Producto	Presentación	UM	Precio Full x Kit (USD/ UM)	Und	Valor Total
KIT COLREPOX PRIMER 1955 NEW	A:20KG ; B: 7,2 KG	KIT	$930.000	5	$4.650.000
				Sub	$4.650.000
				iva	$883.500
				fltes	
				Total	$5.533.500

Validez de la oferta:	Nuestra oferta es válida por 20 días calendario contados a partir del Presente Comunicado . Igualmente, es válida para despachos realizados durante este período.
Precios:	**Nuestros precios son en COP, puesto en las bodegas de su empresa en la ciudad de Bogota. NO incluyen el I.V.A. Se les agregará el porcentaje vigente al momento de la facturación.**
Flete :	**Flete varia segun cantidades solicitadas.**

Condiciones de Pago:	Todas las facturas, cubriendo una entrega total o parcial, deberán ser canceladas de contado
Tiempo de entrega:	Pendiente disponibilidad de material

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA Y CREE.

Para solicitar o modificar algún tipo de crédito, se debe cumplir los requisitos del área de crédito y cartera de COLQUÍMICOS S.A.S.

Nuestra misión es ofrecer al mercado un completo servicio a través de la permanente innovación, calidad y servicio en productos y procesos. Es importante para nosotros la información de su programación de consumos, con el fin de poder prestarle un mejor servicio.

Favor realizar consignación a nombre de: COLQUÍMICOS S.A.S.
Banco Davivienda No. 008100062812. Cuenta de ahorros.

Por favor enviar copia de la consignación al correo o por Whatsapp al número celular mencionados en la firma, marcada con el nombre de la persona o empresa que se factura.

Nos despedimos atentamente y quedamos a la espera de sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Franck Valderrama
Asesor Comercial Sector Civil
Franck.valderrama@colquimicos.com
PBX. +571 2771411, ext. 140
Cel.313-887-1532
Colquímicos S.A.S.



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS









CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	81	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Puertas telescópicas Full Glass con sujeción telescópica tipo pinza con 2 hojas fijas y 4 hojas móviles de vidrio de seguridad con espesor de 10mm con dimensión de 1m x 2.4m cada una con pel+icula frost según diseño. Incluye sistema motorizado de aperutra con panel de control inalámbrico. (Incluye suministro, instalación y certificación).

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Suministro e instalación sistema automático telescópico marca GEZE referencia SLIMDRIVE SLT para puertas FULL GLASS con sujeción tipo pinza y zócalo inferior, para un paso libre de 2 Mt. con 2 hojas fijas y 4 hojas móviles, incluye botón de emergencia, 9 M2 de vidrio de seguridad espesor 10 mm incoloro con pelicula frost según diseño entregado por el cliente y certificacion ICONTEC 5926-3	Und	1,00	$ 42.721.401,67	$ 42.721.401,67
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 42.721.402**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 0,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 0,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 0**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 42.721.401,67**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de puertas telescópicas Full Glass con sujeción telescópica tipo pinza con 2 hojas fijas y 4 hojas móviles con un área total de 9m2 de vidrio de seguridad con espesor de 10mm. No se incluyen materiales ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

OPEN GLASS SYSTEMS
Soluciones inteligentes para tus proyectos

OFERTA N° 7439

CONTACTO	CLIENTE		FECHA
ALEJANDRA VELANDIA	DIARQCO		24 de febrero de 2026
TELEFONO	**DIRECCION**	**E-MAIL**	**CIUDAD**
300 872 8584			Bogota

Atendiendo su amable solicitud a continuación encontrará la información solicitada de los productos y servicios requeridos, para nosotros es un gusto poner nuestra compañía a su servicio.

PUERTAS TELESCÓPICAS FULL GLASS CON SUJECIÓN TIPO PINZA



EL SISTEMA ESTÁ COMPUESTO POR:

* **KIT SLIMDRIVE SLT**: ELECTRÓNICA DCU 1 NT, TRANSFORMADOR 230V, CARROS AUTOLIMPIANTES PARA 120 Kg/hoja , BATERÍA EMERGENCIA, TOPES, MOTOR, POLEA.
* CARRIL DE RODADURA HASTA 4 Mts.
* PERFIL DE UNIDAD MOTRIZ.
* TAPA.
* TAPAS LATERALES.
* CORREA.
* PERFIL CONTINUO DE SUJECIÓN TIPO PINZA.
* PERFIL CONTINUO DE ZOCALES INFERIORES.
* PERFIL TAPALUCES ENTRE HOJAS MÓVILES Y MÓDULOS FIJOS.
* DPS PROGRAMADOR, SELECTOR DE 5 USOS, INFORME DE ERRORES Y MANTENIMIENTO.
* SENSOR GC 363+ R DE MOVIMIENTO Y DE SEGURIDAD.
* SENSOR GC 308 DE MOVIMIENTO.
* ELECTROCERRADURA.
* BOTÓN ANTIPÁNICO Ó EMERGENCIA.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
1	OGS-GCSLT-FG-2MT4H	Suministro e instalación sistema automático telescópico marca **GEZE** referencia **SLIMDRIVE SLT** para puertas **FULL GLASS** con sujeción tipo pinza y zócalo inferior, para un paso libre de 2 Mt. con 2 hojas fijas y 4 hojas móviles, incluye botón de emergencia, 9 M2 de vidrio de seguridad espesor 10 mm incoloro con película frost según diseño entregado por el cliente y certificacion **ICONTEC 5926-3.**	1	$ 37.035.130	$ 37.035.130
	SUB TOTAL				**37.035.130**
	IVA 19%				**7.036.675**
	TOTAL				**44.071.805**

CONDICIONES COMERCIALES

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 dias habiles
FORMA DE PAGO: Anticipo 80% y saldo a la entrega.
TIEMPO DE ENTREGA: 10 a 15 días después de recibido el anticipo.
LUGAR DE ENTREGA: En obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

IRON DOOR

Distribuidores de Equipos de Seguridad Electrónica
www.irondoor.com.co

COTIZACIÓN	
1	190226

Nit: 901.259.400-4
IronDoor Security And Design SAS
Calle 67 # 13 - 19 - Local 11
319 - 6738795 / 319 - 6923653

EMPRESA	NIT	FECHA	TIEMPO DE ENTREGA	VALIDEZ OFERTA
Consorcio Capabri Rama Judicial	901983265-0	19/feb/2026	A convenir	5 días
DIRECCION	**CIUDAD**	**GARANTIA**	**CONDICIONES PAGO**	**CELULAR**
Cr 14 # 95 - 47	Bogotá D.C.	**12 meses**	Contado	319 6738795
CONTACTO	**CELULAR**	**ASESOR**		**CARGO**
Arq Alejandra Velandia	300-8728584	Alexis Buitrago		Comercial

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	VR UNIT	VALOR
E092340	Cabezal para hoja Doble (4Mts Ancho Max) Ciclos Intensos, Radar, Selector de funciones, 4 Cuerpos en Vidrio 10MM (1Mts Ancho, 240 Alto C/U)	1,00	$38.960.000	$38.960.000

DATOS BANCARIOS

BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros No. 388-0000-2521
DAVIVIENDA - Cuenta de Ahorros No. 108900506263

SUBTOTAL	$38.960.000
DESCUENTO	$0
IVA 19%	$7.402.400
VALOR TOTAL	**$46.362.400**

Condiciones Generales

* Producto con 12 meses de garantía de fabricación. Manipulación Indebida, malas practicas de Instalación, Quemaduras no aplican a garantía
* La presente cotización esta elaborada con base en la información recibida del solicitante, de acuerdo a sus necesidades técnicas, especificaciones y de diseño de cada producto y proyecto.
* Stock sujeto a Disponibilidad
* Despachos a nivel nacional y local deben ser cubiertos en destino

V I A L U M E T S . A . S

Bogotá DC 23 de enero del 2026

NIT: 9 0 1 8 7 5 0 6 2-1

cotización 0012
Señores: DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S
por medio de la presente me permito darle respuesta a su amable solicitud de la cotización de.

Artículo	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
Suministro e instalación de cabezal telescópico para puerta automática de 6 hojas 2 fijos y 4 corredizas 6 hojas de vidrio templado de 10 mm incoloro incluye censor interior y exterior, botón de estop o parada de emergencia, control inalambrico de mandos, fotocopias antiatrapamiento incluye tubular de 15x6 de 4 mm de espesor incluye frost.	1 unidad	37'730.000	37'730.000

Tiempo de entreg 28 días hábiles después de inicio en obra

Forma de pago 50% de anticorrosivo 50% contra entrega a satisfacción del cliente

Gracias por la atencion prestada

Cordialmente

DANIEL SIERRA
CEL:3105849753
GERENTE GENERAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	82	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Salida para iluminación de apoyo a vigilancia en cable 1x10F+1x10N+1x12T incluye elementos de sujeción. (Incluye suministro e instalación)

I. MATERIALES

	DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR UNITARIO**
#N/D	Cable Aislado No 10 AWG Cobre THHN Color Rojo Rollo de 50 Metros	ml	0,02	$ 300.000,00	$ 6.600,00
	Cable Trenzado 3x12	ml	0,33	$ 9.200,00	$ 3.036,00
	Conector Resorte Calibre 6-14 AWG	UND	3,00	$ 2.450,00	$ 7.350,00
	Tubo EMT UL 1-pulg	ml	1,05	$ 12.633,33	$ 13.265,00
	Caja 10X10 Cal20 Galvanizada	und	1,00	$ 6.500,00	$ 6.500,00
	Grapa 1 Doble Oreja Galvanizada	und	1,00	$ 530,00	$ 530,00
	Curva Emt 1 18 cm	und	1,00	$ 5.900,00	$ 5.900,00
	Chazo Expansivo 3/8X1-7/8Pg	und	2,00	$ 1.350,00	$ 2.700,00
	Adaptador 1 1/4 Terminal Conduit	und	1,00	$ 6.700,00	$ 6.700,00
	Broca Concreto 5/8"X4"X6	und	0,05	$ 21.000,00	$ 1.050,00
	Unión 1" EMT Zinc Fundido	und	1,00	$ 4.490,00	$ 4.490,00
				SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 58.121,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	**MARCA**	**TIPO**	**TARIFA/HORA**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO**
Herramient menor		un		5,00%	$ 4.213,25
Rotomartillo		hora	$ 11.289,60	0,12	$ 1.354,75
Escalera tijera		hora	$ 1.224,00	0,30	$ 367,20
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 5.935,20**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	**VOL (m3) ó PESO (ton)**	**DISTANCIA (km)**	**M3/KM ó TON/KM**	**TARIFA**	**VALOR UNITARIO**
Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final.	0,02	10,00	0,00	$ 328.676,50	$ 657,35
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 657,35**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	**JORNAL (H)**	**PRESTAC.**	**JORNAL TOTAL (H)**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO**
CUADRILLA FF ELÉCTRICA (HC)	62.005,09	31.622,60	93.627,68	0,90	$ 84.265,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 84.265,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 148.978,56**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
este item hace referencia a salidas de iluminación para apoyo a vigilancia, su altura de ubicación se encuentra entre 2,5 y 3.5 metros. No se incluyen materiales ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por unidad (un), recibido a satisfacción por la interventoria. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) dias del mes de Marzo del año 2026.

Arq. Hosman Lechuga N
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	ML	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	83	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Acometida en cable THHN 3x8F+1x8N+1x10N para tablero de circuitos de iluminación de apoyo a la vigilancia. (Incluye suministro e instalación)					

I. MATERIALES

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
#N/D	Cable LSHF N° 8 AWG x metro sin halógenos retardante a la llama	ml	2,10	$ 7.169,00	$ 15.054,90
	Cable Aislado No 10 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos Color Negro Rollo de 50 Metros	ml	1,05	$ 6.000,00	$ 6.300,00
	Cinta Aislante 0.18X18mmX18m Negra	ml	1,00	$ 280,56	$ 280,56
	Borna Ponchar calibre 6 AWG Estañada Cobre Barril Largo Ojo 1/4	und	0,30	$ 1.850,00	$ 555,00
					$ 0,00
					$ 0,00
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 22.190,46**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 936,30
					$ 0,00
Escalera tijera		hora	$ 1.224,00	0,20	$ 244,80
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.181,10**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	10,00	10,00	1,00	$ 6.057,70	$ 6.057,70
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 6.057,70**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA FF ELÉCTRICA (HC)	62.005,09	31.622,60	93.627,68	0,20	$ 18.726,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 18.726,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 48.155,26**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
este item hace referencia a instalacion de acometida exterior en cable THHN 3x8F+1x8N+1x10T. No se incluyen materiales ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Metro Lineal (ML), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) dias del mes de Marzo del año 2026.

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	84	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Salida para interruptor sencillo en EMT 3/4" con longitud máxima 3 metros. (Incluye suministro e instalación)					

I. MATERIALES

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
#N/D	Cinta Aislante 0.18X18mmX18m Negra	ml	3,15	$ 280,56	$ 883,75
	Terminal-Conector EMT de 3-4 Pulgadas Acero	un	1,00	$ 950,00	$ 950,00
	Cable Aislado No 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos Color Amarillo Rollo de 50 Metros	un	0,20	$ 135.000,00	$ 27.000,00
	Interruptor Sencillo Blanco Marca Astral o similar Empotrable Para Pared	un	1,00	$ 5.350,00	$ 5.350,00
	Tubo EMT UL 3/4-pulg	un	1,00	$ 23.200,00	$ 23.200,00
	Curva Emt 3/4 largo 18 cm	un	1,00	$ 4.200,00	$ 4.200,00
	Unión EMT 1" 1/2"	un	2,00	$ 6.350,00	$ 12.700,00
	Caja rectangular sencilla para canaleta 100 x 45	un	1,00	$ 6.950,00	$ 6.950,00
	Chazo Expansivo 3/8X3Pg 4Und Fixser	un	1,00	$ 2.725,00	$ 2.725,00
	Abrazadera Grapa Metalica 1 1-2 Pulgada Aleta Doble para Tuberia Metalica	un	2,00	$ 850,00	$ 1.700,00
				SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 85.658,75**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 2.808,83
Escalera tijera		un	$ 1.224,00	0,40	$ 489,60
Rotomartillo		un	$ 11.289,60	0,40	$ 4.515,84
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 7.814,27**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	10,00	10,00	1,00	$ 6.057,70	$ 6.057,70
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 6.057,70**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA FF ELÉCTRICA (HC)	62.005,09	31.622,60	93.627,68	0,60	$ 56.176,61
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 56.176,61**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 155.707**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
este item hace referencia a salidas de interruptor para iluminación en tuberia EMT hasta una longitud maxima de 3 metros, No se incluyen materiales ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfaccion por la interventoria. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) dias del mes de Marzo del año 2026.

Arq. Hósman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	85	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Jack categoria 6A blindado. (Incluye suministro e instalación)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
JACK CATEGORIA 6A BLINDADO SIEMON COLOR AZUL O ROJO	UN	1,00	$ 59.750,00	$ 59.750,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 59.750,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 1.085,57
					$ 0,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.085,57**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,02	10,00	0,00	$ 6.057,70	$ 12,12
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 12,12**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA FF1 ELÉCTRICA ESPECIALIZADA (HC)	67.210,48	34.277,35	101.487,83	0,21	$ 21.711,32
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 21.711,32**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 82.559,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la ejecucion de Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	La unidad de medida de pago será unidad (UN), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	86	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	86	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Módulo de fibra optica transceiver. (Incluye suministro e instalación)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Transceiver Gigabit SFP Multimodo, miniGBIC - interface LC, distancia hasta 300m.	UN	1,00	$ 709.397,30	$ 709.397,30
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 709.397,30**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 3.236,65
					$ 0,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 3.236,65**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,02	10,00	0,00	$ 6.057,70	$ 12,12
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 12,12**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA FF1 ELÉCTRICA ESPECIALIZADA (HC)	67.210,48	34.277,35	101.487,83	0,64	$ 64.732,94
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 64.732,94**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 777.379,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la ejecucion de Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación). No se incluyen materiales ni procedimentos no descritos.	La unidad de medida de pago será unidad (UN), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

COTIZACION N°

IXC-002-2602-002

IxacTech

IXACTECH SAS
NIT: 901865641-1
TEL: 57 300 624 7524
AV. CALLE 26 # 68C - 61 - OFICINA 204
Bogotá D.C - Colombia
Página Web: ixactech.com

INFORMACIÓN GENERAL		FECHA:	26 de febrero de 2026
EMPRESA:			
NOMBRE DEL CONTACTO:		**TOTAL COTIZACIÓN**	
CORREO:		**$**	**666.805**
TELEFONO:		**CONDICIONES DE ENTREGA**	
DIRECCIÓN:		TIEMPO DE ENTREGA:	VER COLUMNA TIEMPO DE ENTREGA
CIUDAD:		TIEMPO DE DESPACHO:	1 DIA EN BOGOTÁ
CONDICIONES COMERCIALES		CIUDAD DE DESPACHO:	BOGOTÁ
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 100%	NOTAS ADICIONALES:	
VIGENCIA:	2 DIAS HABILES- SALVO VENTA PREVIA		
MONEDA:	PESOS COLOMBIANOS		

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIEMPO DE ENTREGA
1	000384677	TRANSCEIVER GIGABIT SFP MULTIMODO MINIGIG INTERFACE LC DISTANCIA HASTA 300 M	UND	1	$ 560.340	$ 560.340	1 DIA EN BOGOTÁ

Cordialmente:

Jeny Villamil
Asistente Comercial
Correo: info@ixactech.com
Móvil: + +57 300 624 7524
Av. Calle 26 # 68C - 61
Oficina 204
Bogotá - Colombia
www.ixactech.com

INFORMACIÓN BANCARIA IXACTECH

CUENTA DE AHORROS - BANCO DAVIVIENDA
N° 0550108900530487
NIT N° 901.865.641-1

DETALLE DE LA COTIZACION		
SUBTOTAL	$	560.340
RETEFUENTE		
RETEICA		
IVA 19%	$	106.465
TOTAL	**$**	**666.805**



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	19	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	**435**
ITEM No. :	87,0	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	9/10/2025
DESCRIPCION ITEM: Tablero monofasico de 8 circuitos 1F - 3H, incluye todos los elementos necesarios para su instalacion. (Incluye suministro e instalación)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Tablero monofasico 8 circuitos 1F - 3H	Un	1,00	$ 94.978,33	$ 94.978,33
Chazo Expansivo 3/8X1-7/8Pg	Un	4,00	$ 1.350,00	$ 5.400,00
				$ 0,00
				$ 0,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 100.378,33**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 5.573,39
					$ 0,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 5.573,39**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,50	10,00	0,05	$ 6.057,70	$ 302,89
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 302,89**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA FF ELÉCTRICA (HC)	62.005,09	31.622,60	93.627,68	1,19	$ 111.467,73
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 111.467,73**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 217.722,33**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la ejecucion de Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	La unidad de medida de pago será unidad (UN), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	ML	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	88	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Red monofásica en cable No, 10 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halógenos (1#10F + 1#10N + 1#12T). (Incluye suministro e instalación)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Cable Aislado No 10 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos Color Negro Rollo de 50 Metros	ML	0,04	$ 217.500,00	$ 9.135,00
Cable Aislado No 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos Color Negro Rollo de 50 Metros	ML	1,05	$ 3.345,02	$ 3.512,27
Conector de Resorte Amarillo para Cable 12 AWG	un	0,21	$ 150,00	$ 31,50
Cinta Aislante 0.18X18mmX18m Negra	ml	1,05	$ 280,56	$ 294,58
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 12.973,35**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 702,21
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 702,21**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,02	10,00	0,00	$ 6.057,70	$ 9,09
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 9,09**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA FF ELÉCTRICA (HC)	62.005,09	31.622,60	93.627,68	0,15	$ 14.044,15
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 14.044,15**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 27.728,80**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad corresponde al suministro e instalación de circuito monofásico en cable 1#10f+1#10n+1#12t, incluyendo conector de resorte amarillo. No se incluyen materiales ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por metro (m), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	89	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Acometida trifasica (3#6F + 1#6N + 1#8T) AWG LHFR retardante a la llama y libre de halógenos. (Incluye suministro e instalación)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Cable Aislado No 6 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos	ml	4,20	$ 11.900,00	$ 49.980,00
Cable LSHF N° 8 AWG x metro sin halógenos retardante a la llama	ml	1,05	$ 7.169,00	$ 7.527,45
Cinta Aislante 0.18X18mmX18m Negra	ml	1,75	$ 280,56	$ 490,97
Borna Ponchar calibre 6 AWG Estañada Cobre Barril Largo Ojo 1/4	un	0,25	$ 1.850,00	$ 462,50
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 58.460,92**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 1.170,35
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.170,35**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,02	10,00	0,00	$ 6.057,70	$ 9,09
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 9,09**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA FF ELÉCTRICA (HC)	62.005,09	31.622,60	93.627,68	0,25	$ 23.406,92
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 23.406,92**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 83.047,28**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad corresponde al suministro e instalación de acometida trifásica en cable 3#6F + 1#6N + 1#8T AWG LHFR, incluye borna estañada en cobre. No se incluyen materiales ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por metro (m), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	ML	**HOJA No.:**	**517**
ITEM No. :	90,00	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	9/10/2025
DESCRIPCION	**ITEM: Soporteria en riel channel ranurado 2x4" de 40 a 60cm para fijacion de tuberia EMT. Incluye todos los elementos necesarios para su instalacion. (Incluye suministro e instalación)**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Riel channel ranurado 2x4 x 3 metros	un	0,20	$ 64.900,00	$ 12.980,00
Chazo Expansivo 3/8X3Pg 4Und Fixser	un	2,00	$ 2.725,00	$ 5.450,00
Varilla Roscada 3/8 100Cm Fixser	un	0,40	$ 11.900,00	$ 4.760,00
Tuerca Hexagonal Y Arandela Plana 3/8 100Un	un	0,04	$ 43.900,00	$ 1.756,00
				$ 0,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 24.946,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 702,21
					$ 0,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 702,21**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,00	10,00	0,00	$ 6.057,70	$ 1,21
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 1,21**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA FF ELÉCTRICA (HC)	62.005,09	31.622,60	93.627,68	0,15	$ 14.044,15
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 14.044,15**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 39.693,57**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la ejecucion de Suministro e instalación de riel channel ranurado 2x4" de 40 a 60cm para fijacion de tuberia EMT, No se incluyen materiales ni procedimientos no descritos	La unidad de medida de pago será metro lineal (ML), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	91	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Lámpara Mini Titania IN LED TCI 40W 4000K. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
LAMP. MINI TITANIA IN. LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG	ml	1,00	$ 499.069,30	$ 499.069,30
Chazo 1/4" con tornillo 8x1-1/2" (100unds)	paquete	0,01	$ 9.580,00	$ 52,94
Cinta Aislante 0.18X18mmX18m Negra	ml	0,18	$ 280,56	$ 51,68
Conector de Resorte Amarillo para Cable 12 AWG	un	0,53	$ 150,00	$ 78,95
Clavija En Caucho Polo A Tierra 15A - 250V	un	0,18	$ 9.500,00	$ 1.666,67
Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre	ml	0,55	$ 11.500,00	$ 6.355,26
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 507.274,80**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 632,54
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 632,54**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,02	10,00	0,26	$ 6.057,70	$ 1.594,13
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 1.594,13**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA FF ELÉCTRICA (HC)	62.005,09	31.622,60	93.627,68	0,14	$ 12.650,78
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 12.650,78**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 522.152,25**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la ejecucion de LAMP. MINI TITANIA IN. LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios). Incluye hasta 3 m de cable encauchetado, no incluye perforacion de placa o cieloraso	La unidad de medida de pago será por metro (m), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

High Lights S.A.S.®

NIT: 800.058.195-1

COTIZACION # 122957
HOJA N° 1

Bogotá D.C. FEBRERO 3 DE 2026
Señores
LIZ MARY SANDOVAL (024717)
.....
ATT.: SRA LIZ MARY SANDOVAL
BOGOTA Tel. 3044647555
Fax: NIT. 51933068
OBRA: SUMINISTRO ILUMINACION

Nos permitimos presentar para su estudio la siguiente oferta:

CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
	LUMINARIA DE 4 .7CM ANCHO			
	HALL 1			
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 5.7MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG	1.00	2,390,500	2,390,500
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 10.26MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG	2.00	4,302,900	8,605,800
	HALL 2			
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 5.7MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG	1.00	2,390,500	2,390,500
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 11.40MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG	2.00	4,781,000	9,562,000
	HALL 3			
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 6.84MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG	1.00	2,868,600	2,868,600
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 10.26MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG	2.00	4,302,900	8,605,800
	HALL 4			
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 6.84MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG	1.00	2,868,600	2,868,600
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 11.40MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG	2.00	4,781,000	9,562,000

High Lights S.A.S.®

NIT: 800.058.195-1

COTIZACION # 122957
HOJA N° 2

Bogotá D.C. FEBRERO 3 DE 2026
Señores
LIZ MARY SANDOVAL (024717)
.....
ATT.: SRA LIZ MARY SANDOVAL
BOGOTA Tel. 3044647555
Fax: NIT. 51933068
OBRA: SUMINISTRO ILUMINACION

Nos permitimos presentar para su estudio la siguiente oferta:

CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL

VALOR TOTAL	$		46,853,800
DESCUENT	5.00	%	2,342,690
SUBTOTAL	$		44,511,110
IVA	$		8,457,110
NETO A PAGAR	$		52,968,220

Condiciones de Pago:
80 %$ 42,374,576 ANTICIPO PARA ORDEN DE PRODUCCION
20 %$ 10,593,644 7 DIAS ANTES DE LA ENTREGA DE MATERIALES
0 %$ 0 ENTREGA DE OBRA

"HIGH LIGHTS S.A.S. SE RESERVA EL DERECHO DE FACTURAR ENTREGAS PARCIALES"

Validéz de la Oferta: 30 días
NOTA: CADA DESPACHO ADICIONAL DE MERCANCIA SE FACTURARA A UN COSTO DE $50.000
NO SE DESPACHA MERCANCIA QUE NO SE ENCUENTRE CANCELADA EN SU TOTALIDAD.
ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A CAMBIOS DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO.
SUJETO A LA VARIACION DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DE DOLARES/EUROS
(*) ESTOS ITEMS NO ESTÁN SUJETOS A DESCUENTOS POR TRATARSE DE PRODUCTOS CON TRATAMIENTO ESPECIAL
(**) ESTOS PRODUCTOS SON FABRICADOS O IMPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ESTE CONTRATO O NEGOCIACION.
POR LO TANTO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

30006 D.I. DANNY JULIUSBURGER FIRMA DEL CLIENTE SELLO DE ACEPTACION
E-MAIL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	ML	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	92	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Acometida monofasica en cable #8 AWG libre en halogenos (1x8F+1x8N+1x10T). (Incluye suministro e instalación)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Cable LSHF N° 8 AWG x metro sin halógenos retardante a la llama	ml	2,10	$ 7.169,00	$ 15.054,90
Cable Aislado No 10 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos Color Negro Rollo de 50 Metros	ml	1,05	$ 6.000,00	$ 6.300,00
Cinta Aislante 0.18X18mmX18m Negra	ml	1,00	$ 280,56	$ 280,56
Borna Ponchar calibre 6 AWG Estañada Cobre Barril Largo Ojo 1/4	und	0,30	$ 1.850,00	$ 555,00
				$ 0,00
				$ 0,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 22.190,46**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 936,28
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 936,28**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,02	10,00	1,00	$ 6.057,70	$ 6.058,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 6.058,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA FF ELÉCTRICA (HC)	62.005,09	31.622,60	93.627,68	0,20	$ 18.725,54
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 18.725,54**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 47.910,27**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la ejecucion de LAMP. MINI TITANIA IN. 6.84MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios). Incluye hasta 3 m de cable encauchetado, no incluye perforacion de placa o cieloraso	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

High Lights S.A.S.

NIT: 800.058.195-1

COTIZACION # 122957
HOJA N° 1

Bogotá D.C. FEBRERO 3 DE 2026
Señores
LIZ MARY SANDOVAL (024717)
.....
ATT.: SRA LIZ MARY SANDOVAL
BOGOTA Tel. 3044647555
Fax: NIT. 51933068
OBRA: SUMINISTRO ILUMINACION

Nos permitimos presentar para su estudio la siguiente oferta:

CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
	LUMINARIA DE 4 .7CM ANCHO			
	HALL 1			
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 5.7MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG	1.00	2,390,500	2,390,500
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 10.26MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG	2.00	4,302,900	8,605,800
	HALL 2			
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 5.7MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG	1.00	2,390,500	2,390,500
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 11.40MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG	2.00	4,781,000	9,562,000
	HALL 3			
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 6.84MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG	1.00	2,868,600	2,868,600
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 10.26MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG	2.00	4,302,900	8,605,800
	HALL 4			
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 6.84MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG	1.00	2,868,600	2,868,600
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 11.40MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG	2.00	4,781,000	9,562,000

High Lights S.A.S.

NIT: 800.058.195-1

COTIZACION # 122957
HOJA N° 2

Bogotá D.C. FEBRERO 3 DE 2026
Señores
LIZ MARY SANDOVAL (024717)
.....
ATT.: SRA LIZ MARY SANDOVAL
BOGOTA Tel. 3044647555
Fax: NIT. 51933068
OBRA: SUMINISTRO ILUMINACION

Nos permitimos presentar para su estudio la siguiente oferta:

CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL

VALOR TOTAL	$		46,853,800
DESCUENT	5.00	%	2,342,690
SUBTOTAL	$		44,511,110
IVA	$		8,457,110
NETO A PAGAR	$		52,968,220

Condiciones de Pago:
80 % 42,374,576 ANTICIPO PARA ORDEN DE PRODUCCION
20 %$ 10,593,644 7 DIAS ANTES DE LA ENTREGA DE MATERIALES
0 %$ 0 ENTREGA DE OBRA
"HIGH LIGHTS S.A.S. SE RESERVA EL DERECHO DE FACTURAR ENTREGAS PARCIALES"
Validéz de la Oferta: 30 días
NOTA: CADA DESPACHO ADICIONAL DE MERCANCIA SE FACTURARA A UN COSTO DE $50.000
NO SE DESPACHA MERCANCIA QUE NO SE ENCUENTRE CANCELADA EN SU TOTALIDAD.
ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A CAMBIOS DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO.
SUJETO A LA VARIACION DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DE DOLARES/EUROS
(*) ESTOS ITEMS NO ESTÁN SUJETOS A DESCUENTOS POR TRATARSE DE PRODUCTOS CON TRATAMIENTO ESPECIAL
(**) ESTOS PRODUCTOS SON FABRICADOS O IMPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ESTE CONTRATO O NEGOCIACION.
POR LO TANTO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

30006 D.I. DANNY JULIUSBURGER FIRMA DEL CLIENTE SELLO DE ACEPTACION
E-MAIL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	93	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Piso en porcelanato ceméntico en formato 60x60cm Atica gris o similar, tráfico comercial (PEI V). (Suministro e instalación)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Piso en porcelanato ceméntico 60x60cm ref. Atica Gris o similar	M2	1,05	$ 92.900,00	$ 97.545,00
Pegante Porcelanico Gris 25 Kg	UN	0,29	$ 90.500,00	$ 26.607,00
Boquilla stonmix látex blanco 1-6mm (5kg)	UN	0,20	$ 39.900,00	$ 7.960,05
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 132.112,05**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 1.207,92
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.207,92**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,30	10,00	0,50	$ 6.057,70	$ 3.028,85
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 3.028,85**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA (HC)	22.855,58	11.656,35	34.511,93	0,70	$ 24.158,35
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 24.158,35**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 160.507,17**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la ejecucion de Piso en porcelanato ceméntico de 60x60 cm, tráfico comercial (PEI V). (Suministro e instalación) este item aplica para referencia Atica gris o similar. No se incluyen matriales ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (m2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	94	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Piso en porcelanato ceméntico en formato 30x60cm Celler In&out Marfil o similar, tráfico comercial (PEI V). (Suministro e instalación)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Piso en porcelanato ceméntico 30x60cm ref. Celler In&out Marfil o similar	M2	1,05	$ 164.899,00	$ 173.143,95
Pegante Porcelanico Gris 25 Kg	UN	0,29	$ 90.500,00	$ 26.607,00
Boquilla stonmix látex blanco 1-6mm (5kg)	UN	0,20	$ 39.900,00	$ 7.960,05
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 207.711,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 1.207,92
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.207,92**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,30	10,00	0,50	$ 6.057,70	$ 3.028,85
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 3.028,85**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA (HC)	22.855,58	11.656,35	34.511,93	0,70	$ 24.158,35
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 24.158,35**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 236.106,12**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la ejecucion de Piso en porcelanato ceméntico de 60x60 cm, tráfico comercial (PEI V). (Suministro e instalación) este item aplica para referencia Celler In&out Marfil o similar. No se incluyen matriales ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (m2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	95	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Grouting entre platina de soporte de pedestal y columneta existente en volumen de 0.25m x 0.25m x 0.05m. (Incluye suministro e instalación)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
SikaGrout - 212	Kg	6,0703	$ 8.431,67	$ 51.182,85
Agua	Lt	4,00	$ 34,00	$ 136,00
Tabla chapa 20 x 1.8-2cm x 2.9m - ordinario	UN	0,34	$ 28.571,00	$ 9.852,07
Sikadur 32	kG	0,031	$ 156.633,00	$ 4.894,78
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 66.065,70**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 1.056,93
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.056,93**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,30	10,00	0,50	$ 6.057,70	$ 3.028,85
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 3.028,85**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA (HC)	22.855,58	11.656,35	34.511,93	0,61	$ 21.138,56
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 21.138,56**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 91.290,04**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la aplicación de SikaGrout bajo pedestales de estructura metálica existente en un volúmen de 0.25m x 0.25m x 0.05m. Incluye preparación de mezcla y encofrado. No se incluyen matriales ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	96	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Salida 20 amp monofasica en cable awg 1x10f+1x10N+1x12T en ducto EMT 3/4" incluye accesorio hasta un metro de longitud, no incluye obras civiles. (Incluye suministro e instalación)

I. MATERIALES

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
#N/D	Cinta Aislante 0.18X18mmX18m Negra	ml	3,15	$ 280,56	$ 883,76
	Terminal-Conector EMT de 3-4 Pulgadas Acero	un	1,00	$ 950,00	$ 950,00
	Cable trenzado 3x12	ML	0,40	$ 9.200,00	$ 3.680,00
	Cable Aislado No 10 AWG Cobre THHN Color Rojo Rollo de 50 Metros	un	0,05	$ 300.000,00	$ 15.000,00
	TOMA DOBLE COMERCIAL CON POLO 20A 125V 5-20R	un	1,00	$ 34.250,00	$ 34.250,00
	Tubo EMT UL 3/4-pulg	un	0,40	$ 23.200,00	$ 9.280,00
	Curva Emt 3/4 largo 18 cm	un	1,00	$ 4.200,00	$ 4.200,00
	Unión EMT 1" 1/2"	un	2,00	$ 6.350,00	$ 12.700,00
	Caja rectangular sencilla para canaleta 100 x 45	un	1,00	$ 6.950,00	$ 6.950,00
	Chazo Expansivo 3/8X3Pg 4Und Fxser	un	6,00	$ 2.725,00	$ 16.350,00
	Abrazadera Grapa Metalica 1 1-2 Pulgada Aleta Doble para Tuberia Metalica	un	2,00	$ 850,00	$ 1.700,00
	Broca para Concreto Sds 7/8" x 8" en Tungsten	un	0,10	$ 36.900,00	$ 3.690,00
				SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 109.633,76**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 3.745,11
Escalera tijera		un	$ 1.224,00	0,40	$ 489,60
Rotomartillo		un	$ 11.289,60	0,40	$ 4.515,84
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 8.750,55**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	10,00	10,00	1,00	$ 6.057,70	$ 6.057,70
				$ 0,79	
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 6.057,70**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA FF ELÉCTRICA (HC)	62.005,09	31.622,60	93.627,68	0,80	$ 74.902,15
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 74.902,15**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 199.344**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este item hace referencia a salida 20 Amp monfásica en tuberia EMT 3/4" hasta una longitud maxima de 1 metro en cable awg 1x10f+1x10N+1x12 , No se incluyen materiales ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempenadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) dias del mes de Marzo del ano 2026.

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	97	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: BALA LYRA LED 25W 4000K 2500LM 120-277V (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
BALA LYRA LED 25W 4000K 2500LM 120-277V	Und	1,00	$ 149.940,00	$ 149.940,00
Chazo 1/4" con tornillo 8x1-1/2" (100unds)	paquete	0,03	$ 9.580,00	$ 301,77
Cinta Aislante 0.18X18mmX18m Negra	ml	1,05	$ 280,56	$ 294,58
Conector de Resorte Amarillo para Cable 12 AWG	un	3,00	$ 150,00	$ 450,00
Clavija En Caucho Polo A Tierra 15A - 250V	un	1,00	$ 9.500,00	$ 9.500,00
Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre	ml	3,15	$ 11.500,00	$ 36.225,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 196.711,35**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 3.686,59
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 3.686,59**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,02	10,00	0,00	$ 6.057,70	$ 9,09
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 9,09**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA FF ELÉCTRICA (HC)	62.005,09	31.622,60	93.627,68	0,79	$ 73.731,80
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 73.731,80**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 274.138,83**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la ejecucion de Lámpara tipo BALA LYRA LED 25W 4000K 2500LM. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios). Incluye hasta 3 m de cable encauchetado, no incluye perforacion de placa o cieloraso	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

High Lights S.A.S.

NIT:800.058.195-1

REGIMEN COMUN
AUTORETENEDORES DE RETENCION
EN LA FUENTE
GRANDES CONTRIBUYENTES EN SECRETARIA
DE HACIENDA DE BOGOTA

COTIZACION # 123574
HOJA N° 1

Bogotá D.C. FEBRERO 27 DE 2026
Señores
LIZ MARY SANDOVAL (024717)
.....
ATT.: SRA LIZ MARY SANDOVAL
BOGOTA Tel. 3044647555
Fax: NIT. 51933068
OBRA: SUMINISTRO ILUMINACION
Nos permitimos presentar para su estudio la siguiente oferta:

CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
	LUMINARIA DE 4 .7CM ANCHO			
	HALL 1			
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 5.7MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG	1.00	2,390,500.00	2,390,500.00
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 10.26MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0 -10V CM NG	2.00	4,302,900.00	8,605,800.00
	HALL 2			
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 5.7MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG	1.00	2,390,500.00	2,390,500.00
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 11.40MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0 -10V CM NG	2.00	4,781,000.00	9,562,000.00
	HALL 3			
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 6.84MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG	1.00	2,868,600.00	2,868,600.00
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 10.26MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0 -10V CM NG	2.00	4,302,900.00	8,605,800.00
	HALL 4			
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 6.84MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG	1.00	2,868,600.00	2,868,600.00
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 11.40MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0 -10V CM NG	2.00	4,781,000.00	9,562,000.00
	BALAS LYRA 25W			
6001989639	#BALA LYRA LED 25W 4000K 2500LM 120-277V CRI80 19CMS BL TLP	36.00	126,000.00	4,536,000.00
	LUMINARIA TIPO DONA			
3900840013	-LUM. DONA 60CMS LED VSS 2X34W 4000K 120-277V AL	3.00	1,200,100.00	3,600,300.00
	-ESPECIAL LAMP. MINI TITANIA IN. 7.340MTS LED TCI 13X25W 4000K DIM 0-10V CM NG (**)	1.00	2,873,200.00	2,873,200.00

High Lights S.A.S.

NIT:800.058.195-1

REGIMEN COMUN
AUTORETENEDORES DE RETENCION
EN LA FUENTE
GRANDES CONTRIBUYENTES EN SECRETARIA
DE HACIENDA DE BOGOTA

COTIZACION # 123574
HOJA N° 2

Bogotá D.C. FEBRERO 27 DE 2026
Señores
LIZ MARY SANDOVAL (024717)
.....
ATT.: SRA LIZ MARY SANDOVAL
BOGOTA Tel. 3044647555
Fax: NIT. 51933068
OBRA: SUMINISTRO ILUMINACION
Nos permitimos presentar para su estudio la siguiente oferta:

CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
	0-10V CM NG (**)			
	-ESPECIAL LAMP. MINI TITANIA IN. 5.090MTS LED TCI 9X25W 4000K DIM 0-10V CM NG (**)	1.00	2,294,000.00	2,294,000.00

VALOR TOTAL		$	62,761,800
DESCUENT	5.00	%	3,138,090
SUBTOTAL		$	59,623,710
IVA		$	11,328,504
NETO A PAGAR		$	70,952,214

Condiciones de Pago:
80 % : 56,761,771 ANTICIPO PARA ORDEN DE PRODUCCION
20 %$ 14,190,442 7 DIAS ANTES DE LA ENTREGA DE MATERIALES
0 %$ 0 ENTREGA DE OBRA
"HIGH LIGHTS S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE FACTURAR ENTREGAS PARCIALES"
Validéz de la Oferta: 30 días

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	98	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: LUM. DONA 60CMS LED VSS 2X34W 4000K 120-277V (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
LUM. DONA 60CMS LED VSS 2X34W 4000K 120-277V	Und	1,00	$ 1.428.119,00	$ 1.428.119,00
Chazo 1/4" con tornillo 8x1-1/2" (100unds)	paquete	0,03	$ 9.580,00	$ 301,77
Cinta Aislante 0.18X18mmX18m Negra	ml	1,05	$ 280,56	$ 294,58
Conector de Resorte Amarillo para Cable 12 AWG	un	3,00	$ 150,00	$ 450,00
Clavija En Caucho Polo A Tierra 15A - 250V	un	1,00	$ 9.500,00	$ 9.500,00
Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre	ml	3,15	$ 11.500,00	$ 36.225,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 1.474.890,35**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 3.686,59
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 3.686,59**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,02	10,00	0,00	$ 6.057,70	$ 9,09
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 9,09**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA FF ELÉCTRICA (HC)	62.005,09	31.622,60	93.627,68	0,79	$ 73.731,80
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 73.731,80**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 1.552.317,83**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la ejecucion de Lámpara tipo LUM. DONA 60CMS LED VSS 2X34W 4000K 120-277V. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios). Incluye hasta 3 m de cable encauchetado, no incluye perforacion de placa o cieloraso	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

High Lights S.A.S.

NIT:800.058.195-1

REGIMEN COMUN
AUTORETENEDORES DE RETENCION
EN LA FUENTE
GRANDES CONTRIBUYENTES EN SECRETARIA
DE HACIENDA DE BOGOTA

COTIZACION # 123574
HOJA N° 1

Bogotá D.C. FEBRERO 27 DE 2026
Señores
LIZ MARY SANDOVAL (024717)
.....
ATT.: SRA LIZ MARY SANDOVAL
BOGOTA Tel. 3044647555
Fax: NIT. 51933068
OBRA: SUMINISTRO ILUMINACION
Nos permitimos presentar para su estudio la siguiente oferta:

CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
	LUMINARIA DE 4 .7CM ANCHO			
	HALL 1			
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 5.7MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG	1.00	2,390,500.00	2,390,500.00
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 10.26MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0 -10V CM NG	2.00	4,302,900.00	8,605,800.00
	HALL 2			
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 5.7MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG	1.00	2,390,500.00	2,390,500.00
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 11.40MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0 -10V CM NG	2.00	4,781,000.00	9,562,000.00
	HALL 3			
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 6.84MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG	1.00	2,868,600.00	2,868,600.00
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 10.26MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0 -10V CM NG	2.00	4,302,900.00	8,605,800.00
	HALL 4			
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 6.84MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0-10V CM NG	1.00	2,868,600.00	2,868,600.00
	-LAMP. MINI TITANIA IN. 11.40MTS LED TCI 40W 4000K 3000LME DIM 0 -10V CM NG	2.00	4,781,000.00	9,562,000.00
	BALAS LYRA 25W			
6001989639	#BALA LYRA LED 25W 4000K 2500LM 120-277V CRI80 19CMS BL TLP	36.00	126,000.00	4,536,000.00
	LUMINARIA TIPO DONA			
3900840013	-LUM. DONA 60CMS LED VSS 2X34W 4000K 120-277V AL	3.00	1,200,100.00	3,600,300.00
	-ESPECIAL LAMP. MINI TITANIA IN. 7.340MTS LED TCI 13X25W 4000K DIM 0-10V CM NG (**)	1.00	2,873,200.00	2,873,200.00

High Lights S.A.S.

NIT:800.058.195-1

REGIMEN COMUN
AUTORETENEDORES DE RETENCION
EN LA FUENTE
GRANDES CONTRIBUYENTES EN SECRETARIA
DE HACIENDA DE BOGOTA

COTIZACION # 123574
HOJA N° 2

Bogotá D.C. FEBRERO 27 DE 2026
Señores
LIZ MARY SANDOVAL (024717)
.....
ATT.: SRA LIZ MARY SANDOVAL
BOGOTA Tel. 3044647555
Fax: NIT. 51933068
OBRA: SUMINISTRO ILUMINACION
Nos permitimos presentar para su estudio la siguiente oferta:

CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
	0-10V CM NG (**)			
	-ESPECIAL LAMP. MINI TITANIA IN. 5.090MTS LED TCI 9X25W 4000K DIM 0-10V CM NG (**)	1.00	2,294,000.00	2,294,000.00

VALOR TOTAL		$	62,761,800
DESCUENT	5.00	%	3,138,090
SUBTOTAL		$	59,623,710
IVA		$	11,328,504
NETO A PAGAR		$	70,952,214

Condiciones de Pago:
80 %: 56,761,771 ANTICIPO PARA ORDEN DE PRODUCCION
20 %$ 14,190,442 7 DIAS ANTES DE LA ENTREGA DE MATERIALES
0 %$ 0 ENTREGA DE OBRA
"HIGH LIGHTS S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE FACTURAR ENTREGAS PARCIALES"
Validéz de la Oferta: 30 días

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	99	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Impermeabilizante acrílico AQUAZERO 8 años en tono rojo colonial. (Incluye suministro e instalación)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Impermeabilizante acrílico AQUAZERO - Color rojo	Kg	1,47	$ 26.310,00	$ 38.675,70
Agua	Lt	1,47	$ 34,00	$ 49,98
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 38.725,68**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 2.074,30
Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad).		Und/Hora	$ 1.216,27	1,23	$ 1.489,93
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 3.564,23**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,30	10,00	0,50	$ 6.057,70	$ 3.028,85
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 3.028,85**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA MM IMPERMEABILIZACIONES (HC)	44.855,74	22.876,43	67.732,17	0,61	$ 41.485,95
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 41.485,95**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 86.804,71**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la aplicación de impermeabilizante Aquazero 8 en tono rojo colonial como acabado superficial. No se incluyen matriales ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Metro cuadrado (m2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	ML	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	100	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Canal en lámina galvanizada Cal. 16, desarrollo 0,80 m. (Suministro e instalación. Incluye anticorrosivo, esmalte, anclajes)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Lamina galvanizada cal 16	m2	0,92	$ 77.076,73	$ 70.910,59
Chazo 1/4" con tornillo 8x1-1/2" (100unds)	paquete	0,04	$ 9.580,00	$ 402,36
Sikasil-E Silicona Antihongos blanco 280 ml	un	0,13	$ 31.950,00	$ 4.193,44
Anticorrosivo gris o rojo	gl	0,16	$ 76.900,00	$ 12.111,75
Pintura esmalte	gl	0,11	$ 101.900,00	$ 10.699,50
Thiner industrial	gl	0,01	$ 36.900,00	$ 387,45
Disco abrasivo corte metal 9¨	un	0,10	$ 17.500,00	$ 1.750,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 100.455,09**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 2.142,35
Pulidora 4-1/2 900w 110v con piedra o disco		Hora	$ 3.646,25	0,37	$ 1.340,00
Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad).		Und/Hora	$ 1.216,27	1,23	$ 1.489,93
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 4.972,28**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20	10,00	0,35	$ 6.057,70	$ 2.120,20
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 2.120,20**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA HH METÁLICAS (HC)	46.327,37	23.626,96	69.954,34	0,61	$ 42.847,03
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 42.847,03**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 150.394,59**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la aplicación de impermeabilizante Aquazero 8 en color rojo colonial como acabado superficial. No se incluyen matriales ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Metro cuadrado (m2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	101	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Sistema de soporte para palilaje conformado por por varillas roscadas galvanizadas de 3/8" de diámetro ancladas con fijador epóxico a placa de entrepiso existente, riel chanel perforado para sujeción con juego doble de chazos y tornillos y madera transversal rectificada tipo pizarra. (Incluye Suministro e instalación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Varilla Roscada 3/8 100Cm Fixser	Und	1,94	$ 11.900,00	$ 23.065,42
Anclaje concreto con rosca interna 3/8	Und	2,11	$ 1.950,00	$ 4.108,29
Riel channel ranurado 2x4 x 3 metros	un	0,48	$ 64.900,00	$ 31.334,49
Tuerca Hexagonal Y Arandela Plana 3/8 100Un	un	0,04	$ 43.900,00	$ 1.849,78
Sika Anchorfix-4 600 Cc	UND	0,06	$ 123.900,00	$ 6.852,15
Madera Pizarra 8cm x 4cm	m	2,09	$ 10.916,67	$ 22.799,31
Disco abrasivo corte madera 9¨	Un	0,01	$ 84.400,00	$ 889,08
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 90.898,52**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 2.554,46
Pulidora 4-1/2 900w 110v con piedra o disco		Hora	$ 3.646,25	0,35	$ 1.290,57
Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad).		Und/Hora	$ 1.216,27	1,18	$ 1.434,98
Escalera tijera		Hora	$ 10.875,00	1,18	$ 12.830,51
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 18.110,51**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20	10,00	3,51	$ 6.057,70	$ 21.270,76
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 21.270,76**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA HH METÁLICAS (HC)	46.327,37	23.626,96	69.954,34	0,59	$ 41.266,65
AYUDANTE DE INSTALACIONES (HH)	11.027,10	5.623,82	16.650,92	0,59	$ 9.822,52
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 51.089,16**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 181.368,96**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación del sistema de soporte conformado por varillas roscadas galvanizadas de 3/8" de diámetro ancladas con fijador epóxico a placa de entrepiso existente, riel chanel perforado para sujeción con juego doble de chazos y tornillos y madera transversal rectificada tipo pizarra. No se incluyen materiales ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Metro cuadrado (m2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS









CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	102	**CANTIDAD:**	**0**	**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM:Ajustes a los diseños fotométricos para iluminación de espacios interiores					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 0,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 0,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 0,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	Valor por m2	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Grupo técnico de diseños Fotolumínicos			5.530,00	1,00	$ 5.530,00
				0,00	$ 0,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 5.530,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 5.530,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación en interiores , incluyendo la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, y Especificaciones técnicas. El presente item aplicará para areas iguales o superiores a los 250 METROS CUADRADOS	La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días del mes de Marzo del año 2026,

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA