	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Fecha de suspension 1	Fecha de reinicio 1	Tiempo suspensión	Fecha de suspension 2	Fecha de reinicio 2	Tiempo suspensión	Plazo
CONTRATO 1	22/07/2015	7/09/2016	3/05/2016	16/08/2016	3,467				10,333
CONTRATO 5	20/06/2023	20/12/2023							6,133

	Valor ejecutado	Año terminación	SMMLV de terminación	VFAj EN SMMLV del contrato aportado	% Participación	Vr aportado	Vr aportado en SMMLV	Plazo	PFMT
CONTRATO 1	$ 257.848.890,40	2016	$ 689.455,00	373,989	50%	$ 128.924.445,20	186,995	10,333	18,778
CONTRATO 5	$ 141.761.601,24	2023	$ 1.160.000,00	122,208	100%	$ 141.761.601,24	122,208	6,133	
				496,197			**309,203**	**16,466**	

PRESUPUESTO OFICIAL	$ 418.053.453
PLAZO	9
PFMO	$ 46.450.383,667
AÑO	2026
SMMLV	$ 1.750.905,000
PFMO EXIGIDO EN SMMLV	**18,570**

PFMO EXIGIDO	18,5703
PFMT APORTADO	18,7780
CUMPLE/NO CUMPLE	**SI CUMPLE**

Relación PFMT/PMFO	1,011
Relacion PO	2,414

Puntaje Obtenido	**33,497905**

Vpop 2