Anexo 2 - Cronograma - "Documento tipo de interventoría de obra pública de infraestructura social"

Versión: 2 del 15 de dicimebre de 2025

Actividad	Fecha	Norma	CM-006-2026
Publicación del aviso de convocatoria pública	26 de marzo de 2026	Fecha definida por la entidad.	
Publicación estudios y documentos previos	26 de marzo de 2026	Fecha definida por la entidad.	manuela.alzate@inder.gov.co
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	26 de marzo de 2026	Fecha definida por la entidad.	Calle 47 D # 75-276, Velódromo, Antioquia, Medellín - Colombia
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	6 de abril de 2026	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	https://www.inder.gov.co
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	8 de abril de 2026	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	9 de abril de 2026	Fecha definida por la entidad.	
Publicación del aviso de limitación a Mipymes	9 de abril de 2026	Fecha definida por la entidad.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	10 de abril de 2026	Fecha definida por la entidad.	
Publicación del pliego de condiciones definitivo	10 de abril de 2026	Fecha definida por la entidad.	
Audiencia de asignación de Riesgos (solo cuando la entidad decida realizarla)	No Aplica	L. 80/93 art. 30	
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	14 de abril de 2026	Fecha definida por la entidad.	
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	15 de abril de 2026	Fecha definida por la entidad.	
Plazo máximo para expedir adendas	16 de abril de 2026	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre del Proceso de Contratación	20 de Abril de 2026 8:00 a. m.	Fecha definida por la entidad.	
Informe de presentación de ofertas /Audiencia de apertura de ofertas	20 de abril de 2026	Fecha definida por la entidad.	
Evaluación de las ofertas	Del 21 al 22 de Abril de 2026	Fecha definida por la entidad.	
Publicación del informe inicial de evaluación	23 de abril de 2026	Fecha definida por la entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	Del 24 al 28 de Abril de 2026	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.3.2	
Publicación del informe final de evaluación	30 de abril de 2026	Fecha definida por la entidad.	
Audiencia de orden de elegibilidad *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	No Aplica	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	4 de mayo de 2026	Fecha definida por la entidad.	
Firma del contrato	5 de mayo de 2026	Fecha definida por la entidad.	
Entrega de garantías	7 de mayo de 2026	Fecha definida por la entidad.	
Aprobación de garantías	7 de mayo de 2026	Fecha definida por la entidad.	
Acta de Inicio	8 de mayo de 2026	Fecha definida por la entidad.	