INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA
IA 05 DE 2026

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - LOTE 2

N°	POSTORES
1	CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN (INGEOCILCON S.A.S 80% - PIEDAD ELENA ZULETA 20%)
2	BIOTA S.A.S
3	CONSORCIO SYGMA (INDESCO S.A.S BIC 50% - GINPROCOL S.A.S 50%)
4	EIP S.A.S
5	INGENIERÍA MASTER S.A.S
6	CONSORCIO INTERVENTOR RS (SADING GROUP S.A.S 90% - RUTH ELENA TABARES ZULETA 10%)
7	CONSORCIO INTER OBRAS INCO (INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 65% - GABRIEL OQUENDO LOPEZ 35%)
8	CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU (MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 60% - SUMAK INGENIERÍA S.A.S 40%)
9	CONSORCIO ALPHA 739 (VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S 50% - TRIPLE C SAS 50%)
10	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN (CCC 50% - LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S 50%)
11	CONSORCIO FORTICO - JIRARE (FORTICO INGENIERÍA S.A.S 80% - JORGE IVÁN RAMIREZ RESTREPO 20%)
12	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026 (SACHI S.A.S 50% - ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA 5% - MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR 45%)
13	CONSORCIO JASB ECM (JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 70% - JASB TECH SAS BIC 30%)
14	ACERO Y CONCRETO S.A.S
15	CONSORCIO INTERMARCO (BUSERCO S.A.S 40% - 10-7 INGENIERÍA 60%)
16	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S
17	UT SODI - SCS SEDES LOTE 1 (SODINSA S.A 50% - SCS CONSULTORÍA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 50%)
18	UT SCS - TECNISUELOS SEDES LOTE 2 (SCS CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)
19	CONSORCIO ALIANZA CAPITAL (INESAS 50% - CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S 25% - MSC INGENIERÍA S.A.S 25%)
20	ORBE CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S BIC
21	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S
22	ICONSULTING S.A.S
23	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05 (TOTALL CORPORATION S.A.S BIC 50% - TOTALL S.A.S 50%)
24	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP (ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A 50% - PROEZA INGENIERÍA S.A.S 50%)
25	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S
26	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026 (ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S 70% - MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 30%)
27	CONSORCIO LEIN INTERVENTORÍA (LEYALI INGENIERÍA S.A.S 50% - INTERCIONES S.A.S BIC 50%)
28	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S
29	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026 (EBR INGENIERÍA S.A.S 50% - PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 50%)
30	CONSORCIO PROYECCIÓN (NOGAALL S.A.S 70% - INCOPLAN S.A 30%)
31	CONSORCIO GS 05 (GITAI GROUP S.A.S BIC 50% - SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S 50%)
32	CONSORCIO OBRAS INGMA (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 50% - HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO 50%)
33	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S
34	UT ESTEC-TECNISUELOS SEDES 1 (INGENIERIA ESTEC TECNOLOGICA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)

Empresa de Desarrollo Urbano edu

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
IA 05 DE 2026

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - LOTE 2

EVALUACIÓN TÉCNICA

EXPERIENCIA GENERAL
A los postores sólo se les tendrá en cuenta la experiencia obtenida en máximo tres (3) certificados por lote de contratos terminados celebrados por el postor en el sector público o privado, o acta de liquidación o de terminación de contratos suscritos con entidades públicas o privadas, los cuales deben estar inscritos en el RUP (los contratos celebrados directamente con la EDU no requieren estar inscritos en el RUP); sólo se tendrá en cuenta contratos terminados durante los quince (15) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. La sumatoria del valor de los contratos certificados, expresado en SMMLV de la fecha de terminación de los contratos, deberá ser igual o superior 1.500 SMMLV de el/los lote(s), y deben tener por objeto o incluir dentro de su alcance alguna de las siguientes actividades:

INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES DE ESPACIO PÚBLICO

EXPERIENCIA ESPECIFÍCA
Cómo mínimo 1 de los certificados debe acreditar Interventoría a la Colocación de pavimento 100 m3

NUMERO MAXIMO DE CONTRATOS QUE PUEDE ACREDITAR			3	CIERRE	18/02/2026
EMPREMPRESAS MUJERES Y EMPRESAS MIPYMES			+1	M3 PAVIMENTO	100,00 m2
CONDICIÓN POSTORES PLURALES	-Cada integrante deberá acreditar individualmente como mínimo el CINCO POR CIENTO (5%) del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 100				
VALOR PRESUPUESTO OFICIAL	$ 2.626.357.500		SMMLV		1500,00 SMMLV
			VALOR REQUERIDO IND.		75,00 SMMLV
PUNTAJE EXPERIENCIA DEL POSTOR	≥150 m3 <200 m3 218,00	≥200 m3 <250 m3 436	≥250 m3 652,5	Cant de m3 Puntaje	

1	CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN (INGEOCILCON S.A.S 80% - PIEDAD ELENA ZULETA 20%)	N° CONTRATOS VALID	2	VALOR ACREDITADO	2507,31 SMMLV	S	CUMPLE

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
46	EDU	139 DE 2014	S	S	459,96	INGEOCILCON S.A.S	80%	$ 1.343.258.156,00	100%	17/05/2016	1948,29	1948,29	
74	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE POPAYAN MOVILIDAD FUTURA S.A.S	201-2022	S	S	3342,33	INGEOCILCON S.A.S	80%	$ 1.246.726.201,00	100%	18/08/2024	959,02	959,02	
63	HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA HOMO	2016CPS350	N	S	467	PIEDAD ELENA ZULETA SALAS	20%	$ 2.970.119.500,00	90%	31/12/2019	3227,94	3227,93	
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
INGEOCILCON S.A.S	2507,31 SMMLV	S	194%
PIEDAD ELENA ZULETA SALAS	3227,93 SMMLV	S	215%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
3802,29	S	3802,29	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

3	CONSORCIO SYGMA (INDESCO S.A.S BIC 50% - GINPROCOL S.A.S 50%)	N° CONTRATOS VALID	2	VALOR ACREDITADO	0,00 SMMLV	N	NO CUMPLE

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
70	IDU	1723-2020	S	N	1381,65	GINPROCOL S.A.S	50%	$ 4.666.350.286,00	40%	2/10/2024	1435,80		No es posible establecer en el contrato 1723-2020 suscrito con el IDU el valor correspondiente a INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES DE ESPACIO PÚBLICO, el contrato fue valido para el lote 1 clasificado en el subgrupo L-5 Terminales de Pasajeros.
65	ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA	SIOP 007 DE 2022	N	N	0	INDESCO S.A.S	50%	$ 191.124.697,00	50%	18/12/2023	62,38		
52	ALCALDIA DE FUSAGASUGÁ	2021-0664	S	N	0	INDESCO S.A.S	50%	$ 181.447.615,70	100%	25/04/2023	156,42		No es posible establecer en el contrato SIOP 007 DE 2022 suscrito con la ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA el valor correspondiente a INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES DE ESPACIO PÚBLICO.
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
GINPROCOL S.A.S	0,00 SMMLV	N	0%
INDESCO S.A.S	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
0	N	0,00	0,00

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

No es posible establecer en el contrato 2021-0664 suscrito con la ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ el valor correspondiente a INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES DE ESPACIO PÚBLICO y tampoco es posible discriminar de los documentos aportados el valor correspondiente a los ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS como lo exige la ficha técnica.

El postor no cumple al no aportar experiencia valida para el lote.

4	EIP S.A.S	N° CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO	3317,71 SMMLV	S	CUMPLE

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
160	EDU	647 DE 2018	S	S	787,43	EIP S.A.S	100%	$ 447.349.018,00	100%	20/10/2019	540,20	540,20	
162	EDU	3302-108 DE 2019	S	S	2576,37	EIP S.A.S	100%	$ 1.114.549.105,00	100%	22/06/2020	1269,70	1269,70	
159	EDU	AP 418 DE 2018	S	S	107,59	EIP S.A.S	100%	$ 662.258.786,00	100%	12/06/2019	799,72	799,71	
163	EDU	3302 -62 DE 2019	S	N	0	EIP S.A.S	100%	$ 586.393.315,00	100%	30/12/2019	708,11	708,10	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
EIP S.A.S	2609,61 SMMLV	S	174%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
3471,39	S	3471,39	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

5	INGENIERÍA MASTER S.A.S	N° CONTRATOS VALID	3	VALOR ACREDITADO	2467,55 SMMLV	S	CUMPLE

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
202	IDU	1613 DE 2019	S	S	955	INGENIERÍA MASTER S.A.S	100%	$ 962.531.500,00	50%	15/03/2021	529,72	1059,44	Se le recuerda al postor diligenciar los formatos dispuestos en el proceso de contratación para evitar errores de interpretación en la información aportada.
295	GOBERNACIÓN DE TOLIMA	1013 DE 2020	S	S	2458,218	INGENIERÍA MASTER S.A.S	100%	$ 1.118.540.904,60	30%	27/12/2022	335,56	335,56	
309	ALCALDÍA DE ARMENIA	2022-004	S	S	2389,1256	INGENIERÍA MASTER S.A.S	100%	$ 1.394.320.446,60	34%	30/07/2024	364,67	1072,55	
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
INGENIERÍA MASTER S.A.S	2467,55 SMMLV	S	165%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
5802,3436	S	5802,34	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

6	CONSORCIO INTERVENTOR RS (SADING GROUP S.A.S 90% - RUTH ELENA TABARES ZULETA 10%)	N° CONTRATOS VALID	3	VALOR ACREDITADO	9059,74 SMMLV	S	CUMPLE

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
103	EDU	3302-14 DE 2020	S	S	1376,1	SADING GROUP S.A.S	90%	$ 4.266.045.296,00	50%	14/10/2022	2133,02	2133,02	Se le recuerda al postor resaltar los ítems con los que pretende acreditar la experiencia especifica para evitar errores de interpretación en la información aportada.
104	FONVALMED	2021-01713	S	S	828,33	SADING GROUP S.A.S	90%	$ 7.057.831.875,00	50%	30/06/2023	3042,17	3042,17	
81	CM 1259	CM 1259 DE 2018	S	N	0	RUTH ELENA TABARES	10%	$ 5.681.659.914,00	60%	8/11/2020	3883,55	3883,55	
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
SADING GROUP S.A.S	5175,19 SMMLV	S	345%
RUTH ELENA TABARES	3883,55 SMMLV	S	259%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
2204,43	S	2204,43	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

7	CONSORCIO INTER OBRAS INCO (INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 65% - GABRIEL OQUENDO LOPEZ 35%)	N° CONTRATOS VALID	3	VALOR ACREDITADO	1075,14 SMMLV	N	NO CUMPLE

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
21	EDU	133 DE 2013	S	S	199,87	INVERSIONES CUELLA TOVAR Y CIA LTDA	65%	$ 201.744.671,00	100%	26/12/2014	327,51	327,51	El postor no cumple al no acreditar el valor total expresado en SMMLV igual o superior al valor del presupuesto oficial en los certificados aportados.
22	EDU	362 DE 2013	N	N	0	INVERSIONES CUELLA TOVAR Y CIA LTDA	65%	$ 453.485.943,00	100%	5/11/2024	348,84	0,00	
16	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	4600027107 DE 2010	S	S	21,15	GABRIEL OQUENDO LOPEZ	35%	$ 204.466.040,00	75%	22/02/2011	286,31	286,31	
71	EDUNORTE	054-CD-2022	S	S	101,1	GABRIEL OQUENDO LOPEZ	35%	$ 535.127.008,00	100%	16/08/2023	461,32	461,32	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
INVERSIONES CUELLA TOVAR Y CIA LTDA	327,51 SMMLV	S	22%
GABRIEL OQUENDO LOPEZ	747,63 SMMLV	S	50%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
322,12	S	322,12	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

8	CONSORCIO 4112 M&S 65 EDU (MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 60% - SUMAK INGENIERÍA S.A.S 40%)	N° CONTRATOS VALID	2	VALOR ACREDITADO	5062,50 SMMLV	S	NO CUMPLE

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
279	ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL	143 DE 2018	S	S	1318,445	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	60%	$ 2.121.315.155,00	50%	15/12/2021	1167,45	1167,50	El contrato PN DIRAF-03-3-10149-16 suscrito con la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA no tiene el objeto y/o alcance discriminado de "INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES DE ESPACIO PÚBLICO" por lo tanto, el certificado no es valido como experiencia.
296	METROCALI	915.104.9.03.2019	S	S	19888,93	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	60%	$ 10.127.755.826,00	50%	19/01/2024	3895,29	3895,00	El postor NO CUMPLE debido a que el integrante SUMAK INGENIERÍA S.A.S no aporta la experiencia mínima exigida al ser integrante del postor plural.
243	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	PN-DIRAF-03-3-10149-16	N	N	96,2325	SUMAK INGENIERÍA S.A.S	40%	$ 862.705.194,00	75%	27/04/2018	828,21		
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	5062,50 SMMLV	S	338%
SUMAK INGENIERÍA S.A.S	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
21207,375	S	21207,38	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

9	CONSORCIO ALPHA 739 (VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S 50% - TRIPLE C SAS 50%)	Nº CONTRATOS VALID	6	VALOR ACREDITADO	2696,52 SMMLV	S	CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
200	INVIAS	2130 DE 2021	S	N	0	TRIPLE C S.A.S	50%	$ 609.525.279,00	50%	16/12/2022	304,76	304,76	
122	INVIAS	2130 DE 2021	S	N	0	VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S	50%	$ 609.525.279,00	50%	16/12/2022	304,76	304,76	
188	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	GN0589-2022	S	S	1780	TRIPLE C S.A.S	50%	$ 1.475.538.041,00	50%	27/09/2024	567,51	567,51	
99	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	GN0589-2022	S	S	1780	VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S	50%	$ 1.475.538.041,00	50%	27/09/2024	567,51	567,51	
187	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	922-2021	S	S	500	TRIPLE C S.A.S	50%	$ 941.985.314,00	50%	14/12/2022	470,99	470,99	
98	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	922-2021	S	S	500	VALLEJO H INGENIEROS	50%	$ 941.985.314,00	50%	14/12/2022	470,99	470,99	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S	1343,26 SMMLV	S	90%
TRIPLE C S.A.S	1343,26 SMMLV	S	90%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
4560	S	4560,00	652,50	

10	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN (CCC 50% - LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S 50%)	Nº CONTRATOS VALID	3	VALOR ACREDITADO	5769,35 SMMLV	S	CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
193	ÁREA METROPOLITANA	CM 281 DE 2014	S	S	7593	CCC	50%	$ 2.079.366.254,00	33%	12/06/2016	1005,52	1005,47	Se le recuerda al postor diligenciar los formatos dispuestos en el proceso de contratación para evitar errores de interpretación en la información aportada.
204	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	1652 DE 2015	S	S	1854,42	CCC	50%	$ 2.954.914.456,00	60%	24/11/2018	2269,40	2269,40	
53	METROPLUS S.A	44 DEL 2010	S	S	1993,36	LGI	40%	$ 3.034.949.165,00	40%	21/09/2012	2494,48	2494,48	
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
CCC	3274,87 SMMLV	S	218%
LGI	2494,48 SMMLV	S	166%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
11040,78	S	11040,78	652,50	

11	CONSORCIO FORTICO - JIRARE (FORTICO INGENIERÍA S.A.S 80% - JORGE IVÁN RAMIREZ RESTREPO 20%)	Nº CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO	1450,42 SMMLV	N	NO CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
70	ALCALDÍA DE MEDELLIN	4600013648 DE 2008	S	N		FORTICO INGENIERÍA S.A.S	80%	$ 254.128.756,00	50%	17/10/2009	#N/D		El contrato 4600013648 de 2008 suscrito con la alcaldía de Medellín tiene una fecha de terminación mayor a 15 años, por lo tanto, el contrato no es válido como experiencia
84	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI	SI 189 DE 2016	S	S	2474	JORGE IVAN RAMIREZ RESTREPO	20%	$ 597.858.971,00	100%	15/04/2017	810,42	810,42	El postor no cumple al no acreditar en la sumatoria de contratos válidos un valor mayor o igual al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV.
97	ADEU	022 DE 2020	S	S	414,708	JORGE IVAN RAMIREZ RESTREPO	20%	$ 1.147.191.781,00	30%	28/12/2020	392,07	378,81	
113	ENTREMONTAÑAS S.A.S	NA	S	S	210	FORTICO INGENIERÍA S.A.S	80%	$ 458.541.663,60	50%	1/07/2020	261,19	261,19	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
FORTICO INGENIERÍA S.A.S	261,19 SMMLV	S	17%
JORGE IVAN RAMIREZ RESTREPO	1189,23 SMMLV	S	79%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
3098,708	S	3098,71	652,50	

12	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026 (SACHI S.A.S 90% - ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA 5% - MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR 45%)	Nº CONTRATOS VALID	3	VALOR ACREDITADO	1514,26 SMMLV	S	NO CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
7	FUERZA AEREA COLOMBIANA	365-00-A-COFAC-DINSA-2007	S	S	1696,86	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	5%	$ 1.821.558.000,00	18%	31/03/2011	612,17	0,00	En el contrato 365-00-A-COFAC-DINSA-2007 suscrito con la FUERZA AEREA COLOMBIANA no es posible discriminar el valor correspondiente a INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES DE ESPACIO PÚBLICO
89	EDESO	OC 011 DE 2021	S	S	5828,744	MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR	45%	$ 531.027.394,00	95%	15/08/2022	504,48	504,48	En el contrato 01/2017 suscrito con FRIGONA RIARI S.A.S no es posible discriminar el valor correspondiente a INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES DE ESPACIO PÚBLICO
87	EDU	AP 348 DE 2018	S	N	0	[illegible]	45%	$ 1.772.788.235,00	50%	30/07/2020	1009,79	1009,79	
16	FRIGONA RIARI S.A.S.	01/2017	N	N	0	SACHI S.A.S	50%	$ 840.000.000,00	100%	31/07/2019	1014,36	0,00	El postor NO CUMPLE debido a que los integrantes ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA y SACHI S.A.S no aportan la experiencia mínima exigida como integrantes del postor plural.
													Se le recuerda al postor diligenciar los formatos dispuestos en el proceso de contratación para evitar errores de interpretación en la información aportada.

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	0,00 SMMLV	N	0%
MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR	1514,26 SMMLV	S	101%
SACHI S.A.S	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
7525,604	S	7525,60	652,50	

13	CONSORCIO JASB ECM (JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 70% - JASB TECH SAS BIC 30%)	Nº CONTRATOS VALID	3	VALOR ACREDITADO	2249,47 SMMLV	S	CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
59	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	ICCU-106-2014	S	S	465,125	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	70%	$ 349.070.100,00	50%	20/11/2015	270,87	270,87	Se le recuerda al postor resaltar los ítems con los que pretende acreditar la experiencia para evitar errores de interpretación en la información aportada.
161	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO	2191963	S	N	0	JASB TECH SAS BIC	30%	$ 2.280.193.663,00	50%	30/11/2021	1254,89	1254,89	
116	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	4600081948 DE 2019	S	S	1128,33	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	30%	$ 635.278.634,00	100%	14/02/2020	723,71	723,71	
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	994,58 SMMLV	S	66%
JASB TECH SAS BIC	1254,89 SMMLV	S	84%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
1593,455	S	1593,46	652,50	

14	ACERO Y CONCRETO S.A.S	Nº CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO	7716,68 SMMLV	S	CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
26	MUNICIPIO DE ITAGUI	SI-218-2017	S	S	105,721	ACERO Y CONCRETO S.A.S	100%	$ 476.784.302,00	70%	15/04/2018	427,20	610,29	
13	MUNICIPIO DE MEDELLIN	4600051558 DE 2013	S	S	771,49	ACERO Y CONCRETO S.A.S	100%	$ 103.159.156,00	50%	6/03/2014	83,73	167,47	
16	MUNICIPIO DE MEDELLIN	4600051167 DE 2013	S	S	652,5	ACERO Y CONCRETO S.A.S	100%	$ 95.825.773,00	50%	9/03/2014	77,78	155,56	
7	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	2011-SS-20-034	S	N	0	ACERO Y CONCRETO S.A.S	100%	$ 363.335.200,00	100%	16/07/2011	678,37	6783,36	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
ACERO Y CONCRETO S.A.S	7716,68 SMMLV	S	514%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
1529,711	S	1529,71	652,50	

15	CONSORCIO INTERMARCO (BUSERCO S.A.S 40% - 10-7 INGENIERÍA 60%)	Nº CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO	1442,87 SMMLV	N	NO CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
25	MUNICIPIO DE BELLO	1011 DE 2016	S	S	1883,77	10:7 INGENIERÍA	60%	$ 260.246.000,00	100%	14/05/2017	352,77	352,77	El contrato 010 de 2015 no discrimina el valor correspondiente a "INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS" por lo tanto, no es posible establecer el valor acreditado en "INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES DE ESPACIO PÚBLICO"
21	MUNICIPIO DE BELLO	633 DE 2015	S	S	1087,398	10:7 INGENIERÍA	60%	$ 629.977.440,00	60%	29/12/2015	586,62	586,61	
172	ALCALDÍA MAYOR DEL DISTRITO TURÍSTICO Y [illegible]	CMA-SID-001-2024	S	N	0	BUSERCO S.A.S	40%	$ 7.167.186.771,00	10%	30/05/2025	503,49	503,49	El postor NO CUMPLE al no acreditar en la sumatoria de contratos validos, un valor mayor igual al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV
13	GOBERNACIÓN DE BOYACA	010 DE 2015	S	S	574,56	BUSERCO S.A.S	40%	$ 414.564.877,00	30%	12/11/2018	159,19		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
10:7 INGENIERÍA	939,38 SMMLV	S	63%
BUSERCO S.A.S	503,49 SMMLV	S	34%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
3545,728	S	3545,73	652,50	

16	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S	Nº CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO	2336,09 SMMLV	S	CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
41	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	4600088554 DE 2020	S	N	0	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S	100%	$ 1.325.243.182,00	50%	5/05/2022	662,62	699,90	
32	MUNICIPIO DE ITAGUI	SI-204-2018	S	S	2329,8665	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S	100%	$ 702.381.061,00	65%	30/01/2019	551,31	551,31	
48	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	4600016536 DE 2023	S	N	0	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S	100%	$ 585.828.882,00	90%	13/06/2024	405,57	405,57	
14	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	2011-SS-20-139CH	S	N	0	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S	100%	$ 384.965.305,00	100%	30/04/2012	679,31	679,31	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S	2336,09 SMMLV	S	156%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
2329,8665	S	2329,87	652,50	

18	UT SCS - TECNISUELOS SEDES LOTE 2 (SCS CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)					Nº CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO		1948,65 SMMLV		S		CUMPLE
Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS		% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
207	EDU	3306-17 DE 2022	S	N	0	SCS CONSULTORÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S	90%	$	1.691.554.684,00	60%	29/03/2024	780,72	780,71	
166	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600010174 DE 2019	S	S	398,1	SCS CONSULTORÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S	90%	$	980.147.070,00	30%	24/10/2021	323,65	323,65	
11	EDU	659 DE 2011	S	S	2177	TECNISUELOS S.A.S	10%	$	399.989.158,00	100%	14/10/2012	705,82	705,82	
226	EDU	ABR 390 DE 2024	S	S	172	SCS CONSULTORÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S	90%	$	197.117.788,00	100%	7/04/2025	138,47	138,47	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
SCS CONSULTORÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S	1242,83 SMMLV	S	83%
TECNISUELOS S.A.S	705,82 SMMLV	S	47%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
2747,1	S	2747,10	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

19	CONSORCIO ALIANZA CAPITAL (INESAS 50% - CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S 25% - MSC INGENIERÍA S.A.S 25%)					Nº CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO		744,28 SMMLV		N		NO CUMPLE
Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS		% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
1	INDER ALCALDÍA DE MEDELLÍN	C-2384-17	S	N		CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S	25%	$	264.219.878,00	50%	25/01/2018	169,10	169,10	El contrato IDUO-BM-230-2004 suscrito con el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO fue terminado con anterioridad a los años limite de fecha de terminación, por lo tanto, el contrato no es válido.
49	INDER ALCALDÍA DE MEDELLÍN	C-6700003012-18	S	N		CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S	25%	$	261.389.589,00	50%	19/11/2018	167,29	167,29	
22	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	IDU-BM-230-2004	S	N		MSC INGENIERÍA S.A.S	25%	$	980.469.395,00	100%	20/10/2008	#N/D		Se le recuerda al postor resaltar los ítems con los que pretende acreditar la experiencia para evitar errores de interpretación en la información aportada.
23	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	1468 DE 2012	S	S	1009,8	INESA	50%	$	240.451.760,00	100%	6/04/2013	407,89	407,89	
														Se le recuerda al postor diligenciar los formatos dispuestos en el proceso de contratación para evitar errores de interpretación en la información aportada.

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S	336,39 SMMLV	S	22%
MSC INGENIERÍA S.A.S	0,00 SMMLV	N	0%
INESA	407,89 SMMLV	S	27%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
1009,8	S	1009,80	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

El postor NO CUMPLE debido a:
- No acredita en la sumatoria de contratos válidos un valor mayor o igual al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV
- El integrante MSC INGENIERÍA S.A.S no aporta la experiencia mínima requerida como integrante del postor plural.

21	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S					Nº CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO		9530,71 SMMLV		S		CUMPLE
Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS		% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
121	INVIAS	637 DE 2012	S	S	8467,46	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	100%	$	4.882.154.765,00	50%	28/12/2015	3788,43	3788,43	
94	EDU	579 DE 2010	S	S	256,12	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	100%	$	413.730.643,00	100%	31/12/2011	772,46	772,46	
196	INVIAS	981 DE 2018	S	S	1286,82	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	100%	$	2.859.836.991,00	60%	14/12/2020	1954,77	1954,76	
148	AMVA	CM 281 DE 2014	S	S	99,77	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	100%	$	6.236.851.392,00	33%	12/08/2016	3015,05	3015,06	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	9530,71 SMMLV	S	635%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
10109,17122	S	10109,17	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

22	ICONSULTING S.A.S					Nº CONTRATOS VALID	2	VALOR ACREDITADO		1990,83 SMMLV		S		CUMPLE
Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS		% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
91	FONVALMED	2021-1714	S	S	482,975	ICONSULTING S.A.S	100%	$	6.218.666.695,00	25%	14/08/2023	1340,23	1340,23	Se le recuerda al postor resaltar los ítems con los que pretende acreditar la experiencia para evitar errores de interpretación en la información aportada.
16	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS INFI-CALDAS	PV-021-2014	S	S	1840,41	ICONSULTING S.A.S	100%	$	400.767.672,00	100%	31/12/2014	650,60	650,60	
												#N/D		
												#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
ICONSULTING S.A.S	1990,83 SMMLV	S	133%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
2323,385	S	2323,39	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

23	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05 (TOTALL CORPORATION S.A.S BIC 50% - TOTALL S.A.S 50%)					Nº CONTRATOS VALID	2	VALOR ACREDITADO		1003,48 SMMLV		N		NO CUMPLE
Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS		% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
155	EMPRESA PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE DEL TERRITORIO EMGIT S.A.S	1	S	S	3976,37	TOTALL S.A.S	50%	$	1.022.861.041,00	100%	3/06/2024	786,82	718,55	El contrato 3 suscrito con la POLICIA NACIONAL no cuenta con el valor discriminado correspondiente a "INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES DE ESPACIO PÚBLICO", por lo tanto, el contrato no es válido.
83	INVIAS	2	S	S	579,166	TOTALL CORPORATION S.A.S BIC	50%	$	471.867.844,00	70%	30/04/2023	284,75	284,93	El contrato 4 suscrito con la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO no cuenta con el valor discriminado correspondiente a "INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES DE ESPACIO PÚBLICO", por lo tanto, el contrato no es válido.
148	POLICIA NACIONAL	3	N	N								#N/D		
45	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	4	N	N								#N/D		El postor NO CUMPLE al no acreditar en la sumatoria de los contratos válidos, un valor mayor o igual al presupuesto oficial expresado en SMMLV

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
TOTALL S.A.S	718,55 SMMLV	S	48%
TOTALL CORPORATION S.A.S BIC	284,93 SMMLV	S	19%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
4555,536	S	4555,54	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

24	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP (ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A 50% - PROEZA INGENIERÍA S.A.S 50%)					Nº CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO		691,62 SMMLV		N		NO CUMPLE
Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS		% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
198	METRO CALI S.A	1	S	S	4748,015	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	50%	$	8.374.071.342,00	50%	15/03/2023	3609,51		Se le recuerda al postor diligenciar los formatos dispuestos en el proceso de contratación para evitar errores de interpretación en la información aportada.
202	ALCALDÍA DE PEREIRA	2	S	S	1476,315	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	50%	$	665.767.515,00	50%	30/10/2023	286,97	286,97	Se le recuerda al postor resaltar los ítems con los que pretende acreditar la experiencia para evitar errores de interpretación en la información aportada.
35	ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOLOMBO	3	S	N	0	PROEZA INGENIERÍA S.A.S	50%	$	341.912.810,00	50%	29/02/2020	194,75	194,76	El contrato 1 suscrito con METRO CALI S.A.L no cuenta con el valor discriminado correspondiente a "INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES DE ESPACIO PÚBLICO", por lo tanto, el contrato no es válido.
58	MUNICIPIO DE FREDONIA	4	S	S	0,00	PROEZA INGENIERÍA S.A.S	50%	$	190.691.233,00	32%	14/09/2021	67,17	209,89	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	286,97 SMMLV	S	19%
PROEZA INGENIERÍA S.A.S	404,65 SMMLV	S	27%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
6224,33	S	6224,33	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

25	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S					Nº CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO		1520,90 SMMLV		S		CUMPLE
Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS		% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
104	EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P	1	S	S	1032,42	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	100%	$	125.962.848,00	100%	14/01/2021	138,65	136,65	Se le recuerda al postor resaltar los ítems con los que pretende acreditar la experiencia para evitar errores de interpretación en la información aportada.
9	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	2	S	N	0,00	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	100%	$	191.221.666,00	100%	19/07/2011	357,02	357,02	
11	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	3	S	N	0,00	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	100%	$	450.478.724,00	100%	25/04/2012	794,92	794,92	
7	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	4	S	N	0,00	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	100%	$	124.426.276,00	100%	28/03/2011	232,31	232,31	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	1520,90 SMMLV	S	101%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
1032,42	S	1032,42	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

26	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026 (ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S 70% - MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 30%)					Nº CONTRATOS VALID	5	VALOR ACREDITADO		7165,99 SMMLV		S		CUMPLE
Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS		% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
98	MUNICIPIO DE RIONEGRO	009 DEL 10 DE ENERO DE 2019	S	S	3603,98	MARIO GIL CARDONA	30%	$	4.586.468.914,00	75%	30/06/2022	3439,85	4586,47	Se le recuerda al postor resaltar los ítems con los que pretende acreditar la experiencia para evitar errores de interpretación en la información aportada
108	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600014539 DE 2022	S	S	205,70	MARIO GIL CARDONA	30%	$	702.718.476,00	50%	29/09/2023	302,90	605,79	
98	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600014539 DE 2022	S	S	205,70	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C S.A.S	70%	$	702.718.476,00	50%	29/09/2023	302,90	605,79	
80	EDU	3302-512 DE 2019	S	N	0,00	MARIO GIL CARDONA	30%	$	600.218.263,00	40%	19/07/2020	273,51	683,77	
64	EDU	3302-512 DE 2019	S	N	0,00	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C S.A.S	70%	$	600.218.263,00	60%	19/07/2020	410,26	683,77	
												#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
MARIO GIL CARDONA	5876,03 SMMLV	S	392%
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C S.A.S	1289,96 SMMLV	S	86%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
4015,375	S	4015,38	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

28	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S				N° CONTRATOS VALID	3	VALOR ACREDITADO		0,00 SMMLV	N		NO CUMPLE
N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
-	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU	1	S	S	1011,91	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	100%	$ 1.925.063.000,00	50%	15/06/2021	1059,44		El postor no indica el consecutivo en el RUP para verificación de los SMMLV de cada contrato en el anexo 6 FORMULARIO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR LOTE 2 Se le recuerda al postor resaltar los items con los que pretende acreditar la experiencia para evitar errores de interpretación en la información aportada
-	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL -IDPC	2	S	N	0,00	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	100%	$ 181.584.080,00	50%	23/11/2015	140,90		
-	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER	3	S	N	0,00	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	100%	$ 425.488.348,00	50%	27/10/2016	308,57		
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
1011,905	S	1011,91	652,50	

29	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026 (EBR INGENIERÍA S.A.S 50% - PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 50%)				N° CONTRATOS VALID	2	VALOR ACREDITADO		0,00 SMMLV	N		NO CUMPLE
N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
	ALCALDÍA DE SAHAGUN	092-2018	S	S	12560,56	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S	50%	$ 1.591.875.900,00	80%	18/03/2022	1273,50		El contrato 00115 de 2018 de junio 7 de 2018 suscrito con MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO fue certificado a ARMANDO RAFAEL BULA OTERO, quien es socio y/o accionista de la empresa EBR INGENIERÍA S.A.S el cual cuenta con más de 3 años de constituido, por lo tanto, el contrato NO CUMPLE. El postor no indica el consecutivo en el RUP para verificación de los SMMLV de cada contrato en el anexo 6 FORMULARIO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR LOTE 2 El postor NO CUMPLE al no acreditar en los certificados validos un valor mayor o igual al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV. El postor NO CUMPLE debido a que el integrante EBR INGENIERÍA S.A.S no aporta la experiencia mínima exigida como integrante del postor plural.
	MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	00115 DE 2018 DE JUNIO 7 DE 2018	S	S	18314,01		50%	$ 3.374.140.038,00	33%	10/07/2022	1113,47		
											#N/D		
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S	0,00 SMMLV	N	0%
EBR INGENIERÍA S.A.S	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
30864,57	S	30864,57	652,50	

30	CONSORCIO PROYECCIÓN (NOGAALL S.A.S 70% - INCOPLAN S.A 30%)				N° CONTRATOS VALID	3	VALOR ACREDITADO		4311,74 SMMLV	S		CUMPLE
N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
51	EDU	3301-465 DE 2019	S	N	0,00	NOGAALL S.A.S	70%	$ 1.099.382.582,00	100%	15/08/2020	1206,86	1206,85	Se le recuerda al postor resaltar los items con los que pretende acreditar la experiencia para evitar errores de interpretación en la información aportada
37	MUNICIPIO DE BELLO	049-2013	S	S	81,82	NOGAALL S.A.S	70%	$ 1.314.528.283,00	100%	16/08/2015	2040,08	2040,08	
238	ALCALDÍA DE CALI	4151.0.26.1.617 de 2014	S	S	758,33	INCOPLAN S.A	30%	$ 1.129.441.726,00	65%	26/01/2016	1064,81	1064,81	
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
NOGAALL S.A.S	3246,93 SMMLV	S	216%
INCOPLAN S.A	1064,81 SMMLV	S	71%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
840,149	S	840,15	652,50	

31	CONSORCIO GS 05 (GITAI GROUP S.A.S BIC 50% - SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S 50%)				N° CONTRATOS VALID	3	VALOR ACREDITADO		1508,43 SMMLV	S		NO CUMPLE
N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
65	ICCU	1	S	S	2858,33	SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S	50%	$ 1.101.870.783,00	95%	1/08/2023	902,39	834,26	El contrato 3 suscrito con el SENA , no cuenta con el valor discriminado correspondiente a "INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES DE ESPACIO PÚBLICO", por lo tanto, el contrato no es valido. El postor NO CUMPLE debido a que el integrante GITAI GROUP S.A.S BIC no acredita la experiencia mínima exigida como integrante de un postor plural.
15	INVIAS	2	S	S	914,40	SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S	50%	$ 434.402.729,00	30%	30/04/2015	202,25	674,17	
6	SENA	3	S	N		GITAI GROUP S.A.S BIC	50%	$ 916.757.133,00	50%	27/07/2022	458,38		
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S	1508,43 SMMLV	S	101%
GITAI GROUP S.A.S BIC	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
3772,7315	S	3772,73	652,50	

32	CONSORCIO OBRAS INGMA (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 50% - HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO 50%)				N° CONTRATOS VALID	3	VALOR ACREDITADO		1925,30 SMMLV	S		CUMPLE
N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
116	EDU	1	S	S	329,94	HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO	50%	$ 1.409.202.431,00	40%	30/07/2019	680,68	680,68	
106	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	2	S	S	598,04	HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO	50%	$ 222.962.909,00	100%	4/10/2013	378,22	361,95	
114	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y EL DEPORTE	3	S	N	0,00	INGEPLAN.CO S.A.S BIC	50%	$ 3.011.489.580,00	34%	9/10/2023	882,68	882,68	
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO	1042,63 SMMLV	S	70%
INGEPLAN.CO S.A.S BIC	882,68 SMMLV	S	59%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
927,98	S	927,98	652,50	

33	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S				N° CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO		1547,73 SMMLV	S		CUMPLE
N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
61	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	009-SS-20-339	S	S	3713,1	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	100%	$ 349.767.840,00	100%	25/02/2011	653,04	653,03	
74	MUNICIPIO EL RETIRO ANTIOQUIA	002 DE 2021	S	N	0	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	100%	$ 718.370.468,00	50%	18/12/2022	359,19	359,19	
46	MUNICIPIO DE MEDELLIN	4600029850 DE 2010	S	N	0	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	100%	$ 152.562.040,00	100%	7/09/2011	284,84	284,84	
47	MUNICIPIO DE MEDELLIN	4600050953 DE 2013	S	N	0	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	100%	$ 205.888.243,00	75%	6/08/2014	250,68	250,67	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	1547,73 SMMLV	S	103%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
3713,1	S	3713,10	652,50	

DISTRITO DE MEDELLIN

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

IA 05 DE 2026

"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN" - LOTE 2

LISTADO DE POSTORES

NÚMERO	POSTOR	CONSORCIADOS						VALOR PROPUESTA IVA INCLUIDO
		Participante	%	Participante	%	Participante	%	
1,0	CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN	INGEOCILCON S.A.S.	80%	PIEDAD ELENA ZULETA SALAS)	20%			$ 189.463.847,00
3,00	CONSORCIO SYGMA	INGENIERIA DESARROLLO Y CONSULTORIA INDESCO SAS BIC	50%	GINPROCOL S.A.S	50%			$ 189.370.499,00
4,00	ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S. (EIP S.A.S)							$ 188.552.733,00
5,00	INGENIERIA MASTER S.A.S							$ 188.730.162,00
6,00	CONSORCIO INTERVENTOR RS	SADING GROUP S.A.S.	90%	RUTH ELENA TABARES ZULETA	10%			$ 187.314.330,00
7,00	CONSORCIO INTER OBRAS INCO	INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA	65%	GABRIEL OQUENDO LOPEZ	35%			$ 191.765.035,00
8,00	CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU	MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	60%	SUMAK INGENIERIA SAS	40%			$ 188.696.796,00
9,00	CONSORCIO ALPHA 739	VALLEJO H INGENIEROS	50%	COMPAÑIA CONSULTORA	50%			$ 189.022.792,00
10,00	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. - CCC-	50%	LÍNEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S	50%			$ 189.914.244,00
11,00	CONSORCIO FORTICO - JIRARE	Fortico Ingenieria S.A.S	80%	Jorge Ivan Ramirez Restrepo	20%			$ 172.588.531,00
12,00	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026	SACHI S.A.S	50%	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	5%	MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR	45%	$ 187.546.202,00
13,00	CONSORCIO JASB ECM	JASB TECH SAS BIC	30%	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	70%			$ 189.483.026,00
14,00	Acero y concretos							$ 189.071.891,00
15,00	CONSORCIO INTERMARCO	10:7 INGENIERIA S.A.S	60%	BUSERCO S.A.S	40%			$ 189.444.674,00
16,00	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES							$ 189.465.225,00
18,00	UT SCS - TECNISUELOS SEDES LOTE 2	SCS INGENIERIA S.A.S	90%	TECNISUELOS S.A.S	10%			$ 188.708.415,00
19,00	CONSORCIO ALIANZA CAPITAL	INGENIERIA DE ESTUDIOS Y ASESORIAS INESAS SA	50%	CORTES LEIVA ASOCIADOS SAS	25%	MSC INGENIERIA SAS	25%	$ 187.009.262,00
21,00	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.)							$ 188.716.678,00
22,00	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS EN INGENIERIA S.A.S. - (Iconsulting)							$ 187.441.065,00
23,00	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05	TOTALL CORPORATION SAS BIC	50%	TOTALL SAS	50%			$ 188.984.441,00
24,00	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.	50%	PROEZA INGENIERÍA S.A.S	50%			$ 189.341.998,00
25,00	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S							$ 189.470.943,00
26,00	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS	70%	MARIO DE JESUS GIL CARDONA	30%			$ 189.367.437,00
28,00	BERAKAH INGENIERIA S.A.S							$ 189.240.702,00
29,00	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026	EBR INGENIERIA SAS	50%	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS	50%			$ 190.420.831,00
30,00	CONSORCIO PROYECCIÓN	NOGAALL SAS	70%	INGENIERÍACONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A	30%			$ 189.022.792,00
31,00	CONSORCIO GS 05	SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS	50%	GITAI GROUP S.A.S. BIC	50%			$ 189.195.382,00
32,00	CONSORCIO OBRAS INGMA	HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO	50%	INGEPLAN.CO S.A.S BIC	50%			$ 189.153.201,00
33,00	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S							$ 188.987.232,00

Responsables:

Daniel Morales Zuluaga

Rol Técnico

		0					1			
		FORMULARIO ECONÓMICO (ANEXO 5)					CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN			
Ítem	Descripción	Cant	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	DEDICACIÓN MENSUAL	DURACIÓN (Meses)	V/Parcial	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN
A - Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)										
	Descripción	Cant	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	DEDICACIÓN MENSUAL	DURACIÓN (Meses)	V/Parcial				
1.0.0	**Personal Profesional :**									
1,1	**Director**									
1.1.1	Director de interventoría	1	$ 9.969.300	1,0	1,0	$ 9.969.300	$ 9.849.668,00	$ 9.849.668	98,80%	Cumple
1.1.2	Director / Residente de Interventoria	1	$ 7.532.360	1,0	1,0	$ 7.532.360	$ 7.441.972,00	$ 7.441.972	98,80%	Cumple
1,2	**Residentes**									
1.2.1	Residente de Interventoría	1	$ 5.870.810	1,0	1,0	$ 5.870.810	$ 5.800.360,00	$ 5.800.360	98,80%	Cumple
1.2.2	Profesional en seguridad y salud en el trabajo	1	$ 5.870.810	1,0	1,0	$ 5.870.810	$ 5.800.360,00	$ 5.800.360	98,80%	Cumple
1.2.3	Profesional del área ambiental	1	$ 5.870.810	1,0	1,0	$ 5.870.810	$ 5.800.360,00	$ 5.800.360	98,80%	Cumple
1.2.4	Profesional del área social	1	$ 5.870.810	1,0	1,0	$ 5.870.810	$ 5.800.360,00	$ 5.800.360	98,80%	Cumple
1.2.5	Profesional BIM	1	$ 5.870.810	1,0	1,0	$ 5.870.810	$ 5.800.360,00	$ 5.800.360	98,80%	Cumple
1.2.6	Ingeniero hidrosanitario de interventoría	1	$ 5.870.810	1,0	1,0	$ 5.870.810	$ 5.800.360,00	$ 5.800.360	98,80%	Cumple
1.2.7	Ingeniero eléctrico o electricista de Interventoría	1	$ 5.870.810	1,0	1,0	$ 5.870.810	$ 5.800.360,00	$ 5.800.360	98,80%	Cumple
1,2,9	Otros (Describir)									
1,3	**Personal Técnico**									
1.3.1	Tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo	1	$ 3.544.640	1,0	1,0	$ 3.544.640	$ 3.502.104,00	$ 3.502.104	98,80%	Cumple
1.3.2	Tecnólogo en Construcciones Civiles	1	$ 3.544.640	1,0	1,0	$ 3.544.640	$ 3.502.104,00	$ 3.502.104	98,80%	Cumple
1.3.3	Tecnólogo en área ambiental	1	$ 3.544.640	1,0	1,0	$ 3.544.640	$ 3.502.104,00	$ 3.502.104	98,80%	Cumple
1.3.4	Tecnólogo en área social	1	$ 3.544.640	1,0	1,0	$ 3.544.640	$ 3.502.104,00	$ 3.502.104	98,80%	Cumple
1.3.5	Inspectores	1	$ 2.880.020	1,0	1,0	$ 2.880.020	$ 2.845.460,00	$ 2.845.460	98,80%	Cumple
	Subtotal Costos Directos de Personal					**$ 75.655.910**		**$ 74.748.036**		
				Factor Multiplicador	2,13		2,13			
	Total Costos Directos de Personal incluido Factor Multiplicador					$ 161.147.088		**$ 159.213.317**		
B	**OTROS COSTOS DIRECTOS**									
	DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**				
	Se determinan para cada orden de ejecución					$ -				
	Subtotal Otros Costos Directos					**$ -**		**$ -**		
C	**TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS (A+B)**					**$ 161.147.088**		**$ 159.213.317**		**Cumple**
				IVA	**19%**	**$ 30.617.947**		$ 30.250.530		
	VALOR OFERTA COSTO DIRECTO					**$ 161.147.088,00**		**$ 159.213.317**		
	VALOR OFERTA CORREGIDA ANTES DE IVA					**$ 161.147.088,00**		**$ 159.213.317**		**Cumple**
	VALOR OFERTA PRESENTADA					**$ 161.147.088,00**		**$ 159.213.317**		

1

DISTRITO DE MEDELLIN
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
IA 05 DE 2026

/ OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN" - LOTE 2

3				4				5			
CONSORCIO SYGMA				**ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S. (EIP S.A.S)**				**INGENIERIA MASTER S.A.S**			
SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	**V/Parcial**	**% Con respecto al V/Unitario Oficial**	**Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**V/Parcial**	**% Con respecto al V/Unitario Oficial**	**Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**V/Parcial**	**% Con respecto al V/Unitario Oficial**	**Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN**
$ 9.844.815,00	$ 9.844.815	98,75%	Cumple	$ 9.500.000,00	$ 9.500.000	95,29%	Cumple	$ 9.500.000	$ 9.500.000	95,29%	Cumple
$ 7.438.305,00	$ 7.438.305	98,75%	Cumple	$ 7.300.000,00	$ 7.300.000	96,92%	Cumple	$ 7.300.000	$ 7.300.000	96,92%	Cumple
$ 5.797.502,00	$ 5.797.502	98,75%	Cumple	$ 5.790.000,00	$ 5.790.000	98,62%	Cumple	$ 5.800.000	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 5.797.502,00	$ 5.797.502	98,75%	Cumple	$ 5.790.000,00	$ 5.790.000	98,62%	Cumple	$ 5.800.000	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 5.797.502,00	$ 5.797.502	98,75%	Cumple	$ 5.790.000,00	$ 5.790.000	98,62%	Cumple	$ 5.800.000	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 5.797.502,00	$ 5.797.502	98,75%	Cumple	$ 5.790.000,00	$ 5.790.000	98,62%	Cumple	$ 5.800.000	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 5.797.502,00	$ 5.797.502	98,75%	Cumple	$ 5.790.000,00	$ 5.790.000	98,62%	Cumple	$ 5.800.000	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 5.797.502,00	$ 5.797.502	98,75%	Cumple	$ 5.790.000,00	$ 5.790.000	98,62%	Cumple	$ 5.800.000	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 5.797.502,00	$ 5.797.502	98,75%	Cumple	$ 5.790.000,00	$ 5.790.000	98,62%	Cumple	$ 5.800.000	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 3.500.379,00	$ 3.500.379	98,75%	Cumple	$ 3.544.640,00	$ 3.544.640	100,00%	Cumple	$ 3.544.640	$ 3.544.640	100,00%	Cumple
$ 3.500.379,00	$ 3.500.379	98,75%	Cumple	$ 3.544.640,00	$ 3.544.640	100,00%	Cumple	$ 3.544.640	$ 3.544.640	100,00%	Cumple
$ 3.500.379,00	$ 3.500.379	98,75%	Cumple	$ 3.544.640,00	$ 3.544.640	100,00%	Cumple	$ 3.544.640	$ 3.544.640	100,00%	Cumple
$ 3.500.379,00	$ 3.500.379	98,75%	Cumple	$ 3.544.640,00	$ 3.544.640	100,00%	Cumple	$ 3.544.640	$ 3.544.640	100,00%	Cumple
$ 2.844.058,00	$ 2.844.058	98,75%	Cumple	$ 2.880.020,00	$ 2.880.020	100,00%	Cumple	$ 2.880.020	$ 2.880.020	100,00%	Cumple
	$ 74.711.208				**$ 74.388.580**				**$ 74.458.580**		
2,13				2,13				2,13			
	$ 159.134.873				**$ 158.447.675**				**$ 158.596.775**		

	$ -				**$ -**				**$ -**		
	$ 159.134.873				**$ 158.447.675**				**$ 158.596.775**		
			Cumple				**Cumple**				**Cumple**

	$ 159.134.873				**$ 158.447.675**				**$ 158.596.775**		
	$ 159.134.873		**Cumple**		**$ 158.447.675**		**Cumple**		**$ 158.596.775**		**Cumple**
	$ 159.134.873				**$ 158.447.675**				**$ 158.596.775**		

3 4 5

6				7				8			
CONSORCIO INTERVENTOR RS				CONSORCIO INTER OBRAS INCO				CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU			
SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN
$ 9.969.300,00	$ 9.969.300	100,00%	Cumple	$ 9.969.300,00	$ 9.969.300	100,00%	Cumple	$ 9.809.791,00	$ 9.809.791	98,40%	Cumple
$ 7.532.360,00	$ 7.532.360	100,00%	Cumple	$ 7.532.360,00	$ 7.532.360	100,00%	Cumple	$ 7.411.842,00	$ 7.411.842	98,40%	Cumple
$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%	Cumple	$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%	Cumple	$ 5.776.877,00	$ 5.776.877	98,40%	Cumple
$ 5.500.000,00	$ 5.500.000	93,68%	Cumple	$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%	Cumple	$ 5.776.877,00	$ 5.776.877	98,40%	Cumple
$ 5.500.000,00	$ 5.500.000	93,68%	Cumple	$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%	Cumple	$ 5.776.877,00	$ 5.776.877	98,40%	Cumple
$ 5.500.000,00	$ 5.500.000	93,68%	Cumple	$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%	Cumple	$ 5.776.877,00	$ 5.776.877	98,40%	Cumple
$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%	Cumple	$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%	Cumple	$ 5.776.877,00	$ 5.776.877	98,40%	Cumple
$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%	Cumple	$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%	Cumple	$ 5.776.877,00	$ 5.776.877	98,40%	Cumple
$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%	Cumple	$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%	Cumple	$ 5.776.877,00	$ 5.776.877	98,40%	Cumple
$ 3.300.000,00	$ 3.300.000	93,10%	Cumple	$ 3.544.640,00	$ 3.544.640	100,00%	Cumple	$ 3.487.926,00	$ 3.487.926	98,40%	Cumple
$ 3.300.000,00	$ 3.300.000	93,10%	Cumple	$ 3.544.640,00	$ 3.544.640	100,00%	Cumple	$ 3.487.926,00	$ 3.487.926	98,40%	Cumple
$ 3.300.000,00	$ 3.300.000	93,10%	Cumple	$ 3.544.640,00	$ 3.544.640	100,00%	Cumple	$ 3.487.926,00	$ 3.487.926	98,40%	Cumple
$ 3.300.000,00	$ 3.300.000	93,10%	Cumple	$ 3.544.640,00	$ 3.544.640	100,00%	Cumple	$ 3.487.926,00	$ 3.487.926	98,40%	Cumple
$ 2.700.000,00	$ 2.700.000	93,75%	Cumple	$ 2.880.020,00	$ 2.880.020	100,00%	Cumple	$ 2.833.940,00	$ 2.833.940	98,40%	Cumple
	$ 73.384.900				$ 75.655.910				$ 74.445.416		
2,13				2,13				2,13			
	$ 156.309.837				$ 161.147.088				$ 158.568.736		
	$ -				$ -				$ -		
	$ 156.309.837				$ 161.147.088				$ 158.568.736		
			Cumple				Cumple				Cumple
	$ 156.309.837				$ 161.147.088				$ 158.568.736		
	$ 156.309.837		Cumple		$ 161.147.088		Cumple		$ 158.568.736		Cumple
	$ 157.407.000				$ 161.147.088				$ 158.568.736		

6 Se realiza corrección a los salarios superados de la entidad

7

8

9				10				11			
CONSORCIO ALPHA 739				CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN				CONSORCIO FORTICO - JIRARE			
SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN
$ 9.826.739,00	$ 9.826.739	98,57%	Cumple	$ 9.879.576,00	$ 9.879.576	99,10%	Cumple	$ 8.972.370,00	$ 8.972.370	90,00%	Cumple
$ 7.424.647,00	$ 7.424.647	98,57%	Cumple	$ 7.464.569,00	$ 7.464.569	99,10%	Cumple	$ 6.779.124,00	$ 6.779.124	90,00%	Cumple
$ 5.786.857,00	$ 5.786.857	98,57%	Cumple	$ 5.817.973,00	$ 5.817.973	99,10%	Cumple	$ 5.283.729,00	$ 5.283.729	90,00%	Cumple
$ 5.786.857,00	$ 5.786.857	98,57%	Cumple	$ 5.817.973,00	$ 5.817.973	99,10%	Cumple	$ 5.283.729,00	$ 5.283.729	90,00%	Cumple
$ 5.786.857,00	$ 5.786.857	98,57%	Cumple	$ 5.817.973,00	$ 5.817.973	99,10%	Cumple	$ 5.283.729,00	$ 5.283.729	90,00%	Cumple
$ 5.786.857,00	$ 5.786.857	98,57%	Cumple	$ 5.817.973,00	$ 5.817.973	99,10%	Cumple	$ 5.283.729,00	$ 5.283.729	90,00%	Cumple
$ 5.786.857,00	$ 5.786.857	98,57%	Cumple	$ 5.817.973,00	$ 5.817.973	99,10%	Cumple	$ 5.283.729,00	$ 5.283.729	90,00%	Cumple
$ 5.786.857,00	$ 5.786.857	98,57%	Cumple	$ 5.817.973,00	$ 5.817.973	99,10%	Cumple	$ 5.283.729,00	$ 5.283.729	90,00%	Cumple
$ 5.786.857,00	$ 5.786.857	98,57%	Cumple	$ 5.817.973,00	$ 5.817.973	99,10%	Cumple	$ 5.283.729,00	$ 5.283.729	90,00%	Cumple
$ 3.493.952,00	$ 3.493.952	98,57%	Cumple	$ 3.512.738,00	$ 3.512.738	99,10%	Cumple	$ 3.190.176,00	$ 3.190.176	90,00%	Cumple
$ 3.493.952,00	$ 3.493.952	98,57%	Cumple	$ 3.512.738,00	$ 3.512.738	99,10%	Cumple	$ 3.190.176,00	$ 3.190.176	90,00%	Cumple
$ 3.493.952,00	$ 3.493.952	98,57%	Cumple	$ 3.512.738,00	$ 3.512.738	99,10%	Cumple	$ 3.190.176,00	$ 3.190.176	90,00%	Cumple
$ 3.493.952,00	$ 3.493.952	98,57%	Cumple	$ 3.512.738,00	$ 3.512.738	99,10%	Cumple	$ 3.190.176,00	$ 3.190.176	90,00%	Cumple
$ 2.838.836,00	$ 2.838.836	98,57%	Cumple	$ 2.854.100,00	$ 2.854.100	99,10%	Cumple	$ 2.592.018,00	$ 2.592.018	90,00%	Cumple
	$ 74.574.029				$ 74.975.008				$ 68.090.319		
2,13				2,13				2,13			
	$ 158.842.682				$ 159.696.767				$ 145.032.379		
	$ -				$ -				$ -		
	$ 158.842.682				$ 159.696.767				$ 145.032.379		
			Cumple				Cumple				Cumple
	$ 158.842.682				$ 159.696.767				$ 145.032.379		
	$ 158.842.682		Cumple		$ 159.696.767		Cumple		$ 145.032.379		Cumple
	$ 158.842.682				$ 159.591.802				$ 145.032.379		
	9				10				11		

12				13				14			
CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026				CONSORCIO JASB ECM				Acero y concretos			
SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN
$ 9.749.975,00	$ 9.749.975	97,80%	Cumple	$ 9.850.665,00	$ 9.850.665	98,81%	Cumple	$ 9.810.000,00	$ 9.810.000	98,40%	Cumple
$ 7.366.648,00	$ 7.366.648	97,80%	Cumple	$ 7.442.725,00	$ 7.442.725	98,81%	Cumple	$ 7.451.000,00	$ 7.451.000	98,92%	Cumple
$ 5.741.652,00	$ 5.741.652	97,80%	Cumple	$ 5.800.947,00	$ 5.800.947	98,81%	Cumple	$ 5.774.000,00	$ 5.774.000	98,35%	Cumple
$ 5.741.652,00	$ 5.741.652	97,80%	Cumple	$ 5.800.947,00	$ 5.800.947	98,81%	Cumple	$ 5.750.000,00	$ 5.750.000	97,94%	Cumple
$ 5.741.652,00	$ 5.741.652	97,80%	Cumple	$ 5.800.947,00	$ 5.800.947	98,81%	Cumple	$ 5.750.000,00	$ 5.750.000	97,94%	Cumple
$ 5.741.652,00	$ 5.741.652	97,80%	Cumple	$ 5.800.947,00	$ 5.800.947	98,81%	Cumple	$ 5.750.000,00	$ 5.750.000	97,94%	Cumple
$ 5.741.652,00	$ 5.741.652	97,80%	Cumple	$ 5.800.947,00	$ 5.800.947	98,81%	Cumple	$ 5.750.000,00	$ 5.750.000	97,94%	Cumple
$ 5.741.652,00	$ 5.741.652	97,80%	Cumple	$ 5.800.947,00	$ 5.800.947	98,81%	Cumple	$ 5.750.000,00	$ 5.750.000	97,94%	Cumple
$ 5.741.652,00	$ 5.741.652	97,80%	Cumple	$ 5.800.947,00	$ 5.800.947	98,81%	Cumple	$ 5.750.000,00	$ 5.750.000	97,94%	Cumple
$ 3.466.658,00	$ 3.466.658	97,80%	Cumple	$ 3.502.459,00	$ 3.502.459	98,81%	Cumple	$ 3.544.600,00	$ 3.544.600	100,00%	Cumple
$ 3.466.658,00	$ 3.466.658	97,80%	Cumple	$ 3.502.459,00	$ 3.502.459	98,81%	Cumple	$ 3.544.600,00	$ 3.544.600	100,00%	Cumple
$ 3.466.658,00	$ 3.466.658	97,80%	Cumple	$ 3.502.459,00	$ 3.502.459	98,81%	Cumple	$ 3.544.600,00	$ 3.544.600	100,00%	Cumple
$ 3.466.658,00	$ 3.466.658	97,80%	Cumple	$ 3.502.459,00	$ 3.502.459	98,81%	Cumple	$ 3.544.600,00	$ 3.544.600	100,00%	Cumple
$ 2.816.660,00	$ 2.816.660	97,80%	Cumple	$ 2.845.748,00	$ 2.845.748	98,81%	Cumple	$ 2.880.000,00	$ 2.880.000	100,00%	Cumple
	$ 73.991.479				$ 74.755.603				$ 74.593.400		
2,13				2,13				2,13			
	$ 157.601.850				$ 159.229.434				$ 158.883.942		
	$ -				$ -				$ -		
	$ 157.601.850				$ 159.229.434				$ 158.883.942		
			Cumple				Cumple				Cumple

$ 157.601.850		$ 159.229.434	$ 158.883.942
$ 157.601.850	Cumple	$ 159.229.434	$ 158.883.942 Cumple
$ 157.601.850		$ 159.229.434	$ 158.883.942
12		13	14

15				16				18			
CONSORCIO INTERMARCO				CONSTRUCCIONES E INVERSIONES				UT SCS - TECNISUELOS SEDES LOTE 2			
SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN
$ 9.848.671,00	$ 9.848.671	98,79%	Cumple	$ 9.890.000,00	$ 9.890.000	99,20%	Cumple	$ 9.500.000,00	$ 9.500.000	95,29%	Cumple
$ 7.441.218,00	$ 7.441.218	98,79%	Cumple	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000	99,57%	Cumple	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000	99,57%	Cumple
$ 5.799.773,00	$ 5.799.773	98,79%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 5.799.773,00	$ 5.799.773	98,79%	Cumple	$ 5.750.000,00	$ 5.750.000	97,94%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 5.799.773,00	$ 5.799.773	98,79%	Cumple	$ 5.750.000,00	$ 5.750.000	97,94%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 5.799.773,00	$ 5.799.773	98,79%	Cumple	$ 5.750.000,00	$ 5.750.000	97,94%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 5.799.773,00	$ 5.799.773	98,79%	Cumple	$ 5.750.000,00	$ 5.750.000	97,94%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 5.799.773,00	$ 5.799.773	98,79%	Cumple	$ 5.750.000,00	$ 5.750.000	97,94%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 5.799.773,00	$ 5.799.773	98,79%	Cumple	$ 5.750.000,00	$ 5.750.000	97,94%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 3.501.750,00	$ 3.501.750	98,79%	Cumple	$ 3.544.640,00	$ 3.544.640	100,00%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%	Cumple
$ 3.501.750,00	$ 3.501.750	98,79%	Cumple	$ 3.544.640,00	$ 3.544.640	100,00%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%	Cumple
$ 3.501.750,00	$ 3.501.750	98,79%	Cumple	$ 3.544.640,00	$ 3.544.640	100,00%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%	Cumple
$ 3.501.750,00	$ 3.501.750	98,79%	Cumple	$ 3.544.640,00	$ 3.544.640	100,00%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%	Cumple
$ 2.845.172,00	$ 2.845.172	98,79%	Cumple	$ 2.880.020,00	$ 2.880.020	100,00%	Cumple	$ 2.850.000,00	$ 2.850.000	98,96%	Cumple
	$ 74.740.472				$ 74.748.580				$ 74.450.000		
2,13				2,13				2,13			
	$ 159.197.205				$ 159.214.475				$ 158.578.500		
	$ -				$ -				$ -		
	$ 159.197.205				$ 159.214.475				$ 158.578.500		
			Cumple				Cumple				Cumple

$ 159.197.205		$ 159.214.475	$ 158.578.500
$ 159.197.205	Cumple	$ 159.214.475	Cumple
$ 159.197.205		$ 159.214.475	$ 158.578.500
15		16	18

19				21				22			
CONSORCIO ALIANZA CAPITAL				ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.)				INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS EN INGENIERIA S.A.S. - (Iconsulting)			
SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN
$ 9.722.061,00	$ 9.722.061	97,52%	Cumple	$ 9.700.000,00	$ 9.700.000	97,30%	Cumple	$ 9.000.000,00	$ 9.000.000	90,28%	Cumple
$ 7.345.557,00	$ 7.345.557	97,52%	Cumple	$ 7.300.000,00	$ 7.300.000	96,92%	Cumple	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000	99,57%	Cumple
$ 5.725.214,00	$ 5.725.214	97,52%	Cumple	$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 5.725.214,00	$ 5.725.214	97,52%	Cumple	$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 5.725.214,00	$ 5.725.214	97,52%	Cumple	$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 5.725.214,00	$ 5.725.214	97,52%	Cumple	$ 5.500.000,00	$ 5.500.000	93,68%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 5.725.214,00	$ 5.725.214	97,52%	Cumple	$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 5.725.214,00	$ 5.725.214	97,52%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 5.725.214,00	$ 5.725.214	97,52%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 3.456.733,00	$ 3.456.733	97,52%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%	Cumple
$ 3.456.733,00	$ 3.456.733	97,52%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%	Cumple
$ 3.456.733,00	$ 3.456.733	97,52%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%	Cumple
$ 3.456.733,00	$ 3.456.733	97,52%	Cumple	$ 3.490.000,00	$ 3.490.000	98,46%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%	Cumple
$ 2.808.595,00	$ 2.808.595	97,52%	Cumple	$ 2.880.020,00	$ 2.880.020	100,00%	Cumple	$ 2.850.000,00	$ 2.850.000	98,96%	Cumple
	$ 73.779.643				$ 74.453.260				$ 73.950.000		
2,13				2,13				2,13			
	$ 157.150.640				$ 158.585.444				$ 157.513.500		
	$ -				$ -				$ -		
	$ 157.150.640				$ 158.585.444				$ 157.513.500		
			Cumple				Cumple				Cumple
	$ 157.150.640				$ 158.585.444				$ 157.513.500		
	$ 157.150.640		Cumple		$ 158.585.444		Cumple		$ 157.513.500		Cumple
	$ 157.150.640				$ 158.585.444				$ 157.513.500		
	19				21				22		

23				24				25			
CONSORCIO INTERVENTORES TT 05				CONSORCIO INTERVENTORÍA AP				INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S			
SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN
$ 9.824.745,00	$ 9.824.745	98,55%	Cumple	$ 9.600.436,00	$ 9.600.436	96,30%	Cumple	$ 9.900.000,00	$ 9.900.000	99,30%	Cumple
$ 7.423.141,00	$ 7.423.141	98,55%	Cumple	$ 7.261.195,00	$ 7.261.195	96,40%	Cumple	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000	99,57%	Cumple
$ 5.785.683,00	$ 5.785.683	98,55%	Cumple	$ 5.659.461,00	$ 5.659.461	96,40%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 5.785.683,00	$ 5.785.683	98,55%	Cumple	$ 5.859.068,00	$ 5.859.068	99,80%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 5.785.683,00	$ 5.785.683	98,55%	Cumple	$ 5.859.068,00	$ 5.859.068	99,80%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 5.785.683,00	$ 5.785.683	98,55%	Cumple	$ 5.859.068,00	$ 5.859.068	99,80%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 5.785.683,00	$ 5.785.683	98,55%	Cumple	$ 5.859.068,00	$ 5.859.068	99,80%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 5.785.683,00	$ 5.785.683	98,55%	Cumple	$ 5.859.068,00	$ 5.859.068	99,80%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 5.785.683,00	$ 5.785.683	98,55%	Cumple	$ 5.859.068,00	$ 5.859.068	99,80%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple
$ 3.493.243,00	$ 3.493.243	98,55%	Cumple	$ 3.537.551,00	$ 3.537.551	99,80%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%	Cumple
$ 3.493.243,00	$ 3.493.243	98,55%	Cumple	$ 3.537.551,00	$ 3.537.551	99,80%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%	Cumple
$ 3.493.243,00	$ 3.493.243	98,55%	Cumple	$ 3.537.551,00	$ 3.537.551	99,80%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%	Cumple
$ 3.493.243,00	$ 3.493.243	98,55%	Cumple	$ 3.537.551,00	$ 3.537.551	99,80%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%	Cumple
$ 2.838.260,00	$ 2.838.260	98,55%	Cumple	$ 2.874.260,00	$ 2.874.260	99,80%	Cumple	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000	97,22%	Cumple
	$ 74.558.899				$ 74.699.964				$ 74.800.000		
2,13				2,13				2,13			
	$ 158.810.455				$ 159.110.923				$ 159.324.000		
	$ -				$ -				$ -		
	$ 158.810.455				$ 159.110.923				$ 159.324.000		
			Cumple				Cumple				Cumple
	$ 158.810.455				$ 159.110.923				$ 159.324.000		
	$ 158.810.455		Cumple		$ 159.110.923		Cumple		$ 159.324.000		Cumple
	$ 158.810.455				$ 159.110.923				$ 159.219.280		
	23				24				25		

26				28				29			
CONSORCIO EDIFICACIONES 2026				BERAKAH INGENIERIA S.A.S				CONSORCIO EBRINTEREDU 2026			
SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN
$ 9.800.000,00	$ 9.800.000	98,30%	Cumple	$ 9.800.000,00	$ 9.800.000	98,30%	Cumple	$ 9.960.000,00	$ 9.960.000	99,91%	Cumple
$ 7.500.000,00	$ 7.500.000	99,57%	Cumple	$ 7.440.000,00	$ 7.440.000	98,77%	Cumple	$ 7.100.000,00	$ 7.100.000	94,26%	Cumple
$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple	$ 5.870.000,00	$ 5.870.000	99,99%	Cumple
$ 5.700.000,00	$ 5.700.000	97,09%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple	$ 5.870.000,00	$ 5.870.000	99,99%	Cumple
$ 5.700.000,00	$ 5.700.000	97,09%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple	$ 5.870.000,00	$ 5.870.000	99,99%	Cumple
$ 5.700.000,00	$ 5.700.000	97,09%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple	$ 5.870.000,00	$ 5.870.000	99,99%	Cumple
$ 5.300.000,00	$ 5.300.000	90,28%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple	$ 5.870.000,00	$ 5.870.000	99,99%	Cumple
$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple	$ 5.870.000,00	$ 5.870.000	99,99%	Cumple
$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%	Cumple	$ 5.870.000,00	$ 5.870.000	99,99%	Cumple
$ 3.540.000,00	$ 3.540.000	99,87%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%	Cumple	$ 3.540.000,00	$ 3.540.000	99,87%	Cumple
$ 3.540.000,00	$ 3.540.000	99,87%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%	Cumple	$ 3.540.000,00	$ 3.540.000	99,87%	Cumple
$ 3.510.000,00	$ 3.510.000	99,02%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%	Cumple	$ 3.540.000,00	$ 3.540.000	99,87%	Cumple
$ 3.510.000,00	$ 3.510.000	99,02%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%	Cumple	$ 3.540.000,00	$ 3.540.000	99,87%	Cumple
$ 3.510.000,00	$ 3.510.000	121,87%	Cumple	$ 2.820.000,00	$ 2.820.000	97,92%	Cumple	$ 2.865.000,00	$ 2.865.000	99,48%	Cumple
	$ 74.710.000				$ 74.660.000				$ 75.175.000		
2,13				2,13				2,13			
	$ 159.132.300				$ 159.025.800				$ 160.122.750		
	$ -				$ -				$ -		
	$ 159.132.300				$ 159.025.800				$ 160.122.750		
			Cumple				Cumple				Cumple
	$ 159.132.300				$ 159.025.800				$ 160.122.750		
	$ 159.132.300		Cumple		$ 159.025.800		Cumple		$ 160.122.750		Cumple
	$ 159.132.300				$ 159.025.800				$ 160.017.505		
	26				28			Redondeo factor m	29		

30				31				32			
CONSORCIO PROYECCIÓN				CONSORCIO GS 05				CONSORCIO OBRAS INGMA			
SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN
$ 9.826.739,00	$ 9.826.739	98,57%	Cumple	$ 9.835.711,00	$ 9.835.711	98,66%	Cumple	$ 9.833.518,00	$ 9.833.518	98,64%	Cumple
$ 7.424.647,00	$ 7.424.647	98,57%	Cumple	$ 7.431.426,00	$ 7.431.426	98,66%	Cumple	$ 7.429.769,00	$ 7.429.769	98,64%	Cumple
$ 5.786.857,00	$ 5.786.857	98,57%	Cumple	$ 5.792.141,00	$ 5.792.141	98,66%	Cumple	$ 5.790.850,00	$ 5.790.850	98,64%	Cumple
$ 5.786.857,00	$ 5.786.857	98,57%	Cumple	$ 5.792.141,00	$ 5.792.141	98,66%	Cumple	$ 5.790.850,00	$ 5.790.850	98,64%	Cumple
$ 5.786.857,00	$ 5.786.857	98,57%	Cumple	$ 5.792.141,00	$ 5.792.141	98,66%	Cumple	$ 5.790.850,00	$ 5.790.850	98,64%	Cumple
$ 5.786.857,00	$ 5.786.857	98,57%	Cumple	$ 5.792.141,00	$ 5.792.141	98,66%	Cumple	$ 5.790.850,00	$ 5.790.850	98,64%	Cumple
$ 5.786.857,00	$ 5.786.857	98,57%	Cumple	$ 5.792.141,00	$ 5.792.141	98,66%	Cumple	$ 5.790.850,00	$ 5.790.850	98,64%	Cumple
$ 5.786.857,00	$ 5.786.857	98,57%	Cumple	$ 5.792.141,00	$ 5.792.141	98,66%	Cumple	$ 5.790.850,00	$ 5.790.850	98,64%	Cumple
$ 5.786.857,00	$ 5.786.857	98,57%	Cumple	$ 5.792.141,00	$ 5.792.141	98,66%	Cumple	$ 5.790.850,00	$ 5.790.850	98,64%	Cumple
$ 3.493.952,00	$ 3.493.952	98,57%	Cumple	$ 3.497.142,00	$ 3.497.142	98,66%	Cumple	$ 3.496.362,00	$ 3.496.362	98,64%	Cumple
$ 3.493.952,00	$ 3.493.952	98,57%	Cumple	$ 3.497.142,00	$ 3.497.142	98,66%	Cumple	$ 3.496.362,00	$ 3.496.362	98,64%	Cumple
$ 3.493.952,00	$ 3.493.952	98,57%	Cumple	$ 3.497.142,00	$ 3.497.142	98,66%	Cumple	$ 3.496.362,00	$ 3.496.362	98,64%	Cumple
$ 3.493.952,00	$ 3.493.952	98,57%	Cumple	$ 3.497.142,00	$ 3.497.142	98,66%	Cumple	$ 3.496.362,00	$ 3.496.362	98,64%	Cumple
$ 2.838.836,00	$ 2.838.836	98,57%	Cumple	$ 2.841.428,00	$ 2.841.428	98,66%	Cumple	$ 2.840.794,00	$ 2.840.794	98,64%	Cumple
	$ 74.574.029				$ 74.642.120				$ 74.625.479		
2,13				2,13				2,13			
	$ 158.842.682				$ 158.987.716				$ 158.952.270		
	$ -				$ -				$ -		
	$ 158.842.682				$ 158.987.716				$ 158.952.270		
			Cumple				Cumple				Cumple
	$ 158.842.682				$ 158.987.716				$ 158.952.270		
	$ 158.842.682		Cumple		$ 158.987.716		Cumple		$ 158.952.270		Cumple
	$ 158.842.682				$ 158.987.716				$ 158.952.270		
	30				31				32		

33			
LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S			
SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	**V/Parcial**	**% Con respecto al V/Unitario Oficial**	**Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN**
$ 9.400.000,00	$ 9.400.000	94,29%	Cumple
$ 7.400.000,00	$ 7.400.000	98,24%	Cumple
$ 5.860.000,00	$ 5.860.000	99,82%	Cumple
$ 5.860.000,00	$ 5.860.000	99,82%	Cumple
$ 5.860.000,00	$ 5.860.000	99,82%	Cumple
$ 5.860.000,00	$ 5.860.000	99,82%	Cumple
$ 5.860.000,00	$ 5.860.000	99,82%	Cumple
$ 5.860.000,00	$ 5.860.000	99,82%	Cumple
$ 5.860.000,00	$ 5.860.000	99,82%	Cumple
$ 3.470.000,00	$ 3.470.000	97,89%	Cumple
$ 3.470.000,00	$ 3.470.000	97,89%	Cumple
$ 3.470.000,00	$ 3.470.000	97,89%	Cumple
$ 3.470.000,00	$ 3.470.000	97,89%	Cumple
$ 2.860.000,00	$ 2.860.000	99,30%	Cumple
	$ 74.560.000		
2,13			
	$ 158.812.800		

	$ -		
	$ 158.812.800		
			Cumple

$	**158.812.800**
$	**158.812.800**
$	**158.812.800**

Cumple

33

MUNICIPIO DE MEDELLÍN

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

IA 05 DE 2026

"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN" - LOTE 2

Anexo 5.1 Factor Multiplicador

	0	1		3		4	
	PRESUPUESTO OFICIAL	CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN		CONSORCIO SYGMA		ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S. (EIP	
ELEMENTO	FACTOR	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador
1. SALARIO MENSUAL	**1,0000**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**
				1,0000			
2. PRESTACIONES SOCIALES (expresadas como porcentaje de 1)	**0,4479**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**
2.1 Primas (30 días al año)	0,0833	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple
2.2 Cesantías (30 días al año)	0,0833	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple
2.3 Intereses a la cesantías	0,0100	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple
2.4 Vacaciones (15 días al año)	0,0417	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple
2.5 Pensión	0,1200	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple
2.6 Riesgos profesionales	0,0696	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple
2.7 Caja de compensacion	0,0400	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple
3. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (expresadas como porcentaje de 1)	**0,5607**	**0,5607**	**Cumple**	**0,5607**		**0,5607**	
3.1 Gastos directos no reembolsables	**0,1367**	**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**	
3.1.1 Capacitación del personal	0,0175	0,0175		0,0175		0,0175	
3.1.2 Servicios publicos e internet	0,0175	0,0175		0,0175		0,0175	
3.1.3 Gastos legales	0,0318	0,0318		0,0318		0,0318	
3.1.4. Gastos bancarios y financieros	0,0100	0,0100		0,0100		0,0100	
3.1.5 Equipos de cómputo y software	0,0113	0,0113		0,0113		0,0113	
3.1.6 Mantenimiento y reparación de oficinas	0,0038	0,0038		0,0038		0,0038	
3.1.7 Vigilancia, aseo y cafetería	0,0188	0,0188		0,0188		0,0188	
3.1.8 Útiles, papelería y fotocopias	0,0064	0,0064		0,0064		0,0064	
3.1.9 Transporte y vehículos	0,0150	0,0150		0,0150		0,0150	
3.1.10 Seguros oficina central	0,0038	0,0038		0,0038		0,0038	
3.1.11 Primeros auxilios	0,0008	0,0008		0,0008		0,0008	
3.2 Salarios y prestaciones no reembolsables	**0,3902**	**0,3902**		**0,3902**		**0,3902**	
3.2.1 Salarios del personal administrativo	0,2439	0,2439		0,2439		0,2439	
3.2.3 Prestaciones sociales del personal administrativo	0,1463	0,1463		0,1463		0,1463	
3.3 Otros gastos no reembolsables	**0,0338**	**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**	
3.3.1 Pólizas y fianzas	0,0338	0,0338		0,0338		0,0338	
4. HONORARIOS (expresados como porcentaje de 1)	**0,1200**	**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**	
TOTAL DEL FACTOR MULTIPLICADOR F = 1 + 2 + 3 + 4	**2,13**	**2,13**		**2,13**		**2,13**	
FACTOR MULTIPLICADOR ASUMIDO (redondeado a dos decimales)	**2,13**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**
FACTOR MULTIPLICADOR CORREGIDO	**2,13**	**2,13**		**2,13**		**2,13**	
FACTOR MULTIPLICADOR PRESENTADO	**2,13**	**2,13**		**2,13**		**2,13**	

5		6		7		8		9		10	
INGENIERIA MASTER S.A.S		CONSORCIO INTERVENTOR RS		CONSORCIO INTER OBRAS INCO		CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU		CONSORCIO ALPHA 739		CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN	
FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador
1,0000	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**
0,4479	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**
0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple
0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple
0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple
0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple
0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple
0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple
0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple
0,5607		**0,5607**		**0,5607**		**0,5607**		**0,5607**		**0,5607**	
0,1367		**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**	
0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175	
0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175	
0,0318		0,0318		0,0318		0,0318		0,0318		0,0318	
0,0100		0,0100		0,0100		0,0100		0,0100		0,0100	
0,0113		0,0113		0,0113		0,0113		0,0113		0,0113	
0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038	
0,0188		0,0188		0,0188		0,0188		0,0188		0,0188	
0,0064		0,0064		0,0064		0,0064		0,0064		0,0064	
0,0150		0,0150		0,0150		0,0150		0,0150		0,0150	
0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038	
0,0008		0,0008		0,0008		0,0008		0,0008		0,0008	
0,3902		**0,3902**		**0,3902**		**0,3902**		**0,3902**		**0,3902**	
0,2439		0,2439		0,2439		0,2439		0,2439		0,2439	
0,1463		0,1463		0,1463		0,1463		0,1463		0,1463	
0,0338		**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**	
0,0338		0,0338		0,0338		0,0338		0,0338		0,0338	
0,1200		**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**	
2,13		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**	
2,13	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**
2,13		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**	
2,13		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**	

11 CONSORCIO FORTICO - JIRARE		12 CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026		13 CONSORCIO JASB ECM		14 Acero y concretos		15 CONSORCIO INTERMARCO		16 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES	
FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador
1,0000	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**
0,4479	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**
0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple
0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple
0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple
0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple
0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple
0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple
0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple
0,5620		**0,5621**		**0,5607**		**0,5607**		**0,5607**		**0,5607**	
0,1367		**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**	
0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175	
0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175	
0,0318		0,0318		0,0318		0,0318		0,0318		0,0318	
0,0100		0,0100		0,0100		0,0100		0,0100		0,0100	
0,0113		0,0113		0,0113		0,0113		0,0113		0,0113	
0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038	
0,0188		0,0188		0,0188		0,0188		0,0188		0,0188	
0,0064		0,0064		0,0064		0,0064		0,0064		0,0064	
0,0150		0,0150		0,0150		0,0150		0,0150		0,0150	
0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038	
0,0008		0,0008		0,0008		0,0008		0,0008		0,0008	
0,3915		**0,3916**		**0,3902**		**0,3902**		**0,3902**		**0,3902**	
0,2704		0,2453		0,2439		0,2439		0,2439		0,2439	
0,1211		0,1463		0,1463		0,1463		0,1463		0,1463	
0,0338		**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**	
0,0338		0,0338		0,0338		0,0338		0,0338		0,0338	
0,1200		**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**	
2,13		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**	
2,13	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**
2,13		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**	
2,13		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**	

18 UT SCS - TECNISUELOS SEDES LOTE 2		19 CONSORCIO ALIANZA CAPITAL		21 ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.)		22 INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS EN INGENIERIA S.A.S. -		23 CONSORCIO INTERVENTORES TT 05		24 CONSORCIO INTERVENTORÍA AP	
FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador
1,0000	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**
0,4479	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**
0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple
0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple
0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple
0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple
0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple
0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple
0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple
0,5607		**0,5607**		**0,5607**		**0,5607**		**0,5607**		**0,5607**	
0,1367		**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**	
0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175	
0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175	
0,0318		0,0318		0,0318		0,0318		0,0318		0,0318	
0,0100		0,0100		0,0100		0,0100		0,0100		0,0100	
0,0113		0,0113		0,0113		0,0113		0,0113		0,0113	
0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038	
0,0188		0,0188		0,0188		0,0188		0,0188		0,0188	
0,0064		0,0064		0,0064		0,0064		0,0064		0,0064	
0,0150		0,0150		0,0150		0,0150		0,0150		0,0150	
0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038	
0,0008		0,0008		0,0008		0,0008		0,0008		0,0008	
0,3902		**0,3902**		**0,3902**		**0,3902**		**0,3902**		**0,3902**	
0,2439		0,2439		0,2439		0,2439		0,2439		0,2439	
0,1463		0,1463		0,1463		0,1463		0,1463		0,1463	
0,0338		**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**	
0,0338		0,0338		0,0338		0,0338		0,0338		0,0338	
0,1200		**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**	
2,13		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**	
2,13	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**
2,13		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**	
2,13		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**	

25		26		28		29		30		31	
INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S		CONSORCIO EDIFICACIONES 2026		BERAKAH INGENIERIA S.A.S		CONSORCIO EBRINTEREDU 2026		CONSORCIO PROYECCIÓN		CONSORCIO GS 05	
FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador
1,0000	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**
0,4479	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**
0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple
0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple
0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple
0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple
0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple
0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple
0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple
0,5607		**0,5607**		**0,5607**		**0,5607**		**0,5607**		**0,5607**	
0,1367		**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**	
0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175	
0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175	
0,0318		0,0318		0,0318		0,0318		0,0318		0,0318	
0,0100		0,0100		0,0100		0,0100		0,0100		0,0100	
0,0113		0,0113		0,0113		0,0113		0,0113		0,0113	
0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038	
0,0188		0,0188		0,0188		0,0188		0,0188		0,0188	
0,0064		0,0064		0,0064		0,0064		0,0064		0,0064	
0,0150		0,0150		0,0150		0,0150		0,0150		0,0150	
0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038	
0,0008		0,0008		0,0008		0,0008		0,0008		0,0008	
0,3902		**0,3902**		**0,3902**		**0,3902**		**0,3902**		**0,3902**	
0,2439		0,2439		0,2439		0,2439		0,2439		0,2439	
0,1463		0,1463		0,1463		0,1463		0,1463		0,1463	
0,0338		**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**	
0,0338		0,0338		0,0338		0,0338		0,0338		0,0338	
0,1200		**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**	
2,13		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**	
2,13	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**
2,13		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**	
2,13		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**	

32		33	
CONSORCIO OBRAS INGMA		LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	
FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador
1,0000	Cumple	1,0000	Cumple
0,4479	Cumple	0,4479	Cumple
0,0833	Cumple	0,0833	Cumple
0,0833	Cumple	0,0833	Cumple
0,0100	Cumple	0,0100	Cumple
0,0417	Cumple	0,0417	Cumple
0,1200	Cumple	0,1200	Cumple
0,0696	Cumple	0,0696	Cumple
0,0400	Cumple	0,0400	Cumple
0,5607		0,5607	
0,1367		0,1367	
0,0175		0,0175	
0,0175		0,0175	
0,0318		0,0318	
0,0100		0,0100	
0,0113		0,0113	
0,0038		0,0038	
0,0188		0,0188	
0,0064		0,0064	
0,0150		0,0150	
0,0038		0,0038	
0,0008		0,0008	
0,3902		0,3902	
0,2439		0,2439	
0,1463		0,1463	
0,0338		0,0338	
0,0338		0,0338	
0,1200		0,1200	
2,13		2,13	
2,13	Cumple	2,13	Cumple
2,13		2,13	
2,13		2,13	

edu Empresa de Desarrollo Urbano	**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DISTRITO DE MEDELLIN DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL**	**IA 05 DE 2026**

"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN" - LOTE 2

RESUMEN DEL VALOR CALIFICACIÓN POSTURA ECONÓMICA

Presupuesto Oficial	**$ 161.147.088**
Valor Tasa Representativa del Mercado del dólar (TRM) 1 día hábil siguiente a la apertura de las posturas	**3691,34**
Primeras 2 Cifras decimales	**34**
Fecha TRM	**23/02/2026**
Formula a aplicar en la evaluación	**Media Aritmética Alta**
Media Aritmética Alta	**$ 159.747.110**
Numero de Postores	**29**
Numero de veces que se repite el presupuesto oficial en Media Geométrica	**10**
Valor total de la postura más alta	**$ 161.147.088**
N° Postores para puntaje	**29**
PUNTAJE MAXIMO (PM)	**75,00**

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^{n} \frac{V_i}{n} \qquad X_A = \frac{V_{max} + \bar{X}}{2} \qquad G_{PO} = \sqrt[nv+n]{PO_1 \, x \, PO_2 \, x \ldots x \, PO_{nv} \, x \, V_1 \, x \, V_2 \, x \ldots x \, V_n}$$

$$PP_i = \begin{cases} PM \, x \left(1 - \frac{\bar{X} - V_i}{\bar{X}}\right), \\ PM \, x \left(1 - 2\left(\frac{|\bar{X} - V_i|}{\bar{X}}\right)\right), \end{cases} \begin{matrix} V_i \le \bar{X} \\ \cdots V_i > \bar{X} \end{matrix} \qquad PP_i = \begin{cases} PM \, x \left(1 - \frac{X_A - V_i}{\bar{X}_A}\right), \\ PM \, x \left(1 - 2\left(\frac{|X_A - V_i|}{X_A}\right)\right), \end{cases} \begin{matrix} V_i \le X_A \\ \cdots V_i > X_A \end{matrix}$$

$$PP_i = \begin{cases} PM \, x \left(1 - \frac{G_{PO} - V_i}{G_{PO}}\right), \\ PM \, x \left(1 - 2\left(\frac{|G_{PO} - V_i|}{G_{PO}}\right)\right), \end{cases} \begin{matrix} V_i \le G_{PO} \\ \cdots V_i > G_{PO} \end{matrix}$$

NÚMERO		INGRESAR VALORES (SOLO POR EJEMPLO)	% respecto al Presupuesto Oficial	POSTOR	Valor Posturas corregidas no rechazada por factor precio	VALOR COSTO (Para calculo de medias)	Valor Posturas corregidas (propuesta), por encima de la Media	CUMPLE/NO CUMPLE CONDICIONES ANEXO 5 - FACTOR PRECIO	PUNTAJE FINAL
1		$ 189.463.847	98,80%	CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN	$ 159.213.317	$ 159.213.317	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,75
3		$ 189.370.499	98,75%	CONSORCIO SYGMA	$ 159.134.873	$ 159.134.873	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,71
4		$ 188.552.733	98,32%	ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S. (EIP	$ 158.447.675	$ 158.447.675	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,39
5		$ 188.730.162	98,42%	INGENIERIA MASTER S.A.S	$ 158.596.775	$ 158.596.775	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,46
6		$ 187.314.330	97,00%	CONSORCIO INTERVENTORRS	$ 156.309.837	$ 156.309.837	MENOR O IGUAL	CUMPLE	73,39
7		$ 191.765.035	100,00%	CONSORCIO INTER OBRAS INCO	$ 161.147.088	$ 161.147.088	MAYOR	CUMPLE	73,69
8		$ 188.696.796	98,40%	CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU	$ 158.568.736	$ 158.568.736	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,45
9		$ 189.022.792	98,57%	CONSORCIO ALPHA 739	$ 158.842.682	$ 158.842.682	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,58
10		$ 189.914.244	99,10%	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN	$ 159.696.767	$ 159.696.767	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,98
11		$ 172.588.531	90,00%	CONSORCIO FORTICO - JIRARE	$ 145.032.379	$ 145.032.379	MENOR O IGUAL	CUMPLE	68,09
12		$ 187.546.202	97,80%	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026	$ 157.601.850	$ 157.601.850	MENOR O IGUAL	CUMPLE	73,99
13		$ 189.483.026	98,81%	CONSORCIO JASB ECM	$ 159.229.434	$ 159.229.434	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,76
14		$ 189.071.891	98,60%	Acero y concretos	$ 158.883.942	$ 158.883.942	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,59
15		$ 189.444.674	98,79%	CONSORCIO INTERMARCO	$ 159.197.205	$ 159.197.205	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,74
16		$ 189.465.225	98,80%	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES	$ 159.214.475	$ 159.214.475	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,75
18		$ 188.708.415	98,41%	UT SCS - TECNISUELOS SEDES LOTE 2	$ 158.578.500	$ 158.578.500	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,45
19		$ 187.009.262	97,52%	CONSORCIO ALIANZA CAPITAL	$ 157.150.640	$ 157.150.640	MENOR O IGUAL	CUMPLE	73,78
21		$ 188.716.678	98,41%	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.)	$ 158.585.444	$ 158.585.444	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,45

22		$ 187.441.065	97,75%	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS EN INGENIERIA S.A.S. - (Iconsulting)	$ 157.513.500	$ 157.513.500	MENOR O IGUAL	CUMPLE	73,95
23		$ 188.984.441	98,55%	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05	$ 158.810.455	$ 158.810.455	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,56
24		$ 189.341.998	98,74%	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP	$ 159.110.923	$ 159.110.923	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,70
25		$ 189.470.943	98,87%	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	$ 159.324.000	$ 159.324.000	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,80
26		$ 189.367.437	98,75%	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026	$ 159.132.300	$ 159.132.300	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,71
28		$ 189.240.702	98,68%	BERAKAH INGENIERIA S.A.S	$ 159.025.800	$ 159.025.800	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,66
29		$ 190.420.831	99,36%	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026	$ 160.122.750	$ 160.122.750	MAYOR	CUMPLE	74,65
30		$ 189.022.792	98,57%	CONSORCIO PROYECCIÓN	$ 158.842.682	$ 158.842.682	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,58
31		$ 189.195.382	98,66%	CONSORCIO GS 05	$ 158.987.716	$ 158.987.716	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,64
32		$ 189.153.201	98,64%	CONSORCIO OBRAS INGMA	$ 158.952.270	$ 158.952.270	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,63
33		$ 188.987.232	98,55%	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	$ 158.812.800	$ 158.812.800	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,56

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

IA 05 DE 2026

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - LOTE 2

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

JERARQUIA	POSTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	PRECIO	CUMPLIMIENTO	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	EXPERIENCIA ADICIONAL OFERENTE	VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES	PUNTAJE TOTAL
1	25	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	74,8	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,80
2	13	CONSORCIO JASB ECM (JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 70% - JASB TECH SAS BIC 30%)	74,76	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,76
3	1	CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN (INGEOCILCON S.A.S 80% - PIEDAD ELENA ZULETA 20%)	74,75	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,75
3	16	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S	74,75	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,75
5	24	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP (ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A 50% - PROEZA INGENIERÍA S.A.S 50%)	74,7	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,70
6	29	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026 (EBR INGENIERÍA S.A.S 50% - PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 50%)	74,65	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,65
7	31	CONSORCIO GS 05 (GITAI GROUP S.A.S BIC 50% - SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S 50%)	74,64	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,64
8	9	CONSORCIO ALPHA 739 (VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S 50% - TRIPLE C SAS 50%)	74,58	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,58
9	23	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05 (TOTALL CORPORATION S.A.S BIC 50% - TOTALL S.A.S 50%)	74,56	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,56
9	33	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	74,56	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,56
11	8	CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU (MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 60% - SUMAK INGENIERÍA S.A.S 40%)	74,45	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,45
11	18	UT SCS - TECNISUELOS SEDES LOTE 2 (SCS CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)	74,45	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,45
13	4	EIP S.A.S	74,39	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,39
14	22	ICONSULTING S.A.S	73,95	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	998,95
15	6	CONSORCIO INTERVENTOR RS (SADING GROUP S.A.S 90% - RUTH ELENA TABARES ZULETA 10%)	73,39	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	998,39
16	10	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN (CCC 50% - LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S 50%)	74,98	160,00	100,00	652,50	10,00	0,00	997,48
17	26	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026 (ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S 70% - MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 30%)	74,71	160,00	100,00	652,50	10,00	0,00	997,21
18	28	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	74,66	160,00	100,00	652,50	10,00	0,00	997,16
19	14	ACERO Y CONCRETO S.A.S	74,59	160,00	100,00	652,50	10,00	0,00	997,09
20	30	CONSORCIO PROYECCIÓN (NOGAALL S.A.S 70% - INCOPLAN S.A 30%)	74,58	160,00	100,00	652,50	10,00	0,00	997,08
21	5	INGENIERÍA MASTER S.A.S	74,46	160,00	100,00	652,50	10,00	0,00	996,96
22	15	CONSORCIO INTERMARCO (BUSERCO S.A.S 40% - 10-7 INGENIERÍA 60%)	74,74	160,00	100,00	652,50	0,00	2,50	989,74
23	32	CONSORCIO OBRAS INGMA (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 50% - HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO 50%)	74,63	160,00	100,00	652,50	0,00	2,50	989,63
24	12	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026 (SACHI S.A.S 50% - ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA 5% - MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR 45%)	73,99	160,00	100,00	652,50	0,00	2,50	988,99
25	19	CONSORCIO ALIANZA CAPITAL (INESAS 50% - CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S 25% - MSC INGENIERÍA S.A.S 25%)	73,78	160,00	100,00	652,50	0,00	2,50	988,78
26	7	CONSORCIO INTER OBRAS INCO (INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 65% - GABRIEL OQUENDO LOPEZ 35%)	73,69	160,00	100,00	652,50	0,00	2,50	988,69
27	11	CONSORCIO FORTICO - JIRARE (FORTICO INGENIERÍA S.A.S 80% - JORGE IVÁN RAMIREZ RESTREPO 20%)	68,09	160,00	100,00	652,50	0,00	2,50	983,09
28	21	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	74,45	100,00	100,00	652,50	10,00	0,00	936,95
29	3	CONSORCIO SYGMA (INDESCO S.A.S BIC 50% - GINPROCOL S.A.S 50%)	74,71	160,00	100,00	0,00	0,00	2,50	337,21

POSTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
1	CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN (INGEOCILCON S.A.S 80% - PIEDAD ELENA ZULETA 20%)	160	
3	CONSORCIO SYGMA (INDESCO S.A.S BIC 50% - GINPROCOL S.A.S 50%)	160	
4	EIP S.A.S	160	
5	INGENIERÍA MASTER S.A.S	160	
6	CONSORCIO INTERVENTOR RS (SADING GROUP S.A.S 90% - RUTH ELENA TABARES ZULETA 10%)	160	
7	CONSORCIO INTER OBRAS INCO (INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 65% - GABRIEL OQUENDO LOPEZ 35%)	160	
8	CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU (MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 60% - SUMAK INGENIERÍA S.A.S 40%)	160	
9	CONSORCIO ALPHA 739 (VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S 50% - TRIPLE C SAS 50%)	160	
10	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN (CCC 50% - LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S 50%)	160	
11	CONSORCIO FORTICO - JIRARE (FORTICO INGENIERÍA S.A.S 80% - JORGE IVÁN RAMIREZ RESTREPO 20%)	160	
12	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026 (SACHI S.A.S 50% - ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA 5% - MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR 45%)	160	
13	CONSORCIO JASB ECM (JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 70% - JASB TECH SAS BIC 30%)	160	
14	ACERO Y CONCRETO S.A.S	160	
15	CONSORCIO INTERMARCO (BUSERCO S.A.S 40% - 10-7 INGENIERÍA 60%)	160	
16	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S	160	
18	UT SCS - TECNISUELOS SEDES LOTE 2 (SCS CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)	160	
19	CONSORCIO ALIANZA CAPITAL (INESAS 50% - CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S 25% - MSC INGENIERÍA S.A.S 25%)	160	
21	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	100	
22	ICONSULTING S.A.S	160	
23	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05 (TOTALL CORPORATION S.A.S BIC 50% - TOTALL S.A.S 50%)	160	
24	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP (ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A 50% - PROEZA INGENIERÍA S.A.S 50%)	160	
25	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	160	
26	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026 (ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S 70% - MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 30%)	160	
28	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	160	
29	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026 (EBR INGENIERÍA S.A.S 50% - PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 50%)	160	
30	CONSORCIO PROYECCIÓN (NOGAALL S.A.S 70% - INCOPLAN S.A 30%)	160	
31	CONSORCIO GS 05 (GITAI GROUP S.A.S BIC 50% - SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S 50%)	160	
32	CONSORCIO OBRAS INGMA (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 50% - HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO 50%)	160	
33	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	160	

POSTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	OBSERVACIÓN
1	CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN (INGEOCILCON S.A.S 80% - PIEDAD ELENA ZULETA 20%)	100	
3	CONSORCIO SYGMA (INDESCO S.A.S BIC 50% - GINPROCOL S.A.S 50%)	100	
4	EIP S.A.S	100	
5	INGENIERÍA MASTER S.A.S	100	
6	CONSORCIO INTERVENTOR RS (SADING GROUP S.A.S 90% - RUTH ELENA TABARES ZULETA 10%)	100	
7	CONSORCIO INTER OBRAS INCO (INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 65% - GABRIEL OQUENDO LOPEZ 35%)	100	
8	CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU (MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 60% - SUMAK INGENIERÍA S.A.S 40%)	100	
9	CONSORCIO ALPHA 739 (VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S 50% - TRIPLE C SAS 50%)	100	
10	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN (CCC 50% - LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S 50%)	100	
11	CONSORCIO FORTICO - JIRARE (FORTICO INGENIERÍA S.A.S 80% - JORGE IVÁN RAMIREZ RESTREPO 20%)	100	
12	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026 (SACHI S.A.S 50% - ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA 5% - MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR 45%)	100	
13	CONSORCIO JASB ECM (JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 70% - JASB TECH SAS BIC 30%)	100	
14	ACERO Y CONCRETO S.A.S	100	
15	CONSORCIO INTERMARCO (BUSERCO S.A.S 40% - 10-7 INGENIERÍA 60%)	100	
16	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S	100	
18	UT SCS - TECNISUELOS SEDES LOTE 2 (SCS CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)	100	
19	CONSORCIO ALIANZA CAPITAL (INESAS 50% - CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S 25% - MSC INGENIERÍA S.A.S 25%)	100	
21	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	100	
22	ICONSULTING S.A.S	100	
23	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05 (TOTALL CORPORATION S.A.S BIC 50% - TOTALL S.A.S 50%)	100	
24	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP (ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A 50% - PROEZA INGENIERÍA S.A.S 50%)	100	
25	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	100	
26	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026 (ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S 70% - MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 30%)	100	
28	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	100	
29	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026 (EBR INGENIERÍA S.A.S 50% - PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 50%)	100	
30	CONSORCIO PROYECCIÓN (NOGAALL S.A.S 70% - INCOPLAN S.A 30%)	100	
31	CONSORCIO GS 05 (GITAI GROUP S.A.S BIC 50% - SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S 50%)	100	
32	CONSORCIO OBRAS INGMA (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 50% - HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO 50%)	100	
33	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	100	

POSTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	EXPERIENCIA ADICIONAL OFERENTE	OBSERVACIÓN
1	CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN (INGEOCILCON S.A.S 80% - PIEDAD ELENA ZULETA 20%)	652,50	
3	CONSORCIO SYGMA (INDESCO S.A.S BIC 50% - GINPROCOL S.A.S 50%)	0,00	
4	EIP S.A.S	652,50	
5	INGENIERÍA MASTER S.A.S	652,50	
6	CONSORCIO INTERVENTOR RS (SADING GROUP S.A.S 90% - RUTH ELENA TABARES ZULETA 10%)	652,50	
7	CONSORCIO INTER OBRAS INCO (INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 65% - GABRIEL OQUENDO LOPEZ 35%)	652,50	
8	CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU (MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 60% - SUMAK INGENIERÍA S.A.S 40%)	652,50	
9	CONSORCIO ALPHA 739 (VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S 50% - TRIPLE C SAS 50%)	652,50	
10	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN (CCC 50% - LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S 50%)	652,50	
11	CONSORCIO FORTICO - JIRARE (FORTICO INGENIERÍA S.A.S 80% - JORGE IVÁN RAMIREZ RESTREPO 20%)	652,50	
12	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026 (SACHI S.A.S 50% - ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA 5% - MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR 45%)	652,50	
13	CONSORCIO JASB ECM (JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 70% - JASB TECH SAS BIC 30%)	652,50	
14	ACERO Y CONCRETO S.A.S	652,50	
15	CONSORCIO INTERMARCO (BUSERCO S.A.S 40% - 10-7 INGENIERÍA 60%)	652,50	
16	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S	652,50	
18	UT SCS - TECNISUELOS SEDES LOTE 2 (SCS CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)	652,50	
19	CONSORCIO ALIANZA CAPITAL (INESAS 50% - CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S 25% - MSC INGENIERÍA S.A.S 25%)	652,50	
21	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	652,50	
22	ICONSULTING S.A.S	652,50	
23	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05 (TOTALL CORPORATION S.A.S BIC 50% - TOTALL S.A.S 50%)	652,50	
24	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP (ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A 50% - PROEZA INGENIERÍA S.A.S 50%)	652,50	
25	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	652,50	
26	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026 (ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S 70% - MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 30%)	652,50	
28	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	652,50	
29	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026 (EBR INGENIERÍA S.A.S 50% - PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 50%)	652,50	
30	CONSORCIO PROYECCIÓN (NOGAALL S.A.S 70% - INCOPLAN S.A 30%)	652,50	
31	CONSORCIO GS 05 (GITAI GROUP S.A.S BIC 50% - SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S 50%)	652,50	
32	CONSORCIO OBRAS INGMA (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 50% - HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO 50%)	652,50	
33	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	652,50	

POSTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	OBSERVACIÓN
1	CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN (INGEOCILCON S.A.S 80% - PIEDAD ELENA ZULETA 20%)	10	
3	CONSORCIO SYGMA (INDESCO S.A.S BIC 50% - GINPROCOL S.A.S 50%)	0	Los integrantes no aportan la experiencia mínima exigida para la acreditación de puntaje en el criterio de personas en condición de discapacidad
4	EIP S.A.S	10	
5	INGENIERÍA MASTER S.A.S	10	
6	CONSORCIO INTERVENTOR RS (SADING GROUP S.A.S 90% - RUTH ELENA TABARES ZULETA 10%)	10	
7	CONSORCIO INTER OBRAS INCO (INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 65% - GABRIEL OQUENDO LOPEZ 35%)	0	El integrante INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA no aporta el 40% de experiencia requerida para la asignación de puntaje.
8	CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU (MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 60% - SUMAK INGENIERÍA S.A.S 40%)	10	
9	CONSORCIO ALPHA 739 (VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S 50% - TRIPLE C SAS 50%)	10	
10	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN (CCC 50% - LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S 50%)	10	
11	CONSORCIO FORTICO - JIRARE (FORTICO INGENIERÍA S.A.S 80% - JORGE IVÁN RAMIREZ RESTREPO 20%)	0	No acredita certificado del Ministerio de Trabajo acreditando el personal mínimo de personas en condición de discapacidad en su planta de personal.
12	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026 (SACHI S.A.S 50% - ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA 5% - MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR 45%)	0	
13	CONSORCIO JASB ECM (JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 70% - JASB TECH SAS BIC 30%)	10	
14	ACERO Y CONCRETO S.A.S	10	
15	CONSORCIO INTERMARCO (BUSERCO S.A.S 40% - 10-7 INGENIERÍA 60%)	0	El integrante IBUSERCO S.A.S no aporta el 40% de experiencia requerida para la asignación de puntaje.
16	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S	10	
18	UT SCS - TECNISUELOS SEDES LOTE 2 (SCS CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)	10	
19	CONSORCIO ALIANZA CAPITAL (INESAS 50% - CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S 25% - MSC INGENIERÍA S.A.S 25%)	0	El integrante INESA no aporta el 40% de experiencia requerida para la asignación de puntaje.
21	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	10	
22	ICONSULTING S.A.S	10	
23	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05 (TOTALL CORPORATION S.A.S BIC 50% - TOTALL S.A.S 50%)	10	
24	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP (ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A 50% - PROEZA INGENIERÍA S.A.S 50%)	10	
25	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	10	
26	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026 (ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S 70% - MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 30%)	10	
28	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	10	
29	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026 (EBR INGENIERÍA S.A.S 50% - PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 50%)	10	
30	CONSORCIO PROYECCIÓN (NOGAALL S.A.S 70% - INCOPLAN S.A 30%)	10	
31	CONSORCIO GS 05 (GITAI GROUP S.A.S BIC 50% - SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S 50%)	10	
32	CONSORCIO OBRAS INGMA (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 50% - HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO 50%)	0	El certificado del MINISTERIO DE TRABAJO aportado por INGEPLAN.CO S.A.S se encuentra vencido
33	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	10	

POSTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES	OBSERVACIÓN
1	CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN (INGEOCILCON S.A.S 80% - PIEDAD ELENA ZULETA 20%)	2,5	
3	CONSORCIO SYGMA (INDESCO S.A.S BIC 50% - GINPROCOL S.A.S 50%)	2,5	
4	EIP S.A.S	2,5	
5	INGENIERÍA MASTER S.A.S	0	El postor no aporta el anexo adjuntado por la entidad donde se encontraba en el formato las funciones del personal relacionado según el manual de funciones.
6	CONSORCIO INTERVENTOR RS (SADING GROUP S.A.S 90% - RUTH ELENA TABARES ZULETA 10%)	2,5	
7	CONSORCIO INTER OBRAS INCO (INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 65% - GABRIEL OQUENDO LOPEZ 35%)	2,5	
8	CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU (MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 60% - SUMAK INGENIERÍA S.A.S 40%)	2,5	
9	CONSORCIO ALPHA 739 (VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S 50% - TRIPLE C SAS 50%)	2,5	
10	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN (CCC 50% - LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S 50%)	0	El postor no diligencia de forma completa el anexo 14
11	CONSORCIO FORTICO - JIRARE (FORTICO INGENIERÍA S.A.S 80% - JORGE IVÁN RAMIREZ RESTREPO 20%)	2,5	
12	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026 (SACHI S.A.S 50% - ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA 5% - MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR 45%)	2,5	
13	CONSORCIO JASB ECM (JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 70% - JASB TECH SAS BIC 30%)	2,5	
14	ACERO Y CONCRETO S.A.S	0	
15	CONSORCIO INTERMARCO (BUSERCO S.A.S 40% - 10-7 INGENIERÍA 60%)	2,5	
16	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S	2,5	
18	UT SCS - TECNISUELOS SEDES LOTE 2 (SCS CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)	2,5	
19	CONSORCIO ALIANZA CAPITAL (INESAS 50% - CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S 25% - MSC INGENIERÍA S.A.S 25%)	2,5	
21	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	0	El postor no diligencia de forma completa el anexo 14
22	ICONSULTING S.A.S	2,5	
23	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05 (TOTALL CORPORATION S.A.S BIC 50% - TOTALL S.A.S 50%)	2,5	

24	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP (ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A 50% - PROEZA INGENIERÍA S.A.S 50%)	2,5	
25	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	2,5	
26	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026 (ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S 70% - MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 30%)	0	El postor no diligencia de forma completa el anexo 14
28	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	0	
29	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026 (EBR INGENIERÍA S.A.S 50% - PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 50%)	2,5	
30	CONSORCIO PROYECCIÓN (NOGAALL S.A.S 70% - INCOPLAN S.A 30%)	0	El integrante INCOPLAN S.A no relaciona en el formato al representante legal FABIO ERNESTO VILLAMIL PAEZ.
31	CONSORCIO GS 05 (GITAI GROUP S.A.S BIC 50% - SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S 50%)	2,5	
32	CONSORCIO OBRAS INGMA (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 50% - HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO 50%)	2,5	
33	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	2,5	

DANIEL MORALES ZULUAGA

Firmado digitalmente por DANIEL MORALES ZULUAGA
DN: C=CO, CN=DANIEL MORALES ZULUAGA, O=EMPRESA DE DESARROLLO URBANO, E=daniel.morales@edu.gov.co
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.03.02 11:18:10-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.3.0

Rol Técnico
Subgerencia de Estructuración de Proyectos