INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA
IA 05 DE 2026

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - LOTE 1

N°	POSTORES
1	CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN (INGEOCILCON S.A.S 80% - PIEDAD ELENA ZULETA 20%)
2	BIOTA S.A.S
3	CONSORCIO SYGMA (INDESCO S.A.S BIC 50% - GINPROCOL S.A.S 50%)
4	EIP S.A.S
5	INGENIERÍA MASTER S.A.S
6	CONSORCIO INTERVENTOR RS (SADING GROUP S.A.S 90% - RUTH ELENA TABARES ZULETA 10%)
7	CONSORCIO INTER OBRAS INCO (INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 65% - GABRIEL OQUENDO LOPEZ 35%)
8	CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU (MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 60% - SUMAK INGENIERÍA S.A.S 40%)
9	CONSORCIO ALPHA 739 (VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S 50% - TRIPLE C SAS 50%)
10	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN (CCC 50% - LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S 50%)
11	CONSORCIO FORTICO - JIRARE (FORTICO INGENIERÍA S.A.S 80% - JORGE IVÁN RAMIREZ RESTREPO 20%)
12	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026 (SACHI S.A.S 50% - ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA 5% - MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR 45%)
13	CONSORCIO JASB ECM (JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 70% - JASB TECH SAS BIC 30%)
14	ACERO Y CONCRETO S.A.S
15	CONSORCIO INTERMARCO (BUSERCO S.A.S 40% - 10-7 INGENIERÍA 60%)
16	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S
17	UT SODI - SCS SEDES LOTE 1 (SODINSA S.A 50% - SCS CONSULTORÍA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 50%)
18	UT SCS - TECNISUELOS SEDES LOTE 2 (SCS CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)
19	CONSORCIO ALIANZA CAPITAL (INESAS 50% - CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S 25% - MSC INGENIERÍA S.A.S 25%)
20	ORBE CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S BIC
21	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S

22	ICONSULTING S.A.S
23	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05 (TOTALL CORPORATION S.A.S BIC 50% - TOTALL S.A.S 50%)
24	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP (ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A 50% - PROEZA INGENIERÍA S.A.S 50%)
25	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S
26	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026 (ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S 70% - MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 30%)
27	CONSORCIO LEIN INTERVENTORÍA (LEYALI INGENIERÍA S.A.S 50% - INTERCIONES S.A.S BIC 50%)
28	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S
29	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026 (EBR INGENIERÍA S.A.S 50% - PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 50%)
30	CONSORCIO PROYECCIÓN (NOGAALL S.A.S 70% - INCOPLAN S.A 30%)
31	CONSORCIO GS 05 (GITAI GROUP S.A.S BIC 50% - SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S 50%)
32	CONSORCIO OBRAS INGMA (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 50% - HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO 50%)
33	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S
34	UT ESTEC-TECNISUELOS SEDES 1 (INGENIERIA ESTEC TECNOLOGICA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)

Empresa de Desarrollo Urbano edu

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
IA 05 DE 2026

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - LOTE 1

EVALUACIÓN TÉCNICA

EXPERIENCIA GENERAL
A los postores sólo se les tendrá en cuenta la experiencia obtenida en máximo tres (3) certificados por lote de contratos terminados celebrados por el postor en el sector público o privado, o acta de liquidación o de terminación de contratos suscritos con entidades públicas o privadas, los cuales deben estar inscritos en el RUP (los contratos celebrados directamente con la EDU no requieren estar inscritos en el RUP); sólo se tendrá en cuenta contratos terminados durante los quince (15) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. La sumatoria del valor de los contratos certificados, expresado en SMMLV de la fecha de terminación de los contratos, deberá ser igual o superior 1.500 SMMLV de el/los lote(s), y deben tener por objeto o incluir dentro de su alcance alguna de las siguientes actividades:

INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES DE EDIFICACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS

EXPERIENCIA ESPECIFÍCA
Como mínimo (1) de los contratos certificados y acreditados por el postor, deberá ser específicamente en uno de los subgrupos indicados en la ficha técnica.

NUMERO MAXIMO DE CONTRATOS QUE PUEDE ACREDITAR		3	CIERRE: 18/02/2026
EMPREMPRESAS MUJERES Y EMPRESAS MIPYMES		+1	ÁREA
CONDICIÓN POSTORES PLURALES	-Cada integrante deberá acreditar individualmente como mínimo el CINCO POR CIENTO (5%) del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.		
VALOR PRESUPUESTO OFICIAL	$ 2.626.357.500	SMMLV	1500,00 SMMLV
ÁREA REQUERIDA INDIVIDUALMENTE	0,00 m2	VALOR REQUERIDO IND.	300,00 SMMLV
PUNTAJE EXPERIENCIA DEL POSTOR	3,00 / 652,5		Cant. Contratos en los Subgrupos de la NSR-10 indicados en la ficha técnica / Puntaje

1 CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN (INGEOCILCON S.A.S 80% - PIEDAD ELENA ZULETA 20%)

N° CONTRATOS VALID: 3 | VALOR ACREDITADO: 3388,69 SMMLV | S | CUMPLE

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
44	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ	CM 005 DE 2015	S	S	I-3 Educación	INGEOCILCÓN S.A.S	80%	$ 381.776.991,00	100%	18/04/2016	553,74	553,74	
43	EDU	156 DE 2013	S	S	I-2 Salud o Incapacidad	INGEOCILCÓN S.A.S	80%	$ 332.822.262,00	100%	14/12/2014	540,30	540,29	
59	MUNICIPIO DE ITAGUI	SI-444-2012	S	S	I-3 Educación	PIEDAD ELENA ZULETA SALAS	20%	$ 1.478.507.512,00	100%	21/08/2015	2294,57	2294,66	
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
INGEOCILCÓN S.A.S	1094,03 SMMLV	S	73%
PIEDAD ELENA ZULETA SALAS	2294,66 SMMLV	S	153%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje
3	S	3,00	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

2 BIOTA S.A.S

N° CONTRATOS VALID: 4 | VALOR ACREDITADO: 1601,97 SMMLV | S | CUMPLE

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
126	AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI - ADELI	043 DE 2022	S	S	I-3 Educación	BIOTA S.A.S	100%	$ 1.446.456.900,00	50%	19/11/2023	623,47	623,47	
127	AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI - ADELI	013 DE 2023	S	S	I-3 Educación	BIOTA S.A.S	100%	$ 1.102.068.246,00	50%	24/03/2024	423,87	423,87	
164	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600017492	S	N	F-2 Fabril e Industrial	BIOTA S.A.S	100%	$ 377.137.439,00	100%	31/12/2024	290,11	264,93	
150	RENTING DE ANTIOQUIA	20250038	S	S	C-1 Servicios	BIOTA S.A.S	100%	$ 376.615.510,00	100%	31/08/2025	264,57	289,70	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
BIOTA S.A.S	1601,97 SMMLV	S	107%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje
3	S	3,00	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

3 CONSORCIO SYGMA (INDESCO S.A.S BIC 50% - GINPROCOL S.A.S 50%)

N° CONTRATOS VALID: 4 | VALOR ACREDITADO: 337,51 SMMLV | N | NO CUMPLE

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
65	ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA	SIOP 007 DE 2022	S	S	C-1 Servicios	INDESCO S.A.S	50%	$ 382.249.394,00	50%	18/12/2023	164,76	164,49	Se realiza corrección a los SMMLV reportados en el contrato 2021-0664.
70	IDU	1723-2020	S	S	L-5 Terminales de pasajeros	GINPROSA	50%	$ 4.666.350.286,00	40%	2/10/2024	1436,80		Se realiza corrección a los SMMLV del contrato SIOP 007 DE 2022 de acuerdo a lo reportado en el RUP
53	ALCALDIA DE LA MESA	SMC-048-2021	S	S	I-3 Educación	INDESCO S.A.S	50%	$ 16.600.000,00	100%	10/02/2022	16,60	16,60	Se realiza corrección al contrato 1723-2020 el cual tiene por objeto la construcción de un parqueadero de buses en la ciudad de Bogotá, el cual se encuentra calificado en el grupo E - Especiales, para acreditar la experiencia de SMMLV de las oficinas administrativas, estas deben encontrarse discriminadas en la información aportada de experiencia.
52	ALCALDIA DE FUSAGASUGÁ	2021-0664	S	N	NA	INDESCO S.A.S	50%	$ 181.447.615,00	100%	29/04/2023	156,42	156,42	

El postor NO CUMPLE al no acreditar en la sumatoria de contratos válidos un valor mayor o igual a 1,500 SMMLV

El integrante GINPROSA no aporta la experiencia mínima exigida como integrante del postor plural

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
INDESCO S.A.S	337,51 SMMLV	S	23%
GINPROSA	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje
3	S	3,00	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

4 EIP S.A.S

N° CONTRATOS VALID: 4 | VALOR ACREDITADO: 3907,04 SMMLV | S | CUMPLE

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
108	EDU	AP 41 DE 2017	S	S	I-3 Educación	EIP S.A.S	100%	$ 1.392.502.884,00	100%	20/12/2017	1897,58	1897,58	
115	FINDETER	PAF-EUC-I-005-20216	S	S	I-3 Educación	EIP S.A.S	100%	$ 432.553.212,00	100%	2/05/2018	553,67	553,67	
81	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ	CM 759 DE 2013	S	S	I-2 Salud o Incapacidad	EIP S.A.S	100%	$ 743.395.500,00	85%	20/06/2016	916,50	980,65	
33	EDU	EDU	S	S	I-3 Educación	EIP S.A.S	100%	$ 269.842.848,00	100%	29/06/2011	485,14	485,14	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
EIP S.A.S	3907,04 SMMLV	S	260%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje
4	S	4,00	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

5 INGENIERÍA MASTER S.A.S

N° CONTRATOS VALID: 3 | VALOR ACREDITADO: 2719,32 SMMLV | S | CUMPLE

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
121	CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL	01 DE 2016	S	S	I-2 Salud o Incapacidad	INGENIERÍA MASTER S.A.S	100%	$ 759.268.512,00	100%	31/08/2017	1029,21	1029,21	
304	SDIS	12997-2021	S	S	I-2 Salud o Incapacidad	INGENIERÍA MASTER S.A.S	100%	$ 1.247.507.404,50	50%	30/04/2024	479,81	479,81	
109	SENA	1027 DE 2014	S	S	C-1 Servicios	INGENIERÍA MASTER S.A.S	100%	$ 834.446.774,00	100%	23/07/2016	1210,30	1210,30	
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
INGENIERÍA MASTER S.A.S	2719,32 SMMLV	S	181%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje
3	S	3,00	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

6 CONSORCIO INTERVENTOR RS (SADING GROUP S.A.S 90% - RUTH ELENA TABARES ZULETA 10%)

N° CONTRATOS VALID: 3 | VALOR ACREDITADO: 1945,22 SMMLV | S | CUMPLE

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
84	EDU	328 DE 2019	S	S	I-3 Educación	SADING GROUP S.A.S	90%	$ 571.413.996,00	50%	25/09/2020	325,48	325,12	
87	EDU	3302-218 DE 2019	S	S	I-3 Educación	SADING GROUP S.A.S	90%	$ 836.433.689,00	50%	30/08/2020	476,44	476,44	
56	EDU	02 DE 2016	S	S	I-2 Salud o Incapacidad	RUTH ELENA TABARES	10%	$ 1.786.945.353,00	50%	28/12/2018	1143,66	1143,66	
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
SADING GROUP S.A.S	801,56 SMMLV	S	53%
RUTH ELENA TABARES	1143,66 SMMLV	S	76%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje
3	S	3,00	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

7 CONSORCIO INTER OBRAS INCO (INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 65% - GABRIEL OQUENDO LOPEZ 35%)

N° CONTRATOS VALID: 4 | VALOR ACREDITADO: 1800,13 SMMLV | S | NO CUMPLE

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
139	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A - CREPES Y WAFFLES	3-1-58522-001-2020	S	S	I-3 Educación	INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA	65%	$ 867.874.570,00	100%	31/05/2023	748,17	748,17	El integrante GABRIEL OQUENDO LOPEZ no acredita la experiencia mínima del 20% requerida para postores plurales, por lo tanto, el postor NO CUMPLE.
22	EDU	362 DE 2013	S	S	I-3 Educación	INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA	65%	$ 453.485.943,00	100%	5/11/2014	736,18	736,18	
66	MUNICIPIO DE YALI	S-CMA-INT-001-2023	S	S	I-3 Educación	GABRIEL OQUENDO LOPEZ	35%	$ 88.625.629,00	100%	30/09/2023	76,40	76,40	
13	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES	1652 DE 2011	S	S	I-3 Educación	INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA	65%	$ 141.115.185,00	100%	30/07/2013	239,38	239,38	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA	1723,73 SMMLV	S	115%
GABRIEL OQUENDO LOPEZ	76,40 SMMLV	N	5%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje
4	S	4,00	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

8	CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU (MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 60% - SUMAK INGENIERÍA S.A.S 40%)					Nº CONTRATOS VALID	3	VALOR ACREDITADO		5913,50 SMMLV		S		CUMPLE
Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS		% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
247	SECRETARÍA GENERAL DEFENSORÍA DEL PUEBLO	381 DE 2015	S	S	I-5 Servicio Público	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	60%	$	5.380.547.584,00	50%	30/11/2018	3443,99	3443,50	
287	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC	67 DE 2017	S	S	I-3 Educación	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	60%	$	1.642.660.614,00	100%	10/05/2022	1642,66	1642,00	
243	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	PN-DIRAF-I33-3-10149-16	S	N	I-4 Seguridad Pública	SUMAK INGENIERÍA S.A.S	40%	$	862.705.194,00	75%	27/04/2018	828,21	828,00	
												#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	5085,50 SMMLV	S	339%
SUMAK INGENIERÍA S.A.S	828,00 SMMLV	S	55%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje	
2	S	2,00	0,00	

9	CONSORCIO ALPHA 739 (VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S 50% - TRIPLE C SAS 50%)					Nº CONTRATOS VALID	6	VALOR ACREDITADO		1941,94 SMMLV		S		CUMPLE
Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS		% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
195	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES	2405-2022	S	S	I-3 Educación	TRIPLE C S.A.S	50%	$	453.866.217,96	50%	31/10/2023	195,63	195,63	
107	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES	2405-2022	S	S	I-3 Educación	VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES	50%	$	453.866.217,96	50%	31/10/2023	195,63	195,63	
210	FAC	251-00A-COFAC-DIFRA-2021	S	S	I-3 Educación	TRIPLE C S.A.S	50%	$	518.946.509,31	50%	24/07/2023	223,68	223,68	
134	FAC	251-00A-COFAC-DIFRA-2021	S	S	I-3 Educación	VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES	50%	$	518.946.509,31	50%	24/07/2023	223,68	223,68	
213	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	059-2023	S	S	I-5 Servicio Público	TRIPLE C S.A.S	50%	$	1.279.855.479,00	50%	21/12/2023	551,66	551,66	
143	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	059-2023	S	S	I-5 Servicio Público	VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES	50%	$	1.279.855.479,00	50%	21/12/2023	551,66	551,66	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
TRIPLE C S.A.S	970,97 SMMLV	S	65%
VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES	970,97 SMMLV	S	65%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje	
3	S	3,00	652,50	

10	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN (CCC 50% - LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S 50%)					Nº CONTRATOS VALID	3	VALOR ACREDITADO		4133,23 SMMLV		S		CUMPLE
Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS		% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
131	POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	10404 DE 2012	S	S	I-3 Educación	CCC	50%	$	1.237.667.775,00	100%	26/03/2014	2009,20	2009,20	
149	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	-	S	S	I-3 Educación	LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S	50%	$	1.055.043.075,00	100%	1/10/2019	1274,03	1274,02	
165	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	-	S	S	I-3 Educación	LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S	50%	$	746.149.311,00	100%	28/07/2020	850,02	850,01	
												#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
CCC	2009,20 SMMLV	S	134%
LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S	2124,03 SMMLV	S	142%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje	
3	S	3,00	652,50	

11	CONSORCIO FORTICO - JIRARE (FORTICO INGENIERÍA S.A.S 80% - JORGE IVÁN RAMIREZ RESTREPO 20%)					Nº CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO		1520,87 SMMLV		S		CUMPLE
Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS		% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
77	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI	S.I 196 DE 2014	S	S	I-2 Salud o Incapacidad	JORGE IVAN RAMIREZ RESTREPO	20%	$	422.306.415,00	90%	28/12/2015	589,86	589,86	
81	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI	S.I 104 DE 2015	S	S	I-3 Educación	JORGE IVAN RAMIREZ RESTREPO	20%	$	262.144.920,00	100%	26/12/2015	406,84	406,84	
99	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600034388 DE 2015	S	S	I-3 Educación	FORTICO INGENIERÍA S.A.S	80%	$	241.666.976,00	100%	21/02/2016	350,52	352,52	
106	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	4600067001 DE 2016	S	S	I-5 Servicio Público	FORTICO INGENIERÍA S.A.S	80%	$	253.250.115,00	50%	21/04/2017	171,64	171,65	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
JORGE IVAN RAMIREZ RESTREPO	996,70 SMMLV	S	66%
FORTICO INGENIERÍA S.A.S	524,17 SMMLV	S	35%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje	
4	S	4,00	652,50	

12	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026 (SACHI S.A.S 50% - ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA 5% - MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR 45%)					Nº CONTRATOS VALID	3	VALOR ACREDITADO		4990,76 SMMLV		S		CUMPLE
Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS		% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
68	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	10110007-001 DE 2017	S	S	I-3 Educación	MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR	45%	$	707.283.045,00	100%	14/08/2018	905,33	905,33	
2	UNIVERSIDAD LIBRE	036 DE 2011	S	S	I-3 Educación	SACHI S.A	50%	$	1.255.736.000,00	100%	28/09/2013	2130,17	2130,17	
10	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	06-06-10049-13	S	N	I-4 Seguridad Pública	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	5%	$	1.179.014.228,50	100%	25/02/2016	1710,07	1955,26	
												#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR	905,33 SMMLV	S	60%
SACHI S.A	2130,17 SMMLV	S	142%
ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	1955,26 SMMLV	S	130%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje	
2	S	2,00	0,00	

13	CONSORCIO JASB ECM (JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 70% - JASB TECH SAS BIC 30%)					Nº CONTRATOS VALID	6	VALOR ACREDITADO		2853,05 SMMLV		S		CUMPLE
Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS		% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
141	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO	2180875 DE 2018	S	S	I-1 Reclusión	JASB TECH SAS BIC	70%	$	863.790.858,00	30%	17/12/2019	312,92	312,92	
196	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO	2180875 DE 2018	S	S	I-1 Reclusión	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	70%	$	863.790.858,00	30%	17/12/2019	312,92	312,92	
142	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	222 DE 2019	S	S	I-5 Servicio Público	JASB TECH SAS BIC	30%	$	675.014.157,00	50%	9/06/2022	337,51	337,51	
217	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	222 DE 2019	S	S	I-5 Servicio Público	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	30%	$	675.014.157,00	50%	9/06/2022	337,51	337,51	
123	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	391 DE 2014	S	S	I-1 Reclusión	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	30%	$	2.890.182.805,00	20%	31/10/2016	838,40	838,39	
25	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	DIVCAD CINT -001 - 201	S	S	I-3 Educación	JASB TECH SAS BIC	70%	$	985.175.693,00	60%	15/07/2019	713,80	713,80	
												#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
JASB TECH SAS BIC	1364,23 SMMLV	S	91%
JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	1488,82 SMMLV	S	99%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje	
6	S	6,00	652,50	

14	ACERO Y CONCRETO S.A.S					Nº CONTRATOS VALID	3	VALOR ACREDITADO		1777,08 SMMLV		S		CUMPLE
Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS		% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
34	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MARÍA	341	S	S	I-2 Salud o Incapacidad	ACERO Y CONCRETO S.A.S	100%	$	2.889.854.018,00	25%	18/05/2021	795,20	795,20	
22	MUNICIPIO DE BELLO	1100-12, C3-M-2014-0559	S	S	I-3 Educación	ACERO Y CONCRETO S.A.S	100%	$	1.580.179.000,00	34%	28/10/2016	779,25	779,25	
17	ÁREA METROPOLITANA	CM 619 2013	S	S	I-5 Servicio Público	ACERO Y CONCRETO S.A.S	100%	$	435.218.288,00	30%	2/06/2015	202,63	202,63	
15	ÁREA METROPOLITANA	CM-629 DE 2012	N	N								#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
ACERO Y CONCRETO S.A.S	1777,08 SMMLV	S	118%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje	
3	S	3,00	652,50	

15	CONSORCIO INTERMARCO (BUSERCO S.A.S 40% - 10-7 INGENIERÍA 60%)				N° CONTRATOS VALID	3	VALOR ACREDITADO		3144,17 SMMLV	S		CUMPLE

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
61	EDU	3302-024 DE 2021	S	S	I-3 Educación	10.7 INGENIERÍA	60%	$ 2.115.267.176,00	100%	11/02/2023	1823,51	1823,50	El postor aclaró el porcentaje de participación del contrato 126 de 2019
142	CORPORACIÓN PARA DEL SINU Y SAN JORGE PARA LA AYUDA SOCIAL	004 DE 2023	S	S	I-3 Educación	BUSERCO S.A.S	40%	$ 981.682.087,46	100%	29/08/2024	755,14	754,30	
97	ESE VIDASINU	126 DE 2019	S	S	I-2 Salud o Incapacidad	BUSERCO S.A.S	40%	$ 729.990.000,00	90%	20/04/2023	566,37	566,37	
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
10.7 INGENIERÍA	1823,50 SMMLV	S	122%
BUSERCO S.A.S	1320,67 SMMLV	S	88%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje
3	S	3,00	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

17	UT SODI - SCS SEDES LOTE 1 (SODINSA S.A 50% - SCS CONSULTORÍA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 50%)				N° CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO		1630,97 SMMLV	S		CUMPLE

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
222	EDU	OC 263 DE 2024	S	S	I-3 Educación	SCS CONSULTORÍA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S	50%	$ 995.325.791,00	100%	21/06/2025	699,21	699,21	
224	EDU	OC 246 DE 2024	S	S	I-3 Educación	SCS CONSULTORÍA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S	50%	$ 614.251.065,00	100%	31/01/2025	431,51	431,51	
220	EDU	339 DE 2024	S	S	I-3 Educación	SODINSA S.A	50%	$ 356.768.236,00	100%	27/02/2025	250,63	250,63	
221	EDU	364 DE 2024	S	S	I-3 Educación	SODINSA S.A	50%	$ 355.340.236,00	100%	20/03/2025	249,62	249,62	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
SCS CONSULTORÍA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S	1130,72 SMMLV	S	75%
SODINSA S.A	500,25 SMMLV	S	33%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje
4	S	4,00	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

20	ORBE CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S BIC				N° CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO		3059,09 SMMLV	S		CUMPLE

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
22	SENA	1	S	S	I-3 Educación	ORBE CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S BIC	100%	$ 1.228.992.317,00	50%	18/09/2015	953,67	953,67	El postor aclaro, y se incluye SMMLV del contrato PAF-MME-022-2015
23	FINDETER	2	S	S	I-3 Educación	ORBE CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S BIC	100%	$ 1.000.426.886,33	50%	15/02/2017	678,06	678,06	
38	VIVA	3	S	S	I-3 Educación	ORBE CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S BIC	100%	$ 495.479.336,00	100%	27/08/2015	768,96	768,96	
47	VIVA	4	S	S	I-3 Educación	ORBE CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S BIC	100%	$ 1.134.857.853,00	40%	1/12/2016	658,41	658,41	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
ORBE CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S BIC	3059,09 SMMLV	S	204%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje
4	S	4,00	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

21	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S				N° CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO		723,79 SMMLV	N		NO CUMPLE

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
231	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	CON-DVAN-06-2008	S	S	I-3 Educación					12/12/2023	0,00		En el contrato CON-DVAN-06-2008 suscrito con la Gobernación de Antioquia no se encuentra discriminado el valor correspondiente a lNTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES, ni tampoco el correspondiente a la INTERVENTORÍA DE DISEÑOS, por lo tanto, no es válido para acreditar el valor del contrato.
277	EDU	240 DE 2024	S	S	I-3 Educación	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	100%	$ 421.106.895,00	100%	8/02/2025	295,83	295,82	
221	ANI	156 DE 2014	S	S	C-1 Servicios						#N/D		En el contrato 156 DE 2014 suscrito con la ANI no se encuentra discriminado el valor correspondiente a la lNTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES, por lo tanto, no es válido para acreditar el valor del contrato.
OC 322 DE 2024	EDU	OC 322 DE 2024	S	S	I-3 Educación	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	100%	$ 609.210.713,00	100%	31/05/2025	427,97	427,97	

El postor NO CUMPLE al no acreditar en la sumatoria de contratos válidos, un valor mayor o igual al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	723,79 SMMLV	S	48%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje
4	S	4,00	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

22	ICONSULTING S.A.S				N° CONTRATOS VALID	3	VALOR ACREDITADO		1865,04 SMMLV	S		CUMPLE

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
21	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	4600053748 DE 2014	S	S	I-3 Educación	ICONSULTING S.A.S	100%	$ 353.362.280,77	50%	29/04/2015	274,20	274,20	
59	EDU	AP 336 DE 2018	S	S	I-3 Educación	ICONSULTING S.A.S	100%	$ 481.738.332,00	100%	21/02/2019	581,73	581,73	
73	EDU	345 DE 2018	S	S	I-1 Recluzión	ICONSULTING S.A.S	100%	$ 1.833.813.062,00	50%	25/01/2021	1009,11	1009,11	
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
ICONSULTING S.A.S	1865,04 SMMLV	S	124%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje
3	S	3,00	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

23	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05 (TOTALL CORPORATION S.A.S BIC 50% - TOTALL S.A.S 50%)				N° CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO		2315,18 SMMLV	S		CUMPLE

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
139	SENA	1	S	S	I-3 Educación	TOTALL S.A.S	50%	$ 916.757.134,00	50%	27/07/2022	458,38	458,38	
12	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	2	S	S	I-3 Educación	TOTALL CORPORATION SAS BIC	50%	$ 1.799.548.122,00	50%	29/04/2014	1460,67	1460,67	
46	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	3	S	S	I-3 Educación	TOTALL CORPORATION SAS BIC	50%	$ 771.852.088,00	40%	25/03/2021	339,83	339,83	
131	SENA	4	S	S	I-3 Educación	TOTALL S.A.S	50%	$ 160.867.454,00	35%	27/05/2022	56,30	56,30	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
TOTALL S.A.S	514,68 SMMLV	S	34%
TOTALL CORPORATION SAS BIC	1800,50 SMMLV	S	120%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje
4	S	4,00	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

24	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP (ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A 50% - PROEZA INGENIERÍA S.A.S 50%)				N° CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO		6597,72 SMMLV	S		CUMPLE

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
127	UNIVERSIDAD DEL VALLE	1	S	S	I-3 Educación	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	50%	$ 1.223.944.781,00	100%	31/08/2018	1566,67	1566,67	
192	EDU	2	S	S	I-3 Educación	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	50%	$ 1.742.032.933,00	100%	20/06/2021	1917,43	2543,73	
44	AMVA	3	S	S	C-1 Servicios	PROEZA INGENIERÍA S.A.S	50%	$ 2.311.046.363,00	40%	20/06/2021	1017,49	1017,49	
65	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT	4	S	S	I-3 Educación	PROEZA INGENIERÍA S.A.S	50%	$ 2.092.303.285,00	100%	31/07/2025	1469,83	1469,83	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	4110,40 SMMLV	S	274%
PROEZA INGENIERÍA S.A.S	2487,32 SMMLV	S	166%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje
4	S	4,00	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

25	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S				Nº CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO		1387,01 SMMLV	N		NO CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
45	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	1	S	N	I-4 Seguridad Pública	INGESTRUCTURAS INGENIERPS S.A.S	100%	$ 166.106.487,00	100%	21/08/2015	242,27	0,00	Se corrige el subgrupo del contrato 1. El contrato 1 suscrito con la ALCALDÍA DE MEDELLÍN no discrimina el valor de "ESTUDIOS Y DISEÑOS" por lo tanto, no es posible acreditar el valor en SMMLV. El postor NO CUMPLE al no acreditar en los contratos válidos, un valor mayor o igual a 1.500 SMMLV.
97	EDU	2	S	S	C-1 Servicios	INGESTRUCTURAS INGENIERPS S.A.S	100%	$ 242.096.468,00	100%	28/04/2019	292,35	292,35	
98	EDU	3	S	S	I-1 Reclusión	INGESTRUCTURAS INGENIERPS S.A.S	100%	$ 459.258.736,00	100%	31/12/2019	554,58	554,58	
43	JOHN DE JESÚS HINESTROZA GARCIA	4	S	N	R-3 Hoteles	INGESTRUCTURAS INGENIERPS S.A.S	100%	$ 348.000.000,00	100%	10/04/2015	540,08	540,08	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
INGESTRUCTURAS INGENIERPS S.A.S	1387,01 SMMLV	S	92%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje
2	S	2,00	0,00

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

26	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026 (ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S 70% - MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 30%)				Nº CONTRATOS VALID	3	VALOR ACREDITADO		4862,60 SMMLV	S		CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
93	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600010844 DE 2020	S	S	I-3 Educación	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C	70%	$ 2.985.102.668,00	100%	15/09/2023	2573,36	2573,36	
30	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0003119 DEL 24 ABRIL DE 2013	S	S	C-1 Servicios	MARIO GIL CARDONA	30%	$ 2.408.113.620,00	50%	12/07/2015	1868,64	1868,64	
56	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A	PAF-DPR-I-014-2017	S	S	I-3 Educación	MARIO GIL CARDONA	30%	$ 328.591.649,00	100%	24/09/2018	420,60	420,60	
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C	2573,36 SMMLV	S	172%
MARIO GIL CARDONA	2289,24 SMMLV	S	153%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje
3	S	3,00	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

27	CONSORCIO LEIN INTERVENTORÍA (LEYALI INGENIERÍA S.A.S 50% - INTERCIONES S.A.S BIC 50%)				Nº CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO		2936,07 SMMLV	S		CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
64	EDEREM-BURITICA	1	S	S	I-3 Educación	LEYALI INGENIERÍA S.A.S	50%	$ 694.174.184,00	100%	15/12/2023	598,43	533,97	
33	JENG	2	S	S	I-3 Educación	INTERCIONES S.A.S	50%	$ 993.980.436,00	100%	13/12/2014	963,60	963,60	
32	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL	3	S	S	I-3 Educación	INTERCIONES S.A.S	50%	$ 358.773.782,00	100%	17/01/2015	556,80	556,79	
31	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL	4	S	S	I-3 Educación	INTERCIONES S.A.S	50%	$ 568.134.543,00	100%	17/04/2015	881,72	881,71	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
LEYALI INGENIERÍA S.A.S	533,97 SMMLV	S	36%
INTERCIONES S.A.S	2402,10 SMMLV	S	160%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje
4	S	4,00	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

28	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S				Nº CONTRATOS VALID	2	VALOR ACREDITADO		1302,10 SMMLV	N		NO CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
40	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFE	1	S	S	I-3 Educación	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	100%	$ 2.604.196.148,00	50%	20/09/2022	1302,10	1302,10	Se realiza corrección, toda vez que no acredita el porcentaje de participación del contrato 2 suscrito con FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFE
41	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFE	2	S	S	I-3 Educación	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	100%	$ 2.063.431.797,00		20/08/2022	0,00		
											#N/D		
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	1302,10 SMMLV	S	87%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje
2	S	2,00	0,00

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

29	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026 (EBR INGENIERÍA S.A.S 50% - PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 50%)				Nº CONTRATOS VALID	2	VALOR ACREDITADO		4946,31 SMMLV	S		NO CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
128	FONDO ADAPTACIÓN	061 DE 2017	S	S	I-3 Educación	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA	50%	$ 8.242.682.410,48	60%	29/12/2023	4263,46	4263,46	El contrato CCON 001-2020 suscrito con el MUNICIPIO DE TARAZA y el contrato 078-2013 suscrico con MUNICIPIO DE GUADALUPE fueron certificados a ARMANDO RAFAEL BULA OTERO, quien es socio y/o accionista de la empresa EBR INGENIERÍA S.A.S el cual cuenta con más de 3 años de constituido, por lo tanto, los contratos no cumplen El postor NO CUMPLE debido a que el integrante EBR INGENIERÍA S.A.S no aporta la experiencia mínima exigida como integrante del postor plural.
40	MUNICIPIO DE TARAZA	CCON 001-2020	N	N	I-3 Educación			$ 147.797.350,00	100%	16/04/2022	147,80	0,00	
21	MUNICIPIO DE SUAN	CI-2015-04-07-001	S	S	I-3 Educación	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA	50%	$ 879.999.200,00	50%	22/12/2015	682,86	682,86	
38	MUNICIPIO DE GUADALUPE	078-2013	N	N	I-3 Educación			$ 209.853.983,00	100%	20/10/2014	340,67	0,00	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA	4946,31 SMMLV	S	330%
EBR INGENIERÍA S.A.S	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje
2	S	2,00	0,00

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

30	CONSORCIO PROYECCIÓN (NOGAALL S.A.S 70% - INCOPLAN S.A 30%)				Nº CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO		3983,41 SMMLV	S		CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
58	SENA	CO1.PCCNTR.1636404	S	S	I-3 Educación	NOGAALL S.A.S	70%	$ 1.500.232.461,00	60%	15/12/2021	990,77	990,77	
279	FIDUCIARIA BOGOTÁ	PAF-JU16-GSSIDC-2015	S	S	I-3 Educación	INCOPLAN S.A	30%	$ 1.329.675.870,00	100%	30/01/2018	1702,00	1702,00	
377	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	12443-2021	S	S	C-1 Servicios	INCOPLAN S.A	30%	$ 1.497.147.301,00	60%	31/12/2023	774,39	774,38	
75	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	12443-2021	S	S	C-1 Servicios	NOGALL S.A.S	70%	$ 1.497.147.301,00	40%	31/12/2023	516,26	516,26	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
NOGAALL S.A.S	990,77 SMMLV	S	66%
INCOPLAN S.A	2476,39 SMMLV	S	165%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje
4	S	4,00	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

31	CONSORCIO GS 05 (GITAI GROUP S.A.S BIC 50% - SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S 50%)				Nº CONTRATOS VALID	3	VALOR ACREDITADO		2725,71 SMMLV	S		CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
38	FONDO DE ADAPTACIÓN	1	S	S	I-3 Educación	SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S	50%	$ 2.836.831.982,00	20%	20/07/2019	685,13	685,13	
48	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	2	S	S	I-3 Educación	SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S	50%	$ 1.351.373.326,00	73%	16/07/2020	1123,83	1123,83	
6	SENA	3	S	S	I-3 Educación	GITAI GROUP S.A.S BIC	50%	$ 1.833.514.267,00	50%	27/07/2022	916,76	916,75	
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S	1808,96 SMMLV	S	121%
GITAI GROUP S.A.S BIC	916,75 SMMLV	S	61%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje
3	S	3,00	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

32	CONSORCIO OBRAS INGMA (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 50% - HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO 50%)				Nº CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO		1458,99 SMMLV	N		NO CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
87	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	103-2022	S	S	I-5 Servicio Público	INGEPLAN.CO SAS BIC	50%	$ 660.016.718,64	50%	13/12/2024	253,85	156,09	El postor aclaro el contrato 103-2022, sin embargo, el postor no acredita en la sumatoria de contratos válidos un valor mayor o igual a 1500 SMMLV, por lo tanto, NO CUMPLE.
90	LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	2749625 de 2021	S	S	I-3 Educación	INGEPLAN.CO SAS BIC	50%	$ 2.898.361.066,00	25%	30/04/2023	624,65	624,60	
115	LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO _ EDU.	119 DE 2018	S	S	I-3 Educación	HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO	50%	$ 635.242.037,00	50%	21/01/2019	383,55	383,60	
4	Alcaldía de medellin	4600029899 de 201	S	S	I-5 Servicio Público	HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO	50%	$ 334.013.996,00	50%	31/08/2012	294,70	294,70	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
INGEPLAN.CO SAS BIC	780,69 SMMLV	S	52%
HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO	678,30 SMMLV	S	45%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje
4	S	4,00	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

33	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S					Nº CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO		1870,24 SMMLV		S		CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
104	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	OC 229 DE 2024	S	S	I-3 Educación	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	100%	$ 592.380.769,00	100%	2/03/2025	416,14	416,14	
105	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	OC 241 DE 2024	S	S	I-3 Educación	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	100%	$ 574.179.735,00	100%	24/02/2025	403,36	403,35	
117	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	OC 262 DE 2024	S	S	I-3 Educación	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	100%	$ 913.816.363,00	100%	5/04/2025	641,95	641,95	
78	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	3306-10 DE	S	S	I-3 Educación	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	100%	$ 817.607.463,00	50%	9/11/2022	408,80	408,80	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	1870,24 SMMLV	S	125%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP. ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje	
4	S	4,00	652,50	Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

34	UT ESTEC-TECNISUELOS SEDES 1 (INGENIERIA ESTEC TECNOLOGICA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)					Nº CONTRATOS VALID	3	VALOR ACREDITADO		1050,52 SMMLV		N		NO CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	OCUPACIÓN EXP. ESP	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
	EDU	801 DE 2010	S	S	I-3 Educación	TECNISUELOS S.A.S	10%	$ 1.190.661.252,00	50%	5/08/2012	1050,52	1050,52	El postor no acredita certificados de experiencia de los contratos OC 160 DE 2024 y OC 167 DE 2024 suscritos con la EDU.
	EDU	OC 160 DE 2024	S	S	I-3 Educación	INGENIERIA ESTEC TECNOLOGICA S.A.S	90%		50%	27/12/2024	0,00		El postor NO CUMPLE, debido a:
	EDU	OC 167 DE 2024	S	S	I-3 Educación	INGENIERIA ESTEC TECNOLOGICA S.A.S	90%		50%	5/03/2025	0,00		- El postor no acredita en la sumatoria de contratos validos un valor mayor o igual al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV. - El integrante INGENIERÍA ESTEC TECNOLOGICA S.A.S no acredita las condiciones mínimas como integrante del postor plural
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
TECNISUELOS S.A.S	1050,52 SMMLV	S	70%
INGENIERIA ESTEC TECNOLOGICA S.A.S	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		
CONTRATOS CUMPLEN	CUMPLE EXP ESP	CANT CONTRATOS	Puntaje	
3	S	3,00	652,50	Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

		0					1			
		FORMULARIO ECONÓMICO (ANEXO 5)					CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN			
Ítem	Descripción	Cant	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	DEDICACIÓN MENSUAL	DURACIÓN (Meses)	V/Parcial	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN
A - Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)										
	Descripción	Cant	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	DEDICACIÓN MENSUAL	DURACIÓN (Meses)	V/Parcial				
1.0.0	Personal Profesional :									
1,1	Director									
1.1.1	Director de interventoría	1	$ 9.969.300	1,0	1,0	$ 9.969.300	$ 9.849.668,00	$ 9.849.668	98,80%	Cumple
1.1.2	Director / Residente de Interventoria	1	$ 7.532.360	1,0	1,0	$ 7.532.360	$ 7.441.972,00	$ 7.441.972	98,80%	Cumple
1,2	Residentes									
1.2.1	Residente de Interventoría	1	$ 5.870.810	1,0	1,0	$ 5.870.810	$ 5.800.360,00	$ 5.800.360	98,80%	Cumple
1.2.2	Profesional en seguridad y salud en el trabajo	1	$ 5.870.810	1,0	1,0	$ 5.870.810	$ 5.800.360,00	$ 5.800.360	98,80%	Cumple
1.2.3	Profesional del área ambiental	1	$ 5.870.810	1,0	1,0	$ 5.870.810	$ 5.800.360,00	$ 5.800.360	98,80%	Cumple
1.2.4	Profesional del área social	1	$ 5.870.810	1,0	1,0	$ 5.870.810	$ 5.800.360,00	$ 5.800.360	98,80%	Cumple
1.2.5	Profesional BIM	1	$ 5.870.810	1,0	1,0	$ 5.870.810	$ 5.800.360,00	$ 5.800.360	98,80%	Cumple
1.2.6	Ingeniero hidrosanitario de interventoría	1	$ 5.870.810	1,0	1,0	$ 5.870.810	$ 5.800.360,00	$ 5.800.360	98,80%	Cumple
1.2.7	Ingeniero eléctrico o electricista de Interventoría	1	$ 5.870.810	1,0	1,0	$ 5.870.810	$ 5.800.360,00	$ 5.800.360	98,80%	Cumple
1,2,9	Otros (Describir)									
1,3	Personal Técnico									
1.3.1	Tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo	1	$ 3.544.640	1,0	1,0	$ 3.544.640	$ 3.502.104,00	$ 3.502.104	98,80%	Cumple
1.3.2	Tecnólogo en Construcciones Civiles	1	$ 3.544.640	1,0	1,0	$ 3.544.640	$ 3.502.104,00	$ 3.502.104	98,80%	Cumple
1.3.3	Tecnólogo en área ambiental	1	$ 3.544.640	1,0	1,0	$ 3.544.640	$ 3.502.104,00	$ 3.502.104	98,80%	Cumple
1.3.4	Tecnólogo en área social	1	$ 3.544.640	1,0	1,0	$ 3.544.640	$ 3.502.104,00	$ 3.502.104	98,80%	Cumple
1.3.5	Inspectores	1	$ 2.880.020	1,0	1,0	$ 2.880.020	$ 2.845.460,00	$ 2.845.460	98,80%	Cumple
	Subtotal Costos Directos de Personal					$ 75.655.910		$ 74.748.036		
				Factor Multiplicador	2,13		2,13			
	Total Costos Directos de Personal incluido Factor Multiplicador					$ 161.147.088		$ 159.213.317		
B	OTROS COSTOS DIRECTOS									
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	DURACIÓN (Meses)	VALOR PARCIAL ($)				
	Se determinan para cada orden de ejecución					$ -				
	Subtotal Otros Costos Directos					$ -		$ -		
C	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS (A+B)					$ 161.147.088		$ 159.213.317		
										Cumple
				IVA	19%	$ 30.617.947		$ 30.250.530		
	VALOR OFERTA COSTO DIRECTO					$ 161.147.088,00		$ 159.213.317		
	VALOR OFERTA CORREGIDA ANTES DE IVA					$ 161.147.088,00		$ 159.213.317		Cumple
	VALOR OFERTA PRESENTADA					$ 161.147.088,00		$ 159.213.317		

1

DISTRITO DE MEDELLIN
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
IA 05 DE 2026

TENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN" - LOTE 1

2				3				4		
BIOTA CONSULTING GROUP SAS				**CONSORCIO SYGMA**				**ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECT**		
SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	**V/Parcial**	**% Con respecto al V/Unitario Oficial**	**Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**V/Parcial**	**% Con respecto al V/Unitario Oficial**	**Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**V/Parcial**	**% Con respecto al V/Unitario Oficial**
$ 9.769.914,00	$ 9.769.914	98,00%	Cumple	$ 9.844.815,00	$ 9.844.815	98,75%	Cumple	$ 9.500.000,00	$ 9.500.000	95,29%
$ 7.381.713,00	$ 7.381.713	98,00%	Cumple	$ 7.438.305,00	$ 7.438.305	98,75%	Cumple	$ 7.300.000,00	$ 7.300.000	96,92%
$ 5.753.394,00	$ 5.753.394	98,00%	Cumple	$ 5.797.502,00	$ 5.797.502	98,75%	Cumple	$ 5.790.000,00	$ 5.790.000	98,62%
$ 5.753.394,00	$ 5.753.394	98,00%	Cumple	$ 5.797.502,00	$ 5.797.502	98,75%	Cumple	$ 5.790.000,00	$ 5.790.000	98,62%
$ 5.753.394,00	$ 5.753.394	98,00%	Cumple	$ 5.797.502,00	$ 5.797.502	98,75%	Cumple	$ 5.790.000,00	$ 5.790.000	98,62%
$ 5.753.394,00	$ 5.753.394	98,00%	Cumple	$ 5.797.502,00	$ 5.797.502	98,75%	Cumple	$ 5.790.000,00	$ 5.790.000	98,62%
$ 5.753.394,00	$ 5.753.394	98,00%	Cumple	$ 5.797.502,00	$ 5.797.502	98,75%	Cumple	$ 5.790.000,00	$ 5.790.000	98,62%
$ 5.753.394,00	$ 5.753.394	98,00%	Cumple	$ 5.797.502,00	$ 5.797.502	98,75%	Cumple	$ 5.790.000,00	$ 5.790.000	98,62%
$ 5.753.394,00	$ 5.753.394	98,00%	Cumple	$ 5.797.502,00	$ 5.797.502	98,75%	Cumple	$ 5.790.000,00	$ 5.790.000	98,62%
$ 3.473.747,00	$ 3.473.747	98,00%	Cumple	$ 3.500.379,00	$ 3.500.379	98,75%	Cumple	$ 3.544.640,00	$ 3.544.640	100,00%
$ 3.473.747,00	$ 3.473.747	98,00%	Cumple	$ 3.500.379,00	$ 3.500.379	98,75%	Cumple	$ 3.544.640,00	$ 3.544.640	100,00%
$ 3.473.747,00	$ 3.473.747	98,00%	Cumple	$ 3.500.379,00	$ 3.500.379	98,75%	Cumple	$ 3.544.640,00	$ 3.544.640	100,00%
$ 3.473.747,00	$ 3.473.747	98,00%	Cumple	$ 3.500.379,00	$ 3.500.379	98,75%	Cumple	$ 3.544.640,00	$ 3.544.640	100,00%
$ 2.822.420,00	$ 2.822.420	98,00%	Cumple	$ 2.844.058,00	$ 2.844.058	98,75%	Cumple	$ 2.880.020,00	$ 2.880.020	100,00%
	$ 74.142.793				**$ 74.711.208**				**$ 74.388.580**	
2,13				2,13				2,13		
	$ 157.924.149				**$ 159.134.873**				**$ 158.447.675**	

	$ -				**$ -**				**$ -**	
	$ 157.924.149				**$ 159.134.873**				**$ 158.447.675**	
			Cumple				**Cumple**			

	$ 157.924.149				**$ 159.134.873**				**$ 158.447.675**	
	$ 157.924.149		**Cumple**		**$ 159.134.873**		**Cumple**		**$ 158.447.675**	
	$ 157.924.149				**$ 159.134.873**				**$ 158.447.675**	
	2				3				4	

OS S.A.S. (EIP
Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Cumple

Cumple

5				6				7		
INGENIERIA MASTER S.A.S				CONSORCIO INTERVENTOR RS				CONSORCIO INTER OBRAS INCO		
SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial
$ 9.500.000	$ 9.500.000	95,29%	Cumple	$ 9.969.300,00	$ 9.969.300	100,00%	Cumple	$ 9.969.300,00	$ 9.969.300	100,00%
$ 7.300.000	$ 7.300.000	96,92%	Cumple	$ 7.300.000,00	$ 7.300.000	96,92%	Cumple	$ 7.532.360,00	$ 7.532.360	100,00%
$ 5.800.000	$ 5.800.000	98,79%	Cumple	$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%	Cumple	$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%
$ 5.800.000	$ 5.800.000	98,79%	Cumple	$ 5.400.000,00	$ 5.400.000	91,98%	Cumple	$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%
$ 5.800.000	$ 5.800.000	98,79%	Cumple	$ 5.400.000,00	$ 5.400.000	91,98%	Cumple	$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%
$ 5.800.000	$ 5.800.000	98,79%	Cumple	$ 5.400.000,00	$ 5.400.000	91,98%	Cumple	$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%
$ 5.800.000	$ 5.800.000	98,79%	Cumple	$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%	Cumple	$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%
$ 5.800.000	$ 5.800.000	98,79%	Cumple	$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%	Cumple	$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%
$ 5.800.000	$ 5.800.000	98,79%	Cumple	$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%	Cumple	$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%
$ 3.544.640	$ 3.544.640	100,00%	Cumple	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000	93,10%	Cumple	$ 3.544.640,00	$ 3.544.640	100,00%
$ 3.544.640	$ 3.544.640	100,00%	Cumple	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000	93,10%	Cumple	$ 3.544.640,00	$ 3.544.640	100,00%
$ 3.544.640	$ 3.544.640	100,00%	Cumple	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000	93,10%	Cumple	$ 3.544.640,00	$ 3.544.640	100,00%
$ 3.544.640	$ 3.544.640	100,00%	Cumple	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000	93,10%	Cumple	$ 3.544.640,00	$ 3.544.640	100,00%
$ 2.880.020	$ 2.880.020	100,00%	Cumple	$ 2.700.000,00	$ 2.700.000	93,75%	Cumple	$ 2.880.020,00	$ 2.880.020	100,00%
	$ 74.458.580				**$ 72.852.540**				**$ 75.655.910**	
2,13				2,13				2,13		
	$ 158.596.775				**$ 155.175.910**				**$ 161.147.088**	
	$ -				**$ -**				**$ -**	
	$ 158.596.775				**$ 155.175.910**				**$ 161.147.088**	
			Cumple				**Cumple**			
	$ 158.596.775				**$ 155.175.910**				**$ 161.147.088**	
	$ 158.596.775		**Cumple**		**$ 155.175.910**		**Cumple**		**$ 161.147.088**	
	$ 158.596.775				**$ 155.877.085**				**$ 161.147.088**	
	5				6	Se realiza corrección aritmética a los salarios			7	

Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Cumple

Cumple

8				9				10		
CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU				CONSORCIO ALPHA 739				CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN		
SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial
$ 9.821.754,00	$ 9.821.754	98,52%	Cumple	$ 9.841.693,00	$ 9.841.693	98,72%	Cumple	$ 9.868.610,00	$ 9.868.610	98,99%
$ 7.420.881,00	$ 7.420.881	98,52%	Cumple	$ 7.435.946,00	$ 7.435.946	98,72%	Cumple	$ 7.456.283,00	$ 7.456.283	98,99%
$ 5.783.922,00	$ 5.783.922	98,52%	Cumple	$ 5.795.644,00	$ 5.795.644	98,72%	Cumple	$ 5.811.515,00	$ 5.811.515	98,99%
$ 5.783.922,00	$ 5.783.922	98,52%	Cumple	$ 5.795.644,00	$ 5.795.644	98,72%	Cumple	$ 5.811.515,00	$ 5.811.515	98,99%
$ 5.783.922,00	$ 5.783.922	98,52%	Cumple	$ 5.795.644,00	$ 5.795.644	98,72%	Cumple	$ 5.811.515,00	$ 5.811.515	98,99%
$ 5.783.922,00	$ 5.783.922	98,52%	Cumple	$ 5.795.644,00	$ 5.795.644	98,72%	Cumple	$ 5.811.515,00	$ 5.811.515	98,99%
$ 5.783.922,00	$ 5.783.922	98,52%	Cumple	$ 5.795.644,00	$ 5.795.644	98,72%	Cumple	$ 5.811.515,00	$ 5.811.515	98,99%
$ 5.783.922,00	$ 5.783.922	98,52%	Cumple	$ 5.795.644,00	$ 5.795.644	98,72%	Cumple	$ 5.811.515,00	$ 5.811.515	98,99%
$ 5.783.922,00	$ 5.783.922	98,52%	Cumple	$ 5.795.644,00	$ 5.795.644	98,72%	Cumple	$ 5.811.515,00	$ 5.811.515	98,99%
$ 3.492.179,00	$ 3.492.179	98,52%	Cumple	$ 3.499.269,00	$ 3.499.269	98,72%	Cumple	$ 3.508.839,00	$ 3.508.839	98,99%
$ 3.492.179,00	$ 3.492.179	98,52%	Cumple	$ 3.499.269,00	$ 3.499.269	98,72%	Cumple	$ 3.508.839,00	$ 3.508.839	98,99%
$ 3.492.179,00	$ 3.492.179	98,52%	Cumple	$ 3.499.269,00	$ 3.499.269	98,72%	Cumple	$ 3.508.839,00	$ 3.508.839	98,99%
$ 3.492.179,00	$ 3.492.179	98,52%	Cumple	$ 3.499.269,00	$ 3.499.269	98,72%	Cumple	$ 3.508.839,00	$ 3.508.839	98,99%
$ 2.837.396,00	$ 2.837.396	98,52%	Cumple	$ 2.843.156,00	$ 2.843.156	98,72%	Cumple	$ 2.850.932,00	$ 2.850.932	98,99%
	$ 74.536.201				$ 74.687.379				$ 74.891.786	
2,13				2,13				2,13		
	$ 158.762.108				$ 159.084.117				$ 159.519.504	
	$ -				$ -				$ -	
	$ 158.762.108				$ 159.084.117				$ 159.519.504	
			Cumple				Cumple			
	$ 158.762.108				$ 159.084.117				$ 159.519.504	
	$ 158.762.108		Cumple		$ 159.084.117		Cumple		$ 159.519.504	
	$ 158.762.108				$ 159.084.117				$ 159.414.656	
	8				9				10	

Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Cumple

Cumple

11				12				13		
CONSORCIO FORTICO - JIRARE				CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026				CONSORCIO JASB ECM		
SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial
$ 8.972.370,00	$ 8.972.370	90,00%	Cumple	$ 9.749.975,00	$ 9.749.975	97,80%	Cumple	$ 9.850.665,00	$ 9.850.665	98,81%
$ 6.779.124,00	$ 6.779.124	90,00%	Cumple	$ 7.366.648,00	$ 7.366.648	97,80%	Cumple	$ 7.442.725,00	$ 7.442.725	98,81%
$ 5.283.729,00	$ 5.283.729	90,00%	Cumple	$ 5.741.652,00	$ 5.741.652	97,80%	Cumple	$ 5.800.947,00	$ 5.800.947	98,81%
$ 5.283.729,00	$ 5.283.729	90,00%	Cumple	$ 5.741.652,00	$ 5.741.652	97,80%	Cumple	$ 5.800.947,00	$ 5.800.947	98,81%
$ 5.283.729,00	$ 5.283.729	90,00%	Cumple	$ 5.741.652,00	$ 5.741.652	97,80%	Cumple	$ 5.800.947,00	$ 5.800.947	98,81%
$ 5.283.729,00	$ 5.283.729	90,00%	Cumple	$ 5.741.652,00	$ 5.741.652	97,80%	Cumple	$ 5.800.947,00	$ 5.800.947	98,81%
$ 5.283.729,00	$ 5.283.729	90,00%	Cumple	$ 5.741.652,00	$ 5.741.652	97,80%	Cumple	$ 5.800.947,00	$ 5.800.947	98,81%
$ 5.283.729,00	$ 5.283.729	90,00%	Cumple	$ 5.741.652,00	$ 5.741.652	97,80%	Cumple	$ 5.800.947,00	$ 5.800.947	98,81%
$ 5.283.729,00	$ 5.283.729	90,00%	Cumple	$ 5.741.652,00	$ 5.741.652	97,80%	Cumple	$ 5.800.947,00	$ 5.800.947	98,81%
$ 3.190.176,00	$ 3.190.176	90,00%	Cumple	$ 3.466.658,00	$ 3.466.658	97,80%	Cumple	$ 3.502.459,00	$ 3.502.459	98,81%
$ 3.190.176,00	$ 3.190.176	90,00%	Cumple	$ 3.466.658,00	$ 3.466.658	97,80%	Cumple	$ 3.502.459,00	$ 3.502.459	98,81%
$ 3.190.176,00	$ 3.190.176	90,00%	Cumple	$ 3.466.658,00	$ 3.466.658	97,80%	Cumple	$ 3.502.459,00	$ 3.502.459	98,81%
$ 3.190.176,00	$ 3.190.176	90,00%	Cumple	$ 3.466.658,00	$ 3.466.658	97,80%	Cumple	$ 3.502.459,00	$ 3.502.459	98,81%
$ 2.592.018,00	$ 2.592.018	90,00%	Cumple	$ 2.816.660,00	$ 2.816.660	97,80%	Cumple	$ 2.845.748,00	$ 2.845.748	98,81%
	$ 68.090.319				**$ 73.991.479**				**$ 74.755.603**	
2,13				2,13				2,13		
	$ 145.032.379				**$ 157.601.850**				**$ 159.229.434**	

	$ -				$ -				$ -	
	$ 145.032.379				$ 157.601.850				$ 159.229.434	
			Cumple				Cumple			

	$ 145.032.379				$ 157.601.850				$ 159.229.434	
	$ 145.032.379		Cumple		$ 157.601.850		Cumple		$ 159.229.434	
	$ 145.032.379				$ 157.601.850				$ 159.229.434	
	11				12				13	

Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Cumple

Cumple

14				15				17		
Acero y concretos				CONSORCIO INTERMARCO				UT SODI - SCS SEDES LOTE 1		
SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial
$ 9.850.000,00	$ 9.850.000	98,80%	Cumple	$ 9.848.671,00	$ 9.848.671	98,79%	Cumple	$ 9.300.000,00	$ 9.300.000	93,29%
$ 7.490.000,00	$ 7.490.000	99,44%	Cumple	$ 7.441.218,00	$ 7.441.218	98,79%	Cumple	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000	99,57%
$ 5.775.000,00	$ 5.775.000	98,37%	Cumple	$ 5.799.773,00	$ 5.799.773	98,79%	Cumple	$ 5.850.000,00	$ 5.850.000	99,65%
$ 5.750.000,00	$ 5.750.000	97,94%	Cumple	$ 5.799.773,00	$ 5.799.773	98,79%	Cumple	$ 5.850.000,00	$ 5.850.000	99,65%
$ 5.750.000,00	$ 5.750.000	97,94%	Cumple	$ 5.799.773,00	$ 5.799.773	98,79%	Cumple	$ 5.850.000,00	$ 5.850.000	99,65%
$ 5.750.000,00	$ 5.750.000	97,94%	Cumple	$ 5.799.773,00	$ 5.799.773	98,79%	Cumple	$ 5.850.000,00	$ 5.850.000	99,65%
$ 5.750.000,00	$ 5.750.000	97,94%	Cumple	$ 5.799.773,00	$ 5.799.773	98,79%	Cumple	$ 5.850.000,00	$ 5.850.000	99,65%
$ 5.750.000,00	$ 5.750.000	97,94%	Cumple	$ 5.799.773,00	$ 5.799.773	98,79%	Cumple	$ 5.850.000,00	$ 5.850.000	99,65%
$ 5.750.000,00	$ 5.750.000	97,94%	Cumple	$ 5.799.773,00	$ 5.799.773	98,79%	Cumple	$ 5.850.000,00	$ 5.850.000	99,65%
$ 3.544.600,00	$ 3.544.600	100,00%	Cumple	$ 3.501.750,00	$ 3.501.750	98,79%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%
$ 3.544.600,00	$ 3.544.600	100,00%	Cumple	$ 3.501.750,00	$ 3.501.750	98,79%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%
$ 3.544.600,00	$ 3.544.600	100,00%	Cumple	$ 3.501.750,00	$ 3.501.750	98,79%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%
$ 3.544.600,00	$ 3.544.600	100,00%	Cumple	$ 3.501.750,00	$ 3.501.750	98,79%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%
$ 2.880.000,00	$ 2.880.000	100,00%	Cumple	$ 2.845.172,00	$ 2.845.172	98,79%	Cumple	$ 2.850.000,00	$ 2.850.000	98,96%
	$ 74.673.400				**$ 74.740.472**				**$ 74.600.000**	
2,13				2,13				2,13		
	$ 159.054.342				**$ 159.197.205**				**$ 158.898.000**	
	$ -				**$ -**				**$ -**	
	$ 159.054.342				**$ 159.197.205**				**$ 158.898.000**	
			Cumple				**Cumple**			
	$ 159.054.342				**$ 159.197.205**				**$ 158.898.000**	
	$ 159.054.342		**Cumple**		**$ 159.197.205**		**Cumple**		**$ 158.898.000**	
	$ 159.054.342				**$ 159.197.205**				**$ 158.898.000**	
	14				15				17	

Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Cumple

Cumple

20				21				22		
ORBE				ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.)				INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS EN INGEN		
SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial
$ 9.623.365,00	$ 9.623.365	96,53%	Cumple	$ 9.700.000,00	$ 9.700.000	97,30%	Cumple	$ 9.000.000,00	$ 9.000.000	90,28%
$ 7.271.740,00	$ 7.271.740	96,54%	Cumple	$ 7.300.000,00	$ 7.300.000	96,92%	Cumple	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000	99,57%
$ 5.667.680,00	$ 5.667.680	96,54%	Cumple	$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%
$ 5.841.456,00	$ 5.841.456	99,50%	Cumple	$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%
$ 5.841.456,00	$ 5.841.456	99,50%	Cumple	$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%
$ 5.841.456,00	$ 5.841.456	99,50%	Cumple	$ 5.500.000,00	$ 5.500.000	93,68%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%
$ 5.841.456,00	$ 5.841.456	99,50%	Cumple	$ 5.870.810,00	$ 5.870.810	100,00%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%
$ 5.841.456,00	$ 5.841.456	99,50%	Cumple	$ 5.820.000,00	$ 5.820.000	99,13%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%
$ 5.841.456,00	$ 5.841.456	99,50%	Cumple	$ 5.820.000,00	$ 5.820.000	99,13%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%
$ 3.526.917,00	$ 3.526.917	99,50%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%
$ 3.526.917,00	$ 3.526.917	99,50%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%
$ 3.526.917,00	$ 3.526.917	99,50%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%
$ 3.526.917,00	$ 3.526.917	99,50%	Cumple	$ 3.400.000,00	$ 3.400.000	95,92%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%
$ 2.865.620,00	$ 2.865.620	99,50%	Cumple	$ 2.880.020,00	$ 2.880.020	100,00%	Cumple	$ 2.850.000,00	$ 2.850.000	98,96%
	$ 74.584.809				**$ 74.403.260**				**$ 73.950.000**	
2,13				2,13				2,13		
	$ 158.865.643				**$ 158.478.944**				**$ 157.513.500**	
	$ -				**$ -**				**$ -**	
	$ 158.865.643				**$ 158.478.944**				**$ 157.513.500**	
			Cumple				**Cumple**			
	$ 158.865.643				**$ 158.478.944**				**$ 157.513.500**	
	$ 158.865.643		**Cumple**		**$ 158.478.944**		**Cumple**		**$ 157.513.500**	
	$ 158.865.643				**$ 158.478.944**				**$ 157.513.500**	
	20				21				22	

NIERIA S.A.S. -
Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Cumple

Cumple

23				24				25		
CONSORCIO INTERVENTORES TT 05				CONSORCIO INTERVENTORÍA AP				INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A		
SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial
$ 9.824.745,00	$ 9.824.745	98,55%	Cumple	$ 9.600.436,00	$ 9.600.436	96,30%	Cumple	$ 9.900.000,00	$ 9.900.000	99,30%
$ 7.423.141,00	$ 7.423.141	98,55%	Cumple	$ 7.261.195,00	$ 7.261.195	96,40%	Cumple	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000	99,57%
$ 5.785.683,00	$ 5.785.683	98,55%	Cumple	$ 5.659.461,00	$ 5.659.461	96,40%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%
$ 5.785.683,00	$ 5.785.683	98,55%	Cumple	$ 5.859.068,00	$ 5.859.068	99,80%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%
$ 5.785.683,00	$ 5.785.683	98,55%	Cumple	$ 5.859.068,00	$ 5.859.068	99,80%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%
$ 5.785.683,00	$ 5.785.683	98,55%	Cumple	$ 5.859.068,00	$ 5.859.068	99,80%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%
$ 5.785.683,00	$ 5.785.683	98,55%	Cumple	$ 5.859.068,00	$ 5.859.068	99,80%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%
$ 5.785.683,00	$ 5.785.683	98,55%	Cumple	$ 5.859.068,00	$ 5.859.068	99,80%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%
$ 5.785.683,00	$ 5.785.683	98,55%	Cumple	$ 5.859.068,00	$ 5.859.068	99,80%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%
$ -			Cumple							
$ 3.493.243,00	$ 3.493.243	98,55%	Cumple	$ 3.537.551,00	$ 3.537.551	99,80%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%
$ 3.493.243,00	$ 3.493.243	98,55%	Cumple	$ 3.537.551,00	$ 3.537.551	99,80%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%
$ 3.493.243,00	$ 3.493.243	98,55%	Cumple	$ 3.537.551,00	$ 3.537.551	99,80%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%
$ 3.493.243,00	$ 3.493.243	98,55%	Cumple	$ 3.537.551,00	$ 3.537.551	99,80%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%
$ 2.838.260,00	$ 2.838.260	98,55%	Cumple	$ 2.874.260,00	$ 2.874.260	99,80%	Cumple	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000	97,22%
	$ 74.558.899				**$ 74.699.964**				**$ 74.800.000**	
2,13				2,13				2,13		
	$ 158.810.455				**$ 159.110.923**				**$ 159.324.000**	
	$ -				**$ -**				**$ -**	
	$ 158.810.455				**$ 159.110.923**				**$ 159.324.000**	
			Cumple				**Cumple**			
	$ 158.810.455				**$ 159.110.923**				**$ 159.324.000**	
	$ 158.810.455		**Cumple**		**$ 159.110.923**		**Cumple**		**$ 159.324.000**	
	$ 158.810.455				**$ 159.110.923**				**$ 159.219.280**	
	23				24				25	

A.S
Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Cumple

Cumple

26				27				28		
CONSORCIO EDIFICACIONES 2026				CONSORCIO LEIN INTERVENTORIA				BERAKAH INGENIERIA S.A.S		
SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial
$ 9.300.000,00	$ 9.300.000	93,29%	Cumple	$ 9.769.914,00	$ 9.769.914	98,00%	Cumple	$ 9.800.000,00	$ 9.800.000	98,30%
$ 7.400.000,00	$ 7.400.000	98,24%	Cumple	$ 7.381.713,00	$ 7.381.713	98,00%	Cumple	$ 7.400.000,00	$ 7.400.000	98,24%
$ 5.700.000,00	$ 5.700.000	97,09%	Cumple	$ 5.753.394,00	$ 5.753.394	98,00%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%
$ 5.700.000,00	$ 5.700.000	97,09%	Cumple	$ 5.753.394,00	$ 5.753.394	98,00%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%
$ 5.700.000,00	$ 5.700.000	97,09%	Cumple	$ 5.753.394,00	$ 5.753.394	98,00%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%
$ 5.700.000,00	$ 5.700.000	97,09%	Cumple	$ 5.753.394,00	$ 5.753.394	98,00%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%
$ 5.600.000,00	$ 5.600.000	95,39%	Cumple	$ 5.753.394,00	$ 5.753.394	98,00%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%
$ 5.700.000,00	$ 5.700.000	97,09%	Cumple	$ 5.753.394,00	$ 5.753.394	98,00%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%
$ 5.700.000,00	$ 5.700.000	97,09%	Cumple	$ 5.753.394,00	$ 5.753.394	98,00%	Cumple	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000	98,79%
$ 3.510.000,00	$ 3.510.000	99,02%	Cumple	$ 3.473.747,00	$ 3.473.747	98,00%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%
$ 3.510.000,00	$ 3.510.000	99,02%	Cumple	$ 3.473.747,00	$ 3.473.747	98,00%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%
$ 3.510.000,00	$ 3.510.000	99,02%	Cumple	$ 3.473.747,00	$ 3.473.747	98,00%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%
$ 3.510.000,00	$ 3.510.000	99,02%	Cumple	$ 3.473.747,00	$ 3.473.747	98,00%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%
$ 3.510.000,00	$ 3.510.000	121,87%	Cumple	$ 2.822.420,00	$ 2.822.420	98,00%	Cumple	$ 2.860.000,00	$ 2.860.000	99,30%
	$ 74.050.000				**$ 74.142.793**				**$ 74.660.000**	
2,13				2,13				2,13		
	$ 157.726.500				**$ 157.924.149**				**$ 159.025.800**	

	$ -				$ -				$ -	
	$ 157.726.500				$ 157.924.149				$ 159.025.800	
			Cumple				Cumple			

	$ 157.726.500				$ 157.924.149				$ 159.025.800	
	$ 157.726.500		Cumple		$ 157.924.149		Cumple		$ 159.025.800	
	$ 157.726.500				$ 157.924.149				$ 159.025.800	
	26				27				28	

Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Cumple

Cumple

29				30				31		
CONSORCIO EBRINTEREDU 2026				CONSORCIO PROYECCIÓN				CONSORCIO GS 05		
SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial
$ 9.960.000,00	$ 9.960.000	99,91%	Cumple	$ 9.720.068,00	$ 9.720.068	97,50%	Cumple	$ 9.835.711,00	$ 9.835.711	98,66%
$ 7.100.000,00	$ 7.100.000	94,26%	Cumple	$ 7.344.051,00	$ 7.344.051	97,50%	Cumple	$ 7.431.426,00	$ 7.431.426	98,66%
$ 5.870.000,00	$ 5.870.000	99,99%	Cumple	$ 5.724.040,00	$ 5.724.040	97,50%	Cumple	$ 5.792.141,00	$ 5.792.141	98,66%
$ 5.870.000,00	$ 5.870.000	99,99%	Cumple	$ 5.724.040,00	$ 5.724.040	97,50%	Cumple	$ 5.792.141,00	$ 5.792.141	98,66%
$ 5.870.000,00	$ 5.870.000	99,99%	Cumple	$ 5.724.040,00	$ 5.724.040	97,50%	Cumple	$ 5.792.141,00	$ 5.792.141	98,66%
$ 5.870.000,00	$ 5.870.000	99,99%	Cumple	$ 5.724.040,00	$ 5.724.040	97,50%	Cumple	$ 5.792.141,00	$ 5.792.141	98,66%
$ 5.870.000,00	$ 5.870.000	99,99%	Cumple	$ 5.724.040,00	$ 5.724.040	97,50%	Cumple	$ 5.792.141,00	$ 5.792.141	98,66%
$ 5.870.000,00	$ 5.870.000	99,99%	Cumple	$ 5.724.040,00	$ 5.724.040	97,50%	Cumple	$ 5.792.141,00	$ 5.792.141	98,66%
$ 5.870.000,00	$ 5.870.000	99,99%	Cumple	$ 5.724.040,00	$ 5.724.040	97,50%	Cumple	$ 5.792.141,00	$ 5.792.141	98,66%
$ 3.540.000,00	$ 3.540.000	99,87%	Cumple	$ 3.456.024,00	$ 3.456.024	97,50%	Cumple	$ 3.497.142,00	$ 3.497.142	98,66%
$ 3.540.000,00	$ 3.540.000	99,87%	Cumple	$ 3.456.024,00	$ 3.456.024	97,50%	Cumple	$ 3.497.142,00	$ 3.497.142	98,66%
$ 3.540.000,00	$ 3.540.000	99,87%	Cumple	$ 3.456.024,00	$ 3.456.024	97,50%	Cumple	$ 3.497.142,00	$ 3.497.142	98,66%
$ 3.540.000,00	$ 3.540.000	99,87%	Cumple	$ 3.456.024,00	$ 3.456.024	97,50%	Cumple	$ 3.497.142,00	$ 3.497.142	98,66%
$ 2.865.000,00	$ 2.865.000	99,48%	Cumple	$ 2.808.020,00	$ 2.808.020	97,50%	Cumple	$ 2.841.428,00	$ 2.841.428	98,66%
	$ 75.175.000				**$ 73.764.515**				**$ 74.642.120**	
2,13				2,13				2,13		
	$ 160.122.750				**$ 157.118.417**				**$ 158.987.716**	
	$ -				**$ -**				**$ -**	
	$ 160.122.750				**$ 157.118.417**				**$ 158.987.716**	
			Cumple				**Cumple**			
	$ 160.122.750				**$ 157.118.417**				**$ 158.987.716**	
	$ 160.122.750		**Cumple**		**$ 157.118.417**		**Cumple**		**$ 158.987.716**	
	$ 160.017.505				**$ 157.118.417**				**$ 158.987.716**	
	29				30				31	

Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Cumple

Cumple

32				33				34		
CONSORCIO OBRAS INGMA				LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S				UT ESTEC - TECNISUELOS SEDES		
SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial	Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	V/Parcial	% Con respecto al V/Unitario Oficial
$ 9.833.518,00	$ 9.833.518	98,64%	Cumple	$ 9.400.000,00	$ 9.400.000	94,29%	Cumple	$ 9.500.000,00	$ 9.500.000	95,29%
$ 7.429.769,00	$ 7.429.769	98,64%	Cumple	$ 7.400.000,00	$ 7.400.000	98,24%	Cumple	$ 7.450.000,00	$ 7.450.000	98,91%
$ 5.790.850,00	$ 5.790.850	98,64%	Cumple	$ 5.860.000,00	$ 5.860.000	99,82%	Cumple	$ 5.750.000,00	$ 5.750.000	97,94%
$ 5.790.850,00	$ 5.790.850	98,64%	Cumple	$ 5.860.000,00	$ 5.860.000	99,82%	Cumple	$ 5.750.000,00	$ 5.750.000	97,94%
$ 5.790.850,00	$ 5.790.850	98,64%	Cumple	$ 5.860.000,00	$ 5.860.000	99,82%	Cumple	$ 5.750.000,00	$ 5.750.000	97,94%
$ 5.790.850,00	$ 5.790.850	98,64%	Cumple	$ 5.860.000,00	$ 5.860.000	99,82%	Cumple	$ 5.750.000,00	$ 5.750.000	97,94%
$ 5.790.850,00	$ 5.790.850	98,64%	Cumple	$ 5.860.000,00	$ 5.860.000	99,82%	Cumple	$ 5.750.000,00	$ 5.750.000	97,94%
$ 5.790.850,00	$ 5.790.850	98,64%	Cumple	$ 5.860.000,00	$ 5.860.000	99,82%	Cumple	$ 5.750.000,00	$ 5.750.000	97,94%
$ 5.790.850,00	$ 5.790.850	98,64%	Cumple	$ 5.860.000,00	$ 5.860.000	99,82%	Cumple	$ 5.750.000,00	$ 5.750.000	97,94%
$ 3.496.362,00	$ 3.496.362	98,64%	Cumple	$ 3.470.000,00	$ 3.470.000	97,89%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%
$ 3.496.362,00	$ 3.496.362	98,64%	Cumple	$ 3.470.000,00	$ 3.470.000	97,89%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%
$ 3.496.362,00	$ 3.496.362	98,64%	Cumple	$ 3.470.000,00	$ 3.470.000	97,89%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%
$ 3.496.362,00	$ 3.496.362	98,64%	Cumple	$ 3.470.000,00	$ 3.470.000	97,89%	Cumple	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000	98,74%
$ 2.840.794,00	$ 2.840.794	98,64%	Cumple	$ 2.860.000,00	$ 2.860.000	99,30%	Cumple	$ 2.860.000,00	$ 2.860.000	99,30%
	$ 74.625.479				**$ 74.560.000**				**$ 74.060.000**	
2,13				2,13				2,13		
	$ 158.952.270				**$ 158.812.800**				**$ 157.747.800**	
	$ -				**$ -**				**$ -**	
	$ 158.952.270				**$ 158.812.800**				**$ 157.747.800**	
			Cumple				**Cumple**			

	$ 158.952.270				**$ 158.812.800**				**$ 157.747.800**	
	$ 158.952.270		**Cumple**		**$ 158.812.800**		**Cumple**		**$ 157.747.800**	
	$ 158.952.270				**$ 158.812.800**				**$ 157.747.800**	
	32				33				34	

1
Cumple / No Cumple VERIFICACIÓN
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Cumple

Cumple

MUNICIPIO DE MEDELLÍN

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

IA 05 DE 2026

"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN" - LOTE 1

Anexo 5.1 Factor Multiplicador

0		1		2		3	
PRESUPUESTO OFICIAL		**CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN**		**BIOTA CONSULTING GROUP SAS**		**CONSORCIO SYGMA**	
ELEMENTO	**FACTOR**	**FACTOR**	**Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador**	**FACTOR**	**Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador**	**FACTOR**	**Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador**
1. SALARIO MENSUAL	**1,0000**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**
						1,0000	
2. PRESTACIONES SOCIALES (expresadas como porcentaje de 1)	**0,4479**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**
2.1 Primas (30 días al año)	0,0833	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple
2.2 Cesantías (30 días al año)	0,0833	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple
2.3 Intereses a la cesantías	0,0100	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple
2.4 Vacaciones (15 días al año)	0,0417	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple
2.5 Pensión	0,1200	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple
2.6 Riesgos profesionales	0,0696	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple
2.7 Caja de compensacion	0,0400	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple
3. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (expresadas como porcentaje de 1)	**0,5607**	**0,5607**	**Cumple**	**0,5607**		**0,5607**	
3.1 Gastos directos no reembolsables	**0,1367**	**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**	
3.1.1 Capacitación del personal	0,0175	0,0175		0,0175		0,0175	
3.1.2 Servicios publicos e internet	0,0175	0,0175		0,0175		0,0175	
3.1.3 Gastos legales	0,0318	0,0318		0,0318		0,0318	
3.1.4. Gastos bancarios y financieros	0,0100	0,0100		0,0100		0,0100	
3.1.5 Equipos de cómputo y software	0,0113	0,0113		0,0113		0,0113	
3.1.6 Mantenimiento y reparación de oficinas	0,0038	0,0038		0,0038		0,0038	
3.1.7 Vigilancia, aseo y cafetería	0,0188	0,0188		0,0188		0,0188	
3.1.8 Útiles, papelería y fotocopias	0,0064	0,0064		0,0064		0,0064	
3.1.9 Transporte y vehículos	0,0150	0,0150		0,0150		0,0150	
3.1.10 Seguros oficina central	0,0038	0,0038		0,0038		0,0038	
3.1.11 Primeros auxilios	0,0008	0,0008		0,0008		0,0008	
3.2 Salarios y prestaciones no reembolsables	**0,3902**	**0,3902**		**0,3902**		**0,3902**	
3.2.1 Salarios del personal administrativo	0,2439	0,2439		0,2439		0,2439	
3.2.3 Prestaciones sociales del personal administrativo	0,1463	0,1463		0,1463		0,1463	
3.3 Otros gastos no reembolsables	**0,0338**	**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**	
3.3.1 Pólizas y fianzas	0,0338	0,0338		0,0338		0,0338	
4. HONORARIOS (expresados como porcentaje de 1)	**0,1200**	**0,1200**	**Cumple**	**0,1200**		**0,1200**	
TOTAL DEL FACTOR MULTIPLICADOR F = 1 + 2 + 3 + 4	**2,13**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**		**2,13**	
FACTOR MULTIPLICADOR ASUMIDO (redondeado a dos decimales)	**2,13**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**
FACTOR MULTIPLICADOR CORREGIDO	**2,13**	**2,13**		**2,13**		**2,13**	
FACTOR MULTIPLICADOR PRESENTADO	**2,13**	**2,13**		**2,13**		**2,13**	

4 ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S. (EIP		5 INGENIERIA MASTER S.A.S		6 CONSORCIO INTERVENTOR RS		7 CONSORCIO INTER OBRAS INCO		8 CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU		9 CONSORCIO ALPHA 739	
FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador
1,0000	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**
0,4479	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**
0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple
0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple
0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple
0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple
0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple
0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple
0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple
0,5607		**0,5607**		**0,5607**		**0,5607**		**0,5607**		**0,5607**	
0,1367		**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**	
0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175	
0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175	
0,0318		0,0318		0,0318		0,0318		0,0318		0,0318	
0,0100		0,0100		0,0100		0,0100		0,0100		0,0100	
0,0113		0,0113		0,0113		0,0113		0,0113		0,0113	
0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038	
0,0188		0,0188		0,0188		0,0188		0,0188		0,0188	
0,0064		0,0064		0,0064		0,0064		0,0064		0,0064	
0,0150		0,0150		0,0150		0,0150		0,0150		0,0150	
0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038	
0,0008		0,0008		0,0008		0,0008		0,0008		0,0008	
0,3902		**0,3902**		**0,3902**		**0,3902**		**0,3902**		**0,3902**	
0,2439		0,2439		0,2439		0,2439		0,2439		0,2439	
0,1463		0,1463		0,1463		0,1463		0,1463		0,1463	
0,0338		**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**	
0,0338		0,0338		0,0338		0,0338		0,0338		0,0338	
0,1200		**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**	
2,13		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**	
2,13	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**
2,13		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**	
2,13		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**	

10 CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN		11 CONSORCIO FORTICO - JIRARE		12 CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026		13 CONSORCIO JASB ECM		14 Acero y concretos		15 CONSORCIO INTERMARCO	
FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador
1,0000	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**
0,4479	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**
0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple
0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple
0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple
0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple
0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple
0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple
0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple
0,5607		**0,5620**		**0,5621**		**0,5607**		**0,5607**		**0,5607**	
0,1367		**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**	
0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175	
0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175	
0,0318		0,0318		0,0318		0,0318		0,0318		0,0318	
0,0100		0,0100		0,0100		0,0100		0,0100		0,0100	
0,0113		0,0113		0,0113		0,0113		0,0113		0,0113	
0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038	
0,0188		0,0188		0,0188		0,0188		0,0188		0,0188	
0,0064		0,0064		0,0064		0,0064		0,0064		0,0064	
0,0150		0,0150		0,0150		0,0150		0,0150		0,0150	
0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038	
0,0008		0,0008		0,0008		0,0008		0,0008		0,0008	
0,3902		**0,3915**		**0,3916**		**0,3902**		**0,3902**		**0,3902**	
0,2439		0,2704		0,2453		0,2439		0,2439		0,2439	
0,1463		0,1211		0,1463		0,1463		0,1463		0,1463	
0,0338		**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**	
0,0338		0,0338		0,0338		0,0338		0,0338		0,0338	
0,1200		**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**	
2,13		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**	
2,13	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**
2,13		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**	
2,13		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**	

17 UT SODI - SCS SEDES LOTE 1		20 ORBE		21 ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.)		22 INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS EN INGENIERIA S.A.S. -		23 CONSORCIO INTERVENTORES TT 05		24 CONSORCIO INTERVENTORÍA AP	
FACTOR	**Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador**	**FACTOR**	**Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador**	**FACTOR**	**Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador**	**FACTOR**	**Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador**	**FACTOR**	**Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador**	**FACTOR**	**Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador**
1,0000	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**
0,4479	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**
0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple
0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple
0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple
0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple
0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple
0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple
0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple
0,5607		**0,5607**		**0,5607**		**0,5607**		**0,5607**		**0,5607**	
0,1367		**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**	
0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175	
0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175	
0,0318		0,0318		0,0318		0,0318		0,0318		0,0318	
0,0100		0,0100		0,0100		0,0100		0,0100		0,0100	
0,0113		0,0113		0,0113		0,0113		0,0113		0,0113	
0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038	
0,0188		0,0188		0,0188		0,0188		0,0188		0,0188	
0,0064		0,0064		0,0064		0,0064		0,0064		0,0064	
0,0150		0,0150		0,0150		0,0150		0,0150		0,0150	
0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038	
0,0008		0,0008		0,0008		0,0008		0,0008		0,0008	
0,3902		**0,3902**		**0,3902**		**0,3902**		**0,3902**		**0,3902**	
0,2439		0,2439		0,2439		0,2439		0,2439		0,2439	
0,1463		0,1463		0,1463		0,1463		0,1463		0,1463	
0,0338		**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**	
0,0338		0,0338		0,0338		0,0338		0,0338		0,0338	
0,1200		**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**	
2,13		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**	
2,13	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**
2,13		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**	
2,13		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**	

25		26		27		28		29		30	
INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S		CONSORCIO EDIFICACIONES 2026		CONSORCIO LEIN INTERVENTORIA		BERAKAH INGENIERIA S.A.S		CONSORCIO EBRINTEREDU 2026		CONSORCIO PROYECCIÓN	
FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador
1,0000	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**	**1,0000**	**Cumple**
0,4479	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**	**0,4479**	**Cumple**
0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple
0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple
0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple
0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple
0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple
0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple
0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple
0,5607		**0,5607**		**0,5607**		**0,5607**		**0,5607**		**0,5607**	
0,1367		**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**	
0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175	
0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175		0,0175	
0,0318		0,0318		0,0318		0,0318		0,0318		0,0318	
0,0100		0,0100		0,0100		0,0100		0,0100		0,0100	
0,0113		0,0113		0,0113		0,0113		0,0113		0,0113	
0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038	
0,0188		0,0188		0,0188		0,0188		0,0188		0,0188	
0,0064		0,0064		0,0064		0,0064		0,0064		0,0064	
0,0150		0,0150		0,0150		0,0150		0,0150		0,0150	
0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038	
0,0008		0,0008		0,0008		0,0008		0,0008		0,0008	
0,3902		**0,3902**		**0,3902**		**0,3902**		**0,3902**		**0,3902**	
0,2439		0,2439		0,2439		0,2439		0,2439		0,2439	
0,1463		0,1463		0,1463		0,1463		0,1463		0,1463	
0,0338		**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**	
0,0338		0,0338		0,0338		0,0338		0,0338		0,0338	
0,1200		**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**	
2,13		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**	
2,13	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**	**2,13**	**Cumple**
2,13		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**	
2,13		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**	

31 CONSORCIO GS 05		32 CONSORCIO OBRAS INGMA		33 LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S		34 UT ESTEC - TECNISUELOS SEDES 1	
FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador	FACTOR	Cumple / NO Cumple Factor Multiplicador
1,0000	Cumple	1,0000	Cumple	1,0000	Cumple	1,0000	Cumple
0,4479	Cumple	0,4479	Cumple	0,4479	Cumple	0,4479	Cumple
0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple
0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple	0,0833	Cumple
0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple	0,0100	Cumple
0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple	0,0417	Cumple
0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple	0,1200	Cumple
0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple	0,0696	Cumple
0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple	0,0400	Cumple
0,5607		0,5607		0,5607		0,5607	
0,1367		0,1367		0,1367		0,1367	
0,0175		0,0175		0,0175		0,0175	
0,0175		0,0175		0,0175		0,0175	
0,0318		0,0318		0,0318		0,0318	
0,0100		0,0100		0,0100		0,0100	
0,0113		0,0113		0,0113		0,0113	
0,0038		0,0038		0,0038		0,0038	
0,0188		0,0188		0,0188		0,0188	
0,0064		0,0064		0,0064		0,0064	
0,0150		0,0150		0,0150		0,0150	
0,0038		0,0038		0,0038		0,0038	
0,0008		0,0008		0,0008		0,0008	
0,3902		0,3902		0,3902		0,3902	
0,2439		0,2439		0,2439		0,2439	
0,1463		0,1463		0,1463		0,1463	
0,0338		0,0338		0,0338		0,0338	
0,0338		0,0338		0,0338		0,0338	
0,1200		0,1200		0,1200		0,1200	
2,13		2,13		2,13		2,13	
2,13	Cumple	2,13	Cumple	2,13	Cumple	2,13	Cumple
2,13		2,13		2,13		2,13	
2,13		2,13		2,13		2,13	

edu Empresa de Desarrollo Urbano	**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DISTRITO DE MEDELLIN DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL**	**IA 05 DE 2026**

"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN" - LOTE 1

RESUMEN DEL VALOR CALIFICACIÓN POSTURA ECONÓMICA

Presupuesto Oficial	**$ 161.147.088**
Valor Tasa Representativa del Mercado del dólar (TRM) 1 día hábil siguiente a la apertura de las posturas	**3691,34**
Primeras 2 Cifras decimales	**34**
Fecha TRM	**23/02/2026**
Formula a aplicar en la evaluación	**Media Aritmética Alta**
Media Aritmética Alta	**$ 159.679.034**
Numero de Postores	**31**
Numero de veces que se repite el presupuesto oficial en Media Geométrica	**11**
Valor total de la postura más alta	**$ 161.147.088**
N° Postores para puntaje	**31**
Postor Favorecido	
Valor a adjudicar	
PUNTAJE MAXIMO (PM)	**75,00**

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^{n} \frac{V_i}{n} \qquad X_A = \frac{V_{max} + \bar{X}}{2} \qquad G_{PO} = \sqrt[n+4n]{PO_1 \, x \, PO_2 \, x \ldots x \, PO_n \, x \, V_1 \, x \, V_2 \, x \ldots x \, V_n}$$

$$PP_i = \begin{cases} PM \, x \left(1 - \frac{\bar{X} - V_i}{\bar{X}}\right), \\ PM \, x \left(1 - 2\left(\frac{|\bar{X} - V_i|}{\bar{X}}\right)\right), \end{cases} \begin{matrix} V_i \le \bar{X} \\ \cdots V_i > \bar{X} \end{matrix} \qquad PP_i = \begin{cases} PM \, x \left(1 - \frac{X_A - V_i}{X_A}\right), \\ PM \, x \left(1 - 2\left(\frac{|X_A - V_i|}{X_A}\right)\right), \end{cases} \begin{matrix} V_i \le X_A \\ \cdots V_i > X_A \end{matrix}$$

$$PP_i = \begin{cases} PM \, x \left(1 - \frac{G_{PO} - V_i}{G_{PO}}\right), \\ PM \, x \left(1 - 2\left(\frac{|G_{PO} - V_i|}{G_{PO}}\right)\right), \end{cases} \begin{matrix} V_i \le G_{PO} \\ \cdots V_i > G_{PO} \end{matrix}$$

NÚMERO		INGRESAR VALORES (SOLO POR EJEMPLO)	% respecto al Presupuesto Oficial	POSTOR	Valor Posturas corregidas no rechazada por factor precio	VALOR COSTO (Para calculo de medias)	Valor Posturas corregidas (propuesta), por encima de la Media	CUMPLE/NO CUMPLE CONDICIONES ANEXO 5 - FACTOR PRECIO	PUNTAJE FINAL
1		$ 189.463.847	98,80%	CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN	$ 159.213.317	$ 159.213.317	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,78
2		$ 187.929.737	98,00%	BIOTA CONSULTING GROUP SAS	$ 157.924.149	$ 157.924.149	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,18
3		$ 189.370.499	98,75%	CONSORCIO SYGMA	$ 159.134.873	$ 159.134.873	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,74
4		$ 188.552.733	98,32%	ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S. (EIP	$ 158.447.675	$ 158.447.675	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,42
5		$ 188.730.162	98,42%	INGENIERIA MASTER S.A.S	$ 158.596.775	$ 158.596.775	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,49
6		$ 185.493.731	96,29%	CONSORCIO INTERVENTOR RS	$ 155.175.910	$ 155.175.910	MENOR O IGUAL	CUMPLE	72,88
7		$ 191.765.035	100,00%	CONSORCIO INTER OBRAS INCO	$ 161.147.088	$ 161.147.088	MAYOR	CUMPLE	73,62
8		$ 188.926.909	98,52%	CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU	$ 158.762.108	$ 158.762.108	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,57
9		$ 189.310.099	98,72%	CONSORCIO ALPHA 739	$ 159.084.117	$ 159.084.117	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,72
10		$ 189.703.441	98,99%	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN	$ 159.519.504	$ 159.519.504	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,93
11		$ 172.588.531	90,00%	CONSORCIO FORTICO - JIRARE	$ 145.032.379	$ 145.032.379	MENOR O IGUAL	CUMPLE	68,12
12		$ 187.546.202	97,80%	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026	$ 157.601.850	$ 157.601.850	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,02
13		$ 189.483.026	98,81%	CONSORCIO JASB ECM	$ 159.229.434	$ 159.229.434	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,79
14		$ 189.274.667	98,70%	Acero y concretos	$ 159.054.342	$ 159.054.342	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,71
15		$ 189.444.674	98,79%	CONSORCIO INTERMARCO	$ 159.197.205	$ 159.197.205	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,77
17		$ 189.088.620	98,60%	UT SODI - SCS SEDES LOTE 1	$ 158.898.000	$ 158.898.000	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,63
20		$ 189.050.115	98,58%	ORBE	$ 158.865.643	$ 158.865.643	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,62
21		$ 188.589.943	98,34%	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.)	$ 158.478.944	$ 158.478.944	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,44
22		$ 187.441.065	97,75%	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS EN INGENIERIA S.A.S. - (Iconsulting)	$ 157.513.500	$ 157.513.500	MENOR O IGUAL	CUMPLE	73,98
23		$ 188.984.441	98,55%	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05	$ 158.810.455	$ 158.810.455	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,59
24		$ 189.341.998	98,74%	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP	$ 159.110.923	$ 159.110.923	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,73
25		$ 189.470.943	98,87%	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	$ 159.324.000	$ 159.324.000	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,83
26		$ 187.694.535	97,88%	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026	$ 157.726.500	$ 157.726.500	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,08
27		$ 187.929.737	98,00%	CONSORCIO LEIN INTERVENTORIA	$ 157.924.149	$ 157.924.149	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,18
28		$ 189.240.702	98,68%	BERAKAH INGENIERIA S.A.S	$ 159.025.800	$ 159.025.800	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,69
29		$ 190.420.831	99,36%	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026	$ 160.122.750	$ 160.122.750	MAYOR	CUMPLE	74,58
30		$ 186.970.916	97,50%	CONSORCIO PROYECCIÓN	$ 157.118.417	$ 157.118.417	MENOR O IGUAL	CUMPLE	73,80
31		$ 189.195.382	98,66%	CONSORCIO GS 05	$ 158.987.716	$ 158.987.716	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,68
32		$ 189.153.201	98,64%	CONSORCIO OBRAS INGMA	$ 158.952.270	$ 158.952.270	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,66
33		$ 188.987.232	98,55%	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	$ 158.812.800	$ 158.812.800	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,59
34		$ 187.719.882	97,89%	UT ESTEC - TECNISUELOS SEDES 1	$ 157.747.800	$ 157.747.800	MENOR O IGUAL	CUMPLE	74,09

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

IA 05 DE 2026

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - LOTE 1

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

JERARQUIA	POSTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	PRECIO	CUMPLIMIENTO	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	EXPERIENCIA ADICIONAL OFERENTE	VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES	PUNTAJE TOTAL
2	1	CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN (INGEOCILCON S.A.S 80% - PIEDAD ELENA ZULETA 20%)	74,78	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,78
23	2	BIOTA S.A.S	74,18	160,00	100,00	652,50	0,00	2,50	989,18
4	3	CONSORCIO SYGMA (INDESCO S.A.S BIC 50% - GINPROCOL S.A.S 50%)	74,74	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,74
12	4	EIP S.A.S	74,42	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,42
19	5	INGENIERÍA MASTER S.A.S	74,49	160,00	100,00	652,50	10,00	0,00	996,99
16	6	CONSORCIO INTERVENTOR RS (SADING GROUP S.A.S 90% - RUTH ELENA TABARES ZULETA 10%)	72,88	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	997,88
15	7	CONSORCIO INTER OBRAS INCO (INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 65% - GABRIEL OQUENDO LOPEZ 35%)	73,62	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	998,62
29	8	CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU (MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 60% - SUMAK INGENIERÍA S.A.S 40%)	74,57	160,00	100,00	0,00	10,00	2,50	347,07
6	9	CONSORCIO ALPHA 739 (VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S 50% - TRIPLE C SAS 50%)	74,72	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,72
17	10	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN (CCC 50% - LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S 50%)	74,93	160,00	100,00	652,50	10,00	0,00	997,43
25	11	CONSORCIO FORTICO - JIRARE (FORTICO INGENIERÍA S.A.S 80% - JORGE IVÁN RAMIREZ RESTREPO 20%)	68,12	160,00	100,00	652,50	0,00	2,50	983,12
31	12	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026 (SACHI S.A.S 50% - ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA 5% - MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR 45%)	74,02	160,00	100,00	0,00	0,00	2,50	336,52
1	13	CONSORCIO JASB ECM (JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 70% - JASB TECH SAS BIC 30%)	74,79	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,79
18	14	ACERO Y CONCRETO S.A.S	74,71	160,00	100,00	652,50	10,00	0,00	997,21
3	15	CONSORCIO INTERMARCO (BUSERCO S.A.S 40% - 10-7 INGENIERÍA 60%)	74,77	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,77
8	17	UT SODI - SCS SEDES LOTE 1 (SODINSA S.A 50% - SCS CONSULTORÍA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 50%)	74,63	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,63
9	20	ORBE CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S BIC	74,62	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,62
26	21	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	74,44	100,00	100,00	652,50	10,00	0,00	936,94
14	22	ICONSULTING S.A.S	73,98	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	998,98
10	23	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05 (TOTALL CORPORATION S.A.S BIC 50% - TOTALL S.A.S 50%)	74,59	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,59
5	24	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP (ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A 50% - PROEZA INGENIERÍA S.A.S 50%)	74,73	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,73
27	25	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	74,83	160,00	100,00	0,00	10,00	2,50	347,33
20	26	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026 (ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S 70% - MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 30%)	74,08	160,00	100,00	652,50	10,00	0,00	996,58
13	27	CONSORCIO LEIN INTERVENTORÍA (LEYALI INGENIERÍA S.A.S 50% - INTERCIONES S.A.S BIC 50%)	74,18	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,18
30	28	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	74,69	160,00	100,00	0,00	10,00	0,00	344,69
28	29	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026 (EBR INGENIERÍA S.A.S 50% - PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 50%)	74,58	160,00	100,00	0,00	10,00	2,50	347,08
21	30	CONSORCIO PROYECCIÓN (NOGAALL S.A.S 70% - INCOPLAN S.A 30%)	73,8	160,00	100,00	652,50	10,00	0,00	996,30
7	31	CONSORCIO GS 05 (GITAI GROUP S.A.S BIC 50% - SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S 50%)	74,68	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,68
22	32	CONSORCIO OBRAS INGMA (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 50% - HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO 50%)	74,66	160,00	100,00	652,50	0,00	2,50	989,66
10	33	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	74,59	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,59
24	34	UT ESTEC-TECNISUELOS SEDES 1 (INGENIERIA ESTEC TECNOLOGICA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)	74,09	160,00	100,00	652,50	0,00	0,00	986,59

POSTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
1	CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN (INGEOCILCON S.A.S 80% - PIEDAD ELENA ZULETA 20%)	160	
2	BIOTA S.A.S	160	
3	CONSORCIO SYGMA (INDESCO S.A.S BIC 50% - GINPROCOL S.A.S 50%)	160	
4	EIP S.A.S	160	
5	INGENIERÍA MASTER S.A.S	160	
6	CONSORCIO INTERVENTOR RS (SADING GROUP S.A.S 90% - RUTH ELENA TABARES ZULETA 10%)	160	
7	CONSORCIO INTER OBRAS INCO (INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 65% - GABRIEL OQUENDO LOPEZ 35%)	160	
8	CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU (MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 60% - SUMAK INGENIERÍA S.A.S 40%)	160	
9	CONSORCIO ALPHA 739 (VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S 50% - TRIPLE C SAS 50%)	160	
10	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN (CCC 50% - LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S 50%)	160	
11	CONSORCIO FORTICO - JIRARE (FORTICO INGENIERÍA S.A.S 80% - JORGE IVÁN RAMIREZ RESTREPO 20%)	160	
12	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026 (SACHI S.A.S 50% - ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA 5% - MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR 45%)	160	
13	CONSORCIO JASB ECM (JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 70% - JASB TECH SAS BIC 30%)	160	
14	ACERO Y CONCRETO S.A.S	160	
15	CONSORCIO INTERMARCO (BUSERCO S.A.S 40% - 10-7 INGENIERÍA 60%)	160	
17	UT SODI - SCS SEDES LOTE 1 (SODINSA S.A 50% - SCS CONSULTORÍA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 50%)	160	
20	ORBE CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S BIC	160	
21	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	100	
22	ICONSULTING S.A.S	160	
23	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05 (TOTALL CORPORATION S.A.S BIC 50% - TOTALL S.A.S 50%)	160	
24	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP (ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A 50% - PROEZA INGENIERÍA S.A.S 50%)	160	
25	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	160	
26	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026 (ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S 70% - MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 30%)	160	
27	CONSORCIO LEIN INTERVENTORÍA (LEYALI INGENIERÍA S.A.S 50% - INTERCIONES S.A.S BIC 50%)	160	
28	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	160	
29	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026 (EBR INGENIERÍA S.A.S 50% - PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 50%)	160	
30	CONSORCIO PROYECCIÓN (NOGAALL S.A.S 70% - INCOPLAN S.A 30%)	160	
31	CONSORCIO GS 05 (GITAI GROUP S.A.S BIC 50% - SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S 50%)	160	
32	CONSORCIO OBRAS INGMA (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 50% - HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO 50%)	160	
33	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	160	
34	UT ESTEC-TECNISUELOS SEDES 1 (INGENIERIA ESTEC TECNOLOGICA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)	160	

POSTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	OBSERVACIÓN
1	CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN (INGEOCILCON S.A.S 80% - PIEDAD ELENA ZULETA 20%)	100	
2	BIOTA S.A.S	100	
3	CONSORCIO SYGMA (INDESCO S.A.S BIC 50% - GINPROCOL S.A.S 50%)	100	
4	EIP S.A.S	100	
5	INGENIERÍA MASTER S.A.S	100	
6	CONSORCIO INTERVENTOR RS (SADING GROUP S.A.S 90% - RUTH ELENA TABARES ZULETA 10%)	100	
7	CONSORCIO INTER OBRAS INCO (INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 65% - GABRIEL OQUENDO LOPEZ 35%)	100	
8	CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU (MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 60% - SUMAK INGENIERÍA S.A.S 40%)	100	
9	CONSORCIO ALPHA 739 (VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S 50% - TRIPLE C SAS 50%)	100	
10	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN (CCC 50% - LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S 50%)	100	
11	CONSORCIO FORTICO - JIRARE (FORTICO INGENIERÍA S.A.S 80% - JORGE IVÁN RAMIREZ RESTREPO 20%)	100	
12	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026 (SACHI S.A.S 50% - ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA 5% - MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR 45%)	100	
13	CONSORCIO JASB ECM (JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 70% - JASB TECH SAS BIC 30%)	100	
14	ACERO Y CONCRETO S.A.S	100	
15	CONSORCIO INTERMARCO (BUSERCO S.A.S 40% - 10-7 INGENIERÍA 60%)	100	
17	UT SODI - SCS SEDES LOTE 1 (SODINSA S.A 50% - SCS CONSULTORÍA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 50%)	100	

20	ORBE CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S BIC	100	
21	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	100	
22	ICONSULTING S.A.S	100	
23	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05 (TOTALL CORPORATION S.A.S BIC 50% - TOTALL S.A.S 50%)	100	
24	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP (ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A 50% - PROEZA INGENIERÍA S.A.S 50%)	100	
25	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	100	
26	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026 (ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S 70% - MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 30%)	100	
27	CONSORCIO LEIN INTERVENTORÍA (LEYALI INGENIERÍA S.A.S 50% - INTERCIONES S.A.S BIC 50%)	100	
28	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	100	
29	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026 (EBR INGENIERÍA S.A.S 50% - PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 50%)	100	
30	CONSORCIO PROYECCIÓN (NOGAALL S.A.S 70% - INCOPLAN S.A 30%)	100	
31	CONSORCIO GS 05 (GITAI GROUP S.A.S BIC 50% - SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S 50%)	100	
32	CONSORCIO OBRAS INGMA (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 50% - HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO 50%)	100	
33	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	100	
34	UT ESTEC-TECNISUELOS SEDES 1 (INGENIERIA ESTEC TECNOLOGICA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)	100	

POSTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	EXPERIENCIA ADICIONAL OFERENTE	OBSERVACIÓN
1	CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN (INGEOCILCON S.A.S 80% - PIEDAD ELENA ZULETA 20%)	652,50	
2	BIOTA S.A.S	652,50	
3	CONSORCIO SYGMA (INDESCO S.A.S BIC 50% - GINPROCOL S.A.S 50%)	652,50	
4	EIP S.A.S	652,50	
5	INGENIERÍA MASTER S.A.S	652,50	
6	CONSORCIO INTERVENTOR RS (SADING GROUP S.A.S 90% - RUTH ELENA TABARES ZULETA 10%)	652,50	
7	CONSORCIO INTER OBRAS INCO (INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 65% - GABRIEL OQUENDO LOPEZ 35%)	652,50	
8	CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU (MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 60% - SUMAK INGENIERÍA S.A.S 40%)	0,00	
9	CONSORCIO ALPHA 739 (VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S 50% - TRIPLE C SAS 50%)	652,50	
10	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN (CCC 50% - LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S 50%)	652,50	
11	CONSORCIO FORTICO - JIRARE (FORTICO INGENIERÍA S.A.S 80% - JORGE IVÁN RAMIREZ RESTREPO 20%)	652,50	
12	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026 (SACHI S.A.S 50% - ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA 5% - MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR 45%)	0,00	
13	CONSORCIO JASB ECM (JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 70% - JASB TECH SAS BIC 30%)	652,50	
14	ACERO Y CONCRETO S.A.S	652,50	
15	CONSORCIO INTERMARCO (BUSERCO S.A.S 40% - 10-7 INGENIERÍA 60%)	652,50	
17	UT SODI - SCS SEDES LOTE 1 (SODINSA S.A 50% - SCS CONSULTORÍA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 50%)	652,50	
20	ORBE CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S BIC	652,50	
21	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	652,50	
22	ICONSULTING S.A.S	652,50	
23	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05 (TOTALL CORPORATION S.A.S BIC 50% - TOTALL S.A.S 50%)	652,50	
24	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP (ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A 50% - PROEZA INGENIERÍA S.A.S 50%)	652,50	
25	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	0,00	
26	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026 (ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S 70% - MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 30%)	652,50	
27	CONSORCIO LEIN INTERVENTORÍA (LEYALI INGENIERÍA S.A.S 50% - INTERCIONES S.A.S BIC 50%)	652,50	
28	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	0,00	
29	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026 (EBR INGENIERÍA S.A.S 50% - PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 50%)	0,00	
30	CONSORCIO PROYECCIÓN (NOGAALL S.A.S 70% - INCOPLAN S.A 30%)	652,50	
31	CONSORCIO GS 05 (GITAI GROUP S.A.S BIC 50% - SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S 50%)	652,50	
32	CONSORCIO OBRAS INGMA (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 50% - HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO 50%)	652,50	
33	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	652,50	
34	UT ESTEC-TECNISUELOS SEDES 1 (INGENIERIA ESTEC TECNOLOGICA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)	652,50	

POSTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	OBSERVACIÓN
1	CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN (INGEOCILCON S.A.S 80% - PIEDAD ELENA ZULETA 20%)	10	
2	BIOTA S.A.S	0	
3	CONSORCIO SYGMA (INDESCO S.A.S BIC 50% - GINPROCOL S.A.S 50%)	10	
4	EIP S.A.S	10	
5	INGENIERÍA MASTER S.A.S	10	
6	CONSORCIO INTERVENTOR RS (SADING GROUP S.A.S 90% - RUTH ELENA TABARES ZULETA 10%)	10	
7	CONSORCIO INTER OBRAS INCO (INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 65% - GABRIEL OQUENDO LOPEZ 35%)	10	
8	CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU (MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 60% - SUMAK INGENIERÍA S.A.S 40%)	10	
9	CONSORCIO ALPHA 739 (VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S 50% - TRIPLE C SAS 50%)	10	
10	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN (CCC 50% - LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S 50%)	10	
11	CONSORCIO FORTICO - JIRARE (FORTICO INGENIERÍA S.A.S 80% - JORGE IVÁN RAMIREZ RESTREPO 20%)	0	No acredita certificado del Ministerio de Trabajo acreditando el personal mínimo de personas en condición de discapacidad en su planta de personal.
12	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026 (SACHI S.A.S 50% - ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA 5% - MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR 45%)	0	

13	CONSORCIO JASB ECM (JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 70% - JASB TECH SAS BIC 30%)	10	
14	ACERO Y CONCRETO S.A.S	10	
15	CONSORCIO INTERMARCO (BUSERCO S.A.S 40% - 10-7 INGENIERÍA 60%)	10	
17	UT SODI - SCS SEDES LOTE 1 (SODINSA S.A 50% - SCS CONSULTORÍA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 50%)	10	El postor aclaró
20	ORBE CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S BIC	10	
21	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	10	
22	ICONSULTING S.A.S	10	
23	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05 (TOTALL CORPORATION S.A.S BIC 50% - TOTALL S.A.S 50%)	10	
24	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP (ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A 50% - PROEZA INGENIERÍA S.A.S 50%)	10	
25	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	10	
26	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026 (ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S 70% - MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 30%)	10	
27	CONSORCIO LEIN INTERVENTORÍA (LEYALI INGENIERÍA S.A.S 50% - INTERCIONES S.A.S BIC 50%)	10	
28	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	10	
29	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026 (EBR INGENIERÍA S.A.S 50% - PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 50%)	10	
30	CONSORCIO PROYECCIÓN (NOGAALL S.A.S 70% - INCOPLAN S.A 30%)	10	
31	CONSORCIO GS 05 (GITAI GROUP S.A.S BIC 50% - SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S 50%)	10	
32	CONSORCIO OBRAS INGMA (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 50% - HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO 50%)	0	El certificado del MINISTERIO DE TRABAJO aportado por INGEPLAN.CO S.A.S se encuentra vencido
33	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	10	
34	UT ESTEC-TECNISUELOS SEDES 1 (INGENIERIA ESTEC TECNOLOGICA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)	0	El integrante INGENIERÍA ESTEC TECNOLOGICA S.A.S. no acredita el 40% de experiencia exigida para la asignación de puntaje.

POSTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES	OBSERVACIÓN
1	CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN (INGEOCILCON S.A.S 80% - PIEDAD ELENA ZULETA 20%)	2,5	
2	BIOTA S.A.S	2,5	
3	CONSORCIO SYGMA (INDESCO S.A.S BIC 50% - GINPROCOL S.A.S 50%)	2,5	
4	EIP S.A.S	2,5	
5	INGENIERÍA MASTER S.A.S	0	El postor no aporta el anexo adjuntado por la entidad donde se encontraba en el formato las funciones del personal relacionado según el manual de funciones.
6	CONSORCIO INTERVENTOR RS (SADING GROUP S.A.S 90% - RUTH ELENA TABARES ZULETA 10%)	2,5	
7	CONSORCIO INTER OBRAS INCO (INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 65% - GABRIEL OQUENDO LOPEZ 35%)	2,5	
8	CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU (MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 60% - SUMAK INGENIERÍA S.A.S 40%)	2,5	
9	CONSORCIO ALPHA 739 (VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S 50% - TRIPLE C SAS 50%)	2,5	
10	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN (CCC 50% - LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S 50%)	0	El postor no diligencia de forma completa el anexo 14
11	CONSORCIO FORTICO - JIRARE (FORTICO INGENIERÍA S.A.S 80% - JORGE IVÁN RAMIREZ RESTREPO 20%)	2,5	
12	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026 (SACHI S.A.S 50% - ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA 5% - MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR 45%)	2,5	
13	CONSORCIO JASB ECM (JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 70% - JASB TECH SAS BIC 30%)	2,5	
14	ACERO Y CONCRETO S.A.S	0	El postor no diligencia de forma completa el anexo 14
15	CONSORCIO INTERMARCO (BUSERCO S.A.S 40% - 10-7 INGENIERÍA 60%)	2,5	
17	UT SODI - SCS SEDES LOTE 1 (SODINSA S.A 50% - SCS CONSULTORÍA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 50%)	2,5	
20	ORBE CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S BIC	2,5	
21	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	0	El postor no diligencia de forma completa el anexo 14
22	ICONSULTING S.A.S	2,5	
23	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05 (TOTALL CORPORATION S.A.S BIC 50% - TOTALL S.A.S 50%)	2,5	
24	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP (ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A 50% - PROEZA INGENIERÍA S.A.S 50%)	2,5	
25	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	2,5	
26	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026 (ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S 70% - MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 30%)	0	El postor no diligencia de forma completa el anexo 14
27	CONSORCIO LEIN INTERVENTORÍA (LEYALI INGENIERÍA S.A.S 50% - INTERCIONES S.A.S BIC 50%)	2,5	
28	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	0	
29	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026 (EBR INGENIERÍA S.A.S 50% - PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 50%)	2,5	
30	CONSORCIO PROYECCIÓN (NOGAALL S.A.S 70% - INCOPLAN S.A 30%)	0	El integrante INCOPLAN S.A no relaciona en el formato al representante legal FABIO ERNESTO VILLAMIL PAEZ.
31	CONSORCIO GS 05 (GITAI GROUP S.A.S BIC 50% - SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S 50%)	2,5	
32	CONSORCIO OBRAS INGMA (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 50% - HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO 50%)	2,5	
33	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	2,5	
34	UT ESTEC-TECNISUELOS SEDES 1 (INGENIERIA ESTEC TECNOLOGICA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)	0	

DANIEL MORALES ZULUAGA

Firmado digitalmente por DANIEL MORALES ZULUAGA
DN: C=CO, CN=DANIEL MORALES ZULUAGA, O=EMPRESA DE DESARROLLO URBANO, E=daniel.morales@edu.gov.co
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.03.13 15:36:07 -05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.3.0

Rol Técnico
Subgerencia de Estructuración de Proyectos