INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA
IA 05 DE 2026

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - LOTE 2

N°	POSTORES
1	CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN (INGEOCILCON S.A.S 80% - PIEDAD ELENA ZULETA 20%)
2	BIOTA S.A.S
3	CONSORCIO SYGMA (INDESCO S.A.S BIC 50% - GINPROCOL S.A.S 50%)
4	EIP S.A.S
5	INGENIERÍA MASTER S.A.S
6	CONSORCIO INTERVENTOR RS (SADING GROUP S.A.S 90% - RUTH ELENA TABARES ZULETA 10%)
7	CONSORCIO INTER OBRAS INCO (INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 65% - GABRIEL OQUENDO LOPEZ 35%)
8	CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU (MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 60% - SUMAK INGENIERÍA S.A.S 40%)
9	CONSORCIO ALPHA 739 (VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S 50% - TRIPLE C SAS 50%)
10	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN (CCC 50% - LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S 50%)
11	CONSORCIO FORTICO - JIRARE (FORTICO INGENIERÍA S.A.S 80% - JORGE IVÁN RAMIREZ RESTREPO 20%)
12	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026 (SACHI S.A.S 50% - ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA 5% - MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR 45%)
13	CONSORCIO JASB ECM (JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 70% - JASB TECH SAS BIC 30%)
14	ACERO Y CONCRETO S.A.S
15	CONSORCIO INTERMARCO (BUSERCO S.A.S 40% - 10-7 INGENIERÍA 60%)
16	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S
17	UT SODI - SCS SEDES LOTE 1 (SODINSA S.A 50% - SCS CONSULTORÍA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 50%)
18	UT SCS - TECNISUELOS SEDES LOTE 2 (SCS CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)
19	CONSORCIO ALIANZA CAPITAL (INESAS 50% - CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S 25% - MSC INGENIERÍA S.A.S 25%)
20	ORBE CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S BIC
21	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S
22	ICONSULTING S.A.S
23	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05 (TOTALL CORPORATION S.A.S BIC 50% - TOTALL S.A.S 50%)
24	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP (ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A 50% - PROEZA INGENIERÍA S.A.S 50%)
25	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S
26	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026 (ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S 70% - MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 30%)
27	CONSORCIO LEIN INTERVENTORÍA (LEYALI INGENIERÍA S.A.S 50% - INTERCIONES S.A.S BIC 50%)
28	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S
29	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026 (EBR INGENIERÍA S.A.S 50% - PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 50%)
30	CONSORCIO PROYECCIÓN (NOGAALL S.A.S 70% - INCOPLAN S.A 30%)
31	CONSORCIO GS 05 (GITAI GROUP S.A.S BIC 50% - SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S 50%)
32	CONSORCIO OBRAS INGMA (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 50% - HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO 50%)
33	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S
34	UT ESTEC-TECNISUELOS SEDES 1 (INGENIERIA ESTEC TECNOLOGICA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)

Empresa de Desarrollo Urbano edu

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
IA 05 DE 2026

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - LOTE 2

EVALUACIÓN TÉCNICA

EXPERIENCIA GENERAL
A los postores sólo se les tendrá en cuenta la experiencia obtenida en máximo tres (3) certificados por lote de contratos terminados celebrados por el postor en el sector público o privado, o acta de liquidación o de terminación de contratos suscritos con entidades públicas o privadas, los cuales deben estar inscritos en el RUP (los contratos celebrados directamente con la EDU no requieren estar inscritos en el RUP); sólo se tendrá en cuenta contratos terminados durante los quince (15) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. La sumatoria del valor de los contratos certificados, expresado en SMMLV de la fecha de terminación de los contratos, deberá ser igual o superior 1.500 SMMLV de ellos lote(s), y deben tener por objeto o incluir dentro de su alcance alguna de las siguientes actividades:

INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES DE ESPACIO PÚBLICO

EXPERIENCIA ESPECIFÍCA
Cómo mínimo 1 de los certificados debe acreditar Interventoría a la Colocación de pavimento 100 m3

NUMERO MAXIMO DE CONTRATOS QUE PUEDE ACREDITAR			**3**	**CIERRE**	**18/02/2026**
EMPREMPRESAS MUJERES Y EMPRESAS MIPYMES			**+1**	**M3 PAVIMENTO**	**100,00 m2**
CONDICIÓN POSTORES PLURALES	-Cada integrante deberá acreditar individualmente como mínimo el CINCO POR CIENTO (5%) del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 100				
VALOR PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 2.626.357.500**		**SMMLV**		**1500,00 SMMLV**
			VALOR REQUERIDO IND.		**300,00 SMMLV**
PUNTAJE EXPERIENCIA DEL POSTOR	**≥150 m3**	**<200 m3**	**≥200 m3**	**<250 m3**	**≥250 m3**	**Cant de m3**
	218,00		436		652,5	**Puntaje**

1	**CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN (INGEOCILCON S.A.S 80% - PIEDAD ELENA ZULETA 20%)**	**N° CONTRATOS VALID**	**2**	**VALOR ACREDITADO**	**2907,31 SMMLV**	**S**	**NO CUMPLE**

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
46	EDU	139 DE 2014	S	S	459,96	INGEOCILCON S.A.S	80%	$ 1.343.258.156,00	100%	17/05/2016	1948,29	1948,29	El integrante PIEDAD ELENA ZULETA SALA no acredita la experiencia mínima exigida como integrante del postor plural, por lo tanto NO CUMPLE.
74	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE POPAYAN MOVILIDAD FUTURA S.A.S	201-2022	S	S	3342,33	INGEOCILCON S.A.S	80%	$ 1.246.726.201,00	100%	18/08/2024	959,02	959,02	
63	HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA HOMO	2016CPS350	N	S	467	PIEDAD ELENA ZULETA SALAS	20%	$ 2.970.119.500,00	90%	31/12/2019	3227,94		
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
INGEOCILCON S.A.S	2907,31 SMMLV	S	194%
PIEDAD ELENA ZULETA SALAS	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
3802,29	S	3802,29	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

NO CUMPLE

3	**CONSORCIO SYGMA (INDESCO S.A.S BIC 50% - GINPROCOL S.A.S 50%)**	**N° CONTRATOS VALID**	**2**	**VALOR ACREDITADO**	**0,00 SMMLV**	**N**	**NO CUMPLE**

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
70	IDU	1723-2020	S	N	1381,65	GINPROCOL S.A.S	50%	$ 4.666.350.286,00	40%	2/10/2024	1435,80		No es posible establecer en el contrato 1723-2020 suscrito con el IDU el valor correspondiente a INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES DE ESPACIO PÚBLICO, el contrato fue valido para el lote 1 clasificado en el subgrupo L-5 Terminales de Pasajeros.
65	ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA	SIOP 007 DE 2022	N	N	0	INDESCO S.A.S	50%	$ 191.124.697,00	50%	18/12/2023	82,38		
52	ALCALDIA DE FUSAGASUGÁ	2021-0664	S	N	0	INDESCO S.A.S	50%	$ 181.447.615,70	100%	25/04/2023	156,42		No es posible establecer en el contrato SIOP 007 DE 2022 suscrito con la ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA el valor correspondiente a INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES DE ESPACIO PÚBLICO.
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
GINPROCOL S.A.S	0,00 SMMLV	N	0%
INDESCO S.A.S	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
0	N	0,00	0,00

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

No es posible establecer en el contrato 2021-0664 suscrito con la ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ el valor correspondiente a INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES DE ESPACIO PÚBLICO y tampoco es posible discriminar de los documentos aportados el valor correspondiente a los ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS como lo exige la ficha técnica.

El postor no cumple al no aportar experiencia valida para el lote.

NO CUMPLE

4	**EIP S.A.S**	**N° CONTRATOS VALID**	**4**	**VALOR ACREDITADO**	**3317,71 SMMLV**	**S**	**CUMPLE**

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
160	EDU	647 DE 2018	S	S	127,769	EIP S.A.S	100%	$ 447.349.018,00	100%	20/10/2019	540,20	540,20	Se realiza ajuste a las cantidades de acuerdo a los certificados aportados
162	EDU	3302-108 DE 2019	S	S	1231,5	EIP S.A.S	100%	$ 1.114.949.105,00	100%	22/06/2020	1269,70	1269,70	
159	EDU	AP 418 DE 2018	S	S	187,8865	EIP S.A.S	100%	$ 662.258.786,00	100%	12/06/2019	799,72	799,71	
163	EDU	3302 -62 DE 2019	S	N	0	EIP S.A.S	100%	$ 586.393.315,00	100%	30/12/2019	708,11	708,10	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
EIP S.A.S	2609,61 SMMLV	S	174%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
1547,1555	S	1547,16	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

CUMPLE

5	**INGENIERÍA MASTER S.A.S**	**N° CONTRATOS VALID**	**3**	**VALOR ACREDITADO**	**2467,55 SMMLV**	**S**	**CUMPLE**

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
202	IDU	1613 DE 2019	S	S	955	INGENIERÍA MASTER S.A.S	100%	$ 962.531.500,00	50%	15/03/2021	529,72	1059,44	Se le recuerda al postor diligenciar los formatos dispuestos en el proceso de contratación para evitar errores de interpretación en la información aportada.
295	GOBERNACIÓN DE TOLIMA	1013 DE 2020	S	S	2458,218	INGENIERÍA MASTER S.A.S	100%	$ 1.118.540.904,60	30%	27/12/2022	335,56	335,56	
309	ALCALDÍA DE ARMENIA	2022-004	S	S	2389,1256	INGENIERÍA MASTER S.A.S	100%	$ 1.394.320.446,60	34%	30/07/2024	364,67	1072,55	
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
INGENIERÍA MASTER S.A.S	2467,55 SMMLV	S	165%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
5802,3436	S	5802,34	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

CUMPLE

6	**CONSORCIO INTERVENTOR RS (SADING GROUP S.A.S 90% - RUTH ELENA TABARES ZULETA 10%)**	**N° CONTRATOS VALID**	**3**	**VALOR ACREDITADO**	**9058,74 SMMLV**	**S**	**CUMPLE**

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
103	EDU	3302-14 DE 2020	S	S	1376,1	SADING GROUP S.A.S	90%	$ 4.266.045.296,00	50%	14/10/2022	2133,02	2133,02	Se le recuerda al postor resaltar los ítems con los que pretende acreditar la experiencia especifica para evitar errores de interpretación en la información aportada.
104	FONVALMED	2021-01713	S	S	828,33	SADING GROUP S.A.S	90%	$ 7.057.831.876,00	50%	30/06/2023	3042,17	3042,17	
81	CM 1259	CM 1259 DE 2018	S	N	0	RUTH ELENA TABARES	10%	$ 5.681.659.914,00	60%	8/11/2020	3883,55	3883,55	
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
SADING GROUP S.A.S	5175,19 SMMLV	S	345%
RUTH ELENA TABARES	3883,55 SMMLV	S	259%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
2204,43	S	2204,43	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

CUMPLE

7	**CONSORCIO INTER OBRAS INCO (INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 65% - GABRIEL OQUENDO LOPEZ 35%)**	**N° CONTRATOS VALID**	**3**	**VALOR ACREDITADO**	**1075,14 SMMLV**	**N**	**NO CUMPLE**

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
21	EDU	133 DE 2013	S	S	199,87	INVERSIONES CUELLA TOVAR Y CIA LTDA	65%	$ 201.744.671,00	100%	26/12/2014	327,51	327,51	El postor no cumple al no acreditar el valor total expresado en SMMLV igual o superior al valor del presupuesto oficial en los certificados aportados.
22	EDU	362 DE 2013	N	N	0	INVERSIONES CUELLA TOVAR Y CIA LTDA	65%	$ 453.485.943,00	100%	5/11/2024	348,84	0,00	
16	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	4600027107 DE 2010	S	S	21,15	GABRIEL OQUENDO LOPEZ	35%	$ 204.466.040,00	75%	22/02/2011	286,31	286,31	
71	EDUNORTE	054-CD-2022	S	S	101,1	GABRIEL OQUENDO LOPEZ	35%	$ 535.127.008,00	100%	16/08/2023	461,32	461,32	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
INVERSIONES CUELLA TOVAR Y CIA LTDA	327,51 SMMLV	S	22%
GABRIEL OQUENDO LOPEZ	747,63 SMMLV	S	50%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
322,12	S	322,12	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

NO CUMPLE

8	**CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU (MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 60% - SUMAK INGENIERÍA S.A.S 40%)**	**N° CONTRATOS VALID**	**2**	**VALOR ACREDITADO**	**5062,50 SMMLV**	**S**	**NO CUMPLE**

N° RUP	CONTRATANTE	N° CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
279	ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL	143 DE 2018	S	S	1318,445	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	60%	$ 2.121.315.155,00	50%	15/12/2021	1167,45	1167,50	El contrato PN DIRAF-03-3-10149-16 suscrito con la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA no tiene el objeto y/o alcance discriminado de "INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES DE ESPACIO PÚBLICO" por lo tanto, el certificado no es válido como experiencia.
296	METROCALI	915.104.9.03.2019	S	S	19888,93	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	60%	$ 10.127.755.826,00	50%	19/01/2024	3895,29	3895,00	El postor NO CUMPLE debido a que el integrante SUMAK INGENIERÍA S.A.S no aporta la experiencia mínima exigida al ser integrante del postor plural.
243	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	PN-DIRAF-03-3-10149-16	N	N	96,2325	SUMAK INGENIERÍA S.A.S	40%	$ 862.705.194,00	75%	27/04/2018	828,21		
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	5062,50 SMMLV	S	338%
SUMAK INGENIERÍA S.A.S	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
21207,375	S	21207,38	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

9	CONSORCIO ALPHA 739 (VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S 50% - TRIPLE C SAS 50%)	Nº CONTRATOS VALID	6	VALOR ACREDITADO	609,52 SMMLV	N		NO CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
200	INVIAS	2130 DE 2021	S	N	0	TRIPLE C S.A.S	50%	$ 609.525.279,00	50%	16/12/2022	304,76	304,76	El contrato GN0589-2022 suscrito con la GOBERNACIÓN DE NARIÑO no es válido debido a que no cuenta con la información mínima requerida para la acreditación de experiencia. El contrato 922-2021 suscrito con CAJA DE VIVIENDA POPULAR no es válido debido a que no cuenta con la información mínima requerida para la acreditación de experiencia. El postor NO CUMPLE debido a: que : - El postor no acredita en la sumatoria de contratos validos, un valor mayor o igual a 1,500 SMMLV - El postor no acredita los metros cubicos de pavimento mínimos requeridos en el proceso.
122	INVIAS	2130 DE 2021	S	N	0	VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S	50%	$ 609.525.279,00	50%	16/12/2022	304,76	304,76	
188	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	GN0589-2022	S	S		TRIPLE C S.A.S	50%	$ 1.475.538.041,00	50%	27/09/2024	567,51		
99	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	GN0589-2022	S	S		VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S	50%	$ 1.475.538.041,00	50%	27/09/2024	567,51		
187	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	922-2021	S	S		TRIPLE C S.A.S	50%	$ 941.985.314,00	50%	14/12/2022	470,99		
98	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	922-2021	S	S		VALLEJO H INGENIEROS	50%	$ 941.985.314,00	50%	14/12/2022	470,99		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S	304,76 SMMLV	S	20%
TRIPLE C S.A.S	304,76 SMMLV	S	20%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	
0	N	0,00	0,00	Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

10	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN (CCC 50% - LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S 50%)	Nº CONTRATOS VALID	3	VALOR ACREDITADO	5769,35 SMMLV	S		CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
193	ÁREA METROPOLITANA	CM 281 DE 2014	S	S	7593	CCC	50%	$ 2.079.366.254,00	33%	12/06/2016	1005,52	1005,47	Se le recuerda al postor diligenciar los formatos dispuestos en el proceso de contratación para evitar errores de interpretación en la información aportada.
204	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	1652 DE 2015	S	S	1854,42	CCC	50%	$ 2.954.914.456,00	60%	24/11/2018	2269,40	2269,40	
53	METROPLUS S.A	44 DEL 2010	S	S	1993,36	LGI	40%	$ 3.034.949.165,00	40%	21/09/2012	2494,48	2494,48	
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
CCC	3274,87 SMMLV	S	218%
LGI	2494,48 SMMLV	S	166%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	
11040,78	S	11040,78	652,50	Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

11	CONSORCIO FORTICO - JIRARE (FORTICO INGENIERÍA S.A.S 80% - JORGE IVÁN RAMÍREZ RESTREPO 20%)	Nº CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO	1636,09 SMMLV	S		CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
110	ÓPTIMO S.A.S	N/A	S	S	295,2	FORTICO INGENIERÍA S.A.S	80%	$ 129.210.200,00	100%	30/06/2019	156,03	185,67	El postor subsano el contrato suscrito con ÓPTIMO S.A.S, por lo tanto CUMPLE.
84	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI	SI 189 DE 2016	S	S	2474	JORGE IVAN RAMIREZ RESTREPO	20%	$ 597.858.971,00	100%	15/04/2017	810,42	810,42	
97	ADEU	022 DE 2020	S	S	414,708	JORGE IVAN RAMIREZ RESTREPO	20%	$ 1.147.191.781,00	30%	28/12/2020	392,07	378,81	
113	ENTREMONTAÑAS S.A.S	N/A	S	S	210	FORTICO INGENIERÍA S.A.S	80%	$ 458.541.663,60	50%	1/07/2020	261,19	261,19	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
FORTICO INGENIERÍA S.A.S	446,86 SMMLV	S	30%
JORGE IVAN RAMIREZ RESTREPO	1189,23 SMMLV	S	79%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	
3393,908	S	3393,91	652,50	Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

12	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026 (SACHI S.A.S 90% - ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA 5% - MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR 45%)	Nº CONTRATOS VALID	3	VALOR ACREDITADO	1514,26 SMMLV	S		NO CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
7	FUERZA AEREA COLOMBIANA	365-00-A-COFAC-DINSA-2007	S	S	1696,86	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	5%	$ 1.821.558.000,00	18%	31/03/2011	612,17	0,00	En el contrato 365-00-A-COFAC-DINSA-2007 suscrito con la FUERZA AEREA COLOMBIANA no es posible discriminar el valor correspondiente a INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES DE ESPACIO PÚBLICO En el contrato 01/2017 suscrito con FRIGONA RIARI S.A.S no es posible discriminar el valor correspondiente a INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES DE ESPACIO PÚBLICO El postor NO CUMPLE debido a que los integrantes ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA y SACHI S.A.S no aportan la experiencia mínima exigida como integrantes del postor plural. Se le recuerda al postor diligenciar los formatos dispuestos en el proceso de contratación para evitar errores de interpretación en la información aportada.
89	EDESO	OC 011 DE 2021	S	S	5828,744	MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR	45%	$ 531.027.394,00	95%	15/08/2022	504,48	504,48	
87	EDU	AP 349 DE 2018	S	N	0	[illegible]	45%	$ 1.772.788.235,00	50%	30/07/2020	1009,79	1009,79	
16	FRIGONA RIARI S.A.S.	01/2017	N	N	0	SACHI S.A.S	50%	$ 840.000.000,00	100%	31/07/2019	1014,35	0,00	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	0,00 SMMLV	N	0%
MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR	1514,26 SMMLV	S	101%
SACHI S.A.S	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	
7525,604	S	7525,60	652,50	Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

13	CONSORCIO JASB ECM (JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 70% - JASB TECH SAS BIC 30%)	Nº CONTRATOS VALID	3	VALOR ACREDITADO	2249,47 SMMLV	S		CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
59	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	ICCU-106-2014	S	S	465,125	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	70%	$ 349.070.100,00	50%	20/11/2015	270,87	270,87	Se le recuerda al postor resaltar los items con los que pretende acreditar la experiencia para evitar errores de interpretación en la información aportada.
161	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO	2191963	S	N	0	JASB TECH SAS BIC	30%	$ 2.280.193.663,00	50%	30/11/2021	1254,89	1254,89	
116	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	4600081948 DE 2019	S	S	1128,33	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	30%	$ 635.278.634,00	100%	14/02/2020	723,71	723,71	
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	994,58 SMMLV	S	66%
JASB TECH SAS BIC	1254,89 SMMLV	S	84%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	
1593,455	S	1593,46	652,50	Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

14	ACERO Y CONCRETO S.A.S	Nº CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO	1611,68 SMMLV	S		CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
26	MUNICIPIO DE ITAGUI	SI-218-2017	S	S	105,721	ACERO Y CONCRETO S.A.S	100%	$ 476.784.302,00	70%	15/04/2018	427,20	610,29	Se realiza corrección al contrato 2011-SS-20-034 los SMMLV acreditados
13	MUNICIPIO DE MEDELLIN	4600051558 DE 2013	S	S	771,49	ACERO Y CONCRETO S.A.S	100%	$ 103.159.156,00	50%	6/03/2014	83,73	167,47	
16	MUNICIPIO DE MEDELLIN	4600051167 DE 2013	S	S	652,5	ACERO Y CONCRETO S.A.S	100%	$ 95.825.773,00	50%	9/03/2014	77,78	155,56	
7	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	2011-SS-20-034	S	N	0	ACERO Y CONCRETO S.A.S	100%	$ 363.335.200,00	100%	16/07/2011	678,37	678,36	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
ACERO Y CONCRETO S.A.S	1611,68 SMMLV	S	107%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	
1529,711	S	1529,71	652,50	Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

15	CONSORCIO INTERMARCO (BUSERCO S.A.S 40% - 10-7 INGENIERÍA 60%)	Nº CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO	1592,50 SMMLV	S		CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
25	MUNICIPIO DE BELLO	1011 DE 2016	S	S	1883,77	10.7 INGENIERÍA	60%	$ 260.246.000,00	100%	14/05/2017	352,77	352,77	El postor aclaró el contrato 010 DE 2015
21	MUNICIPIO DE BELLO	633 DE 2015	S	S	1087,398	10.7 INGENIERÍA	60%	$ 629.977.440,00	60%	29/12/2015	586,62	586,61	
172	ALCALDÍA MAYOR DEL DISTRITO TURÍSTICO Y [illegible]	CMA-SID-001-2024	S	N	0	BUSERCO S.A.S	40%	$ 7.167.186.771,00	10%	30/05/2025	503,49	503,49	
13	GOBERNACIÓN DE BOYACA	010 DE 2015	S	S	574,56	BUSERCO S.A.S	40%	$ 389.645.382,24	30%	12/11/2018	149,63	149,63	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
10.7 INGENIERÍA	939,38 SMMLV	S	63%
BUSERCO S.A.S	653,12 SMMLV	S	44%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	
3545,728	S	3545,73	652,50	Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

16	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S	Nº CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO	2336,09 SMMLV	S		CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
41	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	4600088554 DE 2020	S	N	0	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S	100%	$ 1.325.243.182,00	50%	5/05/2022	662,62	699,90	
32	MUNICIPIO DE ITAGUI	SI-204-2018	S	S	2329,8665	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S	100%	$ 702.381.061,00	65%	30/01/2019	551,31	551,31	
48	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	4600016536 DE 2023	S	N	0	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S	100%	$ 585.828.882,00	90%	13/06/2024	405,57	405,57	
14	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	2011-SS-20-139CH	S	N	0	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S	100%	$ 384.965.305,00	100%	30/04/2012	679,31	679,31	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S	2336,09 SMMLV	S	156%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	
2329,8665	S	2329,87	652,50	Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

18	UT SCS - TECNISUELOS SEDES LOTE 2 (SCS CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)					Nº CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO		1948,65 SMMLV		S		CUMPLE
Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS		% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
207	EDU	3306-17 DE 2022	S	N	0	SCS CONSULTORÍA DE PROYECTOS DE INGENERÍA S.A.S	90%	$	1.691.554.684,00	60%	29/03/2024	780,72	780,71	
166	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600010174 DE 2019	S	S	398,1	SCS CONSULTORÍA DE PROYECTOS DE INGENERÍA S.A.S	90%	$	980.147.070,00	30%	24/10/2021	323,65	323,65	
11	EDU	659 DE 2011	S	S	2177	TECNISUELOS S.A.S	10%	$	399.989.158,00	100%	14/10/2012	705,82	705,82	
226	EDU	ABR 390 DE 2024	S	S	172	SCS CONSULTORÍA DE PROYECTOS DE INGENERÍA S.A.S	90%	$	197.117.788,00	100%	7/04/2025	138,47	138,47	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
SCS CONSULTORÍA DE PROYECTOS DE INGENERÍA S.A.S	1242,83 SMMLV	S	83%
TECNISUELOS S.A.S	705,82 SMMLV	S	47%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
2747,1	S	2747,10	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

19	CONSORCIO ALIANZA CAPITAL (INESAS 50% - CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S 25% - MSC INGENIERÍA S.A.S 25%)					Nº CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO		2206,92 SMMLV		S		CUMPLE
Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS		% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
1	INDER ALCALDÍA DE MEDELLÍN	C-2384-17	S	N		CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S	25%	$	264.219.878,00	50%	25/01/2018	169,10	169,10	El postor subsano el contrato IDU-1682-2014 por lo que CUMPLE
49	INDER ALCALDÍA DE MEDELLÍN	C-6700003012-18	S	N		CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S	25%	$	261.389.589,00	50%	19/11/2018	167,29	167,29	
4	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	IDU-1682-2014	S	N		MSC INGENIERÍA S.A.S	25%	$	942.458.396,00	100%	26/10/2015	1462,65	1462,64	
23	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	1468 DE 2012	S	S	1009,8	INESA	50%	$	240.451.760,00	100%	6/04/2013	407,89	407,89	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S	336,39 SMMLV	S	22%
MSC INGENIERÍA S.A.S	1462,64 SMMLV	S	98%
INESA	407,89 SMMLV	S	27%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
1009,8	S	1009,80	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

21	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S					Nº CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO		9530,71 SMMLV		S		CUMPLE
Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS		% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
121	INVIAS	637 DE 2012	S	S	8467,46	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	100%	$	4.882.154.765,00	50%	28/12/2015	3788,43	3788,43	
94	EDU	579 DE 2010	S	S	256,12	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	100%	$	413.730.643,00	100%	31/12/2011	772,46	772,46	
196	INVIAS	981 DE 2018	S	S	1286,82	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	100%	$	2.859.836.991,00	60%	14/12/2020	1954,77	1954,76	
148	AMVA	CM 281 DE 2014	S	S	99,77	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	100%	$	6.236.851.392,00	33%	12/08/2016	3015,05	3015,06	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	9530,71 SMMLV	S	635%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
10109,17122	S	10109,17	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

22	ICONSULTING S.A.S					Nº CONTRATOS VALID	2	VALOR ACREDITADO		1990,83 SMMLV		S		CUMPLE
Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS		% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
91	FONVALMED	2021-1714	S	S	482,975	ICONSULTING S.A.S	100%	$	6.218.666.695,00	25%	14/08/2023	1340,23	1340,23	Se le recuerda al postor resaltar los items con los que pretende acreditar la experiencia para evitar errores de interpretación en la información aportada.
16	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS INFI-CALDAS	PV-021-2014	S	S	1840,41	ICONSULTING S.A.S	100%	$	400.767.672,00	100%	31/12/2014	650,60	650,60	
												#N/D		
												#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
ICONSULTING S.A.S	1990,83 SMMLV	S	133%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
2323,385	S	2323,39	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

23	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05 (TOTALL CORPORATION S.A.S BIC 50% - TOTALL S.A.S 50%)					Nº CONTRATOS VALID	2	VALOR ACREDITADO		1003,48 SMMLV		N		NO CUMPLE
Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS		% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
155	EMPRESA PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE DEL TERRITORIO EMGIT S.A.S	1	S	S	3976,37	TOTALL S.A.S	50%	$	1.022.861.041,00	100%	3/06/2024	786,82	718,55	El contrato 3 suscrito con la POLICIA NACIONAL no cuenta con el valor discriminado correspondiente a "INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES DE ESPACIO PÚBLICO", por lo tanto, el contrato no es valido.
83	INVIAS	2	S	S	579,166	TOTALL CORPORATION S.A.S BIC	50%	$	471.867.844,00	70%	30/04/2023	284,75	284,93	El contrato 4 suscrito con la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO no cuenta con el valor discriminado correspondiente a "INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES DE ESPACIO PÚBLICO", por lo tanto, el contrato no es valido.
148	POLICIA NACIONAL	3	N	N								#N/D		
45	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	4	N	N								#N/D		El postor NO CUMPLE al no acreditar en la sumatoria de los contratos validos, un valor mayor o igual al presupuesto oficial expresado en SMMLV

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
TOTALL S.A.S	718,55 SMMLV	S	48%
TOTALL CORPORATION S.A.S BIC	284,93 SMMLV	N	19%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
4555,536	S	4555,54	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

24	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP (ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A 50% - PROEZA INGENIERÍA S.A.S 50%)					Nº CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO		1030,69 SMMLV		N		NO CUMPLE
Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS		% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
198	METRO CALI S.A	1	S	S	4748,015	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	50%	$	8.374.071.342,00	50%	15/03/2023	3609,51		Se le recuerda al postor diligenciar los formatos dispuestos en el proceso de contratación para evitar errores de interpretación en la información aportada.
202	ALCALDÍA DE PEREIRA	2	S	S	2952,63	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	50%	$	665.767.515,00	100%	30/10/2023	573,94	573,94	Se le recuerda al postor resaltar los items con los que pretende acreditar la experiencia para evitar errores de interpretación en la información aportada.
35	ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOLOMBO	3	S	N	0	PROEZA INGENIERÍA S.A.S	50%	$	341.912.810,00	100%	29/02/2020	389,51	389,51	El contrato 1 suscrito con METRO CALI S.A.L no cuenta con el valor discriminado correspondiente a "INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES DE ESPACIO PÚBLICO", por lo tanto, el contrato no es valido.
58	MUNICIPIO DE FREDONIA	4	S	S	0,00	PROEZA INGENIERÍA S.A.S	50%	$	190.691.233,00	32%	14/09/2021	67,17	67,24	Se realiza corrección de los SMMLV de los contratos.

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	573,94 SMMLV	S	38%
PROEZA INGENIERÍA S.A.S	456,75 SMMLV	S	30%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
7700,645	S	7700,65	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

25	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S					Nº CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO		1520,90 SMMLV		S		CUMPLE
Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS		% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
104	EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P	1	S	S	1032,42	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	100%	$	125.962.848,00	100%	14/01/2021	138,65	136,65	Se le recuerda al postor resaltar los items con los que pretende acreditar la experiencia para evitar errores de interpretación en la información aportada.
9	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	2	S	N	0,00	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	100%	$	191.221.666,00	100%	19/07/2011	357,02	357,02	
11	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	3	S	N	0,00	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	100%	$	450.478.724,00	100%	25/04/2012	794,92	794,92	
7	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	4	S	N	0,00	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	100%	$	124.426.276,00	100%	28/03/2011	232,31	232,31	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	1520,90 SMMLV	S	101%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
1032,42	S	1032,42	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

26	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026 (ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S 70% - MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 30%)					Nº CONTRATOS VALID	5	VALOR ACREDITADO		7165,99 SMMLV		S		CUMPLE
Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS		% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
98	MUNICIPIO DE RIONEGRO	009 DEL 10 DE ENERO DE 2019	S	S	3603,98	MARIO GIL CARDONA	30%	$	4.586.468.914,00	75%	30/06/2022	3439,85	4586,47	Se le recuerda al postor resaltar los items con los que pretende acreditar la experiencia para evitar errores de interpretación en la información aportada
108	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600014539 DE 2022	S	S	205,70	MARIO GIL CARDONA	30%	$	702.718.476,00	50%	29/09/2023	302,90	605,79	
98	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4600014539 DE 2022	S	S	205,70	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C S.A.S	70%	$	702.718.476,00	50%	29/09/2023	302,90	605,79	
80	EDU	3302-512 DE 2019	S	N	0,00	MARIO GIL CARDONA	30%	$	600.218.263,00	40%	19/07/2020	273,51	683,77	
64	EDU	3302-512 DE 2019	S	N	0,00	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C S.A.S	70%	$	600.218.263,00	60%	19/07/2020	410,26	683,77	
												#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
MARIO GIL CARDONA	5876,03 SMMLV	S	392%
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C S.A.S	1289,96 SMMLV	S	86%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA	
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje
4015,375	S	4015,38	652,50

Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes

28	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S				Nº CONTRATOS VALID	3	VALOR ACREDITADO		1508,92 SMMLV	S		CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
34	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU	1	S	S	1011,91	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	100%	$ 1.925.063.000,00	50%	15/06/2021	1059,44	1059,45	El postor subsanó anexo 6.
8	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL -IDPC	2	S	N	0,00	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	100%	$ 181.584.080,00	50%	23/11/2015	140,90	140,91	Se le recuerda al postor resaltar los ítems con los que pretende acreditar la experiencia para evitar errores de interpretación en la información aportada
13	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FIDETER	3	S	N	0,00	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	100%	$ 425.488.348,00	50%	27/10/2016	308,57	308,57	
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	1508,92 SMMLV	S	101%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	
1011,905	S	1011,91	652,50	

29	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026 (EBR INGENIERÍA S.A.S 50% - PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 50%)				Nº CONTRATOS VALID	2	VALOR ACREDITADO		0,00 SMMLV	N		NO CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
	ALCALDÍA DE SAHAGUN	092-2018	S	S	12660,56	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S	50%	$ 1.591.875.900,00	80%	18/03/2022	1273,50		El contrato 00115 de 2018 de junio 7 de 2018 suscrito con MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO fue certificado a ARMANDO RAFAEL BULA OTERO, quien es socio y/o accionista de la empresa EBR INGENIERÍA S.A.S el cual cuenta con más de 3 años de constituido, por lo tanto, el contrato NO CUMPLE.
	MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	00115 DE 2018 DE JUNIO 7 DE 2018	S	S	18314,01		50%	$ 3.374.140.038,00	33%	10/07/2022	1113,47		
											#N/D		El postor no indica el consecutivo en el RUP para verificación de los SMMLV de cada contrato en el anexo 6 FORMULARIO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR LOTE 2
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S	0,00 SMMLV	N	0%
EBR INGENIERÍA S.A.S	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	
30864,57	S	30864,57	652,50	

El postor NO CUMPLE al no acreditar en los certificados validos un valor mayor o igual al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

El postor NO CUMPLE debido a que el integrante EBR INGENIERÍA S.A.S no aporta la experiencia mínima exigida como integrante del postor plural.

30	CONSORCIO PROYECCIÓN (NOGAALL S.A.S 70% - INCOPLAN S.A 30%)				Nº CONTRATOS VALID	3	VALOR ACREDITADO		4311,74 SMMLV	S		CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
51	EDU	3301-465 DE 2019	S	N	0,00	NOGAALL S.A.S	70%	$ 1.099.382.582,00	100%	15/08/2020	1206,86	1206,85	Se le recuerda al postor resaltar los ítems con los que pretende acreditar la experiencia para evitar errores de interpretación en la información aportada
37	MUNICIPIO DE BELLO	049-2013	S	S	81,82	NOGAALL S.A.S	70%	$ 1.314.528.283,00	100%	16/08/2015	2040,08	2040,08	
238	ALCALDÍA DE CALI	4151.0.26.1.617 de 2014	S	S	758,33	INCOPLAN S.A	30%	$ 1.129.441.726,00	65%	26/01/2016	1064,81	1064,81	
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
NOGAALL S.A.S	3246,93 SMMLV	S	216%
INCOPLAN S.A	1064,81 SMMLV	S	71%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	
840,149	S	840,15	652,50	

31	CONSORCIO GS 05 (GITAI GROUP S.A.S BIC 50% - SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S 50%)				Nº CONTRATOS VALID	3	VALOR ACREDITADO		1508,43 SMMLV	S		NO CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
65	ICCU	1	S	S	2858,33	SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S	50%	$ 1.101.870.783,00	95%	1/08/2023	902,39	834,26	El contrato 3 suscrito con el SENA , no cuenta con el valor discriminado correspondiente a "INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES DE ESPACIO PÚBLICO", por lo tanto, el contrato no es valido.
15	INVIAS	2	S	S	914,40	SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S	50%	$ 434.402.729,00	30%	30/04/2015	202,25	674,17	El postor NO CUMPLE debido a que el integrante GITAI GROUP S.A.S BIC no acredita la experiencia mínima exigida como integrante de un postor plural.
6	SENA	3	S	N		GITAI GROUP S.A.S BIC	50%	$ 916.757.133,00	50%	27/07/2022	458,38		
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S	1508,43 SMMLV	S	101%
GITAI GROUP S.A.S BIC	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	
3772,7315	S	3772,73	652,50	

32	CONSORCIO OBRAS INGMA (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 50% - HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO 50%)				Nº CONTRATOS VALID	3	VALOR ACREDITADO		1925,30 SMMLV	S		CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
116	EDU	1	S	S	329,94	HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO	50%	$ 1.409.202.431,00	40%	30/07/2019	680,68	680,68	
106	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	2	S	S	598,04	HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO	50%	$ 222.962.909,00	100%	4/10/2013	378,22	361,95	
114	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y EL DEPORTE	3	S	N	0,00	INGEPLAN.CO S.A.S BIC	50%	$ 3.011.489.580,00	34%	9/10/2023	882,68	882,68	
											#N/D		

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO	1042,63 SMMLV	S	70%
INGEPLAN.CO S.A.S BIC	882,68 SMMLV	S	59%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	
927,98	S	927,98	652,50	

33	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S				Nº CONTRATOS VALID	4	VALOR ACREDITADO		1547,73 SMMLV	S		CUMPLE

Nº RUP	CONTRATANTE	Nº CONTRATO	C. EXP GEN	C. EXP ESP.	M3 PAV	INTEGRANTE QUE ACREDITA	% PAR. PROCESO	VLOR DEL CONTRATO EN PESOS	% PAR. EN EL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VLR DEL CONTRATO EN SMMLV	VLR DEL CONTRATO SMMLV (RUP)	OBSERVACIONES
61	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	009-SS-20-339	S	S	3713,1	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	100%	$ 349.767.840,00	100%	25/02/2011	653,04	653,03	
74	MUNICIPIO EL RETIRO ANTIOQUIA	002 DE 2021	S	N	0	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	100%	$ 718.370.468,00	50%	18/12/2022	359,19	359,19	
46	MUNICIPIO DE MEDELLIN	4600029850 DE 2010	S	N	0	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	100%	$ 152.562.040,00	100%	7/09/2011	284,84	284,84	
47	MUNICIPIO DE MEDELLIN	4600050953 DE 2013	S	N	0	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	100%	$ 205.888.243,00	75%	6/08/2014	250,68	250,67	

INTEGRANTE	TOTAL VALOR ACREDITADO	CUMPLE VALOR IND.	%
LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	1547,73 SMMLV	S	103%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%
	0,00 SMMLV	N	0%

CUMPLIMIENTO EXP. ESPECIFICA		PUNTAJE EXPERIENCIA		Nota: El puntaje obtenido dependera del cumplimiento de los requisitos habilitantes
M3 PAVIMENTO	CUMPLE EXP ESP	M3 PAVIMENTO	Puntaje	
3713,1	S	3713,10	652,50	

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

IA 05 DE 2026

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - LOTE 2

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

JERARQUIA	POSTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	PRECIO	CUMPLIMIENTO	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	EXPERIENCIA ADICIONAL OFERENTE	VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES	PUNTAJE TOTAL
3	1	CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN (INGEOCILCON S.A.S 80% - PIEDAD ELENA ZULETA 20%)	74,75	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,75
29	3	CONSORCIO SYGMA (INDESCO S.A.S BIC 50% - GINPROCOL S.A.S 50%)	74,71	160,00	100,00	0,00	0,00	2,50	337,21
14	4	EIP S.A.S	74,39	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,39
22	5	INGENIERÍA MASTER S.A.S	74,46	160,00	100,00	652,50	10,00	0,00	996,96
16	6	CONSORCIO INTERVENTOR RS (SADING GROUP S.A.S 90% - RUTH ELENA TABARES ZULETA 10%)	73,39	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	998,39
26	7	CONSORCIO INTER OBRAS INCO (INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 65% - GABRIEL OQUENDO LOPEZ 35%)	73,69	160,00	100,00	652,50	0,00	2,50	988,69
12	8	CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU (MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 60% - SUMAK INGENIERÍA S.A.S 40%)	74,45	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,45
9	9	CONSORCIO ALPHA 739 (VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S 50% - TRIPLE C SAS 50%)	74,58	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,58
17	10	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN (CCC 50% - LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S 50%)	74,98	160,00	100,00	652,50	10,00	0,00	997,48
27	11	CONSORCIO FORTICO - JIRARE (FORTICO INGENIERÍA S.A.S 80% - JORGE IVÁN RAMIREZ RESTREPO 20%)	68,09	160,00	100,00	652,50	0,00	2,50	983,09
24	12	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026 (SACHI S.A.S 50% - ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA 5% - MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR 45%)	73,99	160,00	100,00	652,50	0,00	2,50	988,99
2	13	CONSORCIO JASB ECM (JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 70% - JASB TECH SAS BIC 30%)	74,76	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,76
20	14	ACERO Y CONCRETO S.A.S	74,59	160,00	100,00	652,50	10,00	0,00	997,09
5	15	CONSORCIO INTERMARCO (BUSERCO S.A.S 40% - 10-7 INGENIERÍA 60%)	74,74	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,74
3	16	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S	74,75	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,75
12	18	UT SCS - TECNISUELOS SEDES LOTE 2 (SCS CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)	74,45	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,45
25	19	CONSORCIO ALIANZA CAPITAL (INESAS 50% - CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S 25% - MSC INGENIERÍA S.A.S 25%)	73,78	160,00	100,00	652,50	0,00	2,50	988,78
28	21	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	74,45	100,00	100,00	652,50	10,00	0,00	936,95
15	22	ICONSULTING S.A.S	73,95	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	998,95
10	23	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05 (TOTALL CORPORATION S.A.S BIC 50% - TOTALL S.A.S 50%)	74,56	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,56
6	24	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP (ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A 50% - PROEZA INGENIERÍA S.A.S 50%)	74,7	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,70
1	25	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	74,8	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,80
18	26	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026 (ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S 70% - MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 30%)	74,71	160,00	100,00	652,50	10,00	0,00	997,21
19	28	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	74,66	160,00	100,00	652,50	10,00	0,00	997,16
7	29	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026 (EBR INGENIERÍA S.A.S 50% - PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 50%)	74,65	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,65
21	30	CONSORCIO PROYECCIÓN (NOGAALL S.A.S 70% - INCOPLAN S.A 30%)	74,58	160,00	100,00	652,50	10,00	0,00	997,08
8	31	CONSORCIO GS 05 (GITAI GROUP S.A.S BIC 50% - SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S 50%)	74,64	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,64
23	32	CONSORCIO OBRAS INGMA (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 50% - HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO 50%)	74,63	160,00	100,00	652,50	0,00	2,50	989,63
10	33	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	74,56	160,00	100,00	652,50	10,00	2,50	999,56

POSTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
1	CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN (INGEOCILCON S.A.S 80% - PIEDAD ELENA ZULETA 20%)	160	
3	CONSORCIO SYGMA (INDESCO S.A.S BIC 50% - GINPROCOL S.A.S 50%)	160	
4	EIP S.A.S	160	
5	INGENIERÍA MASTER S.A.S	160	
6	CONSORCIO INTERVENTOR RS (SADING GROUP S.A.S 90% - RUTH ELENA TABARES ZULETA 10%)	160	
7	CONSORCIO INTER OBRAS INCO (INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 65% - GABRIEL OQUENDO LOPEZ 35%)	160	
8	CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU (MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 60% - SUMAK INGENIERÍA S.A.S 40%)	160	
9	CONSORCIO ALPHA 739 (VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S 50% - TRIPLE C SAS 50%)	160	
10	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN (CCC 50% - LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S 50%)	160	
11	CONSORCIO FORTICO - JIRARE (FORTICO INGENIERÍA S.A.S 80% - JORGE IVÁN RAMIREZ RESTREPO 20%)	160	
12	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026 (SACHI S.A.S 50% - ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA 5% - MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR 45%)	160	
13	CONSORCIO JASB ECM (JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 70% - JASB TECH SAS BIC 30%)	160	
14	ACERO Y CONCRETO S.A.S	160	
15	CONSORCIO INTERMARCO (BUSERCO S.A.S 40% - 10-7 INGENIERÍA 60%)	160	
16	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S	160	
18	UT SCS - TECNISUELOS SEDES LOTE 2 (SCS CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)	160	
19	CONSORCIO ALIANZA CAPITAL (INESAS 50% - CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S 25% - MSC INGENIERÍA S.A.S 25%)	160	
21	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	100	
22	ICONSULTING S.A.S	160	
23	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05 (TOTALL CORPORATION S.A.S BIC 50% - TOTALL S.A.S 50%)	160	
24	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP (ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A 50% - PROEZA INGENIERÍA S.A.S 50%)	160	
25	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	160	
26	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026 (ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S 70% - MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 30%)	160	
28	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	160	
29	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026 (EBR INGENIERÍA S.A.S 50% - PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 50%)	160	
30	CONSORCIO PROYECCIÓN (NOGAALL S.A.S 70% - INCOPLAN S.A 30%)	160	
31	CONSORCIO GS 05 (GITAI GROUP S.A.S BIC 50% - SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S 50%)	160	
32	CONSORCIO OBRAS INGMA (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 50% - HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO 50%)	160	
33	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	160	

POSTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	OBSERVACIÓN
1	CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN (INGEOCILCON S.A.S 80% - PIEDAD ELENA ZULETA 20%)	100	
3	CONSORCIO SYGMA (INDESCO S.A.S BIC 50% - GINPROCOL S.A.S 50%)	100	
4	EIP S.A.S	100	
5	INGENIERÍA MASTER S.A.S	100	
6	CONSORCIO INTERVENTOR RS (SADING GROUP S.A.S 90% - RUTH ELENA TABARES ZULETA 10%)	100	
7	CONSORCIO INTER OBRAS INCO (INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 65% - GABRIEL OQUENDO LOPEZ 35%)	100	
8	CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU (MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 60% - SUMAK INGENIERÍA S.A.S 40%)	100	
9	CONSORCIO ALPHA 739 (VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S 50% - TRIPLE C SAS 50%)	100	
10	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN (CCC 50% - LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S 50%)	100	
11	CONSORCIO FORTICO - JIRARE (FORTICO INGENIERÍA S.A.S 80% - JORGE IVÁN RAMIREZ RESTREPO 20%)	100	
12	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026 (SACHI S.A.S 50% - ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA 5% - MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR 45%)	100	
13	CONSORCIO JASB ECM (JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 70% - JASB TECH SAS BIC 30%)	100	
14	ACERO Y CONCRETO S.A.S	100	
15	CONSORCIO INTERMARCO (BUSERCO S.A.S 40% - 10-7 INGENIERÍA 60%)	100	
16	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S	100	
18	UT SCS - TECNISUELOS SEDES LOTE 2 (SCS CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)	100	
19	CONSORCIO ALIANZA CAPITAL (INESAS 50% - CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S 25% - MSC INGENIERÍA S.A.S 25%)	100	
21	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	100	
22	ICONSULTING S.A.S	100	
23	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05 (TOTALL CORPORATION S.A.S BIC 50% - TOTALL S.A.S 50%)	100	
24	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP (ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A 50% - PROEZA INGENIERÍA S.A.S 50%)	100	
25	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	100	
26	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026 (ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S 70% - MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 30%)	100	
28	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	100	
29	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026 (EBR INGENIERÍA S.A.S 50% - PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 50%)	100	
30	CONSORCIO PROYECCIÓN (NOGAALL S.A.S 70% - INCOPLAN S.A 30%)	100	
31	CONSORCIO GS 05 (GITAI GROUP S.A.S BIC 50% - SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S 50%)	100	
32	CONSORCIO OBRAS INGMA (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 50% - HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO 50%)	100	
33	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	100	

POSTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	EXPERIENCIA ADICIONAL OFERENTE	OBSERVACIÓN
1	CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN (INGEOCILCON S.A.S 80% - PIEDAD ELENA ZULETA 20%)	652,50	
3	CONSORCIO SYGMA (INDESCO S.A.S BIC 50% - GINPROCOL S.A.S 50%)	0,00	
4	EIP S.A.S	652,50	
5	INGENIERÍA MASTER S.A.S	652,50	
6	CONSORCIO INTERVENTOR RS (SADING GROUP S.A.S 90% - RUTH ELENA TABARES ZULETA 10%)	652,50	
7	CONSORCIO INTER OBRAS INCO (INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 65% - GABRIEL OQUENDO LOPEZ 35%)	652,50	
8	CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU (MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 60% - SUMAK INGENIERÍA S.A.S 40%)	652,50	
9	CONSORCIO ALPHA 739 (VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S 50% - TRIPLE C SAS 50%)	0,00	
10	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN (CCC 50% - LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S 50%)	652,50	
11	CONSORCIO FORTICO - JIRARE (FORTICO INGENIERÍA S.A.S 80% - JORGE IVÁN RAMIREZ RESTREPO 20%)	652,50	
12	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026 (SACHI S.A.S 50% - ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA 5% - MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR 45%)	652,50	
13	CONSORCIO JASB ECM (JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 70% - JASB TECH SAS BIC 30%)	652,50	
14	ACERO Y CONCRETO S.A.S	652,50	
15	CONSORCIO INTERMARCO (BUSERCO S.A.S 40% - 10-7 INGENIERÍA 60%)	652,50	
16	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S	652,50	
18	UT SCS - TECNISUELOS SEDES LOTE 2 (SCS CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)	652,50	
19	CONSORCIO ALIANZA CAPITAL (INESAS 50% - CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S 25% - MSC INGENIERÍA S.A.S 25%)	652,50	
21	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	652,50	
22	ICONSULTING S.A.S	652,50	
23	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05 (TOTALL CORPORATION S.A.S BIC 50% - TOTALL S.A.S 50%)	652,50	
24	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP (ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A 50% - PROEZA INGENIERÍA S.A.S 50%)	652,50	
25	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	652,50	
26	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026 (ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S 70% - MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 30%)	652,50	
28	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	652,50	
29	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026 (EBR INGENIERÍA S.A.S 50% - PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 50%)	652,50	
30	CONSORCIO PROYECCIÓN (NOGAALL S.A.S 70% - INCOPLAN S.A 30%)	652,50	
31	CONSORCIO GS 05 (GITAI GROUP S.A.S BIC 50% - SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S 50%)	652,50	
32	CONSORCIO OBRAS INGMA (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 50% - HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO 50%)	652,50	
33	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	652,50	

POSTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	OBSERVACIÓN
1	CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN (INGEOCILCON S.A.S 80% - PIEDAD ELENA ZULETA 20%)	10	
3	CONSORCIO SYGMA (INDESCO S.A.S BIC 50% - GINPROCOL S.A.S 50%)	0	Los integrantes no aportan la experiencia mínima exigida para la acreditación de puntaje en el criterio de personas en condición de discapacidad
4	EIP S.A.S	10	
5	INGENIERÍA MASTER S.A.S	10	
6	CONSORCIO INTERVENTOR RS (SADING GROUP S.A.S 90% - RUTH ELENA TABARES ZULETA 10%)	10	
7	CONSORCIO INTER OBRAS INCO (INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 65% - GABRIEL OQUENDO LOPEZ 35%)	0	El integrante INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA no aporta el 40% de experiencia requerida para la asignación de puntaje.
8	CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU (MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 60% - SUMAK INGENIERÍA S.A.S 40%)	10	
9	CONSORCIO ALPHA 739 (VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S 50% - TRIPLE C SAS 50%)	10	
10	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN (CCC 50% - LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S 50%)	10	
11	CONSORCIO FORTICO - JIRARE (FORTICO INGENIERÍA S.A.S 80% - JORGE IVÁN RAMIREZ RESTREPO 20%)	0	No acredita certificado del Ministerio de Trabajo acreditando el personal mínimo de personas en condición de discapacidad en su planta de personal.
12	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026 (SACHI S.A.S 50% - ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA 5% - MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR 45%)	0	
13	CONSORCIO JASB ECM (JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 70% - JASB TECH SAS BIC 30%)	10	
14	ACERO Y CONCRETO S.A.S	10	
15	CONSORCIO INTERMARCO (BUSERCO S.A.S 40% - 10-7 INGENIERÍA 60%)	10	El postor aclaró
16	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S	10	
18	UT SCS - TECNISUELOS SEDES LOTE 2 (SCS CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)	10	
19	CONSORCIO ALIANZA CAPITAL (INESAS 50% - CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S 25% - MSC INGENIERÍA S.A.S 25%)	0	El integrante INESA no aporta el 40% de experiencia requerida para la asignación de puntaje.
21	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	10	
22	ICONSULTING S.A.S	10	
23	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05 (TOTALL CORPORATION S.A.S BIC 50% - TOTALL S.A.S 50%)	10	
24	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP (ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A 50% - PROEZA INGENIERÍA S.A.S 50%)	10	
25	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	10	
26	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026 (ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S 70% - MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 30%)	10	
28	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	10	
29	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026 (EBR INGENIERÍA S.A.S 50% - PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 50%)	10	
30	CONSORCIO PROYECCIÓN (NOGAALL S.A.S 70% - INCOPLAN S.A 30%)	10	
31	CONSORCIO GS 05 (GITAI GROUP S.A.S BIC 50% - SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S 50%)	10	
32	CONSORCIO OBRAS INGMA (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 50% - HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO 50%)	0	El certificado del MINISTERIO DE TRABAJO aportado por INGEPLAN.CO S.A.S se encuentra vencido
33	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	10	

POSTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES	OBSERVACIÓN
1	CONSORCIO INGENIERÍA MEDELLÍN (INGEOCILCON S.A.S 80% - PIEDAD ELENA ZULETA 20%)	2,5	
3	CONSORCIO SYGMA (INDESCO S.A.S BIC 50% - GINPROCOL S.A.S 50%)	2,5	
4	EIP S.A.S	2,5	
5	INGENIERÍA MASTER S.A.S	0	El postor no aporta el anexo adjuntado por la entidad donde se encontraba en el formato las funciones del personal relacionado según el manual de funciones.
6	CONSORCIO INTERVENTOR RS (SADING GROUP S.A.S 90% - RUTH ELENA TABARES ZULETA 10%)	2,5	
7	CONSORCIO INTER OBRAS INCO (INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 65% - GABRIEL OQUENDO LOPEZ 35%)	2,5	
8	CONSORCIO 4112 M&S 05 EDU (MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 60% - SUMAK INGENIERÍA S.A.S 40%)	2,5	
9	CONSORCIO ALPHA 739 (VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCCIONES BIC S.A.S 50% - TRIPLE C SAS 50%)	2,5	
10	CONSORCIO CL MEJ MEDELLIN (CCC 50% - LINEA GLOBAL INGENIERÍA S.A.S 50%)	0	El postor no diligencia de forma completa el anexo 14
11	CONSORCIO FORTICO - JIRARE (FORTICO INGENIERÍA S.A.S 80% - JORGE IVÁN RAMIREZ RESTREPO 20%)	2,5	
12	CONSORCIO INTERVENTORES MEDELLIN 2026 (SACHI S.A.S 50% - ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA 5% - MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR 45%)	2,5	
13	CONSORCIO JASB ECM (JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 70% - JASB TECH SAS BIC 30%)	2,5	
14	ACERO Y CONCRETO S.A.S	0	
15	CONSORCIO INTERMARCO (BUSERCO S.A.S 40% - 10-7 INGENIERÍA 60%)	2,5	
16	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S	2,5	
18	UT SCS - TECNISUELOS SEDES LOTE 2 (SCS CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 90% - TECNISUELOS S.A.S 10%)	2,5	
19	CONSORCIO ALIANZA CAPITAL (INESAS 50% - CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S 25% - MSC INGENIERÍA S.A.S 25%)	2,5	
21	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	0	El postor no diligencia de forma completa el anexo 14
22	ICONSULTING S.A.S	2,5	
23	CONSORCIO INTERVENTORES TT 05 (TOTALL CORPORATION S.A.S BIC 50% - TOTALL S.A.S 50%)	2,5	

24	CONSORCIO INTERVENTORÍA AP (ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A 50% - PROEZA INGENIERÍA S.A.S 50%)	2,5	
25	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	2,5	
26	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026 (ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S 70% - MARIO DE JESÚS GIL CARDONA 30%)	0	El postor no diligencia de forma completa el anexo 14
28	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S	0	
29	CONSORCIO EBRINTEREDU 2026 (EBR INGENIERÍA S.A.S 50% - PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 50%)	2,5	
30	CONSORCIO PROYECCIÓN (NOGAALL S.A.S 70% - INCOPLAN S.A 30%)	0	El integrante INCOPLAN S.A no relaciona en el formato al representante legal FABIO ERNESTO VILLAMIL PAEZ.
31	CONSORCIO GS 05 (GITAI GROUP S.A.S BIC 50% - SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S 50%)	2,5	
32	CONSORCIO OBRAS INGMA (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 50% - HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO 50%)	2,5	
33	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	2,5	

DANIEL MORALES ZULUAGA

Firmado digitalmente por DANIEL MORALES ZULUAGA
DN: C=CO, CN=DANIEL MORALES ZULUAGA, O=EMPRESA DE DESARROLLO URBANO, E=daniel.morales@edu.gov.co
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.03.13 14:19:46-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.3.0

Rol Técnico
Subgerencia de Estructuración de Proyectos