MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7
CALLE 13 7-30
7305500

Vigencia Fiscal 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 7206

Fecha de Compromiso: 31 de diciembre de 2025

Beneficiario CONSORCIO SANTA INES **Nit:** 900321674 - 6

No. C.D.P. 3185 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 11 de julio de 2025

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Contrato 2654/2025 **Fecha:** 31/12/2025 **Vence:** 31/12/2025

Objeto: CONTRATO 2654/2025 MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN LAS COMUNAS 1, 2 Y 5 INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Inversión		
Recurso de la Nacion-Destinación Específica SGP APSB		
0109 - 2.3.40.03.018.09.2.3.2.01.01.001.03. 16 - 61	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	$ 1.500.000.000,00
Clasificadores		
4003018-0-215425754-1.2.4.6.00-0-0	1.500.000.000,00	
	Total Compromiso	$1.500.000.000,00

Programación de PAC*	
Mes	Valor Programación
Enero	$0,00
Diciembre	1.500.000.000,00
Valor Total	$1.500.000.000,00

ALFREDO DIAZ
Director de Presupuesto

Elaboró: AMMARIN Imprimió: ADIAZ

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7
CALLE 13 7-30
7305500

Vigencia Fiscal 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 7207

Fecha de Compromiso: 31 de diciembre de 2025

Beneficiario CONSORCIO SANTA INES **Nit:** 900321674 - 6

No. C.D.P. 3380 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 22 de julio de 2025

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Contrato 2654/2025 **Fecha:** 31/12/2025 **Vence:** 31/12/2025

Objeto: CONTRATO 2654/2025 MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN LAS COMUNAS 1, 2 Y 5 INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Inversión		
Recurso Propio-Destinación Específica RECURSOS CREDITO 2025- BANCOLOMBIA		
0109 - 2.3.24.02.113.02.2.3.2.01.01.001.03. 02 - 65	Autopistas, carreteras, calles	$ 1.200.000.000,00
	Total Compromiso	$1.200.000.000,00

Programación de PAC*

Mes	Valor Programación
Enero	$0,00
Diciembre	1.200.000.000,00
Valor Total	$1.200.000.000,00

ALFREDO DIAZ
Director de Presupuesto

Elaboró: AMMARIN Imprimió: ADIAZ

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

Alcaldía de SOACHA	GESTTIÓN FINANCIERA FORMATO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	GF-FR-012
		VERSIÓN:	1
		FECHA DE APROBACIÓN	6/11/2025

NUMERO:		FECHA:	

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Tipo de documento que origina el compromiso

Contrato	X
Convenio	
Resolución	
Servicio Publico	
Nomina	
Otro	

Cual? _____

INFORMACION DEL COMPROMISO

BENEFICIARIO	CC - NIT
CONSORCIO SANTA INES	900321674 - 6

DOCUMENTO SOPORTE	FECHA
2654	31/12/2025
CDP	**FECHA**
3185	11/07/2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	RECURSO	VALOR
0109 - 2.3.40.03.018.09.2.3.2.01.01.001.03.16 - 61	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	SGP APSB (61)	$ 1.500.000.000,00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			**$ 1.500.000.000,00**

VALOR EN LETRAS:	MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE

PROGRAMACION DE CAJA

Enero	
Febrero	
Marzo	
Abril	
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	1.500.000.000,00
Total	$ 1.500.000.000,00

OBJETO DEL CRP

MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN LAS COMUNAS 1, 2 Y 5 INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA

OBSERVACIONES

ANDREA LUNA RIVERA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto: Javier Barbosa Peña - Profesional Universitario

ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA DIRECCION DE PRESUPUESTO

ESTADO DE LA SOLICITUD

	APROBADA
	NO APROBADA

DIRECCION DE PRESUPUESTO

CONSTANCIA DE ENTREGA

DEVOLUCION	CRP

Alcaldía de SOACHA	GESTTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-012
	FORMATO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSIÓN:	1
		FECHA DE APROBACIÓN	6/11/2025

NUMERO:		FECHA:	

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Tipo de documento que origina el compromiso

Contrato	X
Convenio	
Resolución	
Servicio Publico	
Nomina	
Otro	

Cual? _____

INFORMACION DEL COMPROMISO

BENEFICIARIO	CC - NIT
CONSORCIO SANTA INES	900321674 - 6

DOCUMENTO SOPORTE	FECHA
2654	31/12/2025
CDP	**FECHA**
3380	22/07/2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	RECURSO	VALOR
0109 - 2.3.24.02.113.02.2.3.2.01.01.001.03.02 - 65	Autopistas, carreteras, calles	RECURSOS CREDITO 2025 (65)	$ 1.200.000.000,00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			**$ 1.200.000.000,00**

VALOR EN LETRAS:	MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE

PROGRAMACION DE CAJA

Enero	
Febrero	
Marzo	
Abril	
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	1.200.000.000,00
Total	$ 1.200.000.000,00

OBJETO DEL CRP

MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN LAS COMUNAS 1, 2 Y 5 INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA

OBSERVACIONES

ANDREA LUNA RIVERA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto: Javier Barbosa Peña - Profesional Universitario

ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA DIRECCION DE PRESUPUESTO

ESTADO DE LA SOLICITUD

	APROBADA
	NO APROBADA

DIRECCION DE PRESUPUESTO

CONSTANCIA DE ENTREGA

DEVOLUCION	CRP

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8749715
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	31 minutos de tiempo transcurrido *(31/12/2025 2:59:30 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2654-2025
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN LAS COMUNAS 1, 2 Y 5 INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Si ☑ No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	
Fecha de terminación del contrato	21/04/2026 12:00 AM
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Si ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	1/07/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/07/2028 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Si ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Si ☑ No *
Reversión	☐ Si ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SOACHA..

COLOMBIA, Soacha

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO SANTA INES

COLOMBIA, Bogotá

Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO SANTA INES			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL *Fecha de aprobación:* 31/12/2025 3:27:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: ANDREA LIDIA RIVERA *Fecha de aprobación:* 31/12/2025 3:30:36 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS
Proceso de Contratación	LP-009-2025
Titulo de la oferta	CONSORCIO SANTA INES
Cuantía del contrato	7.967.589.880 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Si	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Si ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Si ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐ Si ☑ No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 8 días de tiempo transcurrido (23/12/2025 12:00:00 AM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 22/12/2028 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

☑ Pago de salarios
- ☑% del valor del contrato — 5,00 — Fecha de vigencia (desde): 8 días de tiempo transcurrido (23/12/2025 12:00:00 AM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 22/06/2029 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

☑ Estabilidad y calidad de la obra
- ☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 21/06/2026 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 21/06/2031 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV — 500

Fecha límite para entrega de garantías: 3 horas de tiempo transcurrido (31/12/2025 12:00:00 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito — Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18791759	Seriedad de la oferta	-	854.507.397,50 COP	-	31/03/2026 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato: CO1.PCCNTR.8749715
Proveedor: CONSORCIO SANTA INES
Creado por:
Agregado en: -
Comentario:

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones: CALLE 13 N° 7-30
Ubicación: CO-CUN-25754 - Soacha
País: COLOMBIA
Departamento: Cundinamarca
Municipio: Soacha
Dirección: CALLE 13 N° 7-30
Código postal: 250051

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 14 8-17	COLOMBIA > Cundinamarca > Soacha

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8749715

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							8.545.073.975,00	7.967.589.880,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN LAS COMUNAS 1, 2 Y 5 INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA **Mis observaciones:** Los proponentes deberán plasmar en esta casilla el valor total de su propuesta económica, que deberá corresponder al valor total indicado en el formulario 1 - propuesta económica, so pena de rechazo	1,00	UN	8.545.073.975,00	7.967.589.880,00	8.545.073.975,00	7.967.589.880,00

2 CO1.PCCNTR.8749715

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							8.545.073.975,00	7.967.589.880,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN LAS COMUNAS 1, 2 Y 5 INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA **Mis observaciones:** Los proponentes deberán plasmar en esta casilla el valor total de su propuesta económica, que deberá corresponder al valor total indicado en el formulario 1 - propuesta económica, so pena de rechazo	1,00	UN	8.545.073.975,00	7.967.589.880,00	8.545.073.975,00	7.967.589.880,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☑	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
Certificaciones	*Sin documento*			

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 3 horas de tiempo transcurrido *(31/12/2025 12:00:00 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	MINUTA 2654-2025 (2).pdf	MINUTA 2654-2025 (2).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANDREA LUNA RIVERA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	35531981	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN FRANCISCO PAR	Tipo de documento	Otro	Número de documento	1072189473-5	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ANDREA LUNA RIVERA	31/12/2025 3:30:36 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	ANDREA LUNA RIVERA
Supervisor	JUAN FRANCISCO PARRAGA MUÑOZ	31/12/2025 3:30:36 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	ANDREA LUNA RIVERA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalías - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	7.967.589.880
	Total	7.967.589.880

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3185	CDP	No se ha iniciado		1.500.000.000 COP	00-00-0000	-	Editar
☐	3380	CDP	No se ha iniciado		1.200.000.000 COP	00-00-0000	-	Editar
☐	22	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado		5.845.073.975 COP	00-00-0000	-	Editar

Saldo de CDP	
Saldo de vigencias futuras	
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-