nación de la selección

Informes proceso de selección	Fecha informe final de selección	Valor	Estado de la selección
CO1.AWD.2178253	12/03/2025 5:10 PM	92.936.735.930 COP	Activo
Informe de evaluación	18/02/202		
Informe de evaluación	10/03/202		
Informe de evaluación	11/03/202		
Informe de selección	12/03/202		

Descargar

Adjudicatario

CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR

al lugar de ejecución

nación presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Impleme

ación Código BPIN

Código BPIN	Año de vigencia	Estado

X

% del valor del contrato 50,00 Fecha de vigencia (desde) 16/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 16/08/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

% del valor de la oferta 5

Fecha límite para entrega de garantías: 17/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17082439	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	102.230.409.523 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	23/10/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16683029	Seriedad de la oferta		9.310.582.265,72 COP	-	12 días de tiempo transcurrido *(6/05/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle
CO1.WRT.16737965	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	102.230.409.523 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14/09/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Comentario:

Dirección de notificaciones