
No ITEM DE PAGO DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1.0 PRELIMINARES   

1 1.1 Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión Dia 4.000  $                  1'213'355.00 4'853'420$                    

2 1.2
Demolición y retiro de pavimento en mal estado en concreto y/o asfalto e=0.15m, Incluye

cargue, transporte y botada de escombros
m² 2337.730  $                       29'618.00 69'238'887$                  

2.0 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE (ASFALTO)   

3 2.1
Excavación mecanica en material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad,

medido in situ, no incluye botada
m³ 701.319  $                       20'508.00 14'382'650$                  

4 2.2
Conformación de la calzada de vía. Incluye nivelación, compactación y todo lo necesario

para la correcta ejecución de la actividad.
m² 1883.390  $                         1'917.00 3'610'459$                    

5 2.3
Cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones y

demoliciones. Hasta el sitio que indique la interventoria.
m³ 701.319  $                       67'473.00 47'320'097$                  

6 2.4
Mejoramiento con Sub - base granular (incluye suministro, extendido, nivelación,

humedecido, compactación y transporte).
m³ 467.546  $                     248'146.00 116'019'670$                

7 2.5
Mejoramiento o conformacion con Base granular (incluye suministro, extendido,

nivelación, humedecido, compactación y transporte).
m³ 350.660  $                     267'646.00 93'852'613$                  

8 2.6 Riego de Imprimación con Emulsión Asfáltica Tipo CLR-0 m² 1883.390  $                         8'125.00 15'302'544$                  

9 2.7 Suministro, Transporte e Instalación de Mezcla Densa en Caliente MDC-19 m³ 188.339  $                  1'668'701.00 314'281'478$                

10 2.8

Línea de 0,12 mts con pintura plástico en frio con imprimante para canalización continua

o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. Incluye alúmina

antideslizante

m 908.680  $                       16'416.00 14'916'891$                  

3.0 CONSTRUCCION DE CUNETAS   

11 2.2
Conformación de la calzada en zona de cunetas. Incluye nivelación, compactación y

todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad
m² 454.340  $                         1'917.00 870'970$                       

12 3.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60) para

cunetas
Kg 4221.810  $                         9'624.00 40'630'699$                  

13 3.2 Suministro, transporte y colocación de concreto clase D para cunetas m³ 95.411  $                     940'799.00 89'762'950$                  

4.0 OBRAS TRANSVERSALES   

14 2.1

Excavación mecanica en material heterogéneo para construcción de obras transversales

e instalación de tuberia, bajo cualquier grado de humedad, medido in situ, no incluye

botada.

m³ 132.872  $                       20'508.00 2'724'939$                    

15 2.3
Cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones y

demoliciones. Hasta el sitio que indique la interventoria.
m³ 132.872  $                       67'473.00 8'965'272$                    

16 4.1 Tuberia de Durafort o similar cal 4 de 36" (900 mm) para Obras Transversales m 26.000  $                  1'180'966.00 30'705'116$                  

17 2.4
LLeno con Sub - base granular sobre tuberia (incluye suministro, extendido, nivelación,

humedecido, compactación y transporte).
m³ 60.926  $                     228'217.00 13'904'303$                  

18 4.2 Suministro, transporte y colocación de concreto clase D para pocetas y cabezotes m³ 32.580  $                  1'199'162.00 39'068'698$                  

19 3.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60) para

pocetas y cabezotes
Kg 4448.925  $                         9'624.00 42'816'454$                  

5.0 SEÑALIZACIÓN VERTICAL   

20 5.1
Suministro e Instalación de señalización vertical preventiva, delineadores de 45 x 30 CM,

elaborada en lámina calibre 16. Incluye Base en Concreto
Und 8.000  $                     336'812.00 2'694'496$                    

21 5.2
Suministro e Instalación de señalización vertical preventiva, de 60 x 60 CM, elaborada

en lámina calibre 16. Incluye Base en Concreto
Und 9.000  $                     412'471.00 3'712'239$                    

22 5.3
Suministro e Instalación de señalización vertical reglamentaria Circular diametro 60 CM,

elaborada en lámina calibre 16. Incluye Base en Concreto
Und 7.000  $                     412'471.00 2'887'297$                    

972'522'141$             

34.00% 330'657'528$                

2.63% 25'576'557$                  

1.17% 11'381'598$                  

1'340'137'824$    

9.21% 123'457'671$         

1'463'595'495$       
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