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Entre los suscritos CARLOS ALBERTO CALLEJAS PEREZ mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania
No. 7.179.116 de Tunja, en su condicion de Director Ejecutivo y Representante Legal de la RED NACIONAL DE
AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA - Red ADELCO, entidad sin animo de lucro debidamente
constituida y registrada en la Camara de Comercio bajo el No. S0033334 del 04 de diciembre de 2008, identificada
con NIT No. 900.266.136-1 y con domicilio social en la ciudad de Bogota D.C., en adelante RED ADELCO y/o EL
CONTRATANTE, por una parte, y por laotra, DANIEL EDUARDO MOJICA TORRES, mayor de edad, identificado
con cédula de ciudadania 1.062.807.599 de Becerril, en su condicion de Representante Legal de la sociedad
SOLAR ENERGY FDD S.A.S, constituida mediante Acta No.1 del 15 de enero de 2019 inscrito en la Camara de
Comercio de Valledupar el 16 de enero de 2019, con el No. 37383 del Libro IX, identificada con NIT No.
901245095-1 y con domicilio social en Valledupar-Cesar, en adelante EL PROVEEDOR hemos acordado celebrar
el presente CONTRATO DE SUMINISTRO Red ADELCO — 001 — CONTRAPARTIDAS — 2025 que se regira por
las normas pertinentes del Codigo Civil y de Comercio y en especial por las siguientes clausulas previas:

CONSIDERACIONES

1. QuelaRed ADELCO y LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE
COLOMBIA APC COLOMBIA suscriben el Convenio de Asociacion No. 001 de 2025.

2. Que APC Colombia ejecuta un proyecto de inversién denominado “IMPLEMENTACION DE PROYECTOS
DE COOPERACION INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE CON APORTE DE RECURSOS DE
CONTRAPARTIDA NACIONAL”, cuyo objetivo es “Apoyar con recursos Nacion la implementacion de proyectos
publicos o privados en el pais que cuenten con recursos financieros de cooperacion internacional. El proposito
de dicho proyecto de inversion es dar mayor alcance a los proyectos que se encuentran en ejecucion en el
territorio colombiano, que cuenten con recursos de cooperacion internacional, a través de un
acompafiamiento técnico, juridico y financiero para lograr que los recursos de contrapartida nacional
complementen y amplien el alcance del proyecto de cooperacion internacional.

En este sentido, los proyectos que se seleccionan y cofinancian por la APC Colombia, son de iniciativa exclusiva
de la Entidad Sin Animo de Lucro (ESAL) que los ejecuta, la cual gestiona previamente los recursos de
cooperacion internacional necesarios para su desarrollo.

3. Que la Red ADELCO y LA ASOCIACION MARQUES DE VALLE FLOR - AMVF suscribieron Memorando de
Entendimiento buscando contribuir a la gobernanza en los ambitos de la transicidn climatica, la transicion verde
y la proteccion de la biodiversidad en la Amazonia, enla region del Caquetd, Colombia. Para cumplir con este
objetivo se ejecuta el proyecto denominado CAQUETA-ECO.

4, Que el Programa de Gobernanza y Medio Ambiente para el Desarrollo en los ambitos de la Accion por el Clima y
la Transicion Verde Justay la ConservaC|on dela Biodiversidad (PROGEA) del Instituto Camdes, I.P. ha aprobado
la financiacion del Proyecto “RESILIENCIA CLIMATICA, CONSERVACAO E TRANSICAO ENERGETICA NA
PORTA DE OURO DA AMAZONIA” cuya propuesta tiene por objetivo especifico contribuir a reducir los efectos
del cambio climatico, preservar la biodiversidad y restaurar los ecosistemas reforzando las practicas de
produccidn sostenible, la energia verde y el valor anadido para empoderar a las comunidades locales.

5. Que, LA Red ADELCO fomenta y procura el crecimiento econémico y mejoramiento de la productividad y
competitividad en las regiones con cambio social, de tal manera que sirva para sentar las bases de un desarrollo
integral con enfoque humano, hasta lograr una elevaciéon permanente del nivel y calidad de vida de la poblacién
beneficiaria dentro del area de influencia de la red.

6. Que, APC Colombia a través del Convenio de Asociacion No. 001 de 2025 contribuye al Proyecto, nombre corto
CAQUETA — ECO nombre largo “RESILIENCIA CLIMATICA, CONSERVACAO E TRANSICAO
ENERGETICA NA PORTA DE OURO DA AMAZONIA” que es implementado por la Red Adelco y AMVF y que
es financiado por el Programa de Gobernanza y Medio Ambiente para el Desarrollo en los ambitos de la Accién
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por el Clima y la Transicion Verde Justa y la Conservacion de la Biodiversidad (PROGEA) del Instituto Camdes,
L.P.

7. Que, la Red ADELCO en atencion al rubro Proyecto APC-COLOMBIA: A3: Implementar energias alternativas
a partir de una estrategia participativa de presupuestos, seleccion de proveedores e instalacion en las plantas de
transformacion. Concepto: Maquinaria y Equipos. Rubro: Adquisicion, bienes y servicios $ 255.080.000 IVA
incluido y al rubro Proyecto 2: 5.2.3 Contrato de Inversion en Energias Renovables $28.460.000. Cuenta con
Certificado de Utilidad Comun, aplica exencion de IVA adelanto el proceso INVERSION ENERGIAS
RENOVABLES CHOCO-AMAZONIC, el cual fue publicado el dia 10 de julio del 2025. Que, a la fecha de cierre del
proceso, el dia 20 de julio del 2025, se recibieron 6 propuestas. Que una vez realizada la evaluacion juridica,
financiera, técnica y econdmica de las propuestas presentadas se determind que la oferta del proponente
SOLAR ENERGY FDD S.A.S. por el valor de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($274.979.580) cumple con de cada uno
de los requisitos Por ello, se decide proceder con la adjudicacion y contratacion de la sociedad SOLAR
ENERGY FDD S.A.S

Por las consideraciones expuestas, las partes arriba identificadas han decidido celebrar el presente Contrato de
Suministro, el cual se regira por las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO: Realizar el suministro, adecuacion, instalacion y puesta en marcha del sistema solar
fotovoltaico con almacenamiento de energia de acuerdo con la proyeccion de modelo de gestion realizado para la
unidad Transformadora Agroforestal de la organizacion solidaria CHOCO-AMAZONIC para la transicion energética,
con el fin de contribuir a la reduccion de los efectos del cambio climatico, preservacion de la biodiversidad y
restauracion de los ecosistemas.

SEGUNDA. — ACTIVIDADES: Durante la ejecucion del contrato, se deben desarrollar las siguientes actividades
especificas:

VERIFICACION DEL SITIO Y CONDICIONES DE AREA (PRE)
1. Verificacion del sitio para el montaje a partir del modelo de gestion disefiado.
2. Reconocimiento del entorno para la debida planeacion de la instalacion del sistema, por ejemplo, remover
cosas, etc.
3. Elaboraciony presentacion de los planos de la instalacion del sistema solar fotovoltaico ante la organizacion
y supervision del contrato.
4. Realizar andlisis estructural y reforzamiento del techo donde se va a instalar el sistema solar fotovoltaico.
5. Realizar jornadas de socializacion y definicion de temas (si aplica) con la organizacion para atender las
distintas fases de construccion, por ejemplo, lo relacionado a la ubicacion y conservacion de materiales,
tiempos, otros.
6. Y demas que sean necesarios.

CONSTRUCCION SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

. Instalacion de la Estructura Soporte.

. Adecuacién e Instalacion del arreglo eléctrico de los paneles solares fotovoltaicos.

. Adecuacién e Instalacion de Ductos, Cableado e Inversor.

. Adecuacién y cambio de acometida del transformador a la caja principal.

. Configuracion de equipos, pruebas y simulacion de puesta en funcionamiento.

. Tramite solicitud y acompafiamiento de inspeccién RETIE a la instalacion fotovoltaica.
. 'Y demas que sean necesarios.

1
2
3
4
5
6
7
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TRAMITES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1. Certificacion RETIE de la instalacion.
2. Tramite solicitud y agendamiento ante el Organismo Operador de Red para la visita de la conexion de
Agente Generador a Pequefia Escala AGPE.
3. Visita del Operador de Red.
4. Autorizacién para el funcionamiento sistema fotovoltaico.
5. Una practica de capacitacion a la comunidad beneficiaria sobre el uso, monitoreo y mantenimiento basico
del sistema fotovoltaico. Esto incluira procedimientos para verificar el estado del sistema, identificar alertas y
pasos para solicitar soporte técnico.
6. Y demas que sean necesarios.

PARAGRAFO. Los costos, directos, indirectos, necesarios para el desarrollo de las actividades relacionadas y
asociadas con la VERIFICACION DEL SITIO Y CONDICIONES DE AREA, CONSTRUCCION SISTEMA SOLAR
FOTOVOLTAICO, TRAMITES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS se entienden incluidos en el valor del contrato
y seran asumidos por EL PROVEEDOR, de conformidad con la oferta presentada y adjudicada para la ejecucion del
presente contrato. La Red ADELCO no reconocera ni asumira costos adicionales.

TERCERA. —EL PROVEEDOR debera realizar el suministro in situ de los siguientes insumos para llevar a cabo la
adecuacion, instalacion y puesta en marcha de los sistemas solares fotovoltaicos en la unidad transformadora:

PROYECTO 1:

Producto / Valor Valor

item Insumo Descripcion técnica Presentacion| Cant. Unitario IVA Total

Suministro e instalacion

e Panel Solar monocristalino entre 580Wp y
615Wp

« Media celda, Bifacial

* Maximo voltaje sistema 1500VDC

* Minimo 12 afios de garantia de producto y 30
afos de operacion

e Se incluyen 5 mddulos de reserva para
futuros cambios o garantias

Suministro e instalacion

e Inversor hibrido Trifasico 230V/400V, 60Hz
« Compatible con baterias de litio

* Maxima potencia de entrada solar: 32kWp

« Max Voltaje PV:800V en cada MPPT 20 kw 1 $20.168.067 | $3.831.933 $24.000.000
e Minimo de entradas MPPT: 2

« 5 afios de garantia

* Sistema de monitoreo WiFi integrado
Suministro e instalacion

« Bateria de litio 51.2V /100 Ah tipo rack
* 6000 ciclos al 80% de descarga

« 5 afios de garantia

Campo solar
fotovoltaico entre
23,2 kWp y 24,6
kWp.

580Wp —

615Wp 45 $487.395 $4.167.227 | $26.100.000

Inversor
2 fotovoltaico
hibrido

51.2v-

10
e Comunicacion y compatibilidad con el 100Ah $6.000.000 $11.400.000 $71.400.000

inversor
« Cable de conexién en paralelo
* Rack para baterias

Banco de baterias

3 de litio ® Tarjeta BMS integrada
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: Producto o B (ot . Valor
Item Insumo/ Descripcion técnica Presentacion| Cant. Unitario IVA Total
o Certificacion IEC62619
Suministro e instalacion
Sistema de e Estructura de aluminio para teja termo
4 |@nclajedelarreglo | acistica _ _ 1 1 $5.500.000 | $1.045.000 | $6.545.000
fotovoltaico a e Debe incluir anclaje a techo, midclamp, end
techo clamp, sistema de tierra y demas accesorios
 Certificacion UL 2703 y UL 467
Suministro e instalacion de tuberia, cableado
5 Tuberia y AC y accesorios para conexion a tablero de 1 1 $1.100.000 $209.000 $1.309.000
cableado AC control y distribucion principal, cumpliendo con
todas las normas de marcacion
Suministro e instalacion de tuberia, cableado
Tuberia DCy accesorios para conexion entre modulos e
6 Y inversor y para la conexion entre bateria y el 1 1 $1.400.000 $266.000 $1.666.000
cableado DC - :
inversor, cumpliendo con todas las normas de
marcacion.
Tablero eléctrico | Suministro e instalacion de tablero de control y
7 de respalldo.y distribucic"m principal y tablerq para proteccion 1 1 $2.000.000 $380.000 $2.380.000
tablero eléctrico | de bateria. Incluye protecciones, cables y
para baterias accesorios.
Suministro e instalacion tablero de control y
s Caja Eléctrica DC- dis’tribucién principal DC para conexion entre 1 1 $900.000 $171.000 $1.071.000
BOX moddulos solares y el inversor. Incluye
protecciones, cables y accesorios.
Suministro, adecuacion e instalacion de puesta
Sistemna de puesta | @ tierra requerido para la proteccién de
9 a tierrg corrientes parasitas y descargas eléctricas que 1 1 $1.000.000 $190.000 $1.190.000
se puedan presentar durante el servicio,
indispensable en todo montaje.
4
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: Producto / L . Valor
Item Insumo Descripcion técnica Presentacion| Cant. Unitario IVA Total
Certificacion de Contratar el servicio de una empresa
Inspector RETIE acreditada por la ONAC para emitir la
10 apcreditado certificacién RETIE del proyecto con el fin de 1 1 $5.000.000 $950.000 $5.950.000
(ONAC) poder obtener la aprobacion de la empresa
Electrificadora del Caqueta.
Adecuacion y Adecuar y realizar el cambio de la acometida
cambio de del transformador a la caja principal, se hace
11 acometida del | necesario debido al incremento de corriente en 1 1 $10.000.000 | $1.900.000 $11.900.000
transformadora | el sistema disefiado para la proyeccion de
la caja principal. | demanda de energia eléctrica.
Medidor Suministro,  calibracién, legalizacion e
12 e instalacion de medidor bidireccional ante 1 1 $1.500.000 $285.000 $1.785.000
Bidireccional - A
empresa de servicios publicos.
Entrega de memorias de calculo, planos,
13 Ingenieria de declaracion de cgmplimiento, oy demas 1 1 $2.500.000 $475.000 $2.975.000
detalle documentos necesarios para el tramite ante el
operador de red.
Mano de obra e - : .
ingeniera Prestar servicios de mano de obra, e ingenieria
14 9 especializada. Incluir ingeniero residente y lider 1 1 $28.500.000 | $5.415.000 $33.915.000
(elementos y PR
. tecnico.
técnicos).
15 Logistica, Prestar servicio_s logistica, transporte para el 1 4 $4.500.000 $3.420.000 $21.420.000
transporte personal operativo en la zona rural.
Se proyecta en toda obra de este tipo de
instalaciones un porcentaje del monto total
16 Imprevistos | para las diferentes situaciones que se puedan 1 1 $7.193.580 $7.193.580
presentar durante el proceso de Instalacién y
puesta en marcha del sistema.
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z ... ., Valor
Item P?:sl:lc::’o/ Descripcion técnica Presentacion| Cant. Unitario IVA Total
Prestar servicios de andlisis de la
Andlisis infraestructura y cubierta a ser intervenida con
17 la instalacion del sistema fotovoltaico. (Informe 1 1 $5.000.000 $950.000 $5.950.000
estructural ) . - L .
firmado por ingeniero civil con la competencia
y experiencia certificada)
18 Lineas de viday | Implementar sistema de proteccion disefiado 1 1 $3.000.000 $570.000 $3.570.000
puntos de anclaje | para evitar el riesgo de caidas desde altura.
Prestar servicios de reforzamiento estructural
19 Reforzamiento qe la 'infraestructura y f:’ubierta a ser 1 1 $6.000.000 $1.140.000 $7.140.000
estructural intervenida con la instalacion del sistema
fotovoltaico
Al menos dos (2) reuniones con la comunidad
para presentar el proyecto, recoger
20 Capacitacidn inquietudes y validar aspectos técnicos antes 1 2 $4.000.000 $1.520.000 $9.520.000
de la instalacion. Estas reuniones seran
documentadas con actas firmadas
VALOR TOTAL CON IVA $246.979.580
PROYECTO 2:
a L. . . Valor Valor
Item Pr;:;:lc:‘oo/ Descripcion técnica Presentacion| Cant Unitario IVA Total
Mano de obra e Prestar sgrvicio demano de opfa e ingenjena
i ingeniera especializada para la Instalacion de equipos 1 Global $28.000.000 | N/A $28.000.000
. suministrados para la implementacion del R R
especializada ] .
sistema solar fotovoltaico.
PARAGRAFO PRIMERO: Las caracteristicas técnicas que regirdn el contrato comprenden tanto las
especificaciones minimas establecidas en los términos de referencia, como las mejoras y caracteristicas técnicas
periores presentadas por el oferente en su propuesta, las cuales se integran plenamente al alcance del objeto
gresente contrato.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los equipos deben cumplir con las normativas eléctricas colombianas, como son:
» RETIE — Reglamento técnico de instalaciones eléctricas ¢ NTC 2050 — Norma Técnica Colombiana 2050 ¢ NTC
2775 — Norma Técnica Colombiana e NTC 2775 — Energia solar fotovoltaica. terminologia y definiciones.

PARAGRAFO TERCERO: El PROVEEDOR debe dar garantia de su instalacion, conexiones eléctricas y equipos
adecuadamente instalados y con sus protecciones durante un periodo minimo de doce (12) meses. En caso de
defectos de fabrica el proveedor debe endosar la garantia de los equipos y dar cumplimiento a las mismas dadas
por los fabricantes. Adicionalmente debe explicar al beneficiario los pasos para solicitar garantia en caso de que lo
requiera con el fabricante de los equipos.

PARAGRAFO CUARTO: E| PROVEEDOR, tendré la responsabilidad de visitar el sitio exacto del proyecto, con la
presentacion de la propuesta implicitamente acepta que tiene conocimiento de las condiciones particulares del
sitio y su oferta incluye todos los valores y costos, directos e indirectos, necesarios para la ejecucion de las
actividades y el objeto contractual.

PARAGRAFO QUINTO: El PROVEEDOR, sefialo en su propuesta como valores agregados: 1 Panel Solar
monocristalino entre 580Wp y 615Wp, 1 Capacitacion en eficiencia energética para el mejoramiento del uso de
los equipos, 1 Entrega de diagnodstico ambiental y evaluacion de la implementacion del sistema, 1 Servicio de
monitoreo remoto por (6) meses mediante aplicacion movil del inversor para detencion y prevencion de fallas
del sistema, 1 Montaje de camara IP para vigilancia mediante aplicacion movil por parte de la asociacion, 1
Contratacion de bien/servicio local, los cuales hacen parte integral del presente contrato. La fecha para la jornada
de capacitacion sera la determinada por la Red ADELCO.

PARAGRAFO SEXTO: En caso de modificacion del proyecto marco, esas modificaciones técnicas se adoptaran
como parte integrante del presente contrato.

PARAGRAFO SEPTIMO: Con relacion al rubro de imprevistos presentado con la oferta, en caso de que se
presenten y requieran usarse se requiere autorizacion previa y escrita por parte del supervisor para hacer uso de
estos. Para ello, el contratista debera enviar correo electronico justificando la necesidad y demostrando que esta
directamente relacionado con el objeto contractual, o estaba previsto en el presupuesto original, y su ejecucion es
necesaria para cumplir con las obligaciones contractuales.

No se podra utilizar este rubro para cubrir gastos administrativos, financieros o contractuales que sean de
responsabilidad del contratista.

CUARTA. - DECLARACIONES DEL PROVEEDOR:

1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibi6 de la
Red ADELCO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

3. Seencuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

4, EL PROVEEDOR al momento de la celebracidn del presente Contrato no se encuentra incurso en ninguna
causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibicion o conflicto de intereses.

5. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones
relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato.
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Manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera
manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no seran destinados a ninguna de las
actividades antes descritas.

EL PROVEEDOR se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi

como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacion a la Resolucion
1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccidn Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales
ratificados por Colombia, sobre los derechos de los nifios.

QUINTA. - OBLIGACIONES ESPECIALES DE EL PROVEEDOR: Ademas de las obligaciones que por su indole y
la naturaleza del Contrato le son propias, se obliga para con la Red ADELCO a:

1,

10.

11,

12,

13,

Garantizar que los bienes sean de excelente calidad y cumplan las caracteristicas establecidas en la

CLAUSULA TERCERA del presente contrato.

Garantizar el equipo de trabajo propuesto y aprobado, cualquier cambio en el mismo debera ser aprobado
por el Supervisor del Contrato.

Presentar a la suscripcion del Contrato, los siguientes documentos: a) Registro Unico Tributario (RUT). b)
Certificados de afiliacion al Sistema de Seguridad Social ¢) Certificacion de la cuenta bancaria a donde se
realizaran los pagos, expedida por la entidad bancaria correspondiente.

Acreditar durante la vigencia del contrato que se encuentra al dia en los pagos de los aportes al sistema de
seguridad social integral en cumplimiento a la normatividad vigente y no presentar mora en los respectivos
pagos.

Cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales.

Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar los informes
respectivos de la ejecucion del Contrato.

Todos lo solicitado deben ser entregados en perfecto estado en cada uno de los lugares indicados, en caso
de que llegue algo deteriorado, dafiado, o que no cuente con las condiciones solicitadas, EL PROVEEDOR
en cinco (05) dias habiles debera cambiarlo y entregarlo de nuevo en el punto de entrega que le corresponda.

Debera entregar las garantias propias de los equipos que aplique (guadafias, bombas, electrobombas. entre
otros), de tal manera que, en caso de que requiera activar una garantia, los beneficiarios puedan hacer uso
de ella directamente ante el fabricante, sin intermediacion de la Red ADELCO.

EL PROVEEDOR debera tomar todas las medidas necesarias para garantizar la proteccion del personal, asi
como las condiciones y adecuada limpieza e higiene en los bienes entregados.

EL PROVEEDOR debe contar con profesional en areas agricolas durante las entregas que brinde
recomendaciones a quién recibe sobre el manejo del material vegetal.

EL PROVEEDOR debera permitir y facilitar las intervenciones mediante una revision de cada uno de los
bienes suministrados antes y en el momento de la entrega. Se verificara todo lo relativo al cumplimiento del
Contrato, en especial, lo relacionado a cantidad y especificaciones de los materiales en el lugar de entrega
indicado por la Red ADELCO, es decir que, el supervisor o a quién este designe, antes de la ruta de
desplazamiento a cada punto de entrega validara y verificara la calidad y cantidad de lo solicitado.

EL PROVEEDOR deberd actuar dentro de los preceptos éticos y legales que le imponen sus actividades,
disciplina y perfil profesional, siempre teniendo como mira y finalidad el cumplimiento del objeto contractual.

Si en el curso de su actividad surgieran imposibilidades o incompatibilidades legales respecto de la actividad
contratada, EL PROVEEDOR las hara saber a Red ADELCO a fin de buscar los medios iddneos para subsanar,
de ser posible, las eventuales incompatibilidades, o para proceder a la resolucion del contrato si fuere
imposible darles solucién satisfactoria, en cuyo caso la remuneracion convenida pasara a ser el proporcional
a los servicios cumplidos.
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14, EL PROVEEDOR asumira bajo su cuenta y riesgo todas y cada una de las actividades necesarias para el
cumplimiento del objeto contractual sin que esto represente costos adicionales para la Red ADELCO.

15. Cumplir con lo establecido en la normativa vigente en cuanto a obligaciones tributarias y contables.

16. Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por el sistema de gestion de seguridad y salud en el
trabajo.
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SEXTA. - OBLIGACIONES COMUNES DE LAS PARTES: Las partes se comprometen a llevar a cabo todas las
actividades que permitan desarrollar de manera dptima y eficiente el objeto del presente contrato conforme el
alcance definido en este documento y los anexos que hacen parte, y ademas se obligan de manera conjunta a:

1. Realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo el objeto del presente contrato.

2. Realizar seguimiento a la ejecucion del contrato.

3. Cumplir con la normatividad y reglamentacion vigente relacionada con la conservacion, preservacion y buen
uso del medio ambiente y desarrollar actividades que ayuden a prevenir, mitigar, corregir o compensar los
impactos negativos sobre el ambiente y los recursos naturales, las cuales respondan a la normativa ambiental
y a conductas ambientalmente responsables.

SEPTIMA. - OBLIGACIONES DE LA Red ADELCO:

1. Facilitar el didlogo permanente y eficaz que permita la ejecucion idénea del objeto de la contratacion.

2. Pagar en forma oportuna el valor del contrato de acuerdo con la cldusula NOVENA y DECIMA.

3. Velar por el cumplimiento de todas las clausulas contractuales y exigir la calidad del mismo.

4, Exigir la ejecucion idonea y oportuna del objeto del contrato, acorde con las clausulas de forma de pago,
previo recibo a satisfaccion del supervisor del contrato.

5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a
que hubiere lugar.

6. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion que sufra la Red ADELCO en desarrollo o
con ocasion del contrato celebrado.

7. Resolver las peticiones presentadas por EL PROVEEDOR en forma agil y oportuna.

8. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman parte.

OCTAVA. - DURACION: El término de duracion del presente contrato es hasta el 30 de noviembre de 2025
contados a partir de la fecha de firma de este documento.

PARAGRAFO. Pese al término previsto en esta cldusula, La Red ADELCO podra dar por terminado
anticipadamente el contrato unilateralmente cuando: i) como resultado de la negligencia, impericia o imprudencia
de EL PROVEEDOR se cause perjuicio econémico significativo a Red ADELCO; ii) por la adopcion de decisiones
que excedan sus actividades contractuales, de acuerdo con lo dispuesto en el presente contrato.

PARAGRAFO 2. Las partes reconocen y aceptan que el cumplimiento de los principios de transparencia y ética
empresarial es una condicion esencial de este contrato. El incumplimiento o la inobservancia de estas practicas,
la participacién en actos de corrupcién, soborno, fraude o cualquier otra conducta ilicita, asi como la falta de
politicas internas adecuadas para prevenir dichas acciones, dard derecho a la parte afectada a terminar
unilateralmente este contrato de forma inmediata, sin que ello genere indemnizacion a la parte que ha incumplido.

NOVENA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente objeto contractual es de DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE
($274.979.580) donde:

e Con cargo al rubro del Convenio de Asociacion No. 001 de 2025 suscrito entre la Agencia Presidencial
de Cooperacion Internacional de Colombia APC y Red Adelco — Proyecto 1: A3: Implementar energias
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alternativas a partir de una estrategia participativa de presupuestos, seleccion de proveedores e
instalacion en las plantas de transformacion. Concepto: Maquinaria y Equipos. Rubro: Adquisicion,
bienes y servicios sera de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTAY
NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($246.979.580) incluido IVA y Con cargo al rubro
de CAQUETA ECO - Proyecto 2: 5.2.3 Contrato de Inversion en Energias Renovables sera de
VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($28.000.000) que cuenta con Certificado de Utilidad
Comiin, es decir, aplica exencion de IVA., valor sujeto a los impuestos de ley. Los demas costos directos e
indirectos, utilidades, impuestos de caracter Nacional, Distrital o Municipal los costos de sus pdlizas, gastos
contingentes e imprevistos y los riesgos asociados con su ejecucion seran asumidos por EL PROVEEDOR.

Todos los pagos deben contar con la aprobacion del Supervisor del Contrato y al cumplimiento del procedimiento
de pagos de la Red ADELCO.

PARAGRAFO PRIMERO: EL PROVEEDOR declara que analizd cuidadosamente el valor del Contrato y tuvo en
cuenta todos los costos, directos o indirectos, asi como las expensas necesarias para la realizacion del objeto de
este, por lo tanto, sdlo tendra derecho al valor convenido expresamente en esta clausula. La Red ADELCO NO
RECONOCERA ningtin costo adicional, asociado o relacionado con el cumplimiento y ejecucidn de las actividades
necesarias para el desarrollo del objeto del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Seran a cargo de EL PROVEEDOR los costos de transporte, movilizacidn, sequros,
fletes, que se causen con motivo de la ejecucion del presente contrato, estos costos estan incorporados al valor
total de la oferta presentada.

DECIMA. - FORMA DE PAGO: Red ADELCO reconoceré y pagara al PROVEEDOR el valor del presente contrato
en CUATRO (04) pagos, previa entrega de los productos acordados para revision y aprobacion por parte del
supervisor con al menos 10 dias calendario de anticipacion a la fecha prevista para el pago, de acuerdo con los
tiempos acordados para ello; acompafiado de los documentos solicitados en el check list del area financiera, de la
siguiente manera:

PAGO | PORCENTAJE PRODUCTOS / ENTREGABLES

0. Pdliza y soporte de pago.

E1. Plan de Trabajo para la adecuacion e instalacion del sistema solar fotovoltaico
1 Proyecto 1: de las plantas de transformacion para mejorar la eficiencia en produccion de la
$106.201.219 | asociacion CHOCO-AMAZONIC.

E2. Ingenieria de detalle del sistema solar fotovoltaico de la planta CHOCO-
AMAZONIC.

E3. Estudio estructural firmado por ingeniero civil especialista en estructuras.

E4. Informe de reforzamiento estructural donde se certifique la capacidad del
techo. Firmado por ingeniero civil especialista en estructuras.

E5. Informe de Avance y puesta in situ de minimo el 20% de los insumos
2 Proyecto 2: requeridos y reporte de novedades para la construccién del proyecto, incluye
$28.000.000 | registro fotografico.

E6. Avance de la adecuacién e instalacion del sistema solar fotovoltaico de la
3 Proyecto 1: planta de transformacion para mejorar la eficiencia en produccion de la asociacién
$76.563.670 CHOCO-AMAZONIC.

E7. Informe del encendido del sistema, pruebas y monitoreo.

E8. Reporte Agendamiento de la visita de inspeccidn de RETIE
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E7. Certificado RETIE de la instalacion fotovoltaica para la planta de
transformacion para mejorar la eficiencia en produccion de la asociacion CHOCO-
AMAZONIC.

4 Proyecto 1: E8. Radicado Solicitud Agendamiento Operador de RED.

$64.214.691 E9. Informe de visita del Operador de Red.

E10. Reporte de Autorizacion para el funcionamiento del Sistema Solar
Fotovoltaico para la planta de transformacion para mejorar la eficiencia en
produccion de la asociacion CHOCO-AMAZONIC.

Las fechas de corte para pago son una semana antes a la fecha de puesta en consideracion de revisiony/o
aprobacion del supervisor del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos estaran sujetos a la presentacion de:

Factura legal que cumpla los requisitos establecidos en el Art. 617 del Estatuto tributario.

Certificacion bancaria de cuenta activa a nombre del PROVEEDOR.

Acreditacion de los aportes a seguridad social del periodo correspondiente.

Registro Unico Tributario (RUT) del PROVEEDOR actualizado y que cuente con la actividad econémica
correspondiente al objeto a contratar.

ol ol ol o

PARAGRAFO SEGUNDO. Para los pagos EL PROVEEDOR debe cumplir lo sefialado en el procedimiento de pagos
vigente de la Red ADELCO, que se encuentre vigente y, se tramitara de acuerdo con los tiempos establecidos en
dicho procedimiento.

PARAGRAFO TERCERO. Para que la RED ADELCO proceda con el Ultimo pago, es necesaria la entrega en fisico
de todos los documentos originales administrativos requeridos como Contrato, Pdliza y otros que apliquen.

PARAGRAFO CUARTO. DERECHO DE TURNO Y FLUJO DE CAJA: El presente contrato para su normal ejecucion
técnica y financiera se acoge al flujo de desembolsos, la disponibilidad de flujo de caja de la Red ADELCO en el
marco del Proyecto 1 y Proyecto 2 seguin corresponda.

DECIMA PRIMERA. - CLAUSULA CONDICIONAL DEL CONTRATO: Los contratos financiados con recursos
provenientes de organismos de cooperacion, asistencia o ayudas internacionales, estaran sometidos a la presente
cladusula condicional del contrato, es decir, si la entidad financiadora decide suspender o terminar anticipadamente
el proyecto, se podran suspender los contratos o convenios derivados de éste.

DECIMA SEGUNDA. - SUPERVISION Y VIGILANCIA: La supervisidn del presente contrato sera ejercida por el
Subdirector Técnico de la Red ADELCO, quien ademas avalara el o los pago(s) a EL PROVEEDOR de acuerdo con
los productos que este deba entregar, para lo cual tendra diez (10) dias calendario previos a la fecha acordada para
pago y, ademas, supervisara y cumplird, las siguientes funciones: 1) Vigilar la correcta e idonea ejecucién del
contrato. 2) Proteger y hacer respetar DEL PROVEEDOR los derechos de la Red ADELCO. 3) Verificar y certificar
el cumplimiento del contrato a satisfaccion de la Red ADELCO. 4) Adelantar revisiones periddicas del desarrollo
del contrato con el fin de verificar que se cumplan las condiciones ofrecidas por EL PROVEEDOR. 5) Certificar los
pagos que deban hacerse al PROVEEDOR. 6) Apoyar en la entrega de la informacion para la liquidacion del
contrato. 7) Es obligacion del supervisor verificar como requisito para proceder al correspondiente pago, que EL
PROVEEDOR esté al dia en el pago de sus obligaciones y que lo aportado corresponde a lo exigido por la ley con
el sistema general de seguridad social. 8) Las demas funciones que por la indole y naturaleza del encargo le sean
propias. 9) Todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que cursen entre la Red ADELCO, y
EL PROVEEDOR, deberan hacerse por escrito.
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DECIMA TERCERA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral del presente contrato y obligan
a las partes juridicamente: 1) Términos de referencia. 2) Propuesta del PROVEEDOR. 3) Hojas de vida del equipo
de trabajo. 4) Acuerdos suscritos entre Red ADELCO y EL PROVEEDOR con ocasion de la ejecucion del contrato.
5) Los informes y/o actas de reunion y de supervision que se causen

DECIMA CUARTA. - GARANTIAS: EL PROVEEDOR, se obliga a constituir a favor de Red ADELCO una garantia
Unica, la cual podra consistir en poliza expedida por Companiia de Seguros legalmente autorizada o con entidad
aseguradora reconocida para funcionar en Colombia la cual debe cubrir los siguientes amparos:

Amparo Suficiencia Vigencia

Con una vigencia igual a la duracion
del contrato y cuatro (4) meses mas,
contados a partir de la expedicion de
la pdliza.

Equivalente al veinte por
Cumplimiento ciento (20%) del valor del
contrato

Con una vigencia igual a la duracion
del contrato y cinco (05) afios mas,
contados a partir de la expedicion la
misma.

Equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del
contrato.

Calidad y correcto funcionamiento
de los bienes

Pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones al Con una vigencia igual a la duracion
personal, debido al incumplimiento | Equivalente al cinco por ciento | del contrato y tres (3) afios mas
de obligaciones de caracter laboral y | (5%) del valor total del contrato | contados a partir de la expedicion la
subcontratos de diferente modalidad misma.

ya sea civil o laboral.
Responsabilidad civil
extracontractual

200 SMMLV El plazo de duracion del contrato.

DECIMA QUINTA. REGLAS DEL CONTRATO: El presente CONTRATO no origina una nueva persona juridica y
cada una de las partes responde exclusivamente por las obligaciones definidas en este CONTRATO, sin que en
ningin momento pueda predicarse solidaridad.

DECIMA SEXTA. - CESION: Las partes no podran ceder total ni parcialmente el presente Contrato a persona
natural o juridica, salvo autorizacion previa, expresa y escrita de la otra parte.

DECIMA SEPTIMA. - INDEPENDENCIA DEL PROVEEDOR: Este actuard por su propia cuenta, con absoluta
autonomia y no estara sometido a subordinacién laboral con la Red ADELCO, y sus derechos se limitaran de
acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y al pago
del valor del contrato estipulado en la clausula octava.

DECIMA OCTAVA. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: Queda claramente entendido entre las partes que
no existira relacion laboral alguna entre Red ADELCO y EL PROVEEDOR o, el personal que éste utilice en la

12
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ejecucion del objeto del presente contrato, asi como no existira entre las partes solidaridad en el cumplimiento de
las obligaciones laborales que cada uno tenga frente a sus respectivos trabajadores, sin importar su tipo de
vinculacion.

DECIMA NOVENA. - INDEMNIDAD: EL PROVEEDOR mantendré indemne a la Red ADELCO contra todo
reclamo, demanda, accion legal, y costos que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o
propiedades de terceros, atribuibles al PROVEEDOR o su personal, durante la ejecucion del objeto de este
contrato, cuando haya lugar a ello. Entre otras, plagio a derechos de autor, dafios a terceros o bienes de estos
ocasionados por sus propias actividades.

Asi mismo, EL PROVEEDOR mantendra indemne a la Red ADELCO por cualquier obligacion de caracter laboral
que se origine en el incumplimiento de las obligaciones laborales que EL PROVEEDOR asume frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato. En
caso en que se formule reclamo, demanda o accion legal contra la Red ADELCO por asuntos, que segun el contrato
sean de responsabilidad de EL PROVEEDOR, se le comunicara lo mas pronto posible de ello para que por su
cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Red ADELCO y
adelante los tramites para llegar a un arreglo del conflicto.

VIGESIMA. MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O ACLARACIONES: Las partes declaran expresamente que el
presente Contrato o cualquiera de sus clausulas podran ser modificadas, adicionadas y aclaradas mediante
documento suscrito entre ellas, el cual hara parte integral del presente contrato y siempre que no implique
modificacion al objeto contractual.

VIGESIMA PRIMERA. - SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la ejecucion del presente contrato
por: @) Mutuo acuerdo entre las partes. b) Por motivos de caso fortuito o fuerza mayor o c) por suspension o
terminacion previa del proyectol y/o proyecto 2, La suspension se hara mediante la suscripcion de un acta, en la
que se sefialaran los motivos que dieron lugar a la suspension y la fecha en que se reiniciaran las actividades, sin
que para efectos de ejecucion del contrato se compute el tiempo de la suspension.

VIGESIMA SEGUNDA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: En el presente contrato seran
causales de terminacion la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: a) Por vencimiento del término. b) Cuando
se cumpla el objeto y alcance en su totalidad. €) Por mutuo acuerdo entre las partes. d). Por el acaecimiento de
circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que impidan la continuidad del contrato. e) Cuando una de las
partes cambie su naturaleza juridica o sea fusionada o liquidada y afecte gravemente la ejecucion del contrato de
tal forma que lo haga inviable juridica y/o materialmente. f) No proponerse ni concretarse en el término previsto,
acciones puntuales que le den desarrollo al presente contrato. g) Por incumplimiento de alguna de las partes de
las acciones previstas y de sus responsabilidades. h) Por terminacion del proyecto 1 y/o proyecto 2. i) cuando los
productos entregados no cumplan con los criterios de calidad esperados o no sean recibidos a satisfacciéon de
acuerdo con los parametros establecidos. j) cuando se vulnere la cldusula de confidencialidad k) Las demas
causales que prevea la Ley relativas a los contratos.

PARAGRAFO. Las partes reconocen y aceptan que la imagen, los valores corporativos y la reputacion de cada
una son activos esenciales e inestimables. El incumplimiento grave de los estandares de ética, transparencia y
conducta profesional o personal por parte del Contratista o cualquiera de sus directivos, representantes o
empleados, que derive en un dano o riesgo de dafio material a la imagen publica, los valores o la reputacion del
Contratante, sera considerado una causa suficiente para la terminacion unilateral e inmediata de este contrato.

Dicha causa incluye, pero no se limita a, la participacion en escandalos publicos, actos de infidelidad, acoso,
discriminacion, conductas ilicitas, o cualquier otro comportamiento que sea ampliamente difundido por los medios
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de comunicacion o redes sociales y que, a juicio razonable de la Red ADELCO, ponga en riesgo su buen nombre.
La terminacion procedera sin necesidad de requerimiento previo, y el Contratista no tendra derecho a reclamar
indemnizacion alguna, debiendo responder por los dafios y perjuicios causados.

VIGESIMA TERCERA — CONFIDENCIALIDAD: Teniendo en cuenta que por la ejecucion de la actividad
contratada EL PROVEEDOR, tendra acceso a ciertos conocimientos y especiales sobre asuntos que son propios
de laRED ADELCO, EL PROVEEDOR en forma anticipada renuncia, so pena de incurrir en las sanciones de indole
legal que la inobservancia de estos hechos puedan acarrearle, sin perjuicio de las indemnizaciones econdmicas a
que hubiere lugar, a utilizar por cualquier medio y sin interesar para el efecto o fin perseguido, este tipo de
informacion y en consecuencia se obliga a guardar la mas estricta confidencialidad sobre la misma. EL
PROVEEDOR se compromete para con la RED ADELCO a mantener reserva y no divulgar total ni parcialmente
la informacion obtenida o a la que tenga acceso por cualquier medio, en cumplimiento del presente Contrato salvo
que exista previa autorizacion escrita por parte de RED ADELCO. El compromiso de confidencialidad se
mantendra durante la vigencia del contrato y hasta por cinco (5) afios mas.

VIGESIMA CUARTA - PENAL PECUNIARIA: En el evento en que se encuentren causales de incumplimiento
atribuibles de manera directa al PROVEEDOR, éste pagara a Red ADELCO, previo requerimiento ante el
incumplimiento o por la inejecucién total o parcial de las obligaciones contraidas en virtud del presente contrato,
una suma equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del presente Contrato. EL PROVEEDOR manifiesta
y acepta que Red ADELCO compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada
con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de Red ADELCO, ya sea en virtud de este contrato o
de cualquier otro contrato suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. EL PROVEEDOR
manifiesta y acepta que Red ADELCO compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena
estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de Red ADELCO, en virtud de este contrato
0 de cualquier otro contrato suscrito entre las mismas partes.

VIGESIMA QUINTA. — APLICACION DE CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: El valor de la clausula penal
pecuniaria se hara efectiva directamente descontando el valor de los pagos que la Red ADELCO deba efectuar al
PROVEEDOR, si ello fuere posible o acudiendo al cobro ejecutivo. Previa a la adopcion de la decision de imposicion
la clausula penal pecuniaria se realizaran el requerimiento ante el incumplimiento o la inejecucion total o parcial de
las obligaciones.

VIGESIMA SEXTA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En aras de solucionar en forma &gil, rapida y directa las
diferencias y discrepancias surgidas en la ejecucion del contrato, se hara a través del arreglo directo, en un término
no mayor a diez (10) dias habiles, contados a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por
escrito a la otra parte, la existencia de una diferencia y la explique someramente. Si la controversia no puede ser
resuelta en forma directa entre las partes, se debera acudir obligatoriamente a los mecanismos de solucion
previstos en la Ley colombiana, tales como la conciliacion, amigable composicién y transaccion.

VIGESIMA SEPTIMA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Las partes manifiestan bajo la gravedad del
juramento, el cual se entiende prestado con la firma de este documento, que no se encuentran incurso en causal
alguna de inhabilidad e incompatibilidad para suscribir el presente contrato.

VIGESIMA OCTAVA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES. De conformidad con lo establecido en la Ley
Estatutaria 1581 de 2012 y del Decreto1377 de 2013, los datos personales que se obtengan de EL PROVEEDOR
seran compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, transmitidos, intercambiados, transferidos, en
una o varias bases de datos, las cuales tendran la siguiente finalidad:

v Contar con una informacion eficiente que sea Util durante el vinculo contractual.
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CONTRATO DE SUMINISTRO Red ADELCO — 001 — CONTRAPARTIDAS -2025
Dar cumplimiento a lo sefialado por la normatividad vigente. >

Informacion con relacion al pago de los honorarios, seguridad social y pdlizas de garantia contractual.

Informacion que se de en el desarrollo del presente contrato.

Evaluacion de desempefio.

Andlisis de los resultados sobre los programas del sistema de seguridad en el trabajo que implementa la

Red Adelco.

" NESENEEN

Seran datos sensibles, aquellos entregados por EL PROVEEDOR como titular de la Informacion o como
representante en el caso de informacion de los hijos(as) quienes sean menores de edad. Por lo que manifiesta que
conoce, acepta y autoriza de manera libre y espontanea el tratamiento de la informacion relativa a ellos
correspondiente a identificacion y escolaridad.

EL PROVEEDOR reconoce que los datos suministrados son ciertos, dejando por sentado que no se ha omitido o
adulterado ninguna informacion. Se deja constancia que EL PROVEEDOR tiene el derecho de acceder en
cualquier momento a los datos suministrados, a solicitar su correccion, actualizacion o supresion en los términos
establecidos en la Ley Estatutaria 1581 de 2012.

VIGESIMA NOVENA. - TERMINACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO: Se procederd a su liquidacion en un
plazo maximo de DOS (2) MESES, contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminacion.
La liquidacion por mutuo acuerdo se hara mediante Acta firmada por las Partes. Para su tramite se debera contar
con los respectivos soportes debidamente aprobados por parte de la supervision, en los que se refleje el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el presente Contrato, se determine el balance
economico del mismo, y se adjunten todos los soportes que permitan concluir que las Partes pueden declararse a
paz y salvo.

TRIGESIMA. - NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban
hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sdlo
si son entregadas personalmente o por correo electronico al supervisor delegado y a las direcciones indicadas a
continuacion:

RED ADELCO EL PROVEEDOR
Nombre: Luis Fernando Vargas Soto Nombre: Daniel Eduardo Mojica Torres
Cargo: Subdirector Técnico y Supervisor Cargo: Representante Legal - Proveedor
Direccion: Carrera 6 # 26b -85 Oficina 1201 — | Direccidon: Manzana G Casa 23 Barrio Alamos III —
Bogota D.C Valledupar Cesar
Teléfono: 318 711 5266 Teléfono: 3017558012 / 3005671289
Correo electronico: Correo electronico: danielrvt @hotmail.com
subdireccion.tecnica@redadelco.org

TRIGESIMA PRIMERA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, contractuales y fiscales las
partes acuerdan como domicilio la ciudad de Bogota D.C.

TRIGESIMA SEGUNDA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este contrato se entiende perfeccionado y en
ejecucion con la suscripcidon de LAS PARTES. EL PROVEEDOR se compromete a constituir las garantias
requeridas en la cldusula décima cuarta dentro de los dos (2) dias siguientes a la firma del presente contrato.

Se firma a los veintidoés (22) dias del mes de agosto del afio dos mil veinticinco (2025), en dos (2) ejemplares
del mismo tenor.
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POR LA RED ADELCO POR EL PROVEEDOR

EJAS PEREZ DANIEL EDUARD& MOJICA TORRES
Repres Legal C.C. 1.062.807.599 de Becerril

Elaboré: Camilo Bardn - Profesional Juridico
Reviso y aprobé: Sandra Paola Ortega- Coordinadora administrativa de la Red ADELCO
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OTROSI No.01 - 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO Red ADELCO - 001 - CONTRAPARTIDAS -2025

Entre los suscritos CARLOS ALBERTO CALLEJAS PEREZ mayor de edad, identificado con cédula de
ciudadania No. 7.179.116 de Tunja, en su condicidn de Director Ejecutivo y Representante Legal de la RED
NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA - RED ADELCO, entidad sin animo
de lucro debidamente constituida y registrada en la Cadmara de Comercio bajo el No. S0033334 del 04 de
diciembre de 2008, identificada con NIT No. 900.266.136-1 y con domicilio social en la ciudad de Bogota
D.C., en adelante RED ADELCO y/o EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, DANIEL EDUARDO
MOJICA TORRES, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania 1.062.807.599 de Becerril, en su
condicién de Representante Legal de la sociedad SOLAR ENERGY FDD S.A.S, constituida mediante Acta
No.1 del 15 de enero de 2019 inscrito en la Camara de Comercio de Valledupar el 16 de enero de 2019,
con el No. 37383 del Libro IX, identificada con NIT No. 901245095-1 y con domicilio social en Valledupar-
Cesar, en adelante EL PROVEEDOR, hemos acordado celebrar el presente OTROSI No0.01-2025 al
CONTRATO DE SUMINISTRO Red ADELCO - 001 - CONTRAPARTIDAS -2025, que se regira por las
normas pertinentes del Codigo Civil y de Comercio y en especial por las siguientes clausulas previas:

CONSIDERACIONES

1. Que la Red ADELCO y LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE
COLOMBIA APC COLOMBIA suscriben el Convenio de Asociaciéon No. 001 de 2025.

2. Que APC Colombia ejecuta un proyecto de inversion denominado “IMPLEMENTACION DE
PROYECTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE CON APORTE DE
RECURSOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL", cuyo objetivo es “Apoyar con recursos Nacion la
implementacion de proyectos publicos o privados en el pais que cuenten con recursos financieros de
cooperacién internacional. El propésito de dicho proyecto de inversion es dar mayor alcance a los
proyectos que se encuentran en ejecucion en el territorio colombiano, que cuenten con recursos de
cooperacién internacional, a través de un acompafamiento técnico, juridico y financiero para lograr que
los recursos de contrapartida nacional complementen y amplien el alcance del proyecto de cooperacién
internacional.

En este sentido, los proyectos que se seleccionan y cofinancian por la APC Colombia, son de iniciativa
exclusiva de la Entidad Sin Animo de Lucro (ESAL) que los ejecuta, la cual gestiona previamente los
recursos de cooperacion internacional necesarios para su desarrollo.

3. Que la Red ADELCO y LA ASOCIACION MARQUES DE VALLE FLOR - AMVF suscribieron
Memorando de Entendimiento buscando contribuir a la gobernanza en los ambitos de la transicion
climética, la transicion verde y la proteccion de la biodiversidad en la Amazonia, en la regién del
Caqueta, Colombia.Para cumplir con este objetivo se ejecuta el proyecto denominado CAQUETA- ECO.

4. Que el Programa de Gobernanza y Medio Ambiente para el Desarrollo en los dmbitos de la Accién por
el Clima y la Transiciéon Verde Justa y la Conservacién de la Biodiversidad (PROGEA) del Instituto
Camédes, |.P. ha aprobado la financiacion del Proyecto “RESILIENCIA CLIMATICA, CONSERVACAO E
TRANSICAO ENERGETICA NA PORTA DE OURO DA AMAZONIA” cuya propuesta tiene por objetivo
especifico contribuir a reducir los efectos del cambio climético, preservar la biodiversidad y restaurar
los ecosistemas reforzando las practicas de produccién sostenible, la energia verde y el valor anadido
para empoderar a las comunidades locales.

5. Que,laRed ADELCO fomenta y procura el crecimiento econémico y mejoramiento de la productividad
y competitividad en las regiones con cambio social, de tal manera que sirva para sentar las bases de un
desarrollo integral con enfoque humano, hasta lograr una elevaciéon permanente del nivel y calidad de
vida de la poblaciéon beneficiaria dentro del area de influencia de la red.

www.redadelco.org

O Cr6#26b-850ficinal20l @ comunicaciones@redadelcoorg ) @Redadelco
Edificio Sociedad @ Bogota D.C. - Colombia ) @RedadeicoColombia
Colombiana de Arquitectos @ [601] 476 44 33 @RedAdelco




Red < Adelco

=eol Maniznal oe Sgonc cie Desanoda Lo de Coomba

<

<

OTROSI No.01 - 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO Red ADELCO - 001 - CONTRAPARTIDAS -2025

6. Que, APC Colombia a través del Convenio de Asociacion No. 001 de 2025 contribuye al Proyecto,
nombre corto CAQUETA - ECO nombre largo “RESILIENCIA CLIMATICA, CONSERVACAO E
TRANSICAO ENERGETICA NA PORTA DE OURO DA AMAZONIA” que es implementado por la Red
Adelco y AMVF y que es financiado por el Programa de Gobernanza y Medio Ambiente para el
Desarrollo en los &mbitos de la Accion por el Clima y la Transicion Verde Justa y la Conservacion de la
Biodiversidad (PROGEA) del Instituto Camdes, I.P.

7. Que, la Red ADELCO en atencién al rubro presupuestal Proyecto APC-COLOMBIA: A3: Implementar
energias alternativas a partir de una estrategia participativa de presupuestos, seleccion de
proveedores e instalacion en las plantas de transformacién. Concepto: Maquinaria y Equipos. Rubro:
Adquisicion, bienes y servicios y al rubro Proyecto 2: 5.2.3 Contrato de Inversién en Energias
Renovables al proceso de convocatoria adelantado, decide contratar con SOLAR ENERGY FDD S.A.S
teniendo en cuenta teniendo en cuenta el Procedimiento de Adquisiciones.

Que, la Red ADELCO en atencion al rubro Proyecto APC-COLOMBIA: A3: Implementar energias
alternativas a partir de una estrategia participativa de presupuestos, selecciéon de proveedores e
instalacion en las plantas de transformaciéon. Concepto: Maquinaria y Equipos. Rubro: Adquisicion,
bienes y servicios $ 255.080.000 IVA incluido y al rubro Proyecto 2: 5.2.3 Contrato de Inversién en
Energias Renovables $28.460.000. Cuenta con Certificado de Utilidad Comun, aplica exencién de IVA
adelanto el proceso INVERSION ENERGIAS RENOVABLES CHOCO-AMAZONIC, el cual fue
publicado el dia 10 de julio del 2025. Que, a la fecha de cierre del proceso, el dia 20 de julio del 2025,
se recibieron 6 propuestas. Que una vez realizada la evaluacion juridica, financiera, técnicay econdémica
de las propuestas presentadas se determiné que la oferta del proponente SOLAR ENERGY FDD S.A.S.
por el valor de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($274.979.580) cumple con de cada uno de los
requisitos Por ello, se decide proceder con la adjudicacién y contratacién de la sociedad SOLAR
ENERGY FDD S.A.S

8. Que la supervision del contrato mediante Formato JC-018-F del 21 de octubre de 2025, solicita
elaboracién de un otrosi, de acuerdo a los siguientes argumentos:

La presente modificacién y adicion de recursos econémicos se solicita en funcién de la identificacién de
necesidades técnicas durante la ejecucion del contrato que requieren ser subsanadas para dar cumplimiento
al objeto contractual, las cuales son descritas a continuacion:

1. Surge la necesidad de cambiar el inversor de 20 kW por dos inversores de 12 kW con el objetivo de
aumentar la potencia en la planta en razén a la necesidad energética de la misma, lo anterior se debe a
que la potencia de los dos inversores de 12 KW es significativamente mayor a la de un inversor de 20
kW, lo cual se requiere para que el sistema sea 100% auténomo desde el encendido de todos los equipos
con los que la planta de transformacién de CHOCO-AMAZONIC dispone.

2. Se hace necesaria la construccion del cuarto técnico para la disposicidn de inversores, tableros de
distribucion y banco de baterias que forman parte del sistema fotovoltaico debido a que en la planta de
transformacioén no se cuenta con un drea disponible para tal fin, por lo que resulta indispensable construir
un cuarto para poder dar cumplimiento a la Norma Técnica de Instalaciones Eléctricas.

Con base en las anteriores consideraciones, las partes proceden a celebrar el presente OTROSI No.01 -
2025, el que se regira por las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA: ADICION. Se adiciona al valor del contrato al rubro presupuestal Proyecto APC-COLOMBIA:
A3: Implementar energias alternativas a partir de una estrategia participativa de presupuestos, seleccion
de proveedores e instalacion en las plantas de transformacion. Concepto: Maquinaria y Equipos. Rubro:
Adquisicion, bienes y servicios la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE
($8.560.000). En consecuencia, el valor total por este rubro asciende a la suma de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA
PESOS MCTE ($255.539.580) IVA incluido, para un valor total del CONTRATO DE SUMINISTRO Red
ADELCO - 001 - CONTRAPARTIDAS -2025 de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($283.539.580).

SEGUNDA: MODIFICAR LA CLAUSULA DECIMA - FORMA DE PAGO: RED ADELCO reconoceray pagara
al PROVEEDOR el valor de la ADICION descrita en el presente OTROSI No. 01-2025 de la de la siguiente
manera: RED ADELCO reconocera y pagara al PROVEEDOR el valor del CONTRATO y OTROSI No.01-
2025 de la siguiente manera:

PAGO VALOR PRODUCTOS/ENTREGABLES

0. Pdliza y soporte de pago.

E1. Plan de Trabajo para la adecuacidn e instalacion del sistema solar
fotovoltaico de las plantas de transformacion para mejorar la eficiencia en
produccidn de la asociacion CHOCO-AMAZONIC.

1 Proyecto 1: E2. Ingenieria de detalle del sistema solar fotovoltaico de la planta CHOCO-
$106.201.219 AMAZONIC.
E3. Estudio estructural firmado por ingeniero civil especialista en
estructuras.

E4. Informe de reforzamiento estructural donde se certifique la capacidad
del techo. Firmado por ingeniero civil especialista en estructuras.
ES5. Informe de Avance y puesta in situ de minimo el 20% de los insumos

2 Proyecto 2: requeridos y reporte de novedades para la construccion del proyecto,
$28.000.000 . . .
incluye registro fotogréafico.
E6. Avance de la adecuacion e instalacion del sistema solar fotovoltaico de
la planta de transformacién para mejorar la eficiencia en produccién de la
3 Proyectol: asociacion CHOCO-AMAZONIC.
$76.563.670 E7. Informe del encendido del sistema, pruebas y monitoreo.
E8. Reporte Agendamiento de la visita de inspeccion de RETIE
E7. Certificado RETIE de la instalacion fotovoltaica para la planta de
transformacion para mejorar la eficiencia en produccién de la asociacién
Proyecto 1: CHOCO-AMAZONIC.
4 $64.214.691 E8. Radicado Solicitud Agendamiento Operador de RED.

E9. Informe de visita del Operador de Red.

E10. Reporte de Autorizacion para el funcionamiento del Sistema Solar
Fotovoltaico para la planta de transformacion para mejorar la eficiencia en
produccidn de la asociacion CHOCO-AMAZONIC.
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E11. Informe de construccidn de cuarto técnico para alojamiento de

5 Proyecto 1: equipos del sistema.

$8.560.000

Este pago debera contar con aprobacion por parte del supervisor del contrato y los documentos requeridos
por el area contable de la RED ADELCO.

TERCERA: MODIFICAR LA CLAUSULA SEGUNDA. - ACTIVIDADES: PARAGRAFO: EL PROVEEDOR se
obliga a realizar las siguientes ACTIVIDADES ADICIONALES correspondientes a la ampliacién aqui descrita:

Construccion de cuarto técnico de 1,5 X 2,5 metros para el alojamiento de los equipos que forman parte
del sistema fotovoltaico como inversores y banco de baterias.

TERCERA: Se modifica la CLAUSULA TERCERA. - -EL PROVEEDOR deber3 realizar el suministro in situ
de los siguientes insumos para llevar a cabo la adecuacion, instalacién y puesta en marcha de los sistemas
solares fotovoltaicos en la unidad transformadora, en el sentido, de ajustar el alcance de los insumos 1y 2
los cuales quedaran de la siguiente manera:

PROYECTO 1:
item Producto/ Descripcion técnica Presentacion | Cant. Valor IVA Valor
Insumo Unitario
Total
Campo solar | *Suministro e instalacion
fotovoltaico Panel solar monocristalino
entre 23,2 entre 580 Wp y 615Wp.
kWpy 24,6 | * Media celda, Bifacial.
kWp. _
p * Maximo voltaje sistema 580 Wp 45 $487.395 $4.167.227 | $26.100.000
1500 VDC. 615 Wp
1
* Minimo 12 afos de
garantia de producto y 30
anos de operacion.
* Se incluyen 3 modulos de
reserva para futuros
cambios o garantias
Suministro e instalacion
* Inversor hibrido trifasico
Inversor 150/500V, 60 Hz
fotovoltaico | « Compatible con baterias 12 kW 2 $10.084.034 | $1.915.966 | $24.000.000
hibrido de litio
* Maxima potencia de
entrada solar: 15,6kWp
4
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2 * Max Voltaje PV: 500V en
cada MPPT

* Minimo de entradas
MPPT: 2

* 5 afios de garantia

* Sistema de monitoreo
WiFi integrado

CUARTA: Se modifica la CLAUSULA DECIMA CUARTA. - GARANTIAS. EL PROVEEDOR ampliara la péliza
original, adiciondndola de acuerdo con el término pactado en este documento, respecto a los amparos
inicialmente convenidos, esto es: EL PROVEEDOR, se obliga a constituir a favor de Red ADELCO una
garantia Unica la cual debera entregar en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del
presente documento, la cual podra consistir en poéliza expedida por Compaiiia de Seguros legalmente
autorizada o con entidad aseguradora reconocida para funcionar en Colombia la cual debe cubrir los
siguientes amparos:

Amparo Suficiencia Vigencia

Equivalente al veinte por ciento | Con una vigencia igual a la
(20%) del valor del contrato duracién del contrato y cuatro (4)
meses mas, contados a partir de
la expedicién de la péliza.

Cumplimiento

Calidad y
funcionamiento de los bienes

correcto | Equivalente al veinte por ciento | Con una vigencia igual a la
(20%) del valor del contrato. duracién del contrato y cinco
(05) afios mas, contados a partir
de la expedicién la misma.

Pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones al

subcontratos de  diferente
modalidad ya sea civil o laboral.

Equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor total del contrato

Con una vigencia igual a la
duracion del contrato y tres (3)

personal, debido al afos mas contados a partir de la
incumplimiento de obligaciones expediciéon la misma.
de caracter laboral y

Responsabilidad civil
extracontractual

200 SMMLV

El plazo de duracién del contrato.

QUINTA: Los demas términos y condiciones del CONTRATO DE SUMINISTRO Red ADELCO - 001 -

CONTRAPARTIDAS -2025, permanecen vigentes.

Edificio Sociedad
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SEXTA: PERFECCIONAMIENTO: kI presente OIROSI No. 01 - 2025, se perfecciona con la firma de las
partes y surte efectos a partir de la fecha de suscripcion.

Se suscribe en dos (2) ejemplares del mismo tenor a los veinticuatro (24) dias del mes de octubre del afio
dos mii veinticinco (2023).

POR LA RED ADELCO POR EL PROVEEDOR

Dane] Mojica

LEJAS PEREZ DANIEL EDUARDO MOJICA TORRES
epfesentante Legal C.C. 1.062.807.599 de Becerril

Elaboré: Camilo Bardn - Profesional juridico
Reviso y aprobd: Sandra Paola Ortega - Subdirectora Administrativa de la Red ADELCO
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Entre los suscritos CARLOS ALBERTO CALLEJAS PEREZ mayor de edad, identificado con cédula de
ciudadania No. 7.179.116 de Tunja, en su condicion de Director Ejecutivo y Representante Legal de la RED
NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA - RED ADELCO, entidad sin animo
de lucro debidamente constituida y registrada en la Camara de Comercio bajo el No. SO033334 del 04 de
diciembre de 2008, identificada con NIT No. 900.266.136-1 y con domicilio social en la ciudad de Bogota
D.C., en adelante RED ADELCO y/o EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, DANIEL EDUARDO
MOJICA TORRES, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadania 1.062.807.599 de Becerril, en su
condicién de Representante Legal de la sociedad SOLAR ENERGY FDD S.A.S, constituida mediante Acta
No.1 del 15 de enero de 2019 inscrito en la Camara de Comercio de Valledupar el 16 de enero de 2019,
con el No. 37383 del Libro IX, identificada con NIT No. 901245095-1 y con domicilio social en Valledupar-
Cesar, en adelante EL PROVEEDOR, hemos acordado celebrar el presente OTROSI No0.02-2025 al
CONTRATO DE SUMINISTRO Red ADELCO - 001 - CONTRAPARTIDAS -2025, que se regira por las
normas pertinentes del Cédigo Civil y de Comercio y en especial por las siguientes clausulas previas:

CONSIDERACIONES

1. Que la Red ADELCO y LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE
COLOMBIA APC COLOMBIA suscriben el Convenio de Asociacion No. 001 de 2025.

2. Que APC Colombia ejecuta un proyecto de inversién denominado “IMPLEMENTACION DE
PROYECTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE CON APORTE DE
RECURSOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL”, cuyo objetivo es “Apoyar con recursos Nacién la
implementacién de proyectos publicos o privados en el pais que cuenten con recursos financieros de
cooperacion internacional. El propdsito de dicho proyecto de inversidon es dar mayor alcance a los
proyectos que se encuentran en ejecucién en el territorio colombiano, que cuenten con recursos de
cooperacién internacional, a través de un acompafamiento técnico, juridico y financiero para lograr que
los recursos de contrapartida nacional complementen y amplien el alcance del proyecto de cooperacion
internacional.

En este sentido, los proyectos que se seleccionan y cofinancian por la APC Colombia, son de iniciativa
exclusiva de la Entidad Sin Animo de Lucro (ESAL) que los ejecuta, la cual gestiona previamente los
recursos de cooperacién internacional necesarios para su desarrollo.

3. Que la Red ADELCO y LA ASOCIACION MARQUES DE VALLE FLOR - AMVF suscribieron
Memorando de Entendimiento buscando contribuir a la gobernanza en los ambitos de la transicion
climatica, la transicién verde y la proteccién de la biodiversidad en la Amazonia, en la regién del
Caqueta, Colombia.Para cumplir con este objetivo se ejecuta el proyecto denominado CAQUETA- ECO.

4. Que el Programa de Gobernanza y Medio Ambiente para el Desarrollo en los &mbitos de la Accién por
el Clima y la Transicién Verde Justa y la Conservacion de la Biodiversidad (PROGEA) del Instituto
Camdes, |.P. ha aprobado la financiacion del Proyecto “RESILIENCIA CLIMATICA, CONSERVACAO E
TRANSICAO ENERGETICA NA PORTA DE OURO DA AMAZONIA” cuya propuesta tiene por objetivo
especifico contribuir a reducir los efectos del cambio climatico, preservar la biodiversidad y restaurar
los ecosistemas reforzando las practicas de produccion sostenible, la energia verde y el valor afadido
para empoderar a las comunidades locales.

5. Que, laRed ADELCO fomenta y procura el crecimiento econémico y mejoramiento de la productividad
y competitividad en las regiones con cambio social, de tal manera que sirva para sentar las bases de un
desarrollo integral con enfoque humano, hasta lograr una elevacién permanente del nivel y calidad de
vida de la poblacion beneficiaria dentro del area de influencia de la red.
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6. Que, APC Colombia a través del Convenio de Asociacién No. 001 de 2025 contribuye al Proyecto,
nombre corto CAQUETA - ECO nombre largo “RESILIENCIA CLIMATICA, CONSERVACAO E
TRANSICAO ENERGETICA NA PORTA DE OURO DA AMAZONIA” que es implementado por la Red
Adelco y AMVF y que es financiado por el Programa de Gobernanza y Medio Ambiente para el
Desarrollo en los ambitos de la Accién por el Clima y la Transicién Verde Justa y la Conservacién de la
Biodiversidad (PROGEA) del Instituto Camées, I.P.

7. Que, la Red ADELCO en atencién al rubro Proyecto APC-COLOMBIA: A3: Implementar energias
alternativas a partir de una estrategia participativa de presupuestos, seleccion de proveedores e
instalacion en las plantas de transformaciéon. Concepto: Maquinaria y Equipos. Rubro: Adquisicion,
bienes y servicios $ 255.080.000 IVA incluido y al rubro Proyecto 2: 5.2.3 Contrato de Inversién en
Energias Renovables $28.460.000. Cuenta con Certificado de Utilidad Comun, aplica exencién de IVA
adelanto el proceso INVERSION ENERGIAS RENOVABLES CHOCO-AMAZONIC, el cual fue
publicado el dia 10 de julio del 2025. Que, a la fecha de cierre del proceso, el dia 20 de julio del 2025,
se recibieron 6 propuestas. Que una vez realizada la evaluacién juridica, financiera, técnica y econémica
de las propuestas presentadas se determiné que la oferta del proponente SOLAR ENERGY FDD S.A.S.
por el valor de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($274.979.580) cumple con de cada uno de los
requisitos Por ello, se decide proceder con la adjudicaciéon y contratacién de la sociedad SOLAR
ENERGY FDD S.A.S.

8. Que en virtud del otrosi 01-2025 se adicionaron al valor del contrato al rubro presupuestal Proyecto
APC-COLOMBIA: A3: Implementar energias alternativas a partir de una estrategia participativa de
presupuestos, seleccion de proveedores e instalacion en las plantas de transformacion. Concepto:
Maquinaria y Equipos. Rubro: Adquisicién, bienes y servicios la suma de OCHO MILLONES
QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($8.560.000). En consecuencia, el valor total por este rubro
asciende a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($255.539.580) IVA incluido, para un valor total
del CONTRATO DE SUMINISTRO Red ADELCO - 001 - CONTRAPARTIDAS -2025 de DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA
PESOS MCTE ($283.539.580) y se modificaron las clausulas Décima referente a la Forma de Pago, la
cldusula Segunda referente a las Actividades, la cladusula Tercera referente al suministro in situ de
insumos y la cladusula Décima Cuarta referente a las Garantias.

9. Que la supervision del contrato mediante Formato JC-018-F del 28 de noviembre de 2025, solicita
elaboraciéon de un otrosi, de acuerdo a los siguientes argumentos:

La presente solicitud de modificacién y adicién de recurso econémico se fundamenta en la necesidad técnica de
reemplazar la caja de breakers actualmente instalada en el interior de la planta de transformacion de chocolate,
debido a que se evidencié una sobrecarga de circuitos por breaker. Durante la verificacion técnica se identifico
que algunos breakers estdn alimentando dos circuitos independientes, situacion que contraviene los
lineamientos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y afecta el cumplimiento de los
requisitos para el proceso de inspeccion eléctrica.

Con el fin de garantizar la seguridad eléctrica, la correcta distribucién de cargas y la conformidad con la normativa
vigente, se requiere sustituir la caja existente por un tablero de distribucion con capacidad minima para 36
servicios, permitiendo ampliar la capacidad instalada y reconfigurar los circuitos, de manera que cada circuito
cuente con su propio breaker, conforme a los pardmetros técnicos establecidos.
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Con base en las anteriores consideraciones, las partes proceden a celebrar el presente OTROSI No.02 -
2025, el que se regira por las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: MODIFICAR LA CLAUSULA OCTAVA - DURACION: PRORROGAR el presente contrato de
suministro hasta el 9 de diciembre de 2025.

SEGUNDA: ADICION. Se adiciona al valor del contrato al rubro presupuestal Proyecto 2: 5.2.3 Contrato
de Inversion en Energias Renovables $28.000.000 Cuenta con Certificado de Utilidad Comun, aplica
exencién de IVA la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000). En
consecuencia, el valor total por este rubro asciende a la suma de TREINTA MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($30.959.580) IVA incluido, para un
valor total del CONTRATO DE SUMINISTRO Red ADELCO - 001 - CONTRAPARTIDAS -2025 de
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
MCTE ($286.039.580).

TERCERA: MODIFICAR LA CLAUSULA DECIMA - FORMA DE PAGO: RED ADELCO reconocera y pagara
al PROVEEDOR el valor de la ADICION descrita en el presente OTROSI No. 02-2025 de la siguiente
manera: RED ADELCO reconocera y pagara al PROVEEDOR el valor del CONTRATO y OTROSI No.02-
2025 de la siguiente manera:

PAGO VALOR PRODUCTOS/ENTREGABLES

0. Pdliza y soporte de pago.

E1. Plan de Trabajo para la adecuacién e instalacion del sistema solar
fotovoltaico de las plantas de transformacion para mejorar la
eficiencia en produccién de la asociacion CHOCO-AMAZONIC.

1 Proyecto 1: E2. Ingenieria de detalle del sistema solar fotovoltaico de la planta
$106.201.219 | cHOCO-AMAZONIC.

E3. Estudio estructural firmado por ingeniero civil especialista en
estructuras.

E4. Informe de reforzamiento estructural donde se certifique la
capacidad del techo. Firmado por ingeniero civil especialista en

estructuras.
— — -
2 Proyecto 2: E]i.ulg?;me de Avance y puesta in situ de minimo el 20% de los
$28.000.000

requeridos y reporte de novedades para la construccién del proyecto,
incluye registro fotografico.

E6. Avance de la adecuacidn e instalacion del sistema solar
fotovoltaico de la planta de transformacion para mejorar la eficiencia
3 Proyecto1: en produccién de la asociacion CHOCO-AMAZONIC.

$76.563.670 E7. Informe del encendido del sistema, pruebas y monitoreo.

E8. Reporte Agendamiento de la visita de inspeccion de RETIE

E7. Certificado RETIE de la instalacion fotovoltaica para la planta de
transformacién para mejorar la eficiencia en produccién de la
asociacion CHOCO-AMAZONIC.

E8. Radicado Solicitud Agendamiento Operador de RED.
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4 Proyecto 1: E9. Informe de visita del Operador de Red.
$64.214.691 E10. Reporte de Autorizacién para el funcionamiento del Sistema
Solar
Fotovoltaico para la planta de transformacién para mejorar la
eficiencia en produccién de la asociacion CHOCO-AMAZONIC.
E11. Informe de construccién de cuarto técnico para alojamiento de
5 Proyecto 1: equipos del sistema.
$8.560.000
6 Proyecto 2: E12. Informe que evidencie el cambio de la caja de breakers o tablero
$2.500.000 de distribucién eléctrica interna.

Este pago debera contar con aprobacion por parte del supervisor del contrato y los documentos requeridos
por el area contable de la RED ADELCO.

CUARTA: ACLARAR el valor del contrato, en el sentido de identificar claramente el valor de los aportes
realizados por APC COLOMBIA y RED ADELCO para la ejecucién del presente contrato. Teniendo en
cuenta que, debido a un error involuntario, no se realizé la desagregacién de estos en el contrato inicial y el
OTROSI No. 01, por tanto, se presentan de la siguiente manera:

APORTANTE CONTRATO INICIAL OTROSI No. 01 OTROSi No.02 | VALORTOTAL DEL
APORTE
APC COLOMBIA $246.979.580 $8.100.420 N/A $ 255.080.000
RED ADELCO $ 28.000.000 $459.580 $2.500.000 $30.959.580
VALOR TOTAL: $274.979.580 $8.560.000 $2.500.000 $286.039.580

Asi las cosas, el vglor total del contrato, en virtud de la adicién realizada a través del OTROSI No. 01 vy el
presente OTROSI No. 02, corresponde a DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TREINTA'Y NUEVE
MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($286.039.580), distribuidos asi:

APORTE APC - COLOMBIA: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($
255.080.000)

APORTE RED ADELCO: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
OCHENTA PESOS MCTE ($30.959.580)

QUINTA: MODIFICAR LA CLAUSULA SEGUNDA. - ACTIVIDADES: PARAGRAFO: EL PROVEEDOR se
obliga a realizar las siguientes ACTIVIDADES ADICIONALES correspondientes a la ampliacién aqui descrita:

Adquisicién y cambio de caja de breakers o tablero de distribucién eléctrica interna de 24 servicios por una
de 36 servicios.

SEXTA: Se modifica la CLAUSULA DECIMA CUARTA. - GARANTIAS. EL PROVEEDOR ampliara la péliza
original, adicionandola de acuerdo con el término pactado en este documento, respecto a los amparos
inicialmente convenidos, esto es: EL PROVEEDOR, se obliga a constituir a favor de Red ADELCO una
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garantia Unica la cual debera entregar en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del
presente documento, la cual podrd consistir en pdéliza expedida por Compafiia de Seguros legalmente
autorizada o con entidad aseguradora reconocida para funcionar en Colombia la cual debe cubrir los
siguientes amparos:

Amparo Suficiencia Vigencia
Con una vigenciaigual ala
Equivalente al veinte por ciento duracién del contrato y cuatro (4)

Cumplimiento (20%) del valor del contrato meses mas, contados a partir de la

expedicién de la pdliza.

Con una vigenciaigual ala
Calidad y correcto funcionamiento | Equivalente al veinte por ciento duracién del contrato y cinco (05)
de los bienes (20%) del valor del contrato. afnos mas, contados a partir de la
expedicién la misma.

Pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones al
personal, debido al
incumplimiento de obligaciones de
caracter laboral y subcontratos de
diferente modalidad ya sea civil o
laboral.

Con una vigencia igual a la
Equivalente al cinco por ciento duracion del contrato y tres (3)
(5%) del valor total del contrato afos mas contados a partir de la
expedicién la misma.

Responsabilidad civil 200 SMMLV El plazo de duracion del contrato.

extracontractual

SEPTIMA: Los demas términos y condiciones del CONTRATO DE SUMINISTRO Red ADELCO - 001 -
CONTRAPARTIDAS -2025, permanecen vigentes.

OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO: El presente OTROSI No. 02 - 2025, se perfecciona con la firma de las
partes y surte efectos a partir de la fecha de suscripcion.

Se suscribe en dos (2) ejemplares del mismo tenor a los Veintiocho (28) dias del mes de noviembre del afio
dos mil veinticinco (2025).

POR LA RED ADELCO POR EL CONTRATISTA

9{»/\\ e\ e,
CARLOS ALBERTO CALLEJAS PEREZ DANIEL EDUARDO MOJICA TORRES
Representante Legal C.C. 1.062.807.599 de Becerril

Elaboré: Camilo Barén - Profesional juridico
Reviso y aprobé: Sandra Paola Ortega - Subdirectora Administrativa de la Red ADELCO
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