ANEXO 4 - LISTADO DE SALARIOS, PERSONAL Y CUADRILLAS SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ AFECTADO CON DECRETOS 1469 Y 1470 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE COLOMBIA

SMMLV 2026	$ 1.750.905,00	FACTOR PRESTACIONAL (F.P.)		78,81%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE (ST) 2026	$ 249.095,00			1,7281
SMMLV 2025 + S.T. 2026	$ 2.000.000,00	HH	8	
JORNAL SMMLV 2026	$ 58.363,50			
JORNAL SMMLV 2026 CON ST	$ 66.666,67			

CUADRO DE SALARIO PERSONAL - CUADRILLAS

No.	PERSONAL	SMMLV	JORNAL	HH	F.P.	JORNAL + FP	HH + FP
1	**CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)**						
1,01	OFICIAL (AA)	1,50	$ 81.175,00	$ 10.146,88	1,7281	$ 140.278,52	$ 17.534,81
1,02	AYUDANTE (AA)	1,00	$ 66.666,67	$ 8.333,33	1,7281	$ 115.206,67	$ 14.400,83
			$ 147.841,67			**$ 255.485,19**	**$ 31.935,64**
2	**CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA1)**						
2,01	OFICIAL (AA1)	1,50	$ 81.175,00	$ 10.146,88	1,7281	$ 140.278,52	$ 17.534,81
2,02	AYUDANTE 1 (AA1)	1,00	$ 66.666,67	$ 8.333,33	1,7281	$ 115.206,67	$ 14.400,83
2,03	AYUDANTE 2 (AA1)	1,00	$ 66.666,67	$ 8.333,33	1,7281	$ 115.206,67	$ 14.400,83
			$ 214.508,34			**$ 370.691,86**	**$ 46.336,47**
3	**CUADRILLA DE INSTALACIÓNES (BB)**						
3,01	OFICIAL (BB)	1,80	$ 97.410,00	$ 12.176,25	1,7281	$ 168.334,22	$ 21.041,78
3,02	AYUDANTE (BB)	1,20	$ 80.000,00	$ 10.000,00	1,7281	$ 138.248,00	$ 17.281,00
			$ 177.410,00			**$ 306.582,22**	**$ 38.322,78**
4	**CUADRILLA DE PINTURAS Y ESTUCOS (CC)**						
4,01	OFICIAL (CC)	1,80	$ 97.410,00	$ 12.176,25	1,7281	$ 168.334,22	$ 21.041,78
4,02	ESTUCADOR (CC)	1,20	$ 80.000,00	$ 10.000,00	1,7281	$ 138.248,00	$ 17.281,00
4,03	AYUDANTE (CC)	1,20	$ 80.000,00	$ 10.000,00	1,7281	$ 138.248,00	$ 17.281,00
			$ 257.410,00			**$ 444.830,22**	**$ 55.603,78**
5	**CUADRILLA DE CARPINTERIA EN MADERA (DD)**						
5,01	CARPINTERO (DD)	2,00	$ 108.233,33	$ 13.529,17	1,7281	$ 187.038,02	$ 23.379,75
5,02	AYUDANTE (DD)	1,20	$ 80.000,00	$ 10.000,00	1,7281	$ 138.248,00	$ 17.281,00
			$ 188.233,33			**$ 325.286,02**	**$ 40.660,75**
6	**CUADRILLA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (EE)**						
6,01	OFICIAL 1 (EE)	2,50	$ 118.625,00	$ 14.828,13	1,7281	$ 204.995,86	$ 25.624,48
6,01	OFICIAL 2 (EE)	2,50	$ 118.625,00	$ 14.828,13	1,7281	$ 204.995,86	$ 25.624,48
			$ 237.250,00			**$ 409.991,72**	**$ 51.248,96**
7	**CUADRILLA DE INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS (FF)**						
7,01	ENCARGADO DE OBRA (FF)	1,00	$ 66.666,67	$ 8.333,33	1,7281	$ 115.206,67	$ 14.400,83
7,02	OFICIAL (FF)	1,80	$ 97.410,00	$ 12.176,25	1,7281	$ 168.334,22	$ 21.041,78
7,03	AYUDANTE (FF)	1,20	$ 80.000,00	$ 10.000,00	1,7281	$ 138.248,00	$ 17.281,00
			$ 244.076,67			**$ 421.788,89**	**$ 52.723,61**
8	**CUADRILLA DE INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS (FF1)**						
8,01	ENCARGADO DE OBRA (FF1)	1,80	$ 97.410,00	$ 12.176,25	1,7281	$ 168.334,22	$ 21.041,78
8,02	OFICIAL 1 (FF1)	2,50	$ 118.625,00	$ 14.828,13	1,7281	$ 204.995,86	$ 25.624,48
8,03	OFICIAL 2 (FF1)	2,50	$ 118.625,00	$ 14.828,13	1,7281	$ 204.995,86	$ 25.624,48
8,04	AYUDANTE (FF1)	1,20	$ 80.000,00	$ 10.000,00	1,7281	$ 138.248,00	$ 17.281,00
			$ 414.660,00			**$ 716.573,94**	**$ 89.571,74**
9	**CUADRILLA DE DRY WALL (GG)**						
9,01	OFICIAL TIPO 1 (GG)	1,80	$ 97.410,00	$ 12.176,25	1,7281	$ 168.334,22	$ 21.041,78
9,02	OFICIAL TIPO 2 (GG)	1,50	$ 81.175,00	$ 10.146,88	1,7281	$ 140.278,52	$ 17.534,81
9,03	AYUDANTE (GG)	1,00	$ 66.666,67	$ 8.333,33	1,7281	$ 115.206,67	$ 14.400,83
			$ 245.251,67			**$ 423.819,41**	**$ 52.977,42**
10	**CUADRILLA DE ESTRUCTURA METÁLICA (HH)**						
10,01	CUADREADOR EM (HH)	1,20	$ 80.000,00	$ 10.000,00	1,7281	$ 138.248,00	$ 17.281,00
10,02	SOLDADOR EM (HH)	3,00	$ 142.350,00	$ 17.793,75	1,7281	$ 245.995,04	$ 30.749,38
10,03	OFICIAL EM (HH)	1,50	$ 81.175,00	$ 10.146,88	1,7281	$ 140.278,52	$ 17.534,81
10,04	OFICIAL PINTURA EM (HH)	1,50	$ 81.175,00	$ 10.146,88	1,7281	$ 140.278,52	$ 17.534,81
10,05	AYUDANTE CUADREADOR EM (HH)	1,00	$ 66.666,67	$ 8.333,33	1,7281	$ 115.206,67	$ 14.400,83
10,06	AYUDANTE SOLDADOR EM (HH)	1,00	$ 66.666,67	$ 8.333,33	1,7281	$ 115.206,67	$ 14.400,83
10,07	AYUDANTE EM (HH)	1,00	$ 66.666,67	$ 8.333,33	1,7281	$ 115.206,67	$ 14.400,83
10,08	AYUDANTE PINTURA EM (HH)	1,00	$ 66.666,67	$ 8.333,33	1,7281	$ 115.206,67	$ 14.400,83
			$ 651.366,68			**$ 1.125.626,76**	**$ 140.703,32**
11	**CUADRILLA CARPINTERÍA METÁLICA (HH1)**						
11,01	SOLDADOR CM (HH1)	2,00	$ 108.233,33	$ 13.529,17	1,7281	$ 187.038,02	$ 23.379,75
11,02	OFICIAL PINTURA CM (HH1)	1,50	$ 81.175,00	$ 10.146,88	1,7281	$ 140.278,52	$ 17.534,81
11,03	AYUDANTE SOLDADOR CM (HH1)	1,00	$ 66.666,67	$ 8.333,33	1,7281	$ 115.206,67	$ 14.400,83
11,04	AYUDANTE PINTURA CM (HH1)	1,00	$ 66.666,67	$ 8.333,33	1,7281	$ 115.206,67	$ 14.400,83
			$ 322.741,67			**$ 557.729,88**	**$ 69.716,22**
12	**CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA (II)**						
12,01	TOPÓGRAFO (II)	5,00	$ 237.250,00	$ 29.656,25	1,7281	$ 409.991,73	$ 51.248,97
12,02	AUXILIAR TOPOGRAFÍA (II)	2,50	$ 118.625,00	$ 14.828,13	1,7281	$ 204.995,86	$ 25.624,48
12,03	CADENERO (II)	1,50	$ 81.175,00	$ 10.146,88	1,7281	$ 140.278,52	$ 17.534,81
			$ 437.050,00			**$ 755.266,11**	**$ 94.408,26**
13	**CUADRILLA DE RED CONTRA INCENDIOS (JJ)**						
13,01	ENCARGADO DE OBRA (JJ)	3,00	$ 142.350,00	$ 17.793,75	1,7281	$ 245.995,04	$ 30.749,38
13,02	OFICIAL TIPO 1 (JJ)	1,50	$ 81.175,00	$ 10.146,88	1,7281	$ 140.278,52	$ 17.534,81
13,03	OFICIAL TIPO 2 (JJ)	1,80	$ 97.410,00	$ 12.176,25	1,7281	$ 168.334,22	$ 21.041,78
13,04	AYUDANTE (JJ)	1,00	$ 66.666,67	$ 8.333,33	1,7281	$ 115.206,67	$ 14.400,83
			$ 387.601,67			**$ 669.814,45**	**$ 83.726,80**
14	**CUADRILLA DE ASEO (KK)**						
14,01	OPERARIO (1) (KK)	1,00	$ 66.666,67	$ 8.333,33	1,7281	$ 115.206,67	$ 14.400,83
14,02	OPERARIO (2) (KK)	1,00	$ 66.666,67	$ 8.333,33	1,7281	$ 115.206,67	$ 14.400,83
			$ 133.333,34			**$ 230.413,34**	**$ 28.801,66**
15	**CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE JUEGOS Y MOBILIARIOS ESPECIALES (LL)**						
15,01	TÉCNICO DE INSTALACIÓNES ESP. (LL)	3,50	$ 166.075,00	$ 20.759,38	1,7281	$ 286.994,21	$ 35.874,28
15,02	OFICIAL (LL)	2,50	$ 118.625,00	$ 14.828,13	1,7281	$ 204.995,86	$ 25.624,48
15,03	AYUDANTE (LL)	1,50	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,7281	$ 172.810,00	$ 21.601,25
			$ 384.700,00			**$ 664.800,07**	**$ 83.100,01**
16	**SISTEMAS HIDRÁULICOS BOMBEO (MM)**						
16,01	TÉCNICO DE INSTALACIÓNES HS Y EQUIP	3,50	$ 166.075,00	$ 20.759,38	1,7281	$ 286.994,21	$ 35.874,28
16,02	OFICIAL TIPO 2 (MM)	1,80	$ 97.410,00	$ 12.176,25	1,7281	$ 168.334,22	$ 21.041,78
16,03	AYUDANTE (MM)	1,20	$ 80.000,00	$ 10.000,00	1,7281	$ 138.248,00	$ 17.281,00
			$ 343.485,00			**$ 593.576,43**	**$ 74.197,06**
17	**CUADRILLA DE JARDINERÍA (NN)**						
17,01	JARDINERO (NN)	1,80	$ 97.410,00	$ 12.176,25	1,7281	$ 168.334,22	$ 21.041,78
17,02	AYUDANTE (NN)	1,00	$ 66.666,67	$ 8.333,33	1,7281	$ 115.206,67	$ 14.400,83
			$ 164.076,67			**$ 283.540,89**	**$ 35.442,61**
18	**CUADRILLA DE MANEJO DE EXPLOSIVOS (OO)**						
18,01	MACHINERO (OO)	2,00	$ 108.233,33	$ 13.529,17	1,7281	$ 187.038,02	$ 23.379,75
18,01	AYUDANTE (OO)	1,00	$ 66.666,67	$ 8.333,33	1,7281	$ 115.206,67	$ 14.400,83
			$ 174.900,00			**$ 302.244,69**	**$ 37.780,58**
19	**CUADRILLA DE SEÑALIZACIÓN VIAL (PP)**						
19,01	OFICIAL (PP)	1,50	$ 81.175,00	$ 10.146,88	1,7281	$ 140.278,52	$ 17.534,81
19,01	AYUDANTE (PP)	1,00	$ 66.666,67	$ 8.333,33	1,7281	$ 115.206,67	$ 14.400,83
			$ 147.841,67			**$ 255.485,19**	**$ 31.935,64**
20	**CUADRILLA ESPECIALIZADA TERMOFUSIONES (QQ)**						
20,01	INSPECTOR TERMOFUSIONES (QQ)	3,50	$ 166.075,00	$ 20.759,38	1,7281	$ 286.994,21	$ 35.874,28
20,01	OFICIAL (QQ)	2,00	$ 108.233,33	$ 13.529,17	1,7281	$ 187.038,02	$ 23.379,75

20.01	AYUDANTE 1 (QQ)	1,50	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,7281	$ 172.810,00	$ 21.601,25
20.01	AYUDANTE 2 (QQ)	1,50	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,7281	$ 172.810,00	$ 21.601,25
			$ 474.308,33			**$ 819.652,23**	**$ 102.456,53**

Ing. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Arq. EDGAR MAURICIO NIÑO CELY
DIRECTOR TÉCNICO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ