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ANEXO 4 
MINUTA DEL CONTRATO  

 
[La Entidad debe incluir el contenido mínimo del presente Documento. Podrá 
incluir condiciones adicionales que no contradigan lo dispuesto en el presente 

Anexo. En todo caso, las condiciones adicionales deberán obedecer a las 
necesidades de ejecución del contrato, definidas por la Entidad. En algunas 

cláusulas la Entidad podrá escoger entre algunas opciones de cláusula, podrá 
combinar opciones o podrá construir su propia cláusula, esto se indicará de 
manera clara cuando a ello haya lugar 

 
[La entidad podrá ajustar el contenido del “Anexo 4- Minuta del Contrato” cuando 

el contrato se celebre por medio de la plataforma del SECOP II, de tal forma que 
se evite la duplicidad de información. De este modo, las cláusulas que están en 
la plataforma del SECOP II no se incluirán en esta minuta de contrato, sin 

perjuicio de atender su contenido.] 
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Entre el Teniente Coronel  AUGUSTO CASTAÑEDA, ordenador del Gasto  de la  
CENTRAL ADMINISTRATIVA   Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS (en 
adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, [incluir el nombre de la 

persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en calidad de 
representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece 

en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar 
el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de 2026 la Entidad 
abrió el Proceso de Contratación número 215-LPOP-CENACINGENIEROS-

2026 
 

II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de 2026 la Entidad 

adjudicó el Contrato al Contratista. 
 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista 
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el 
presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 

2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el 
Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o 

sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser 
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 5 – Glosario del 

Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros 
términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 

la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 
Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado 

natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es CONTRATACIÓN DE FRENTE I: CONSTRUCCIÓN 

DE UN ALOJAMIENTO DE TROPA EN LA DECIMONOVENA BRIGADA 
UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 
FRENTE II: CONSTRUCCIÓN DE UN RANCHO Y COMEDOR DE TROPA EN 

LA DECIMO NOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR,” en adelante el “Contrato”.  

 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del 
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Proceso de Contratación No. 215-LPOP-CENACINGENIEROS-2026, los cuales 
hacen parte integral del presente contrato. 
 

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en 
la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, 

equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de 
obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el 

Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 

[La Entidad puede incluir condiciones de ejecución o interpretación del Contrato 
que no contradigan lo dispuesto en la presente minuta en un Anexo al presente 
documento] 

 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos 

previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 
- Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de FRENTE I 8 
MESES, FRENTE II 6 MESES, contados a partir de la fecha fijada en el acta de 
inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 

y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 

 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y 
valor del contrato en números], equivalentes a [número de salarios mínimos] 

SMLMV para el año de suscripción del contrato 2026 suma que se discrimina de 
la siguiente manera:  

 
 
[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y 

contribuciones especiales aplicables al contrato]  
  

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que 
el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya 
sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 

anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo o pago 

anticipado 
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CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación 

presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal NO. 27226 DEL 11/02/2026  

 

ARTÍCULO 

PRESUPUESTAL 

(SIIF NACIÓN) 

RECURSO 
DESCRIPCIÓN DEL 

RUBRO 

UNIDAD 

BENEFICIADA 
PROYECTO 

VALOR POR 

ARTICULO 

PRESUPUESTAL 

C-1502-0100-

32-20107B-

1502088-02 

10 

ADQUIS. DE BYS - 

INFRAESTRUCTURA 

ESTRATÉGICA 

OPERACIONAL 

CONSTRUIDA - 

FORTALECIMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 
ESTRATÉGICA 

OPERACIONAL DEL 

EJERCITO NACIONAL 

BR19 

FRENTE I: 

CONSTRUCCIÓN DE 

UN ALOJAMIENTO 

DE TROPA EN LA 

DECIMONOVENA 

BRIGADA UBICADA 

EN SANTA ROSA 
DEL SUR, 

DEPARTAMENTO DE 

BOLIVAR 

$ 7.031.500.653,10 

C-1502-0100-

32-20107B-

1502088-02 

10 

ADQUIS. DE BYS - 

INFRAESTRUCTURA 

ESTRATÉGICA 

OPERACIONAL 

CONSTRUIDA - 

FORTALECIMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 
ESTRATÉGICA 

OPERACIONAL DEL 

EJERCITO NACIONAL 

BR19 

FRENTE II: LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

UN RANCHO Y 
COMEDOR DE 

TROPA EN LA 

DECIMONOVENA 

BRIGADA UBICADA 

EN SANTA ROSA 

DEL SUR, 

DEPARTAMENTO DE 

BOLIVAR, A 

EJECUTAR EN LA 

VIGENCIA 2026. 

$ 6.891.206.418,51 

TOTAL PROYECTOS 
$ 

13.922.707.071,61 

  

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 

El MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS de conformidad con la ley 2024 del 23 de 

julio de 2020 “por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos 
en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y 
facturación”  y  su decreto reglamentario No. 1733 DE  2020 , dentro de los 

sesenta  ( 60) calendario  siguientes a  la prestación del servicio y previa 
asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

La Entidad pagara al contratista el valor por el cual fue aceptada la oferta, en 
pesos colombianos, y se realizara mediante pagos parciales, de conformidad a 
las cantidades de obra ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a 

satisfacción por la interventoría. Las cantidades en mención deben encontrarse 
en concordancia con la programación de obra, ser verificables físicamente y 
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soportadas en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor 
del AIU pactado. 
Parágrafo primero: Requisitos para los pagos parciales: El contratista deberá 

llegar a la CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, la documentación que se 
relaciona a continuación a fin de proceder con cada uno de los pagos parciales, 

hasta completar el noventa y cinco por ciento (95%) del valor del contrato, así:  
 

REQUISITOS PARA EL PAGO: 

 
Los pagos o desembolsos de recursos relacionados con el contrato generado 
quedan sometidos, al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a. Todos los documentos de pago deberán ser revisados, avalados y aprobados 
por la Interventoría en los formatos que se suministren para el efecto por 

parte de la entidad. 
b. Presentación de los informes de avance de obras, Acta de corte de obra, 

memorias de cantidades las cuales deben ser revisados, avalados y 

aprobados por la interventoría. 
c. El CONTRATISTA mediante carpetas separadas y archivo comprimido 

radicara a la interventoría la siguiente documentación. 
  

1.    Acta de corte 

2.    Memorias de calculo 

3.    Prefactura 

4.    Resolución de facturación 

5.    Planilla de seguridad 

6.    Certificación de parafiscales 

7.    Documentos de contadores 

8.    Certificación bancaria 

9.    RUT 

10. Acuerdo consorcial (SI Aplica) 

11. Certificación de deudores morosos 

12. Certificación descuentos 

13. RIT 

14. Informe de Interventoría 

15. Factura 

 

d. Una vez la interventoría haya revisado, avalado y aprobado la documentación 
del contratista para cada uno de los cortes parciales y ésta sea presentada a 

la supervisión y la misma dé el visto bueno correspondiente, se procederá a 
solicitar al contratista la factura electrónica . Esta medida tiene como objetivo 
evitar trámites administrativos relacionados con notas débito o crédito. 

 
e. El CONTRATISTA acreditará a la Interventoría y a la CENTRAL 

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC 
INGENIEROS, el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de 
Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, 

SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 
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f. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración y 
ejecución del contrato corren por cuenta del CONTRATISTA el cual deberá 
aportar los soportes de los respectivos pagos de los impuestos municipales 

(ICA, RETEICA y demás que establezca el municipio), el MDN-EJÉRCITO 
NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE 

INGENIEROS CENAC INGENIEROS, hará las retenciones del caso y cumplirá 
las obligaciones fiscales que ordene la ley 

 

g. Cada vez que se realice un pago parcial, el contratista de obra deberá publicar 
los documentos correspondientes en la plataforma SECOP II, específicamente 

en el ítem No. 7 "Ejecución del Contrato", en el apartado "Plan de Pagos", 
deberán cargarse los soportes asociados a cada pago tramitado ante la 
entidad, una vez cuenten con la aprobación del interventor del contrato y se 

haya emitido la factura electrónica respectiva, lo anterior, para que el 
supervisor delegado por la entidad proceda a realizar la aprobación en 

plataforma. 
 

Parágrafo segundo: Recibo a satisfacción total El saldo correspondiente al cinco  

por ciento (5%) del valor total del contrato será pagado a la entrega de la obra, 
una vez se haya ejecutado la totalidad (100%) de las actividades contractuales, 

y siempre que los trabajos hayan sido culminados y recibidos a entera 
satisfacción por parte de la interventoría y del Ministerio de Defensa Nacional – 
Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de 

Ingenieros (CENAC INGENIEROS) y la Unidad Beneficiada, suscripción del acta 
de entrega y acta de recibo a satisfacción. 

NOTA 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por 
causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la 

prórroga.  
 
NOTA 2: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE 

INGENIEROS no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, 
cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que 

sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en 
el artículo 617 del Estatuto Tributario. 
 

NOTA 3: Se recuerda que, con el fin de garantizar la transparencia, trazabilidad 
y acceso público a la información durante la ejecución de los contratos de obra 

e interventoría, es obligatorio cumplir con la publicación en SECOP II de todos 
los documentos generados en la etapa contractual. Esto debe realizarse 
conforme a la normatividad vigente en materia de contratación pública, 

especialmente atendiendo el principio de publicidad establecido en el artículo 3 
de la Ley 80 de 1993 y desarrollado en el Decreto 1082 de 2015. 

 
NOTA 4: El supervisor del contrato deberá hacer las coordinaciones e indicará 
el correo y procedimiento al cual allegaran la factura electrónica a través de la 

plataforma SIIF - NACIÓN a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS  
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NOTA 5: Manejo de imprevistos: El contratista deberá informar por escrito y 
de manera oportuna a la Interventoría del contrato, y posteriormente a la 

Entidad Contratante, cualquier imprevisto que se presente durante la ejecución 
del objeto contractual. Dicha situación deberá estar debidamente soportada con 

documentos técnico, jurídico y financiero que justifiquen su ocurrencia, impacto 
y necesidad. 
 

La Interventoría evaluará la solicitud y, si encuentra mérito, emitirá concepto 
favorable dirigido a la Entidad. Solo una vez se cuente con dicho aval y con la 

aprobación expresa por parte de la Entidad, podrá procederse con el 
reconocimiento económico correspondiente dentro de los límites contractuales 
establecidos. 

En concordancia con los principios de responsabilidad y legalidad, la Entidad 
únicamente reconocerá y cancelará aquellos imprevistos que hayan sido 

debidamente acreditados por el contratista y avalados por la Interventoría y la 
Supervisión del contrato. 
Los imprevistos no reportados, no justificados o que no cuenten con los debidos 

soportes y aprobaciones no serán reconocidos y, en caso de haberse ejecutado 
recursos públicos sin autorización previa, deberán ser reintegrados al Tesoro 

Nacional, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. 
 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA  

 
 Se facturará de manera electrónica de acuerdo a:  

o Resolución No. 00042 de fecha mayo 05 de 2020- DIAN 
o DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 09 del 17 de septiembre de 2020 

o Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de Recepción del 
Sistema de Factura Electrónica – SIIF Nación del 16 de diciembre de 2023 

o Presentación de la factura electrónica según sea el caso. 

o Certificación de cumplimiento suscrita por del Supervisor del contrato. 
o Constancia de aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos 

profesionales) y de pago de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, 
Caja de compensación familiar) en los casos que aplique, de acuerdo a lo 
contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de 

fecha 27 de agosto de 2013. 
o Además, para el pago se deberá adjuntar a la factura, la copia de las actas 

de entrega y recibos firmados por el Almacenista General de acuerdo al 
lugar al cual fue ingresado el elemento. 

o Presentar por escrito una certificación del Impuesto de Industria y 

Comercio (ICA) expedido por la Secretaría de Hacienda-Subsecretaria de 
Rentas del Municipio donde se va a desarrollar el contrato con la siguiente 

información: a) Tarifa del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) b) 
Nombre de la Tesorería Municipal c) NIT de la Tesorería Municipal: d) 
Número de Cuenta Bancaria a la cual debe consignarse el monto retenido 

e) Certificación por escrito de la Tesorería de Rentas Municipales cuando 
el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) no aplique en ese Municipio; y 
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el pago de las obligaciones contraídas con proveedores hasta la fecha del 
respectivo corte, anexando los paz y salvos correspondientes. 
 

PROCESO DE RECEPCIÓN DOCUMENTOS ELECTRONICOS FACTURA 
ELECTRONICA DE VENTA, NOTAS DEBITO Y NOTAS CREDITO 

 
 A continuación, se relacionan las precondiciones que deben cumplir los 
documentos electrónicos con el fin de evitar contratiempos y tener un proceso 

exitoso en la recepción de los mismos, la información a registrar al momento de 
emitirlos, según los lineamientos definidos por la Administración del SIIF Nación 

para realizar el procesamiento de los de y la asignación a la entidad 
correspondiente. 
 

1.    Que en el RUT del contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 – 
Facturador electrónico. 

2.    En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el 
correo en el que requiere que le llegue información sobre el proceso de 
recepción. 

3.    Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se 
encuentra registrado en el RUT. 

4.    En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que 
la Administración del SIIF Nación ha dispuesto para la recepción de 
documentos electrónicos Factura Electrónica de Venta, Notas Debito y Notas 

Crédito siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co. 
5.    En el campo Notas u Observaciones, debe registrar la referencia de 

distribución a saber: (antes de emitir la factura debe tener claro el número 
del contrato y el correo del supervisor) 

  
#$15-01-03-071;ContratoNo.-XXX-

AAAA;xxxxxxxxxxxxxxxxxx@ejercito.mil.co#$ 

 
6.    El sistema notificara al emisor la confirmación de la recepción de los 

documentos enviados. 
 

TENGA EN CUENTA: 

  
En caso de que se le informe que no se ha recibido el documento electrónico a 

la plataforma usted puede enviar al correo centralizar el documento electrónico 
para ser procesado Cabe resaltar que las facturas deben ser enviadas una por 
una y de la siguiente manera: CORREO DE 

DESTINO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co EN EL ASUNTO 
DEBEN ESCRIBIR LO SIGUIENTE: 15-01-03-071;ContratoNo.-XXX-

AAAA;xxxxxxxxxxxxxxxxxx@ejercito.mil.co 
ADJUNTO: Se debe adjuntar la carpeta ZIP (carpeta comprimida) que arroja el 
software de facturación. Dentro de esta carpeta debe estar únicamente el 

archivo XML y el PDF que contiene la factura. POR FAVOR NO ALTERAR NI 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxx@ejercito.mil.co
mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxx@ejercito.mil.co
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MODIFICAR EL PDF Anexo imagen en la que podemos identificar los dos archivos 
que deben aparecer en la CARPETA ZIP. 

 
El correo se debe enviar tal cual como se indicó anteriormente, no se debe 

escribir notas como: “Cordial saludo, adjunto factura xxx”, “Atentamente 
EMPRESA XXX”;” Gracias por su atención”, no debemos escribir nada en absoluto 

porque el sistema no aceptará la factura. SOLAMENTE DEBE IR EL CORREO 
DE DESTINO, EL ASUNTO Y LA CARPETA COMPRIMIDA. 
 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 

incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 

con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 

encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 

Documentos del Proceso y de las establecidas en ANEXO TÉCNICO Y PAQUETES 
TÉCNICOS, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en 

un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del 
contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco 
por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 

domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre 
del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la 

fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
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Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar 

personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 
acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a 
lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del 

contrato. 
 

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento 
(5%), la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los 
siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza 

extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 

adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población 
de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta 

manera. 
 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato 
deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido 
en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 

 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al 

inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales 
enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la 

documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados 
y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de 

los 15 días hábiles siguientes contados a partir de la suscripción de la fecha del 
acta de inicio del contrato. 

 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en 
condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo 

dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 
lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población 
en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de 

Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la 
condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 

demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – 
RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya.  
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La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 
encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de 
conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de 

norma aplicable. 
 

Opción 2: 
1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo 

establecido en el presente documento y en sus anexos.  

2. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  
3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, 

atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos 
que se realicen.  

4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, 

y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad 
y con la calidad establecidos.  

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad.  

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 

ejecución del contrato. 
7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente 

el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  
8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de 

seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente 

contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de 
conformidad con los anexos del contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las 

normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y 
riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley 

y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el 
aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 

789 de 2002) que le corresponda.  
10.Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así 

como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

11.Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.  

12.Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la 
Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a 
cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro 

en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin 
que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de 

las acciones que del hecho se puedan predicar. 
13.El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, 

elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 

10005:2018 en los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato. 
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14.El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el 
interventor de la obra, establecerá los indicadores de referencia para medir 
el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya 

comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  
15.[Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto 

de criterios sociales y ambientales definido en el numeral 4.2.4 del Pliego de 
Condiciones] El contratista se compromete a realizar durante toda la 
ejecución del contrato las siguientes actividades:  

[La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el 
proponente adjudicatario mediante el Formato 12 – Criterios socio 

ambientales presentado con su oferta] 
16.[Incluir cuando en el proceso de contratación se entreguen estudios y 

diseños] El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la 

entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano 
la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el 

contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que 
sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

17.[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A 

–Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se 
compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la 

Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el 
contratista debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del Contrato.  

18.[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A 
– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al 

interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de 
adquisición de los Bienes Nacionales Relevantes para que este verifique que 

fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales correspondiente.  

19.[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A 

– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como 
mínimo el [La Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 

4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 
%), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

20.[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo 

el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano 
para el cumplimiento del contrato. 

21.El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia 

la presencia de grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con 
el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 

de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, 
complementen o sustituyan 

22.[Incluir las obligaciones que considere la Entidad Estatal]. 
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[Incluir el siguiente parágrafo en caso de que se ofrezcan bienes nacionales 
relevantes] Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes 
nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, quedará exento de 

cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno 
de los siguientes supuestos: 

 
i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de 

Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el 
bien nacional relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien 
nacional relevante, por ausencia de otros proveedores que estén 
registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin 

que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando 
de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para 
que se configure el evento eximente de responsabilidad: 

 
a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la 

ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad 
dentro de los [definir el número de días] contados a partir de su 
ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y 

demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  
b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato 

informará dentro de los [definir el número de días] hábiles siguientes 
contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del 

Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos 
definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos 

supuestos, la Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente 
adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que 

se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En 
caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características 
técnicas iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se 

configurará el evento eximente de responsabilidad.  
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
ALCANCE ADMINISTRATIVO TÉCNICO: 

 
1. Asistir a la reunión de preconstrucción dentro de los cuatro (4) días hábiles 

siguientes a la firma del contrato, coordinada por el supervisor del contrato 

de interventoría y suscribir el Acta de Inicio junto con el Contratista e 
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Interventoría, previo a la aprobación de las pólizas de garantías 

contractuales. Presentar en esta reunión las inquietudes referentes al 

proyecto. 

2. Realizar la entrega a la interventoría de los documentos mínimos requeridos 

para la firma del acta de inicio, incluyendo cronograma de actividades, 
informe de visita de campo, observaciones (si se requieren) y cualquier otro 
documento necesario para el conocimiento del inmueble y la futura ejecución. 

3. Conocer los estudios técnicos, memorias de diseño y planos (arquitectónicos, 
de ingeniería de carácter técnicos) del contrato de obra e informar a la 

entidad en caso de inexistencia o falta de coherencia. 
4. Verificar la existencia de las licencias y documentos requeridos para el inicio 

y continuidad de la ejecución del contrato de obra. 

5. Verificar que las especificaciones particulares del contrato de obra y su 
cuantificación coincidan con los planos. 

6. Presentar dentro del plazo estipulado: programación de trabajos, 
organigrama del personal (nómina y contratado), frentes y cuadrillas de obra, 

e inventarios de materiales y equipos del contrato de obra. 
7. Coordinar con la interventoría las actividades preliminares del contrato, como 

organización del sitio (ubicación de oficinas y campamento provisional), 

almacenamiento de materiales y equipos, instalación de vallas de 
identificación, rutas, ingresos y salidas de vehículos, señalizaciones, 

cerramientos provisionales y medidas ambientales y de seguridad industrial, 
si son necesarios. 

8. Realizar el campamento y el cerramiento de aislamiento de acuerdo con los 

requerimientos de la Entidad que sean necesarios para la ejecución de los 
proyectos. 

9. Revisar antes y durante la ejecución del contrato las referencias topográficas 
(puntos, coordenadas y cotas) para la adecuada localización de la obra. 

10.Dar inicio a los trabajos en las fechas programadas. 

11.Cumplir con la aplicación de las normas técnicas y reglamentarias del código 
colombiano de construcciones (NSR-10) y la Resolución 1166 de 2006. 

12.Certificar el cumplimiento de las Normas Sismo Resistentes (NSR10), Ley 400 
de 1997 y sus decretos reglamentarios para la realización de la obra, antes, 
durante y después de su ejecución, bajo las sanciones legales 

correspondientes en caso contrario. 
13.Certificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 

14.Certificar el cumplimiento del Reglamento Técnico del sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico. 

15.Presentar la calidad establecida contractualmente para materiales e ítems de 

construcción mediante exámenes directos, análisis, pruebas y ensayos de 
laboratorio. 

16.Acatar las órdenes del interventor respecto a la remoción y/o reemplazo de 
obra mal ejecutada o no aprobada dentro del plazo fijado. 

17.Dar cumplimiento a las cantidades contratadas para los ítems de 

construcción, conforme a mediciones diarias o periódicas, dejando constancia 
escrita. 
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18.Disponer de la maquinaria y equipos necesarios y garantizar su correcto 
funcionamiento. 

19.Verificar que el contrato cumpla con las normas de seguridad industrial, 

higiene, ambientales y los requisitos para el manejo del impacto ambiental y 
urbano, así como las obligaciones frente al sistema de seguridad social 

integral y parafiscal. 
20.Instalar por cuenta del contratista los medidores provisionales de energía y 

acueducto en caso de ser necesario para el desarrollo de las actividades, para 

ello deberá gestionar los trámites ante las empresas de servicios públicos. En 
su defecto, garantizar el suministro mediante alternativas sin costo adicional 

para la entidad. 
21.Abrir y llevar conjuntamente con la interventoría una memoria diaria de la 

obra (“bitácora de obra”) según el MANUAL DE FUNCIONES DEL 

INTERVENTOR, anotando las acciones diarias y registrando detalladamente 
la información especificada, llevando los siguientes registros: 

 Fecha hora. 
 Obra capítulo ítem en ejecución (descripción de acuerdo al contrato).  
 Ubicación identificar ejes.  

 Trabajo realizado cuantía.  
 Calidad trabajo realizado.  

 Calidad material marca cumplimiento aplicación sistema de 
aseguramiento de la calidad.  

 Equipo utilizado estado.  

 Tiempo de ejecución.  
 Verificación programa de obra.  

 Observaciones.  
 Si se realizan actividades en las que se utilicen concretos y morteros 

indicar hora de llegada y/o preparación en obra y tiempo de ejecución.  
 Pruebas realizadas y resultados obtenidos.  
 Ensayos de laboratorio solicitados, indicar cuáles y su ubicación en ejes.  

 Resultados de ensayos anteriormente solicitados.  
 Personal utilizado.  

 Novedades de personal (verificación del cumplimiento seguridad industrial 
casco botas guantes - gafas protectoras. etc. relacionar personal 
accidentado).  

 Inquietudes y observaciones del contratista de obra.  
 Respuestas y soluciones de Interventoría.  

 Aspectos climáticos observados.  
 Otros aspectos que sea importante relacionar.  
 La celebración periódica de comités técnicos de obra o administrativos, 

los eximentes directos en obra, los conceptos u observaciones.  
22.Elaborar conjuntamente con la interventoría los informes semanales y 

bimestrales sobre el avance del contrato, los cuales deberán incluir: 
cumplimiento de la programación, personal asignado, cuadrillas de obra, e 
inventario de materiales y equipos, comparando el porcentaje programado 

frente al porcentaje ejecutado,  
estos informes deberán presentarse sin retraso, en caso de evidenciarse un 
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atraso superior al 5% atribuible al contratista, se procederá con la apertura 
del debido proceso sancionatorio. Para ello, la interventoría realizará hasta 
tres (3) llamados de atención, y si el contratista no acata las observaciones, 

se notificará al supervisor del contrato para que tramite la apertura del 
procedimiento correspondiente por posible incumplimiento de las 

obligaciones contractuales por parte del contratista.  
23.Realizar la correcta entrega a la interventoría de los soportes para los 

informes bimestrales, el informe final y los cortes, de acuerdo con los 

formatos establecidos por la CENAC de INGENIEROS. 
24.Entregar a la interventoría todos los soportes de la aplicación del plan de 

manejo ambiental para la elaboración de los informes bimestrales y final. 
25.Organizar comités técnicos de obra y/o administrativos para el contrato de 

obra, con participación del contratista o sus profesionales en obra, el 

ordenador del gasto o su delegado, el supervisor del contrato de interventoría 
e interventor, los profesionales que hayan elaborado los estudios técnicos del 

proyecto, asesores y consultores, con periodicidad semanal, para ello se 
dejara constancia mediante acta de reunión.  

26.Elevar cualquier duda que afecte aspectos técnicos, económicos y legales a 

la interventoría para que esta la remita al Ordenador del Gasto y sea resuelta 
por el canal correspondiente. No se realizarán pagos sobre hechos cumplidos 

o actividades sin la aprobación de la CENAC ESPECIALIZADA INGENIEROS. 
27.Resolver las consultas de la interventoría y la entidad, realizar las 

observaciones necesarias y remitir oportunamente las dudas no resueltas a 

la entidad por medio físico para su decisión. 
28.Remitir oportunamente a la interventoría los estudios modificatorios al 

contrato como adicional al plazo, mayores cantidades de obra, 
complementarias o adicionales con la debida justificación (técnica, 

administrativa, financiera, jurídica y ambiental) indicando si hay lugar a 
aplicar o no sanciones.  

29.Suscribir y en caso de obras complementarias o adicionales, en forma 

conjunta con la interventoría de obra, actas de acuerdo de precios para 
aquellos ítems cuyos valores no aparezcan en la propuesta inicial, 

respaldadas por los análisis de precios unitarios y cumplir con el trámite 
respectivo de aprobación por parte de la entidad y mínimo tres cotizaciones 
por cada ítem adicional, el cual contara con aval y aprobación por parte de la 

interventoría.  
30.Presentar las solicitudes de ampliación del plazo con la documentación 

técnica justificativa por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 
31.Remitir la solicitud justificada de suspensión temporal del contrato por fuerza 

mayor o caso fortuito y suscrito conjuntamente con el contratista de obra. 

Suscribir junto con la interventoría, las actas de reiniciación, dejando 
constancia del tiempo de suspensión temporal o paralización de la obra.  

32.Cumplir con la programación de obra, gestionando las modificaciones de 
común acuerdo con la interventoría e informando a la entidad. 

33.Responder a la entidad por cualquier retraso en el desarrollo del contrato, 

excepto si la causa es imputable al contratista por incumplimiento o desacato 
de órdenes. 
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34.Garantizar que la Entidad Contratante se mantendrá indemne de cualquier 
reclamación de terceros relacionados con la ejecución. 

35.Llevar carpeta técnica que deberá contener copia de todos los documentos 

derivados del seguimiento como son:  
 Análisis de precios unitarios de actividades contractuales.  

 Análisis de precios unitarios de actividades no previstas.  
 Cuadro de control de ajustes.  
 Acta de cambio de especificaciones.  

 Informes semanales de interventoría. 
 Cuadro resumen de pruebas de laboratorio.  

 Correspondencia.  
 Actas de comités técnico o de obra.  
 Equipo y personal utilizado por el contratista de obra e interventoría.  

 Informe ejecutivo de las actividades ambientales y técnicas del contrato.  
36.Realizar la correcta entrega de la obra a la interventoría. 

37.Entrega a la Unidad Beneficiada: Acompañar la entrega de la obra a la Unidad 
Beneficiada para su satisfacción, de acuerdo con los formatos del CENAC de 
INGENIEROS. 

38.Entregas Separadas (si aplica): Realizar entregas independientes a la Unidad 
Beneficiada de los equipos especiales, mobiliario y obra civil. 

39.Presentar el informe final del contrato incluyendo todos los ítems requeridos 
por la entidad. 

40.Adelantar, en coordinación con la firma interventora de obra, visitas de 

verificación y CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD OBJETO DEL CONTRATO DE 
OBRA Y DE INTERVENTORÍA A LOS TRES (3), SEIS (6) Y DOCE (12) MESES 

después de ser entregadas las obras a la Unidad Militar correspondiente, del 
resultado de estas visitas se rendirá un informe al (Competente Contractual). 

En las visitas participarán: un representante de la Unidad Militar, un 
representante de la firma contratista de obra y la interventoría. De las visitas 
realizadas se elaborará un acta por escrito, suscrita por todos los 

participantes, con detalle de las novedades y la corrección de las mismas. 
Esta acta se enviará a la CENAC de Ingenieros. Las novedades deberán ser 

corregidas a más tardar dentro de los diez (10) días calendario, contados a 
partir del día siguiente en que se realizó la visita, sin perjuicio de que la 
entidad supervise las correcciones y, en caso de que estas no sean acordes 

con lo pactado en el contrato, haga uso de las sanciones legales a que haya 
lugar y/o se inicie proceso de declaratoria de siniestro.  

41.El contratista, tendrá la obligación de publicar en la plataforma del Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) en su versión II o “la 
plataforma transaccional que haga sus veces”, los documentos generados 

durante la vigencia del contrato, en los apartados de: Plan de Pagos y 
Documentos de ejecución del contrato.  

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 

El Contratista tiene derecho a:  
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1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 

2. Acceder a la información necesaria para la adecuada ejecución del objeto 

contractual, que repose en la entidad contratante. 
3. Recibir colaboración y coordinación por parte de la entidad estatal para el 

desarrollo del contrato, en los términos del principio de buena fe y 
cooperación. 

4. Solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, cuando se 

presenten circunstancias imprevisibles, irresistibles o externas a las partes 
que afecten la ecuación contractual. 

5. Ser informado oportunamente de cualquier decisión de la entidad que pueda 
afectar la ejecución del contrato. 

6. Presentar solicitudes, observaciones y reclamaciones relacionadas con la 

ejecución contractual, las cuales deberán ser atendidas dentro de los 
términos legales. 

7. Ejercer el derecho de defensa y contradicción en actuaciones administrativas 
derivadas del contrato, especialmente en procesos sancionatorios. 

8. Recibir trato respetuoso y conforme a la ley por parte de la entidad 

contratante y sus funcionarios. 
9. Solicitar prórrogas o modificaciones contractuales, cuando existan 

circunstancias que lo justifiquen y conforme a la normativa vigente. 
10.Recibir oportunamente la aprobación de actas, informes y demás 

documentos contractuales, siempre que cumplan con los requisitos 

establecidos. 
11.Acceder a los mecanismos de solución de controversias, conforme a lo 

previsto en la ley y en el contrato. 
12.Obtener la liquidación del contrato dentro de los términos legales. 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 

La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 
de Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de 

calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación 
oportuna durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 

4. Colocar a disposición del CONTRATISTA el lugar que se requiera para la 

ejecución y entrega del objeto contratado. 
5. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, 

a través de quien se mantendrá la interlocución permanente y directa con el 
CONTRATISTA. 

6. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor 

designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del 
objeto a contratar. 
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7. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el 
CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en 
especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el “ANEXO 

TÉCNICO”. 
8. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 

sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el 
supervisor dará aviso oportuno a la CENAC DE INGENEIROS, sobre la 
ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

9. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las 
disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 

10.Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para 
solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como 
consecuencia de la suscripción del contrato. 

11. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los 

requerimientos técnicos exigidos 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas 

en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la 
ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus 
subcontratistas. 

 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al Ejército Nacional y a la Central 
Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros, frente a cualquier 
reclamación, demanda, acción, perjuicio, daño o condena que se origine con 

ocasión de la ejecución del contrato, incluyendo aquellas derivadas de 
actuaciones de su personal, subcontratistas o proveedores. En consecuencia, el 
CONTRATISTA asumirá de manera exclusiva la defensa judicial o extrajudicial, 

el pago de indemnizaciones, sanciones, costas y agencias en derecho a que haya 
lugar. 

El CONTRATISTA actuará con plena autonomía técnica, administrativa y 

financiera en la ejecución del contrato. En ningún caso se generará vínculo 
laboral, legal o reglamentario alguno entre la Central Administrativa y Contable 
Especializada de Ingenieros y el personal que el CONTRATISTA emplee o 

subcontrate para el cumplimiento del objeto contractual. 

En consecuencia, será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA el pago de 
salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales y demás obligaciones laborales a que haya lugar, así como la 
afiliación y permanencia de su personal en los sistemas de salud, pensiones y 

riesgos laborales. 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

 

El CONTRATISTA será responsable de implementar, mantener y ejecutar el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de 
conformidad con la normatividad vigente aplicable. 

Así mismo, deberá garantizar la afiliación, pago oportuno y cobertura de todo su 

personal al Sistema General de Riesgos Laborales, a través de una 
Administradora de Riesgos Laborales (ARL), de acuerdo con el nivel de riesgo de 

las actividades a desarrollar. 

El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las normas de seguridad industrial, 
salud ocupacional y prevención de riesgos laborales aplicables al contrato, 

adoptando las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. Igualmente, será responsable del suministro y uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP), la capacitación del 

personal, la señalización, y la implementación de protocolos de seguridad en el 
sitio de la obra. 

En todo caso, el CONTRATISTA será el único responsable por los accidentes, 

incidentes o enfermedades laborales que se presenten con ocasión de la 
ejecución del contrato, obligándose a mantener indemne a la Entidad por 
cualquier reclamación derivada de estos hechos. 

CLÁUSULA 15. MULTAS 
 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de mano de obra no 

calificada de la región causará multas equivalentes a cinco (05) SMMLV por cada 
día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de 

vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la 
misma obligación indicada, causará multas equivalentes al [1% del valor total 
del contrato]. 

 
2. [En caso de que el contratista haya obtenido puntos por criterios 

socioambientales, deberá incluirse lo siguiente: Para el criterio social: Por 
cada día de incumplimiento de la obligación de vincular, durante toda la 
ejecución del contrato, a personas pertenecientes a uno o varios de los 

siguientes grupos poblacionales, se entenderá como un incumplimiento 
contractual: 1. Mujeres cabeza de familia. 2. Mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar. 3.Personas que no sean beneficiarias de pensión de vejez, familiar 
o de sobrevivencia y que hayan cumplido con el requisito de edad para 
pensionarse, según lo establecido en la ley. 4. Personas pertenecientes a 

comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o del 
pueblo Rrom (gitano). 5. Personas en proceso de reintegración o reincorporación 

y miembros o exmiembros de la fuerza pública comparecientes ante la 
Jurisdicción Especial para la Paz- JEP. 6. Personas pospenadas, o aquellas que 
se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o 

suspensión provisional de pena con autorización de trabajo. 7. Víctimas del 
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conflicto armado. 8.Sujetos de especial protección constitucional. 9. Personas 
en condición de pobreza extrema. [se debe seleccionar de acuerdo con lo 
ofertado por el proponente] Para el criterio ambiental: Deberá incluirse por 

cada día de incumplimiento correspondiente al criterio ambiental por el cual se 
otorgó puntaje en el proceso de selección.] 

causará multas equivalentes a cinco (05) SMMLV por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con la obligación contenida en el 
numeral 15 o 18 según la opción que corresponda de la cláusula novena durante 

la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, 
causará multas equivalentes al [1% del valor total del contrato].] 

 
Se causarán multas equivalentes a cinco (05) SMMLV], por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique 

la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 

directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato. 

 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una 
multa equivalente a cinco (05) SMMLV cuando el Contratista no adquiera los 
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. 

del documento base.  
 

2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al 
Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales 

relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a cinco 
(05) SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 
momento en que se hizo el requerimiento.  

 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación 
de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el [la Entidad Estatal incluirá 
el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo 

menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de 
personal colombiano, causará multas equivalentes a cinco (05) SMMLV por cada 

día de incumplimiento. 
  
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación 

de Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de 
vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen 

colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 
cinco (05) SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 

[La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de 
multas, combinarlas o construir la que considere conveniente, atendiendo a las 
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obligaciones contractuales, por lo que podrá establecer multas relacionadas con 
el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, aplicando los parágrafos si 
lo considera conveniente. El monto de las multas se podrá fijar en un porcentaje 

del contrato, en salarios mínimos diarios o mensuales vigentes o empleando otro 
parámetro]: 

 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del 
Contratista, se causarán las siguientes multas: 

 
Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa 

siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en la cláusula [XX], de acuerdo al contrato inicial o sus 

modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio 
de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el 
interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos 

y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente 
al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 

incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  
4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar 

la ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al 
[0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 

sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con 
la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 

acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada 
orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del 

contrato, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación 

previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] 
del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 
seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una 

multa equivalente a [XX] salarios mínimos [diarios o mensuales] legales 
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vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación]. 

10.[La Entidad incluirá las demás causales que considere convenientes teniendo 

en cuenta las obligaciones pactadas en el contrato] 
 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de 
sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada 
de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 

indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de 
multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la 
misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al 

Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato. 

 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, 

no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las 
demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 

 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de 
una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario 

o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del 
contrato. 

 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del 

contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. 
Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio 

para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la 
pena y la indemnización de perjuicios.  
 

Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo 

de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin 
necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, 
por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las 

obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista 
pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor 
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del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios. 
 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las 
obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En 

consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la 
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 

ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento 
tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  

 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el 
valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las 

deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud 
de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito 

entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad 

del contrato. 
 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
  
Las divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, 

relacionadas con la vigilancia, control dirección de los trabajos, o las 
controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y LA ENTIDAD 

con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del 
Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente 

Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo 
directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en 
que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia 

de una diferencia, y exponga los fundamentos de su posición. La parte que reciba 
esta comunicación tendrá el término de cinco (5) días hábiles para revisar los 

argumentos expuestos, y evaluar la posibilidad de acordar una solución sobre la 
controversia o diferencia suscitada, una vez finalizado este término, la Entidad 
convocará a una reunión presencial en las instalaciones de la Entidad, en donde 

las partes discutirán, revisaran y analizaran de manera conjunta, todas las 
posibilidades para efectos de resolver en esta instancia la diferencia presentada. 

En caso de no llegar a un arreglo en el término descrito, las Partes se ajustarán 
a los procedimientos de mecanismos alternativos de solución de conflictos 
previstos en la Ley.   
 
CLÁUSULA 18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se 

refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
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CLÁUSULA 19. GARANTÍAS  
 
19.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 

presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco  
( 5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá 
la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido 

en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, 

(iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZDA DE 

INGENIEROS identificada con NIT 830.087.443-4 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor 

Asegurado 

Cumplimiento general 

del contrato y el pago de 

las multas y la cláusula 

penal pecuniaria que se le 

impongan 

Hasta la 

liquidación del 

contrato 

Equivalente al 

treinta por ciento 

(30%) del valor 

del contrato 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e 

indemnizaciones 

laborales del personal 

que el Contratista haya de 

utilizar en el territorio 

nacional para la ejecución 

del contrato 

Plazo del 

contrato y tres 

(3) años más. 

Equivalente al 

cinco por ciento 

(5%) del valor 

del contrato 

Estabilidad y calidad de 

las obras ejecutadas 

entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 

contados a 

partir de la 

suscrita el acta 

de recibo a 

satisfacción por 

parte de la 

Entidad.   

Equivalente al 

treinta por ciento 

(30%) del valor 

del contrato 

 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el 

Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 

la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 

podrá denominarse de esa manera. 
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 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista 

sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 

social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 

serán los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es 

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se 
vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a 

ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o 

prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que 
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del 

Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de 

obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a 
cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 

conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de garantía cinco (5) años contados a 
partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista 

procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale 
en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los 

términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los 

daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
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Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe 
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la 
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de 

nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le 
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 

terminación de las reparaciones. 
 
19.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 

Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZDA 
DE INGENIEROS identificada con NIT 830.087.443-4 y el 

Contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá 

tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 
 No se aceptan garantías a nombre del representante 

legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 

Cuando el Contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 

porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura 

plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes de la estructura 

plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los 

otorgantes de la misma.  

Valor 
Quinientos (500) SMMLV de acuerdo a lo establecido en 
el ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.17 del decreto 1082 de 2015. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 

Terceros afectados y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 

CONTABLE ESPECIALIZDA DE INGENIEROS identificada 
con NIT 830.087.443-4 

Amparos 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, 
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 

Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad 
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contratante deberá establecer y discriminar los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 

Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y 
plazo requerido por cada uno. [Ejem: Amparo: Cobertura 
expresa de perjuicios por daño emergente y lucro 

cesante. Plazo: xxxx Valor del amparo: Xxxxx] 

Información 

necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben 
aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

  

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del 
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan 

ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, 

dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 

 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 
 

CLÁUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista 

no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad 
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su 

cargo. 
 

CLÁUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  

 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena 
autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución 

del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 

vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
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carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá 
verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad 
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 

Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley. 

  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la 
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las 

responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación 

alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 

y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su 
juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 

ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 22. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del 

Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta 
reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 

concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 23. LIQUIDACIÓN 
 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las 
normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será 
de seis (06) meses. 

 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del 

caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a 
la extinción del presente contrato.  
 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las 
partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por 

medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, 
y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 

unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 

contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 24. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
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Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos 
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del 
caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su 

ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal 
correspondiente. 

 
CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en 
DECIMA NOVENA BRIGADA – BR19 (ACTUALMENTE BATALLÓN DE SELVA No. 48 

“PROCER MANUEL RODRIGUEZ TORICES” BASRO48, LOCALIZADA EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR – DEPARTAMENTO DE BOLIVAR y el 
domicilio contractual es Bogotá D.C. 

 
CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del 
presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo 

aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 
jurídicas y contractuales: 

 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, 

Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 

4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el 

término de ejecución del Contrato. 
 

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del 

SECOP II] En constancia se firma el presente contrato en [señalar lugar de 
perfeccionamiento del contrato], el [indicar la fecha de suscripción] 

 
 
Por la Entidad,       Por el Contratista, 

 


