
 

 

ESTUDIO DE MERCADO Y PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Objeto: Prestar el servicio de vallas y mallas para la realización de cerramientos con el 
fin de mantener, conservar y preservar el orden público en el Distrito. 
 
 
SERVICIO VALLAS Y MALLAS SEPARADORAS 
 

ITEM CONCEPTO 

1 

Vallas, de contención peatonal en estructura metálica de 1.20 
de altura x 2.0 m de ancho. Fabricadas en tubo de alta 
resistencia de 1.5 pulgadas y con opciones de adicionar 
medios de publicidad. Pata (aprox. 40x20 cm), que asegure 
perfecto sostenimiento. Ganchos soldados a la valla. Unidad  

2 

Mallas de dos metros de alto por 2.40 de ancho, y/o 2 metros 
por dos metros, marco en tubo de cerramiento de 1 1/2 
pulgadas, al interior del marco malla eslabonado calibre 10 con 
huecos de 6 centímetros la cual debe ir pegada con varilla de 
9 milímetros para dar firmeza, dos bases de 80x50 centímetros 
elaboradas con tubo de cerramiento de 1 1/2 pulgadas. Estas 
bases soportan la malla en los lados de igual forma llevan dos 
abrazaderas de cobre para ajustar la una de la otra y un pie 
amigo. Unidad 

 
Para la determinación del presupuesto oficial, el quipo CEEC tuvo en consideración el 
actual desarrollo del contrato en ejecución, el cual conforme las solicitudes que se han 
recibido ha aumentado considerablemente en la demanda de los requerimientos, 
adicional a lo anterior se tiene en cuenta las necesidades que se pretenden atender con 
el presente proceso una vez inicie su ejecución, ya que se proyecta realizar planes 
operativos, preventivos y disuasivos con el fin de garantizar la seguridad durante eventos, 
marchas, intervenciones y actividades que requieren una mayor presencia de la Policía 
Metropolitana del Valle de Aburra – MEVAL y la Subsecretaria Operativa de la Secretaria 
de Seguridad y Convivencia y por ende generan requerimientos de cerramientos. Es de 
resaltar que la presente necesidad se ejecutará a demanda dependiendo las solicitudes 
de cerramiento que surjan dentro del contrato anterior teniendo presente que cada 
requerimiento es diferente por lo cual el presupuesto funcionará tipo bolsa. 
 
Presupuesto oficial: Setecientos sesenta y siete millones cuarenta mil ochocientos 
ochenta y seis M.L ($767.040.886) IVA incluido y demás impuestos, gravámenes y 
retenciones aplicables. 
 



 

 

 
Así mismo se realizó el análisis de precios considerando una economía de escala, por 
días y cantidad de vallas o mallas, obteniendo lo siguiente: 
 

SUBÍTEM 

ANEXO ESTUDIO DE MERCADO 
 

DESCRIPCIÓN 
Proyección 

valor por ítem 

1.1 VALLAS DE SEPARACIÓN DÍA INICIAL - RANGO DE 1 A 50 UNIDADES 24.985 

1.2 VALLAS DE SEPARACIÓN DÍA INICIAL - RANGO DE 51 A 100 UNIDADES 23.510 

1.3 VALLAS DE SEPARACIÓN DÍA INICIAL - RANGO DE 101 A 300 UNIDADES 22.591 

1.4 VALLAS DE SEPARACIÓN DÍA INICIAL - RANGO DE 301 A 500 UNIDADES 21.495 

1.5 VALLAS DE SEPARACIÓN DÍA INICIAL - RANGO DE 501 A 1000 UNIDADES 19.872 

1.6 
VALLAS DE SEPARACIÓN DÍA INICIAL - RANGO DE 1001 UNIDADES EN 
ADELANTE 

17.707 

1.7 VALLAS DE SEPARACIÓN DÍA ADICIONAL - RANGO DE 1 A 50 UNIDADES 19.173 

1.8 VALLAS DE SEPARACIÓN DÍA ADICIONAL - RANGO DE 51 A 100 UNIDADES 18.834 

1.9 VALLAS DE SEPARACIÓN DÍA ADICIONAL - RANGO DE 101 A 300 UNIDADES 18.829 

1.10 VALLAS DE SEPARACIÓN DÍA ADICIONAL - RANGO DE 301 A 500 UNIDADES 16.870 

1.11 VALLAS DE SEPARACIÓN DÍA ADICIONAL - RANGO DE 501 A 1000 UNIDADES 15.541 

1.12 
VALLAS DE SEPARACIÓN DÍA ADICIONAL - RANGO DE 1001 UNIDADES EN 
ADELANTE 

15.143 

2.1 MALLAS DÍA INICIAL - RANGO DE 1 A 25 UNIDADES 43.519 

2.2 MALLAS DÍA INICIAL - RANGO DE 26 A 100 UNIDADES 40.642 

2.3 MALLAS DÍA INICIAL - RANGO DE 100 UNIDADES EN ADELANTE 37.328 

2.4 MALLAS DÍA ADICIONAL - RANGO DE 1 A 25 UNIDADES 35.079 

2.5 MALLAS DÍA ADICIONAL - RANGO DE 26 A 100 UNIDADES 32.833 

2.6 MALLAS DÍA ADICIONAL - RANGO DE 100 UNIDADES EN ADELANTE 30.174 

 
NOTAS: 
 

 Para el presente proceso de contratación el IVA a aplicar corresponde a 19% 
    

 Se redondeará a cero decimales los costos unitarios IVA incluido, debido a la 
configuración del sistema de información SAP.     
      

 Los totales del ítem se dispondrá a demanda y se va disminuyendo del 
presupuesto oficial según el valor cobrado por el servicio en el momento de 
ejecución, no obstante, esto no obliga al Distrito de Medellín a ejecutar la totalidad 
de los recursos si la demanda no lo amerita, toda vez que se pagará por el servicio 



 

 

efectivamente prestado durante la ejecución del contrato    
  

 El contrato será monto agotable y su adjudicación se realizará por el valor total del 
presupuesto oficial, su ejecución se hará conforme al valor unitario por ítem. 

 

 En el marco del estudio de mercado se solicitaron nueve (9) cotizaciones; no 
obstante, únicamente se recibieron tres (3) respuestas. 

 

 Para la estimación del valor de cada ítem del servicio, se tomó como referencia el 
contrato inmediatamente anterior, aplicando el incremento correspondiente al IPC 
proyectado para el año 2026. Esta metodología se adoptó debido a que las 
cotizaciones recibidas presentan diferencias significativas entre sí, lo que podría 
afectar la coherencia y razonabilidad de los valores a establecer en el proceso. 
Con ello se busca contar con una base sustentada en antecedentes contractuales 
y en un indicador económico oficial, que permita fijar precios acordes con las 
condiciones del mercado y garantizar la adecuada planeación del proceso. 
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