
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

Sector:

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8739666  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 29/12/2025 1:41:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

2989 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026  

Objeto del contrato
CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PURACE - COYAIMA - CASTILLA
(PASO CASTILLA) DEL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

120 Días  
23 horas de tiempo transcurrido (27/03/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

24/07/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBIERNO DEPARTAMENTAL 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

UNION TEMPORAL VIAL PURACE-COYAIMA

COLOMBIA, Ibagué
Número de documento 902023661

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

UNION TEMPORAL VIAL PURACE-COYAIMA BANCO DE OCCIDENTE Ahorros 300895406

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

ANDRES EDUARDO
TRUJILLO ARANGO
TRUJILLO

Fecha de
aprobación:

9/03/2026 12:34:19 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

SANDRA LILIANA
GARCIA COBAS

Fecha de
aprobación:

10/03/2026 8:57:46 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8739666_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Licitación pública (Obra pública)
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT  
LPO-151-2025  
UT VIAL  
3.361.613.829,48 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Infraestructura de transporte  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 20/01/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 19/05/2031 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 20/01/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 19/05/2029 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 20/01/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 19/05/2031 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 500  

31/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 19 horas de tiempo transcurrido (27/03/2026 3:34:28
PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.19661352 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de
seguro

875.452.500,00 COP CONFIANZA 26/06/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.19641741 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

2.052.017.340,32 COP CONFIANZA 25/06/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.18765227 Seriedad de la oferta - 359.828.624,85 COP - 30/03/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8739666
UNION TEMPORAL VIAL PURACE-COYAIMA
OFICINA DE CONTRATACIÓN
1 minuto de tiempo transcurrido (28/03/2026 11:10:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

LPO-151-2025

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
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Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 VIA PURACE COYAIMA - CASTILLA (PASO CASTILLA) DEL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMА

COLOMBIA > Tolima >
Coyaima

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Dirección de notificaciones

carrera 3 calle entre calle 10 y 11 edificio gobernacion del tolima  
CO-TOL-73001 - Ibagué  
COLOMBIA  
Tolima  
Ibagué  
carrera 3 calle entre calle 10 y 11 edificio gobernacion del tolima  
57  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.8739666

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
3.598.286.248,49 3.361.613.829,48

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72141100

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA
VIA PURACE - COYAIMA - CASTILLA
(PASO CASTILLA) DEL MUNICIPIO DE
COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA

1,00 UN 3.598.286.248,49 3.361.613.829,48 3.598.286.248,49 3.361.613.829,48

 2  CO1.PCCNTR.8739666

 2.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
3.598.286.248,49 3.361.613.829,48

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72141100

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA
VIA PURACE - COYAIMA - CASTILLA
(PASO CASTILLA) DEL MUNICIPIO DE
COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA

1,00 UN 3.598.286.248,49 3.361.613.829,48 3.598.286.248,49 3.361.613.829,48

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación



Plan de amortización

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General
de la Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos
(Especie, Privados,
Cooperación, Propios
Entidades
Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

2024004730030 2025 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

3424 CDP No se ha iniciado 3.298.286.248,49 COP 00-00-000 -

3425 CDP No se ha iniciado 63.327.580,99 COP 00-00-000 -

Saldo de CDP

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

RESOLUCION 471 ADJUDICACION.PDF RESOLUCION 471 ADJUDICACION.PDF (detalle)

Oferta Economica - OBRA PURACE - COYAIMA_2.pdf Oferta Economica - OBRA PURACE - COYAIMA_2.pdf (detalle)

contratos 2989.pdf contratos 2989.pdf (detalle)

cdp 151-2025_0001.pdf cdp 151-2025_0001.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto SANDRA LILIANA GARCIA COBASTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 30395980  

Supervisor JULIO GALLO ORTIZ Tipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 1110446246  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto SANDRA LILIANA GARCIA COBAS 18 días de tiempo transcurrido (10/03/2026 8:57:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) SANDRA LILIANA GARCIA COBAS

Supervisor JULIO GALLO ORTIZ 18 días de tiempo transcurrido (10/03/2026 8:57:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) SANDRA LILIANA GARCIA COBAS

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 3.361.613.829,48

Sí No *

Sí No *

3.361.613.829,48

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

Editar

0 COP  

Agregar usuario
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Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

4376 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

3.298.286.248,49
COP

3.298.286.248,49
COP

0 COP -

4377 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

63.327.580,99
COP

63.327.580,99
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

0 COP  

0 COP  
 

-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a
liberar

Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

3.361.613.829,48 COP  
0 COP  
3.361.613.829,48 COP  

 
-  
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