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ESTUDIO DEL SECTOR

1. IDENTIFICACION DEL PROCESO DE CONTRATACION

MODALIDAD DE CONTRATACION: | SELECCION ABREVIDA DE MENOR CUANTIA

TIPO DE CONTRATO: OBRA

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL
PROYECTO DENOMINADO “PRIMEROS AUXILIOS PALACIO MUNICIPAL
— SEDE ALCALDIA DE SUESCA.”

2. ANALISIS DEL SECTOR.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 y en la guia para la elaboracion
de los estudios del sector (Version G-EES-02) expedida por la AGENCIA NACIONAL COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE en los Procesos de Contratacion de minima cuantia el alcance del estudio de sector debe ser
proporcionado al valor del proceso de contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los
Riesgos identificados para el Proceso de Contratacién.

Para proceder con el presente analisis del sector se realizara el analisis del mercado, el analisis de la demanda y el
andlisis de la oferta, asi:

2.1. Aspectos Generales Del Mercado
La actividad econdémica esta dividida en sectores econdémicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad
economica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras
agrupaciones.
Su division se realiza de acuerdo con los procesos de produccion que ocurren al interior de cada uno de ellos.

2.2. Division segun la economia clasica

Segun la divisién de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes:

SECTORES ECONOMICOS DEFINICION ACTIVIDADES DEL SECTOR
Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la
naturaleza, sin ningun proceso de transfarmacion. Dentro de este sector se
encuentran la agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la caza y la pesca, No se Agropecuario, cazay pesca
incluyen dentro de este sectora la mineria y a la extraccion de petroleo, las
cuales se consideran parte del sector industrial

SECTOR PRIMARIOO
AGROPECUARIO

Comprende todas las actividade s econdmicas de un pais relacionadas con la Sector Mineria
transformacion industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o
mercancias, los cuales se utilizan como base para la fabricacidn de nuevos

SECTOR SECUNDARIO O |productos. Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de Sector Construceion
INDUSTRIAL transfearmacidn: INDUSTRIAL EXTRACTIVO: Extraceidn minera y de petroles.
INDUSTRIAL DE TRANSFORMACION: Envasado de legumbres y furtas, Sector Industria manufacturera

embotellade de refrescos, fabricacidn de abonos y fertilizantes, ve hiculas

ermentos, aparatos e lectrodomd sticos, ate Sector electrico, gas y vapor
.

. . . Sector Transportes
Incluye todas aguellas actividades que ne producen una mercancia en si, pero
fui son necesarias para el funcionamiento de la economia. Coma ejemplos de f— .
SECTOR TERCIARIO O DE _ Sector comunicaciones
SERVICIOS ella tenemos el comereio, los restaurantes, los hateles, el transparte, los
servicios financigros, las comunicaciones, los servicios de educacidn, los Sector comercio, restaurante y hoteles

Serviciog prnfpainnalm, el Gobierng, ete,

Sector Financiero

2.3. Producto Interno Bruto (PIB) nacional trimestral

Comportamiento del PIB por Grandes Ramas de Actividad Econémica
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El Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,6% respecto al mismo periodo de 2024 pr.

Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen’
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Recuperado de: https://www.dane.gov.cof/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales/pib-informacion-tecnica

Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual).

En lo corrido del afio 2025pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto presenta un
crecimiento de 2,8%. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:
Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,1% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 4,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion
anual).

TASA DE CAMBIO

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un délar de los
Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios
financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo dia cuando se realiza la
negociacion de las divisas. En este sentido, se encuentra que la TRM del dia 5 de diciembre de 2025 es de: $3.757,92
pesos colombianos por délar estadounidense.

Durante el afio 2025, ha mantenido durante los dos ultimos meses del afio 2025 una brecha entre los $3.744 y
$3.862, mostrando un comportamiento con ligeras fluctuaciones pero con tendencia a la estabilidad hacia finales de
diciembre. Para los expertos se trata de unos meses con relativa tranquilidad y estabilidad de la divisa. El mes de
noviembre comenz6 con la divisa por encima de los $3.800 pesos, y aunque presenté variaciones diarias, se mantuvo
dentro de un rango acotado hasta diciembre, reflejando menor volatilidad en comparacion con meses anteriores del
afio.
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Segun analistas, se evidencia una baja de esta divisa con relacién al afio 2023, cuando el délar llegé histéricamente
a valores mas altos, y que podria traducirse en una posible estabilidad relativa de esta moneda para el afio 2025,
con el peso colombiano mostrando fortalecimiento frente al délar en buena parte del afio
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Tomado de: https://www.larepublica.co/indicadores-economicos/mercado-cambiario/dolar

INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION (IEAC)

En el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre), el PIB a precios constantes aumenté en 3,6% con relacion al
mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un
decrecimiento en el valor agregado de la construccidn de 1,5% en su variacion anual, que se explica principalmente
por la disminucion del valor agregado de las edificaciones 8,3%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles
se incrementd en 13,1% y el de las actividades especializadas decrecio en 3,4%.
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Tomado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-
alrededor-de-la-construccion

El boletin de Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion (IEAC), presenta informacion de 14
investigaciones, categorizadas en indicadores macroecondmicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores de
construccion se publican considerando las coberturas geogréaficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales
y anuales.

La mas reciente actualizacion metodoldgica del IPC, implementada a partir de enero de 2019, incluyé el uso de una
nomenclatura basada en el estandar internacional COICOP (Clasificacion del consumo individual por finalidades,
por sus siglas en inglés). Atendiendo el estandar internacional, el primer nivel agregativo pasé de nueve grupos de
gasto a doce divisiones de gasto. La medicidn de los gastos agregados en el anterior grupo de gasto “vivienda”, tuvo
una recomposicion que hace que los resultados de la nueva divisién 04, llamada con el mismo nombre “vivienda”,
no sean directamente comparables. La divisién 04 “vivienda” publicada a partir de enero de 2019, incluye Unicamente
la medicién de la variacién de precios para los arrendamientos, los materiales para la conservacion y reparacion de
la vivienda, los servicios relacionados con la copropiedad y servicios como el acueducto, alcantarillado, aseo, gas y
electricidad.
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Debido a que los resultados del IPC para 2018 fueron generados usando la estructura de ponderaciones vigente
para el periodo 2009-2018, y que, por otro lado, los resultados de 2019 utilizan las nuevas ponderaciones
actualizadas a partir de los resultados de la ENPH (DANE; 2016- 2017), no es posible calcular las contribuciones a
la variacion anual durante el afio 2019. Es por esta razon que a partir del 2019 se excluyen del presente boletin los
resultados referentes al IPC de Vivienda.

A partir del tercer trimestre de 2019 se incluye la informacion correspondiente a leasing habitacional para la
operacion estadistica Cartera Hipotecaria de Vivienda con datos desde el primer trimestre de 2015.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante la aprobacién del Decreto nimero 1467 de 2019, oficializo
en su articulo 2.1.9.1 el precio excepcional de la Vivienda de Interés Social (VIS) en donde se indica que el precio
maximo para este tipo de vivienda sera de ciento cincuenta salarios minimos mensuales legales vigentes (150
SMMLV) para aquellas viviendas que se ubiquen en los Distritos y Municipios pertenecientes a las aglomeraciones
urbanas definidas por el documento CONPES 3819 de 2014 cuya poblacién supere el millon (1.000.000) de
habitantes. Por otra parte, la Ley 1955 de 2019 en su articulo 85 define que el valor méximo de la Vivienda de Interés
Prioritario sera de noventa salarios minimos mensuales legales vigentes (90 SMMLV).

Con la publicacion del boletin IEAC de octubre 2020 - febrero 2021 con corte a marzo 08 del 2021, se incorporaron
dos operaciones estadisticas nuevas, el Indicador de Produccion de Obras Civiles - (IPOC) y el Indice de Costos de
la Construccion de Obras Civiles — (ICOCIV).

Desde el primer trimestre del 2021 el IPOC sustituyé el Indicador de Inversion en Obras Civiles (IIOC) en la medicion
y el célculo de los principales agregados macroeconémicos del subsector de obras civiles, dado que este indicador
permite hacer un seguimiento mas preciso de la coyuntura del subsector. En consecuencia, la ltima publicacion de
cifras del 110C corresponde al cuarto trimestre de 2020. EI IPOC determina la evolucion trimestral de la produccion
de obras civiles segun grupos de obra y el avance de esta, con informacién histérica a partir del primer trimestre de
2018.

La ultima publicacién del ICCP (enero 2022) corresponde al periodo diciembre de 2021, cumpliendo de esta manera
con el afio de transicion definido por el DANE, con el fin de ofrecerle a sus usuarios un lapso prudente, que les
permita adelantar los ajustes requeridos en sus procesos para incluir los resultados del nuevo indice ICOCIV -Indice
de costos de la construccion de obras civiles- un indicador que incorpora en su medicion la representacion de las
obras civiles. EI ICOCIV permite conocer la variacion promedio de los precios de una canasta que representa los
costos de la construccion de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el pais, con informacion
histdrica a partir de enero del 2021.

Con el fin de mejorar las mediciones del sector construccion, asi como responder a las necesidades de los usuarios
de la informacién y a recomendaciones internacionales, a partir de la publicacion del 25 de febrero de 2022,
correspondiente al periodo enero 2022, el Indicador de Costos de la Construccion de Vivienda — ICCV, se actualiza
por el indice de Costos de la Construccion de las Edificaciones -ICOCED. Este cambio permite contar con resultados
precisos y completos de las edificaciones residenciales (desagregacion equivalente al ICCV) y amplia el alcance
tematico a los destinos no residenciales en el pais y a cuatro nuevos dominios geogréaficos. La Ultima publicacién
del ICCV corresponde al periodo diciembre de 2021.

Las estadisticas de empleo para la publicacion del IEAC enero — mayo 2022 con corte a junio 7 de 2022, se
presentan con el nuevo enfoque conceptual y metodoldgico de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). El
redisefio de esta operacion estadistica obedece al interés del DANE por actualizar la encuesta al marco normativo
de las estadisticas de trabajo de la Organizacién Internacional del Trabajo (OIT), por responder a acuerdos
institucionales y buenas practicas para la medicién de ingreso en Colombia, y por atender las recomendaciones y
necesidades de politica publica en lo referente a la visualizacién de grupos poblacionales priorizados (poblacién
campesina, en condicién de discapacidad y LGBTI).

Con la publicacion de cifras del corte primer trimestre del 2022, el CEED agreg6 a su cobertura geogréfica 34
municipios, llegando de esta manera a 91 municipios agrupados en 23 areas de influencia, a saber: AUBogota; AM
Medellin y Oriente Antioquefio; Cundinamarca que incluye Soacha, Cajica, Chia, Cota, Facatativa, Funza,
Fusagasuga, La Calera, Madrid, Mosquera, Sopo y Zipaquira; AU Cali, Yumbo, Jamundi y Palmira; AM Barranquilla;
AM Bucaramanga, Giron, Floridablanca y Piedecuesta; AM Pereira, Dosquebradas excluyendo La Virginia; AU
Armenia; AU Cartagena, que incluye Turbaco; AU Ibagué; AMCucuta, Los Patios, El Zulia y Villa del Rosario,
excluyendo San Cayetano y Puerto Santander; AU Manizales que incluye Villamaria; AU Villavicencio; AU Neiva;
AU Pasto; AU Popayan; AU Santa Marta; AU Tunja; AU Valledupar; AU Monteria; AU Sincelejo; AU Yopal; AU
Florencia.

Palacio Municipal Calle 8 N° 5-55 Teléfono: 3205765704 - Suesca Cundinamarca

Codigo Postal 251040 e-mail: alcaldia@suesca-cundinamarca.gov.co Sitio web: www.suesca-
cundinamarca.gov.co

L



mailto:alcaldia@suesca-cundinamarca.gov.co
http://www.suesca-cundinamarca.gov.co/
http://www.suesca-cundinamarca.gov.co/

—

REPUBLICA DE COLOMBIA

= ALCALOIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
o NIT 899999430-3
e SUESCA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ANALIS DEL SECTOR ECONOMICO

A partir de la publicacién correspondiente al periodo enero — mayo 2022 con corte a junio 07 de 2022, se incluye en
IEAC el Indicador de Mezcla Asfaltica (IMA), el cual permite contar con informacion sobre la produccion y los
despachos de mezcla asfaltica en el pais, con el propdsito de complementar o contrastar los analisis del subsector
que se originan a partir de indicadores con los que ya cuenta el DANE como lo son el Indicador de Produccion de
Obras Civiles — IPOC, las estadisticas de Concreto Premezclado — EC vy las estadisticas de Cemento Gris — ECG.
Previo a la publicacion del 15 de septiembre de 2022, la cobertura geogréfica de Licencias de Construccion ELIC
incluia 302 municipios en los 32 departamentos de Colombia. Esta cobertura cuenta con informacién histérica
mensual desde enero 2015. La ampliacién de cobertura geografica cuenta con 800 municipios adicionales a la
cobertura de 302 municipios. En total la cobertura publicada desde el 15 de septiembre de 2022 tiene 1.102
municipios. Incluye todos los municipios del pais segun la Division Politico Administrativa de Colombia — DIVIPOLA,
que regia en el afio 2019. No incluye las &reas no municipalizadas y, por el momento, el municipio de Barrancominas
del departamento de Guainia, el cual se incluyé en la DIVIPOLA en mayo de 2020. La cobertura geogréfica de los
1.102 municipios cuenta con datos histéricos con periodicidad mensual y desde enero de 2019. A partir del 15 de
septiembre de 2022 los productos de publicacién hacen referencia a dicha cobertura, sin embargo, se seguird
publicando informacién histérica para la cobertura de 302, 88 y 77 municipios.

En la publicacion de resultados del 14 de octubre del 2022 la cobertura geogréfica pasé a 1.103 municipios debido
a la incorporacion del municipio de Barrancominas, Guainia en la DIVIPOLA en mayo de 2020. Esto implica que se
cuenta con datos historicos con periodicidad mensual y desde enero de 2019 para 1.102 municipios y, desde enero
2021 para 1.103 municipios.

Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccion, periodo de publicacion diciembre 09 de 2025¢

Periodo y
Periodo de
Achua! Docemeses  Anterior' referencia
MACROECONOMICOS
PIB biaf' (variacion anual %) 38 27 21 i fim 2025
Valor agregado de la rama construccién” (variacion anual %) -15 18 -34 Ml im 2025
Valor agregado de obras civiles® (variacion anual %) 131 9.0 96 W tim 2025
Valor agregado de edificaciones® (variacon anual %) -83 68 96 il rim 2025
Valor agregado de acividades especializadas” (variacién anual %) 34 28 -38 Wl trim 2025
Tasa de ocupacon fotal nacional (participacion %) 59,7 584 58,7 Octubre 2025
OFERTA
Produccion de cemento gris (variacion anual %) 58 13 99 Octubre 2025
Area causada” (variacon anual %) 79 -5.7 97 W rim 2025
Area licenciada de edificaciones” (variacion anual %) 57 -28 -150 Septiembre 2025
Area iniciada de edificackones” (variacion anual %) 22 -5.0 147 i im 2025
Area culminada de edificaciones” (variacion anual %) 80 73 106 W rim 2025
indicador de produccidn de obras civiles' (variacion anual%) 131 89 96 il rim 2025
DEMANDA
Despachos de cemento gris (variacion anual %) 98 23 159 Octubre 2025
Concreto Premezclado® (variacion anual %) 6,6 -53 -10,1 Seplembre 2025
Indicador de mezdla asfalfica (variacion mensual %) 249 28 27 Septembre 2025
Valor total de los crédilos desemboisados para vivienda® ~ (variacion anual %) 25 217 189 W trim 2025
Valor desembolsado de créditos de vivienda' (variacion anual %) 16,0 16,0 134 W frim 2025
Valor desembolsado de leasing habitacional* (variacion anual %) 69,0 623 541 Wl frim 2025
Numero de créditos desembolsados para vivienda® (vaniacion anual %) 34 1.7 1.7 W tim 2025
Saldo de capital iotal” (variacion anual %) 10,7 97 100 W tim 2025
Saldo de créditos de vivienda”™ (variacidn anual %) 12,7 126 125 Wl frim 2025
Saldo de capital de leasing habitacional ™ (varniacion anual %) 28 11 08 W im 2025
Numero de crédifos de la cartera hipotecaria de vivienda” (variacion anual %) 40 45 44 il rim 2025
PRECIOS Y COSTOS Actual Anual Anterior’
indice de precios de vivienda nueva (variacion frimestral %) 1,89 950 210 il fim 2025
indice de costos de la construccidn de Edificaciones (variacion mensual %) -0,39 289 034 Octubre 2025
indice de costos de la construccidn de Obras Civiles (variacion mensual %) 023 401 0,19 Octubre 2025
PP fotal (variacion mensual %) -0,69 1,80 055 Octubre 2025
PP materiales de construccion” (variacion mensual %) 031 045 063 Octubre 2025

Fuente: Depariamento Adminstrafivo Nacional de Estadistica (DANE).

INDICADORES MACROECONOMICOS
Producto Interno Bruto (PIB).
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En el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre), el PIB a precios constantes aumenté en 3,6% con relacién al
mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un
decrecimiento en el valor agregado de la construccién de 1,5% en su variacion anual, que se explica principalmente
por la disminucién del valor agregado de las edificaciones 8,3%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles
se increment6 en 13,1% y el de las actividades especializadas decrecié en 3,4%.

Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores
(precios constantes)
2019 - 2025r (Il trimestre)

Variacién Anual (%) Naniacionss pos - Jex (Precioa
2019 -1 2025 - min. max.
Fie 38 l 31 - 36 -167 184
18 |
Valor agregado construccion -15 I 86 5 435 238
42 l \ o 5 3
Valor agregado edificaciones* -83 190 ; 83 a08 354
.2 | s f /
Valor agregado obras civiles** 131 - 107 ; - : 131 465 188
166 = ’ . ! f :
Valor agregado actividades 34
especia?iza:as"‘ 32 I' 77 S ) ! -34 -45,1 274

2025 (111 Trim)
2024 (111 Trim) -
Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre) frente al
mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa que Colombia registro el mayor
crecimiento al presentar una variacién de 3,6% seguido de Pert que presenté un crecimiento de 3,4% vy Chile que
presentd 1.6% en contraste con el tercer trimestre del 2024. Por otro lado, México presento una variacién negativa
de 0,1%. Enlo referente al valor agregado de la construccidn, se observa crecimiento con relacion al mismo trimestre
de 2024 para Peru de 6,4%, y Chile de 0,8%, mientras que, para Colombia y México se registraron variaciones
negativas de 1,5% y 4,7% respectivamente

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de Latinoamérica.
Variacion anual
2020 (11l trimestre) — 2025° (Il trimestre)
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Fuente: DANE (Colombia), INEGI (Mexico), INEI (Pert), Banco Central (Chile)

Empleo

En octubre de 2025, el numero de ocupados en el total nacional fue 24.370 miles de personas. La Construccion
como rama de actividad econémica participé con el 6,3% de los ocupados. En octubre de 2025, la poblacion ocupada
en el total nacional aumentd 4,2%, mientras que los ocupados en la rama de Construccion disminuyo en 4,3% con
respecto al mismo periodo del afio anterior. Para octubre de 2025, 1.525 miles de personas estaban ocupadas en
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la rama de la Construccion; de estos el 44,9% estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas equivalente
a 685 miles de personas, que ademas presentaron una disminucion del 6,6%, es decir, 48 mil personas menos con
respecto a octubre de 2024.

Grafico 4. Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad
construccion 2023 - 2025° (octubre)

Variadén anual (%)
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Fuente: DANE, GEIH.

Produccion de Cemento Gris

En octubre de 2025, la produccion total de cemento gris en el pais alcanz6 1.249.785 toneladas, con un aumento
de 5,8% respecto a octubre de 2024.

Grafico 5. Producciéon de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produccion)
Enero 2022 - septiembre 2025°
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Produccion de Concreto Premezclado

En septiembre de 2025, la produccion de concreto premezclado fue 682.085 metros clbicos y registré un aumento
de 6,6% con relacion a septiembre de 2024. Este comportamiento es explicado principalmente por la produccién
anual de Bogota, D.C. 26,6% y Magdalena con 65,1% los cuales sumaron en conjunto 10,6 puntos porcentuales a
la variacion total. La produccion de concreto premezclado se concentrd en Bogotd, D.C con 41,4%, algunos
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departamentos que pertenecen al grupo del Resto con 12,3% y Antioquia con 11,4%.

Grafico 8. Variacion, contribucion y participacion anual de la produccion total de concreto
premezclado segtin departamentos (metros ctibicos)
2024~ 2025° (septiembre)
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Licencias de Construccion

En septiembre de 2025, se licenciaron 1.790.583 m2 lo que significé una disminucion de 5,7% del area total
aprobada con respecto a septiembre de 2024. El area aprobada para vivienda present6 una disminucion de 7,9%,
al pasar de 1.485.217 m2 en septiembre de 2024 a 1.368.412 m2 en septiembre de 2025; este resultado
contribuy6 negativamente con 6,2 puntos porcentuales a la variacidon negativa total del area aprobada 5,7%

Grafico 9. Variacion, contribucion y participacion anual del area aprobada

Cobertura nacional

2022 - 2025° (septiembre)
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Fuente: DANE, ELIC

En septiembre de 2025, se licenciaron 15.050 soluciones de vivienda; 4.954 viviendas de interés social (VIS) y
10.096 viviendas diferentes a interés social (No VIS), lo cual represent6 una variacion negativa en el nimero de
unidades aprobadas para vivienda de interés social de 55,2%. Por su parte, la variacion de las soluciones de vivienda
diferentes de interés social fue de 48,9
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Grafico 10. Variacion, contribucion y participacion anual del nimero de viviendas licenciadas
Cobertura nacional
2022 - 20257 (septiembre)
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Fuente: DANE, ELIC.

El decrecimiento de 5,7% del area total aprobada en septiembre de 2025 es explicado principalmente por las
variaciones anuales negativas de las areas aprobadas en Valle del Cauca 32,5, Atlantico 49,7%, Antioquia 8,8% y
Norte de Santander 56,9% que aportaron en conjunto negativamente 11,2 puntos porcentuales a la variacion total
negativa 5,7

Grafico 11. Variacion, contribucién y participacion anual del drea aprobada Cobertura nacional
2024 - 2025° (septiembre)
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Fuente: DANE, ELIC.

Censo de Edificaciones

En el tercer trimestre de 2025, para las areas de cobertura del Censo de Edificaciones, el 64,5% del area censada
se encontraba en proceso de construccion, el 25,7% se encontraba paralizada y el 9,8% habia culminado su
actividad. En el tercer trimestre de 2025, el area en proceso disminuy6 4,2% al registrar 1.207.632 m2 menos con
relacion al mismo trimestre de 2024. Asi mismo, el area culminada disminuyd 8,0%, al registrar 359.518 m2 menos
con relacién al mismo trimestre de 2024. A su vez, el area paralizada disminuy6 8,6% al registrar 1.018.197 m2
menos con relacién al mismo trimestre de 2024
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Grafico 12. Variacién, contribucién y participacion anual del area culminada, en proceso y
paralizada, segln areas de cobertura
Il trimestre 2025
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Fuente: DANE, CEED.
3. INDICADORES DE DEMANDA

Despachos de Cemento Gris.

En el mes de octubre de 2025 se despacharon 1.178.896 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo que
representd un aumento de 9,8% con respecto a octubre de 2024. Este resultado se explico principalmente por el
aumento en el canal de Comercializacion con 17,4% el cual aportd 9,8 puntos porcentuales a la variacién total.

Grafico 13. Variacién, contribucién y participacién anual de los despachos de cemento gris
2021 - 2025° (octubre)
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Fuente: DANE, ECG.
Financiacion de Vivienda.

En el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre), el valor de los préstamos individuales desembolsados para la
compra de vivienda nueva y usada alcanzé $ 3.263.910 millones de pesos constantes, con un incremento de 22,5%
respecto al mismo trimestre de 2024. El 83,1% del valor de los desembolsos para compra de vivienda corresponden
a créditos de vivienda y el 16,9% corresponde a leasing habitacional. En el tercer trimestre de 2025 (julio —
septiembre) frente al mismo trimestre de 2024, el valor de los desembolsos de los créditos de vivienda presentd un
crecimiento de 16,0% al aumentar en $374.258 millones de pesos constantes. Por su parte el valor de los
desembolsos de leasing habitacional aumenté en 69,0% al incrementar en $225.749 millones de pesos constantes.
El nimero total de viviendas financiadas en el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre) frente al mismo trimestre
de 2024, presentd un aumento del 3,4%, donde el nimero de viviendas financiadas VIS presento una disminucién
en su variacién anual de 4,6%, mientras que el nimero de viviendas financiadas NO VIS presento una variacion
anual de 21,5%
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Gréafico 14. Variacién, contribucién y participacién anual de la financiacién de vivienda
I trimestre (2019 - 20257)
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Fuente: DANE, FIVI

Cartera total de vivienda.

Para el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre) el saldo del capital total nacional fue de $ 148.254 miles de
millones de pesos corrientes registrando un aumento en su variacion trimestral de 2,6% y un crecimiento anual de
10,7%. De este total, el 19,0% equivalente a $28.151 miles de millones de pesos corrientes corresponden a créditos
otorgados bajo la modalidad de leasing habitacional y el 81,0% equivalente a $120.102 miles de millones de pesos
corrientes corresponden a créditos otorgados bajo la modalidad de créditos de vivienda. Del saldo de capital total
nacional para la vivienda tipo VIS se registraron $ 52.506 miles de millones de pesos corrientes con una variacion
trimestral y anual de 4,9% y 17,2% respectivamente, y para la vivienda diferente de interés social el saldo de capital
fue de $ 95.748 miles de millones de pesos corrientes, con una variacion trimestral de 1,4% y anual de 7,4%

Grafico 15. Variacién, contribucién y participacién anual de la cartera hipotecaria de vivienda total
11l trimestre (2021 - 2025P)
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Fuente: DANE, CHV.
Cartera de créditos de vivienda.

En el tercer trimestre de 2025 (julio - septiembre), la cartera de créditos de vivienda registrd un incremento de 12,7%
en el saldo de capital frente al mismo trimestre del afio 2024. Esta variaciéon obedecié al aumento en la cartera
vigente 13,2% la cual suméd 12,6 puntos porcentuales a la variacion del saldo de capital de créditos de vivienda. En
el tercer trimestre de 2025, los saldos de capital de créditos de vivienda registrados para vivienda VIS presentaron
una variacion de 18,0% y para la vivienda No VIS de 9,0%, comparados con el tercer trimestre del afio 2024.
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Grafico 16. Variacion, contribucién y participaciéon anual de la cartera hipotecaria de créditos de
vivienda
Il trimestre (2021 - 2025 )
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Fuente: DANE, CHV.
Cartera de leasing habitacional.

En el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre) la cartera de leasing habitacional registrd un aumento de 2,8% en
el saldo de capital frente al mismo trimestre del afio 2024. Respecto al tipo de vivienda, la vivienda tipo No VIS
registro una variacion de 3,7%, la cual contribuy6 con 3,6 puntos porcentuales a la variacion total, mientras que, la
vivienda tipo VIS presenté una variacién negativa de 27,7%, la cual contribuy6 negativamente con 0,7 puntos
porcentuales a la variacion total del saldo de capital de leasing habitacional (2,8%).

Grafico 17. Variacién, contribucién y participacion anual de la cartera hipotecaria de leasing
habitacional
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Fuente: DANE, CHV.

PRECIOS Y COSTOS

indice de Costos de la Construccion de Edificaciones.

El indice de Costos de la Construccion de Edificaciones — (ICOCED), es un indicador que permite conocer la
variacion promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos en la
construccién de edificaciones en el pais. EI ICOCED incluye dentro de la medicion, la representatividad de las
edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 capitulos constructivos, ademas de
la agregacion de los bienes y servicios estructurados para 8 grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra,
transporte, materiales, equipos especializados de la construccion, equipos especiales para obra y herramienta
menor) que permite contar con resultados segun dichos grupos y llegando hasta 93 insumos. En octubre de 2025,
el indice de Costos de la Construccion de Edificaciones — (ICOCED) present6 una variacion mensual negativa de
0,39%, en comparacion con octubre de 2025. Para edificaciones no residenciales presento un promedio nacional
negativo de 0,28% y aport6 negativamente 0,10 puntos porcentuales, y para edificaciones residenciales presento
un promedio nacional negativo de 0,44% y contribuyd negativamente con 0,29 puntos porcentuales. El
comportamiento de los diez destinos relacionados con la construccién de edificaciones respecto del promedio
nacional negativo que fue de 0,39%, todos los destinos presentaron variaciones negativas asi: Apartamentos con
0,40%, Casas con 0,75%, Comercio con 0,14%, Educacién con 0,47%, Oficinas con 0,12%, Bodegas con 0,38%,
Hoteles con 0,01%, Hospitales y centros de asistencia con 0,26, Administracién publica con 0,16% vy finalmente
Otros destinos con 0,55%
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Grafico 18. Variaciéon mensual del ICOCED, por destino Total nacional
Octubre 2025°
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Fuente: DANE, ICOCED.

Grafico 19. Variacién mensual y contribucién del ICOCED por grupos de costos
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Fuente: DANE, ICOCED.

iNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

En octubre de 2025, el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles — (ICOCIV), registré una variacion
negativa mensual de 0,23%, con respecto a octubre de 2025. Segun tipos de construccion, los grupos Puertos,
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) presento una variacion mensual negativa
de 0,77% y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil una variacién mensual negativa
de 0,33%, ubicandose estas dos por encima del promedio nacional, el resto de los grupos se ubicaron por debajo
del promedio nacional.
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Grafico 20. Variacion mensual y contribucién del ICOCIV segin tipos de construccion Total nacional
Octubre 20257
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Por grupos de costos, en octubre de 2025, las mayores variaciones negativas de precios se presentaron en: Equipos
especiales para obra 1,40%, materiales 0,38% y Equipos 0,34%.

Grafico 21. Variacion mensual y contribucién del ICOCIV, por grupos de costos
Total nacional
2023 - 2025° (octubre)
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Fuente: DANE, ICOCIV.

iNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR

En octubre de 2025, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccién presentd una
disminucién de 0,31%, respecto a octubre de 2025. Segun la clasificacion CUODE, el IPP para consumo intermedio
presentd una variacién mensual negativa de 0,88%.
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Grafico 22. Variacién mensual del IPP de materiales de construccion*
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Fuente: DANE, IPP.

Indicador de Produccion de Obras Civiles (precios corrientes).

En el tercer trimestre de 2025, el indicador de produccion de obras civiles (IPOC) registré un crecimiento de 13,1%,
con relacion al tercer trimestre de 2024 y esta explicado principalmente por el comportamiento positivo en tres de
los cinco grupos de obra respecto a su variacién anual; el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles con 14,8%; Construcciones en minas y plantas industriales con
21,3% y las Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil con 21,8%, los
cuales sumaron en conjunto 14,0 puntos porcentuales a la variacién anual 13,1%.

Grafico 23. Variacion anual del Indicador de Produccién de Obras Civiles (precios constantes)
Total Nacional
2022 - 2025 (Il trimestre)?

20,0

16,5
131
10,0
14
[ l I L .
0,0
™)

-100

-200

2022 2023 2024 | 2025

Fuente: DANE, IPOC
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Grafico 24. Variacion y contribucién anual del IPOC segun tipos de construccion
2024 - 2025 (1l trimestre)?
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Fuente: DANE, IPOC

Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases que presentaron las variaciones anuales positivas
més representativas fueron: Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles con 14,1%;
Construcciones en minas con 34,8%; Otras obras de ingenieria civil con 24%; Centrales eléctricas con 12,1y Cables
locales y obras conexas con 56,9%, en conjunto estas cinco subclases sumaron 14,2 puntos porcentuales a la
variacion anual del indicador 13,1%. Por otro lado, las subclases que presentaron las variaciones anuales negativas
mas representativas fueron: Tuberias de larga distancia con 42,2% y Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua
y gasoductos locales con 19,4%, las cuales restaron en conjunto 1,7 puntos porcentuales a la variacion anual del
IPOC 13,1%

Grafico 25. Variacion y contribucion anual de la produccidn de obras civiles a precios constantes
segun tipo de producto (15 subclases)
2025 - 2024 (Il trimestre)®
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Fuente: DANE, 1POC
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Constructores

De acuerdo con la definicion de la Camara Colombiana de Infraestructura (CCl) después de realizar los estudios
correspondientes para identificar el funcionamiento del sector, se puede decir que los CONSTRUCTORES ejecutan
sus proyectos basados en un contrato de obra publica o bajo el modelo de participacion publico privada (APP) en el
cual se acuerda y se define la construccion de infraestructura civil de gran envergadura; estos contratos normalmente
se adjudican a través del mecanismo de licitacidn publica, permitiendo que existan varias ofertas y asi, escoger la
mejor propuesta en cuanto a calidad y precio.

Los CONSTRUCTORES son los que aportan el mayor porcentaje de ingresos operacionales al desempefio del
sector, sin embargo, es importante resaltar que su posicion frente a los CONSULTORES se diferencia en su
estructura fisica y su musculo financiero, entre otros aspectos.

Gremios y asociaciones que participan en el sector.

ACIEM, Nacional, Asociacién Colombiana De Ingenieros Eléctricos, Mecanicos Y Afines.
ACIC, Asociacion Colombiana De Ingenieros Constructores
ACOFI, Asociacién Colombiana de Facultades de Ingenieria
ANDI, Asociacion Nacional De Industriales

ASOCRETO, Asociacion De Productores De Concreto
CAMACOL, Camara Colombiana De La Construccion

INCO, Instituto Nacional de Concesiones

CClI, Camara Colombiana de la Infraestructura

DNP Departamento Nacional de Planeacion.

INVIAS, Instituto Nacional de Vias.

ICCU, Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca

Cadena de produccion y distribucion

Los ciclos de produccidn del sector de la construccion son constantes, habida cuenta que no estan sujetos a factores
exogenos determinantes, en tanto las materias primas para las obras en Colombia son de rango constante durante
todo el afio.

Los principales insumos registran una oferta constante durante todo el afio, que varian por asuntos de demanda,
pero no por cambios en los ciclos de produccion.

TECNICO
Condiciones Técnicas Y Tecnologicas Del Objeto Del Proceso De Contratacion

Nos encontramos en presencia de un contrato de realizacion de obras provisionales de proteccion para detener o
prevenir dafios mayores (apuntalamiento de muros y elementos estructurales, sobrecubiertas y cerramientos
provisionales y todas aquellas acciones tendientes a evitar el colapso subito, el saqueo de elementos y/o partes del
inmueble, carpinterias, ornamentaciones, bienes muebles, desmonte controlado de elementos puntuales cuyos
anclajes o uniones ya hayan fallado, o cuando haya un desplazamiento desmedido del centro de gravedad, etc) del
Palacio Municipal | del municipio de Suesca, Cundinamarca.

Las condiciones técnicas son las expresadas en las especificaciones técnicas del objeto a contratar, de forma
especial en cada uno de los items contemplados en la solucién técnica a la necesidad planteada y que se pretende
satisfacer con esta contratacion.

Condiciones especiales para la entrega

La entidad estatal no tiene previsto hacer una variacion significativa en la forma de adquisicion de estas obras,
habida cuenta que de acuerdo a lo previsto en las Leyes 80 de 1.993 articulo 32, y la ley 1150 de 2.007, asi como
en su reglamentacion, las mismas deberan contratarse a través de las modalidades de licitacion publica, seleccion
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abreviada de menor cuantia e invitacién publica de minima cuantia, dependiendo de la cuantia de la obra a ejecutar.
Los rangos para definir dichas cuantias se encuentran previstos en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2.007.

Con la expedicion del decreto reglamentario 1082 de 2.015 que entrd en vigencia para el Municipio el 26 de mayo
de 2.015, la forma de adquisicion de las mismas no tuvo variaciones en cuanto a la modalidad de escogencia, ni a
los criterios de seleccion de los contratistas, en cambio, si experimentd importantes ajustes en la estructuracion de
los procesos a través de la necesidad de efectuar estudios de sectores econémicos vy justificar bajo variables
precisas, los requisitos habilitantes de capacidad financiera y de organizacion.

REGULATORIO
Normatividad aplicable al proceso de contratacion

La normatividad aplicable al proceso de contratacion es la prevista en el Estatuto General de Contratacidn Publica
en Colombia: Ley 80 de 1.993, Ley 1159 de 2.007, Ley 1474 de 2.011 y Decreto 1082 de 2.013.

De acuerdo a lo previsto en el articulo 2, numeral 1 de la Ley 1150 de 2.007, la modalidad de seleccion sera la
SELECCION ABNREVIADA DE MENOR CUANTIA.

El procedimiento a seguir sera el previsto en el articulo 2.2.1.2.1.1.1, del Decreto 1082 de 2.015. La presente
modalidad de seleccion se aplica teniendo en cuenta que la cuantia y el objeto de la contratacidn no corresponden
a ningun otro procedimiento contractual establecido en la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Unico Reglamentario 1082
de 2.015, garantizando la seleccién objetiva de la oferta mas favorable a la entidad con la observancia estricta de
los parametros legales definidos para el efecto.

Normatividad que regula la actividad econdmica

Entre otras, la normatividad que regula la actividad de la construccién en Colombia en la siguiente:

Resolucién 020 de 1951 Reglamenta los articulos 349 y 359 del Cédigo Sustantivo de Trabajo.

Resolucion No. 02413 de mayo 22
de 1979

Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccion.

Resolucién No. 02400 de mayo 22
de 1979

Normas sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de
trabajo.

Resolucion 132 de enero 18 de
1984

Normas sobre presentacion de informe de accidente de trabajo.

Resolucién 02013 de junio 6 de
1986

Reglamento para la organizacién y funcionamiento de los comités, de
medicina, higiene y seguridad industrial en lugares de trabajo.

Resolucion 01016 de marzo 31 de
1989

Reglamento de la organizacién, funcionamiento y forma de los programas
de Salud Ocupacional.

Resolucion 13824 de octubre de
1989

Medidas de proteccion de salud

Resolucion 001792 de 3 de mayo
de 1990

Valores limites permisibles para la exposicidn ocupacional al ruido.

Resolucion 09013 de 12 de julio de
1990

Normas y procedimientos relacionados con el funcionamiento y operacion
de equipos de rayos X y otros emisores de radiaciones ionizantes.

Resolucion 006398 de 20 de
diciembre de 1991

Procedimiento en materia de salud ocupacional.

Resolucion 1075 de marzo 24 de
1992

Actividades en materia de salud ocupacional.

Resolucion 4050 diciembre 6 de
1994

Reglamenta el examen de ingreso.
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Resolucion 2328 de julia 15 de 1996 | Se delega y reglamenta la expedicion de licencias de salud ocupacional.
Diario Oficial 42841

Resolucion 3997 de octubre 30 de | Establecen actividades y procedimientos para el desarrollo de las
1996 acciones de promocién y prevencion en el SGSSS.

Ley 400 de 1.997 Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo-resistentes.

Resolucion 4252 noviembre 12 de | Normas técnicas, cientificas y administrativas para los requisitos

1997 esenciales.

Decreto 2809 de 2.000 Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 33 de 1998 y 34 de
1999

Resolucion 1592 de setiembre del | Se autoriza el uso de plaguicidas.

2001

Resolucion 1192 de diciembre 20 | Se elimina la obligatoriedad de algunas normas Técnicas Colombianas

del 2001 Oficiales obligatorias.

Resolucion 1875 del 2001 Por el cual se crea el subsistema de Informacion de Salud Ocupacional
y Riegos profesionales.

Ley 1229 de 2.008 Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 1997

NSR-98 Norma Colombiana Sismo resistente (NSR  98) introduce

recomendaciones y responsabilidades para los arquitectos, lo cual
significa un cambio en su ejercicio profesional.

Cédigo Colombiano de Aprobado por la ISO - Organizacién Internacional de Normalizacion.

Construcciones Sismo Estambul- Turquia

resistentes

Decreto 926 de 2.010 Por el Cual se derogé el Decreto 2809 de 2.000

NSR-10 Reglamento Colombiano de Construccion Sismo resistente

Decreto 2525 de 2.010 Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010 y se dictan otras
disposiciones

En tales condiciones el objeto a contratar es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO “PRIMEROS AUXILIOS PALACIO MUNICIPAL -
SEDE ALCALDIA DE SUESCA”

4. CLASIFICACION UNSPSC.

PRODUCTO NOMBRE

72101500 Servicios de apoyo a la construccion

72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura .

La codificacidn de los bienes requeridos se encuentra de conformidad con el clasificador de bienes y servicios de las
Naciones Unidas (V.14.0801 del UNSPSC) contenido en la direccién
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion

5.  ASPECTO REGULATORIO

5.1. REGIMEN NORMATIVO DEL TIPO DE CONTRATO

Previo analisis realizado por la entidad para establecer la modalidad de seleccion para el objeto definido y teniendo
en cuenta el valor de la presente convocatoria, valor que se encuentra dentro del rango establecido para la menor
cuantia de la entidad, la seleccion objetiva del contratista se llevara a cabo por la Modalidad de Seleccion Abreviada
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de menor cuantia, de acuerdo con los sefialado en el articulo 2, numeral 2, literal b) de la ley 1150 de 2007 y el
articulo 2.2.1.2.1.2.20 decreto 1082 de 2015.

Igualmente, el presente contrato se regira por el Estatuto General de Contratacién, en especial la Ley 80 de 1993,
sus Decretos Reglamentarios, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, por las disposiciones pertinentes del
Codigo de Comercio, Codigo Civil y demas normas concordantes. Las normas actualmente vigentes que resulten
pertinentes de acuerdo con la ley colombiana se presumen conocidas por todos los proponentes.

Se dara aplicacion especial a los siguientes articulos del decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento
para la seleccién abreviada de menor cuantia. Ademas de las normas generales establecidas en el presente titulo,
las siguientes reglas son aplicables a la seleccién abreviada de menor cuantia:

1. En un término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de
Contratacion los interesados deben manifestar su intenciéon de participar, a través del mecanismo
establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.

2. SilaEntidad Estatal recibe méas de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacer
un sorteo para seleccionar maximo diez (10) interesados con quienes continuara el Proceso de
Contratacion. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la
forma en la cual lo hard.

3. Sihay lugar a sorteo, el plazo para la presentacion de las ofertas empezaréa a correr el dia habil siguiente
a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo.

4. LaEntidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion de ofertas durante tres (3) dias habiles.

De acuerdo con lo previsto por los articulas 2.2.1.2.4.2.1. Incentivos en la contratacion publica y 2.2.1.2.4.2.2.
Convocatorias limitadas a MiPymes del Decreto 1082 de 2015, por ser el presente Proceso de Contratacién Menor
a ciento veinticinco mil délares de los Estados unidos de América (USD125.000.00), liquidados con la tasa de cambio
que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria se limita a la
participacion de MiPymes nacionales que tengan como minimo un (1) afio de existencia, siempre y cuando se reciban
solicitudes de por lo menos tres (3) MiPymes.

6. LIMITACION A MIPYMES

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 5 del Decreto 1860 de 202 1, que modifico los articulos 2.2.1.2.4.2.2 a
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 20 15, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, con
el fin reglamentar los articulos 30, 3 1, 32, 34 Y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras
publicas y se dictan otras disposiciones”, que en su tenor literal disponen: (...)

"ARTICULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios autbnomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes
a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacidén sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos
de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos
afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria
a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacién,
los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten
recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicién
del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a
cada Proceso de Contratacion.

Tratdndose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.
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PARAGRAFO. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de
Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el
presente articulo.

7. ANALISIS DE LA DEMANDA

Consultada la pagina web www.colombiacompra.gov.co, no se encontraron procesos de contratacién con objetos
similares adelantados por la administracion municipal en afios anteriores.

De igual manera se consulté el analisis de la demanda de Colombia compra eficiente, donde se evidencia la
contratacion anual segun la lista de clasificadores de bienes y servicios, la cual se puede evidenciar en el LINK
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do

Analisis de la Demanda Municipios de Cundinamarca.

CONTRATO OBJETO VALOR MUNICIPIO
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LAS DIFERENTES
SEDES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE
FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS
PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL, Y ARCHIVO MUNICIPAL
2025 EN LA EDIFICACION CONTIGUA A LA CASA DE LA $224.677.672 Suarez - Tolima
CULTURA. Y EL MANTENIMIENTO DE LA
ESTRUCTURA TIC Y SALON RACK DEL PUNTO
VIVE DIGITAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
ADECUACION. MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DEL HOGAR GERIATRICO ANOS
DORADOS DEL MUNICIPIO DE SESQUILE,
CUNDINAMARCA
ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA EL
PALACIO MUNICIPAL “JULIO LONARDY MORENO
353-2024 CAMACHO’ EDIFICIO DE LA ALCALDIA DEL $177.357.341 Guamal - Meta
MUNICIPIO DE GUAMAL — META.
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE VIDA DEL

2025 $ 315.999.598,54 Fortul — Arauca

356-2024 $109.713.037 Sesquilé

111-2024 | ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE EL COPEY, $323.0.93.057 El Copey —Cesar
CESAR
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS
2023 | INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA FISICA DE $50.000.000 Chiscas - Boyacé

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHISCAS-BOYACA.

De igual manera se consultd el andlisis de la oferta de Colombia compra eficiente, donde se evidencia la contratacion
anual segun la lista de clasificadores de bienes y servicios, la cual se puede evidenciar en el LINK:
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do

8. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

La seleccion del contratista se realiza sin que se requiera obtener previamente varias ofertas, y teniendo en cuenta
la idoneidad y experiencia requerida en los estudios previos. La Administracion Municipal fijara el valor y forma de
pago de los honorarios en virtud a las obligaciones y actividades especificas para el desarrollo del objeto contractual.
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CLASIFICACION UNSPSC:
Cadigo Cadigo Codigo Cadigo
Segmento Familia Clase Producto b B3 (e M)
72 10 15 00 Servicios de apoyo a la construccién
7 10 29 00 Servicios de ma}ntenimilento y reparacion de
instalaciones
7 10 33 00 Servicios de m_antemmlento y reparacion de
infraestructura.
PERSPECTIVA FINANCIERA:

Para determinar el valor estimado del contrato se tom6 como punto de referencia los valores pagados por la
administracion municipal en los afios anteriores, asi como de entidades territoriales del mismo orden.

PERSPECTIVA COMERCIAL, ORGANIZACIONAL Y TECNICA:
Para el siguiente andlisis se tuvo en cuenta los siguientes aspectos:

a)Una vez revisado el plan anual de adquisiciones de la Entidad, se pudo establecer que para la vigencia 2024 se
encuentra registrado el servicio que se pretende contratar.

b)Que el Municipio de Suesca, Cundinamarca en atencién a su mision y objetivos propende por una mayor eficacia
y eficiencia en todos y cada uno de los proyectos y procesos emprendidos, con el fin de garantizar el cumplimiento
de las funciones encomendadas. Asi las cosas, en el desarrollo de nuestros objetivos es pertinente contar con una
persona natural o juridica que preste los servicios de: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO “PRIMEROS AUXILIOS PALACIO MUNICIPAL -
SEDE ALCALDIA DE SUESCA”

9. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO:

Para los fines pertinentes se atienden los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente mediante el
“Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Proceso de Contratacién” M-MACPC-06, en los siguientes
términos:

A (...) Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que
contienen derechos y obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el compromiso
de trato nacional para los proponentes, bienes y servicios de origen extranjero (...) Las Entidades Estatales deben
cumplir las obligaciones del Estado colombiano consagradas en los Acuerdos Comerciales. Los proponentes
nacionales y extranjeros tienen el derecho a exigir que en los Procesos de Contratacion sean tenidos en cuenta los
Acuerdos Comerciales aplicables. Este es un derecho de los nacionales colombianos frente a los Procesos de
Contratacion que adelantan los Estados con los cuales Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales y de los
proponentes extranjeros frente a los Procesos de Contratacién que adelantan las Entidades Estatales colombianas.
Adicionalmente, cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los Acuerdos Comerciales pues estos son leyes
de la Republica. (...)

D (...) La Entidad Estatal debe determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable siguiendo las siguientes reglas en
orden consecutivo: Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo
Comercial, el Proceso de Contratacion no esta cubierto por este y, en consecuencia, no es necesario hacer analisis
adicional alguno. Regla 2. Si la Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del
Proceso de Contratacion es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de
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Contratacion no esta cubierto y, en consecuencia, no es necesario hacer analisis adicional alguno. Regla 3. Si la
Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion es
superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay
excepciones aplicables al Proceso de Contratacion. Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al
Proceso de Contratacion. Colombia Compra Eficiente pone a disposicién de las Entidades Estatales los anexo {(...)
Si el Proceso de Contratacion esta cubierto por el Acuerdo Comercial, la Entidad Estatal debe asegurarse de que el
plazo entre la fecha de publicacién del aviso de convocatoria y la fecha de presentacion de ofertas sea mayor o igual
al establecido en el Acuerdo Comercial. Adicionalmente, la Entidad Estatal debe tratar como colombianos a los
bienes y servicios ofrecidos por proponentes del Estado con el cual Colombia suscribi6 el Acuerdo Comercial
aplicable.

(...) Nivel municipal (...) E (...) Las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales se refieren, entre otras, al
trato nacional, a la publicidad de los Documentos del Proceso, asi como al plazo minimo para la presentacion de las
ofertas. Muchas de las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales estan incluidas en la normativa
aplicable al sistema de compra y contratacién publica, como por ejemplo la imposibilidad de exigir dentro de las
especificaciones técnicas marcas especificas, la posibilidad de certificar ante las Entidades Estatales experiencia
adquirida fuera del territorio nacional, la posibilidad de realizar convocatorias limitadas a Mipyme, entre otras.

Ahora bien, determinadas las obligaciones que refieren principalmente los plazos de publicacién anticipada, se
procede a determinar si el presente proceso de seleccion se encuentra cubierto conforme lo dispuesto en los
Acuerdos Comerciales vigentes y las leyes con las cuales se incorporaron en la normatividad colombiana, conforme
el analisis que se relaciona a continuacion; segun Anexo 3 “Aplicacion de los Acuerdos Comerciales para
ENTIDADES Estatales del nivel municipal”:

Acuerdo Comercial Entidades Estatales del nivel municipal y departamental
Chile Bienes y servicios $1.147.016.154 COP
Alianza Pacifico | Peru Servicios de construccion $28.675.403.847 COP
México N/A
c . Central de cienes y servicios COL $ 435.580.321
anada

Central servicios de construccion COL $28.620.713.796
Central bienes y servicios COL $287.005.445

Central servicios construccion COL $28.705.544.496
Central de cienes y servicios COL $ 401.000.000
Corea Central servicios de construccion COL $28.670.000.000
(Aplica para departamentos)

Central de cienes y servicios COL $735.297.922

Chile

Estados AELC Central servicios de construccién COL $28.280.689.315
Estados Unidos
Central de bienes y servicios COL $436.349.451
E . Central de servicios construccion COL $28.617.834.543
stados Unidos y
Costa Rica Costa Rica
Central de bienes y servicios COL $436.349.451
Central de servicios construccion COL $28.617.834.543
México N/A

El Salvador
Triangulo Norte |Guatemala
Honduras N/A

Central de cienes y servicios COL $735.297.922
Central servicios de construccion COL $28.280.689.315

Limite inferior del valor de la menor cuantia de la entidad

Union Europea

10. ANALISIS DE LA OFERTA

De conformidad con lo establecido en el Modelo de Abastecimiento Estratégico en el item de Bienes y servicios de
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visualizacion para el andlisis de la oferta, la entidad estatal procedidé a manera integral visualizar el comportamiento
de servicios de las entidades a nivel nacional de acuerdo la necesidad requerida.

Los posibles oferentes, deben contar con la capacidad de ofrecer el suministro de material de afirmado de vias
conocido como recebo y otras actividades afines idoneo que requiere la entidad, y evitar el desgaste administrativo
de contar con varios proveedores para satisfacer las necesidades.

El municipio de Suesca identifico, posibles oferentes para la prestacion de los servicios solicitados y/o actividades

relacionadas.

1 MH CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS

2 AMBIENTTI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A

3 AR CONSTRUCCIONES

4 RFP CONSTRUCTORES SAS

5 CONSTRUCTORA ZAU

6 MATERIALES Y SOLUCIONES PARA CONSTRUCCION S.A.S

7 ARESMET EU

8 INMOBILIARIA'Y CONSTRUCTORA TITAN S.A.S.

9 DESARROLLO URBANO

10 CONSORCIO DEPORTIVO

11 CONSTRUBRAS C&M SAS

12 C&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

13 AGROINDUSTRIALES Y CONSTRUCCIONES ROBAYO
GOMEZ SAS

14 R&A INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES SAS

15 CONSTRUCTORA MODERNA LTDA

16 ARESMET EU

17 HIDRAULICAS Y SANITARIAS RGM SAS

ANALISIS DE PRECIOS

El analisis de precios es un estudio analitico que permite definir el costo real a través de la individualizacién de sus
componentes. Esta investigacion resulta de gran utilidad para la Entidad Territorial durante las etapas de la
contratacion: precontractual (analisis del sector, estudios previos).

Asimismo, facilita la implementacion de los principios de planeacion, transparencia, seleccion objetiva y de
igualdad, los cuales son deber de la administracion establecer reglas y procedimientos claros y justos, que permitan
la mejor escogencia del contratista acorde a las necesidades publicas y el interés general.

Igualmente, el estudio de mercado permite comprender la dinamica de los precios de los bienes o servicio requerido
y por ende el presupuesto oficial del proceso contractual que se pretende realizar.

El municipio de Suesca a través de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos y la Secretaria de Planeacion
y Desarrollo Econdmico, con elfin de realizar el estudio de mercado y poder determinar el presupuesto oficial del
presente proceso de contratacidn, procedi6 a la utilizacién del mecanismo “Revisién de precios del mercado mediante
la Solicitud de Cotizaciones” a posibles oferentes.

Igualmente, el estudio de mercado permite comprender la dindmica de los precios de los bienes o servicios
requerido y por ende el presente presupuesto estd elaborado con base en la lista de precios construccion,
urbanismo y vias del ICCU, por lo tanto, los items tienen la numeracion de dicha lista para facilitar su consulta y
aplican los APU definidos para los mismos. Se debera elaborar y presentar el anélisis de precios unitarios APU
para estos items, si el proponente decide ofertar un valor diferente.

ITEM
ITEM DE DESCRIPCION UND CANT VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL

PAGO
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1 PRELIMINARES
11| 18 | CERCAEN TELA VERDE h=2.10 WL 100 29568 $2.956.800
12 | 114 | DEMOLICION CIELO RASO FALSO M2 40 14.325 $ 573.000
13 | 133 QESMS_NTE DE CUBIERTA -TEJADE M2 40 $17.545 $701.800
DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO
14|13 | o) M2 100 $17.634 $1.763.400
15 | 145 | RETIRO DE ESCOMBROS W3 12 $11.760 $141.120
. PLASTICO PARA CUBIERTA PROVISIONAL
16 ANTE LLUVIAS 20MX3M CALIBRE 3.5 M2 120 $ 2,085 §247.800
7 |- MALLA PAJARITO PARA SELLAR ENTRADA | > 5 s 18471 $27706%
DE AVES
2 MAMPOSTERIA
21 | 517 | MURO EN BLOQUE N°5E=0.12 M W2 15 $57.460 $861.900
22 | 539 | MURO TOLETE COMUN 0.12 M M2 15 $ 70450 $ 1.056.750
3 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS
IMPERMEABILIZACION INTEGRAL
31|65 | Norrero sk M2 100 $9.667 $ 966.700
32 | 615 EQTETCEN:MPERMEAB'“ZADO MUROS 1:3, M2 | 32335 $31.174 $10.080.130
4 CUBIERTAS
41 | 713 | CANAL PVC AMAZONAS WL 80 $113.919 $9.113520
42 | 719 | TEJADE BARRO M2 15 $85322 $1.279.830
43 | 722 | TEJAFIBROCEMENTO N°4 M2 10 52.041 $ 520410
44 | 723 | TEJAFIBROCEMENTO No.6 M2 20 50.707 $ 1.014.140
45 | 724 | TEJAFIBROCEMENTO No. 8 M2 30 $51.051 $1531530
ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE
a6 731 | EORCIREDS M2 20 $48.797 $975.940
ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE
47 | 732 | FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL M2 100 $ 81474 $8.147.400
ABIERTO 4'%2", 15 MM)
48 | 734 ;;Aggg% EN LAMINA GALVANIZZAAERIN ML 80 $35.454 $2.836.320
v |1 g/g%% EN LAMINA GALVANIZADACAL. 22, | 1o 0 —— < 755 650
41 | 739 ggygoTERMOFORMADO PARA CUBIER SN 3 100 $ 460456 $ 46.045.600
INSTALACION TEJA FIBROCEMENTO
an | 7ag | DSTALACIOR TEIA TERmCE M2 50 $20.719 $1.035.950
INSTALACION TEJA DE BARRO CON LA
a2 | 722 | DSTALACION ToADE M2 20 $ 54.907 $1.098.140
413 | = E'A':"RPF'{%ZA DE CUBIERREIESEE e M2 110 $38.031 $4.183.410
aa | LIMPIEZA DE CANAL EXISTENTE WL % $8.065 $282275
5 CARPINTERIA EN MADERA
51 |91 | BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO WL 5 $ 170405 $1.022430
RESTAURACION PUERTA DOS HOJAS EN
. MADERA CON O SIN ORNAMENTOS
52 (INCLUYE RETIRO, INSTALACION DE i 3 $2.000.000 $6.000.000
PROVISIONAL Y REINSTALACION)
53 | 948 | CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL N 5 $ 166.037 $790.185
54 | 931 | VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM W2 4 $72.119 $ 288476
6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
61 | 113 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" ML 80 $31751 $1905.060
62 | 116 | BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4" ML 35 $60528 $ 211848
7 PISOS, ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20
71 | 141 | DADOSACERAN M2 10 $80510 $805.100
8 CIELO RASO
81 | 152 | ARMADURA MADERA Y MALLA W2 %5 $56.463 $ 1411575
82 | 154 | CIELO RASO DURACUSTIC M2 10 $96.525 $ 965250
CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE
83 | 155 | pntoma M2 10 $72.628 $ 728.280
9 PINTURAS
91 | 185 | CARBURO SOBRE PANETES W2 250 $9.087 $2.271750
92 188 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ML 50 $4112 $ 205,600
93 [ 181 | ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL ML 50 $6.032 $301.600
94 | 1812 | ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA M2 20 $8.091 $161.620
95 | 1813 | ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA M2 20 $9.345 $ 186.900
96 | 1823 | VINILO SOBRE PANETE 2 MANOS M2 | 32167 $10.791 $3471.158
97 | 1826 | PINTURA EPOXICA M2 30 $19.667 $590.010
VALOR COSTO DIRECTO | $122.257.407
AlU30% | $36.677.222
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REPUBLICA DE COLOMBIA

ALCALDIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
; NIT 899999430-3
L SUESCA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ANALIS DEL SECTOR ECONOMICO

TOTAL VALOR | $158.934.629 |

El presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratacion, corresponde a la suma de CIENTO
CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE
PESOS ($ 158.934.629) M/CTE; incluye todos los costos directos e indirectos.

Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribucion, impuesto gravamen
que corresponda y/o del cual sea responsable y, el Municipio de Suesca no aceptara reclamacion alguna por estos
conceptos. Entre los impuestos que estaran a cargo del proponente, a manera de enunciado, y sin perjuicio del
deber que tienen los proponentes de informarse at respecto, se tienen los siguientes:

BASE GRAVABLE
ITEM | DESCUENTO ‘WW TARIFA EXCENTOS OBSERVACIONES
1. cuando los sujetos sean
excento o no sujetos del ICA
2. Cuando las operaciones no . - ,
ICA- La tarifa se practicara segin la
IMPUESTO Desde gsgu%r:ﬁ: gogrglcilgr?no se actividad que ejecute el contratista
1 DE 100% 0,004 hasta réalice enla 'ufidiccion del de acuerdo a los articulo 57 a 61 de
INDUSTRIAY 0,01 Municipio ! Acuerdo No. 007 de 2011 y articulo
COMERCIO 4. Cuando se trata de 5 del Acuerdo No. 014 de 2012
operaciones con contribuyentes
del regien espegcial
ESTAMPILLA 1. Los contratos realizados con .
2 |PRO 100% recursos provenientes de /ngggp dgc'\tlgrg&Ngé %%71 g e 2011y
CULTURA 1% | cooperacion internacional )
DEOA $ $
0,
Ly |- 52.000.000,00 ok
> 40 1. La suscripcion de convenio o
SMMLV | § $ el I
HASTA | 52.000.001 | 195.000.000,0 4% 0 g gativoscon
150 00 0 ent!dades dg delfecho publico,
SMMLV ' _entldades sin animo de lucro, 0
> 150 ]ulntt)as (i’e acgpn comupgl, |
clubes deportivos municipales
3 E%AXA;LIJLLLT% amATL X 1$95 000.00 3$90 000.000.0 42% con personaria juridica emitida | Segun Acuerdo No. 022 de 2011y
MAYOR 300 1 00‘ ’ 0 . i porla entidad_competente ylos | Acuerdo No. 014 de 2012
SMMLV ' contratos realizados con
> 300 recursos provenientes de
SMMLY | § $ coorer_acion internacional,
o, | cualquiera que sea su
:I&STA ?9(;)6000.00 320.000.000,0 4,3% destinacion, asi como los
SMMLV ' contratos de emprestito y los de
3 sector de salud
>400 | 550.000.00 45%
SMMLV 1 00‘ : ’
1. Convenio y contratos de
condiciones uniformes de los
servicios pubicos, prestacion de
TASA PRO o servicios suscritos con .
4 DEPORTE 100% personas naturales, educativos Segin Acuerdo No. 017 de 2020
y los que tienen que ver con el
refinanciamiento y el servicio a
2,5% | la deuda
5 |FONDODE |00 :ecﬁjiz(f;’”tf\fgzlgﬁgaje"s 00N | seqin Acuerdo No. 007 de 2011 y
SEURIDAD ° prov . Acuerdo No. 001 de 2019
59 | cooperacion internacional
6 |poren | opree g0, | VA Segin Acuerdo No. 007 de 2011
ESTAMPILLA NO APLICA contratacion
7 | JUSTICIA 100% directa de servicios - valor Segun Acuerdo No. 002 de 2024
FAMILIAR 2% | mensual menor de 10 SMMLV
El proponente debera tener presente
RETENCION el objeto contractual y segun la
EN LA 100% Slegt'm la requnsabilidad tenga el
FUENTE actividad y contribuyente en el RUT y lo
objeto establecido en el Estatuto Tributario
8 contractual Nacional
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ANALIS DEL SECTOR ECONOMICO

5
General
Externo

1

2

3
Riesgo bajo

No

Ejecucion
Riesgos Regulatorios
Entidad y contratista
Hasta su terminacion
su incidencia en la ejecucion
mensual

Desequilibrio econémico del
2
2
4
Riego bajo
del contrato

reglamentarios que afecten
la ecuacion econémica del
contrato como nuevos
impuestos o tramites
contrato

Revision de cambios y
ajuste de condiciones si es
necesario

Entidad contratante y
Verificacion de cambios en
la normatividad aplicable y

Cambios regulatorios o
contratista

INICIO

12. ASIGNACION DE PREVISIBLES:

El articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 sefiala que la entidad es libre de exigir 0 no garantias en las
selecciones de minima cuantia.

El Municipio de Suesca ha realizado el analisis minucioso en lo referente al presente proceso de contratacion,
teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la cuantia y la naturaleza del contrato, por lo que ha considerado que se
hace necesario la constitucién de una péliza con las siguientes garantias:

GARANTIAS

No obstante, lo sefialado en el Articulo 7 inciso 5° de la Ley 1150 de 2007 y Articulo 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto 1082
de 2015, respecto a la excepcion de solicitar garantias en los procesos de minima cuantia, el Municipio de Suesca
considera que, por la naturaleza del contrato y el contenido de sus obligaciones, se hace necesario exigir garantias
de cobertura del riesgo de las obligaciones surgidas con ocasion del contrato a celebrar, con el propdsito de cubrir
los siguientes amparos:

A. Garantia de seriedad de la Oferta

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la oferta a favor de la
Entidad Contratante por un valor del 10% del presupuesto oficial, Vigencia desde la presentacion de la Oferta
y hasta la aprobacidn de la garantia de cumplimiento del contrato.

La no presentacién de la garantia de seriedad de la oferta NO ES SUBSANABLE Y SERA CAUSAL DE
RECHAZO de la oferta.

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA

Por el 10% del | Tres (03) meses contados a partir de la
Seriedad de la Propuesta presupuesto oficial del | fecha de cierre del proceso de
proceso de seleccion. | contratacion.

B. Garantia de Cumplimiento

El contratista debe presentar una garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de
la Entidad Contratante. La garantia de cumplimiento debe tener los siguientes amparos:

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
- Por el 10% del valor | Plazo de ejecucién del contrato y cuatro

Cumplimiento del contrato .

del contrato (04) meses mas.

Por el 20% del valor Plazo de ejecucion del contrato cinco (5)
Estabilidad de la Obra ° afios contados a partir de la firma del

del contrato .

acta de entrega final de la obra.

Salarios, prestaciones | Por el 5% del valor del | Plazo de ejecucion del contrato y tres (3)
sociales e indemnizaciones | contrato afios mas.
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Responsabilidad civil | Cuantia de Doscientos

extracontractual (200) SMLMV Plazo de ejecucién del contrato.

NOTA: EN TODOS LOS CASOS EL BENEFICIARIO / ASEGURADO DEBE DE SER EL MUNICIPIO DE SUESCA
IDENTIFICADO CON NIT 899.999.430 Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE
CUNDINAMARCA IDECUT CON NIT 900294905-6

Paragrafo: El contratista podra otorgar cualquiera de las garantias sefialadas en el Articulo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto
1082 de 2015, siempre y cuando contemple los amparos, valores y vigencias estipuladas anteriormente.

Dentro de los dos (2) dias siguientes a la publicacién de la carta de aceptacién de la oferta en el SECOP, se deben
constituir las garantias del contrato. La garantia se constituira a favor del Municipio de Suesca y debera ser tomada
a nombre del Proponente, tal como aparece en el documento que acredita la Existencia y Representacion Legal.
Cuando el Proponente sea Consorcio o Unidn Temporal, la pdliza se tomara a nombre del Consorcio o de la Union
Temporal y de todos y cada uno de los integrantes y asi se hara constar en la péliza.

ELABORO
HENRY ALFREDO CASTRO MGRENO
Secretario de Planeagjon y Qesarro#t Economico.
HERMA IEL ROJAS GARZON
Secretario de Infraestructura y Servicios Publicos.
e © NOMBRES Y APELLIDOS / EN CALIDAD DE FIRMA FECHA TRAMITADO
Proyectd :enry' Castro Moreno / Secretario de Planeacion y Desarrollo \}/{) \LG;\ MARZO/2026
condmico
Provectd Herman Daniel Rojas Garzon / Secretario de Infraestructura y ’ MARZ0/2026
Y Servicios Publicos

Revisé Juan Carlos Eslava / Profesional Especializado Externo 7 MARZ0/2026
Aprobd Luis Miguel Castafneda / Asesor Juridico MARZ0/2026
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales
vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.
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