EDOCIVILES
EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S.

ANEXO No. 7

Experiencia del Proponente.

Utilizando el formato propuesto, proporcionar información sobre los trabajos más relevantes para los que el Proponente fue contratado legalmente, ya sea de manera individual o como integrante de un consorcio o unión temporal. SE DEBEN LLENAR TODAS LAS COLUMNAS.

Proponente, Integrante que reporta la experiencia:

CONTRATO N° (1)	NOMBRE DEL CONTRATO	EMPRESA O ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION	VALOR FACTURADO TOTAL	% DE PARTICIPACION	% DE EJECUCION	ACTIVIADDES DESARROLLADAS -OBSERVACIONES
276-OAJ-05	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, PARA ZONA RURAL EN	MUNICIPIO DE ITAGUI	20/06/2006	5/06/2007	$ 138.470.875,00	50%	50%	

EDOCIVILES
EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S.

	EL MINICIPIO DE ITAGUI							
2008-CO-13-0555	CONSTRUCCION DE LOS COMANDOS DE POLICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO DE LA DANTA EN EL MUNICIPIO DE SONSON, JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA POR EL SIESTEMA DE PRECIOS UNITARIOS REAJUSTABLES	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	1/04/2009	1/01/2010	$ 597.312.528,90	30%	30%	
2008-00-20-411	PAVIMENTACION EN EL SECTOR LA CRUZADA VIA REMEDIOS, SEGOVIA, INCLUYE LAS PARTIDAS HACIA SARAGOZA	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	13/05/2009	12/03/2010	$ 1.287.924.574,80	**40%**	40%	
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 172 DE 2014	CONSTRUCCION DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS REISDUALES DOMESTICAS EN LAS VEREDAS SAN JUAN, SAN FRANCISCO, LA CUCHILLA, LA PULGARINA, EL ESPINAL, EL TAMBO Y PANTANILLO	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	18/06/2014	18/09/2014	$ 257.294.775,00	100%	100%	
4600002066 DE 2014		GOBERNACION DE ANTIOQUIA	15/09/2014		$ 458.288.258,00	100%	100%	

EDOCIVILES
EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S.

	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO PARA EL CORREGIMIENTO MANDÉ DEL MUNICIPIO DE URRAO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
2015-OO-37-0015	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS ETAPA I	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	1/10/2015	**12/01/2019**	$ 1.614.687.301,00	**50%**	**50%**	
016 DE 2016	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA CENTRAL DE ESPACIALIDADES PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE GUARNE	MUNICIPIO DE GUARNE	6/02/2017	28/10/2018	$ 5.640.994.544,00	**50%**	**50%**	
2009-00-18-005	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PLANTA DE BENEFICIO N MUNICIPIO DE SAN ROQUE	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	5/05/2010	28/11/2011	$ 3.722.581.408,50	90%	90%	
LP 035 DE 2015	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HATILLO EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	16/02/2015	19/03/2016	$ 3.024.611.661,50	**50%**	50%	
2012-OO-20-055	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	2/10/2012	17/03/2013	$ 539.274.799,00	25%	25%	

EDOCIVILES
EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S.

	ANTIOQUIA EN LA SUBREGION DE OCCIDENTE, INCLUYE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR EL DESPLAZAMIENTO							
	APOYO A LA CONSTRUCCION Y AL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLAS EN LA VÍA CAMPAMENTO– EL BOSQUE MUNICIPIO DE CAMPAMENTO ANTIOQUÍA	ESPACIO 3 ARQUITECTURA DISEÑO CONSTRUCCION SAS	1/12/2023	**30/12/2023**	$ 105.950.000,00	**100%**	**100%**	
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, TOPOGRÁFICOS, GEOTÉCNICOS, GEOMÉTRICOS, Y PRESUPUESTOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS EL NARANJO, SANTO DOMINGO, PALO BLANCO, BRUGO Y EL CÁNTARO DEL MUNICIPIO DE TOLEDO	MUNICIPIO DE TOLEDO ANTIOQUIA	13/03/2024	**13/05/2024**	$ 35.649.853,00	100%	100%	
MC-023-2024	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE PLACAS HUELLAS EN LAS VÍAS RURALES DE LAS VEREDA CACHUMBAL Y VEREDA LA MARÍA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMNISTRATIVO	PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN -PAP-MINERO AGROECOLÓGICA	20/12/2024	19/02/2025	$ 30.990.943,00	100%	100%	

EDOCIVILES
EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S.

	NR. CONTI-SP-017-2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ, ANTIOQUIA, Y LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN -PAP-MINERO AGROECOLÓGICA							
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°CI003-2024	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 10 DEL MUNICIPIO DE TOLEDO EN EL MARCO DEL CONVENIO 23AS113B1226".	AMUNORTE	3/05/2024	30/06/2025	$ 81.924.191,00	100%	100%	
CPS-013-2024	CONTRATACIÓN QUETIENECOMO OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARALAELABORACIÓN DOCUMENTO TÉCNICO DE DIAGNOSTICO PLANMAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE GÜINTAR DEL MUNICIPIO DE ANZA -	EMPRESA DE DESARROLLOTERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE	4/12/2024	19/012/2024	$ 29.082.000,00	100%	100%	

	ANTIOQUIA, CON BASE EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-195-2024, ENTRE EL MUNICIPIO DE ANZÁ Y EDE ANORTE							
CONTRATO DE OBRA 01-2024	"MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE MARIA UBICADA EN EL ÁRA URBANA DEL MUNICIPO DE YARUMAL"	GRUPO CONSTRUCTOR SURAMERICA S.A.S	2/12/2024	30/12/2024	$ 76.018.000,00	100%	100%	

Nombre del representante Legal: MARTA ISABEL MURILLO GONZALEZ

Firma Representante Legal: _____

Fecha: 30 de marzo de 2026.

EDOCIVILES
EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S.