EDOCIVILES
EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S.

ANEXO 14

RELACIÓN DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN CON ENTIDADES ESTATALES Y PRIVADAS PARA CALCULAR CAPACIDAD RESIDUAL (KR)

CONTRATO N° (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	PLAZO (MESES)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	FORMA DE EJECUCIÓN (2)	% DE PARTICIPACIÓN (3)	VALOR DEL CONTRATO Según % de participación que le corresponde (4)	¿ESTÁ SUPENDIDO? SI/NO	Fecha suspensión (dd-mm-aaaa)
CO-006-2025,	INSTALACIÓN DEESTUFAS EFICIENTES FIJAS EN LA ZONA RURAL, COMOMEDIDA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL DE LOSECOSISTEMAS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ.	MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO "AMUNORMA"	15/11/2025	4 MESES 15 DIAS	$ 449.171.267,00	I	100%	$ 449.171.267,00	N/A	N/A
CONTRATO INTERVENTORIA N. 002-2025	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA JURÍDICA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA I.E LLANO DE CORDOBA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS ”	EMPRESA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO. RURAL Y MINERO DE REMEDIOS ANTIOQUIA "IDEAR"	13/11/2025	4 MESES 15 DIAS	$ 80.170.300,00	I	100%	$ 80.170.300,00	N/A	N/A

EDOCIVILES
EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORIA N. 005-2025	“INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA TECNICA JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DÍA GUILLERMO GAVIRIA CORREA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS, ANTIOQUIA” PROYECTO DEL SGR IDENTIFICADO CON BPIN 2025056040005”	EMPRESA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO. RURAL Y MINERO DE REMEDIOS ANTIOQUIA "IDEAR"	28/11/2025	5 MESES	$ 85.209.358,00	I	100%	$ 85.209.358,00	N/A	N/A
CONTRATO INTERVENTORIA N. 004-2025	“INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA JURÍDICA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “PROYECTO DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR VEINTE DE JULIO - ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS, ANTIOQUIA, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2025056040006	EMPRESA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO. RURAL Y MINERO DE REMEDIOS ANTIOQUIA "IDEAR"	24/11/2025	6 MESES 20 DIAS	$ 410.167.198,00	I	100%	$ 410.167.198,00	N/A	N/A

EDOCIVILES
EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORIA N. 006-2025	“INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA JURÍDICA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS, ANTIOQUIA” – BPIN 2025056040008, CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS”	EMPRESA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO. RURAL Y MINERO DE REMEDIOS ANTIOQUIA "IDEAR"	22/12/2025	4 MESES 15 DIAS	$ 236.582.361,00	I	100%	$ 236.582.361,00	N/A	N/A
CD-013-2026-COP	IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS ECO-EFICIENTES Y HUERTO LEÑERO PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO, ANTIOQUIA	LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA-EDUNA	26/01/2026	3 MESES	$ 286.326.440	I	100%	$ 286.326.440	N/A	N/A

(1) Incluir los contratos que se encuentren suspendidos y/o en ejecución (Con entidades estatales y privadas)

(2) Indicar si el contrato se ejecuta en forma individual (I), en Consorcio (C) o Unión Temporal (UT)

(3) Si es oferente único: 100%

(4) Valor que corresponde al proponente, en forma individual o según el porcentaje de participación

El formulario debe ser diligenciado en su totalidad.

La información incompleta o inconsistente no será tenida en cuenta para la verificación.

Firma del revisor fiscal o contador

Firma del Representante Legal

EDOCIVILES
EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S.