FORMATO 5B

Los oferentes deberá anexar una reelación de los contratos relacionados en el RUP en el segmento 72 y 83 según numero consecutivo y valor en SMML:

Nombre Proponente o Integrante:

CONSECUTIVO EN EL RUP	*OBJETO DEL CONTRATO*	*PORCENTAJE % DE PARTICIPACION*	*VALOR TOTAL EN SMLMV*	*PARTICIPACION EN SMLMV*	*PARTICIPACION EN PESOS*
1	CONSTRUCION DE REDES DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO RAMON LUQUE EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO LA GUAJIRA	100%	147,13	147,128562	257.608.134,84
2	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE BAJA TENSION CON PANEL SOLAR EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	100%	327,67	327,6734879	573.725.148,30
3	"AMPLIACION ADECUACION Y CONSTRUCCION DE RESERVORIOS EN COMUNIDADES INDIGENAS DE CAÑA BRAVA, LA CRITICA, LA LOMITA Y RODEITO EL POZO EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	100%	175,62	175,6234633	307.500.000,00
4	"AMPLIACION ADECUACION Y CONSTRUCCION DE RESERVORIOS EN COMUNIDADES INDIGENAS DE CAÑA BRAVA, LA CRITICA, LA LOMITA Y RODEITO EL POZO EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	100%	710,55	710,5515546	1.244.108.269,74
5	CONSTRUCCION DEL PARQUE EL PORVENIR UBICADO EN EL BARRIO RAMON LUQUEZ, MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	100%	140,50	140,4987706	246.000.000,00
6	DISTRIBUCION DE AGUA POR MEDIO DE CARRO TANQUES, PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA A LA POBLACION RURAL CON OCASIÓN DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	100%	119,42	119,423955	209.100.000,00
7	SERVICIO DE CONTINUIDAD A LA DISTRIBUCION DE AGUA POR MEDIO DE CARRO TANQUES, PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA A LA POBLACION RURAL, CON OCASIÓN DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	100%	421,50	421,4963119	738.000.000,00
8	DISTRIBUCION DE AGUA POR MEDIO DE CARRO TANQUES, PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA DE LA POBLACION MAS VULNERABLE CON OCASIÓN DE LA CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE SEQUIA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	100%	288,80	288,7960752	505.654.491,99
9	AMPLIACION Y ADECUACION DE UN RESERVORIO UBICADO EN EL RESGUARDO EL CERRO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	100%	590,85	590,8470551	1.034.517.063,09
10	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS COLEGIOS EN LA ZONA RUAL DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO LA GUAJIRA	100%	400,28	400,2809975	700.854.000,00
11	MEJORAMIENTO A ESCENARIO DEPORTIVO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN LA CANCHA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA- AGROPECUARIA DE FONSECA, MUNICIPIO DE FONSECA - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	100%	411,76	411,7597682	720.952.236,90
12	CONTRATRO DE OBRA DE INGENIERIA CIVIL PARA CERRAMIENTO Y PLACA PARA CANCHA SINTETICA EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 001 DE 2023 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE CUATRO VIENTOS MUNICIPIO DEL PASO CESAR	100%	719,20	719,2029863	1.259.256.104,73
13	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 005 DE 2023 CUYO OBJETO ES ; MEJORAMIENTO DE VIA MEDIANTE PLACA HUELLA EN EL SECTOR GUAIMARITO-GUAMACHITO EN HATONUEVO LA GUAJIRA.	100%	278,96	278,9619129	488.435.808,09
14	CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN EL BARRIO VILLA LINDA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	100%	51,57	51,57409905	90.301.347,90
15	COMPRA E INSTALACION DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DE LAS INSTALCIONES DE LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	100%	20,67	20,66699203	36.185.939,67

16	COMPRA E INSTALACION DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DE LAS INSTALCIONES DE LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO SEDE CENTRO DE SALUD CABO DE LA VELA	100%	210,91	210,908334	369.280.456,52
17	CONTRATO DE OBRA PARA DEL CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO PARA EL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LAS VEGAS, CHIMICHAGUA CESAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE LAS VEGAS	100%	540,70	540,7043288	946.721.912,76
18	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA PAVIMENTACION EN CONCRETO RÍGIDO, EN LA EJECUCION DEL CONTRATO CO-003-2025 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIA CON PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO VILLA NATY, EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA., PARAGRAFO PRIMERO: DOCUMENTOS DEL CONTRATO:	100%	7,67	7,665050931	13.420.776,00
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PLANTAS GENERADORA ELÉCTRICA CATERPILLAR 17 KW, Y A LAS 2 PLANTAS ABC POWER 25 KW, PLANTA SDMO DE 25 KW Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE LA UNIDAD MÓVIL DE LA E.S.E. Y EQUIPOS DE PANELES SOLARES GENERADORES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA	100%	9,25	9,2456621	16.188.276,00
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PLANTAS GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA Y DEL SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA Y PUESTO DE SALUD CABO DE LA VELA	100%	28,10	28,09975413	49.200.000,00
21	PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA FISICA Y REDES ELECTRICAS DE ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	100%	32,31	32,31471725	56.580.000,00
22	PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL AREA OPERATIVA DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	100%	28,20	28,19726027	49.370.724,00
23	COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA FOTOVOLTAICO PARA LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DEL PERPETUO SOCORRO	100%	9,04	9,041938883	15.831.576,00
24	Mantenimiento preventivo y correctivo a las plantas generadora eléctrica Caterpillar 17 kW, y a las 2 plantas ABC Power 25 kW, planta SDMO de 25 kW y el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta generadora de la unidad móvil de la E.S.E. y equipos de paneles solares generadores de energía fotovoltaica.	100%	35,90	35,89805128	62.854.077,48
25	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO MES DE OCTUBRE DE 2025	100%	7,58	7,580751668	13.273.176,00
TOTAL					**10.004.919.520,01**

ARNALDO VICENTE ALVAREZ DE LA VEGA
C.C. 1.120.744.808
Representante Legal

ADRIANA LOPEZ AYALA
Contador Público
C.C. 52.805.30 DE BOGOTA
T.P. No. 154411 -T

FORMATO 5C

Contratos en Ejecución:

No. DE ORDEN	*ENTIDAD CONTRATANTE (razón social)*	*CONTRATO No.*	*OBJETO DEL CONTRATO (terminado, suspendido o en ejecución)*	*Valor del Contrato (incluido IVA y adiciones) (A)*	*FORMA DE EJECUCIÓN (se deberá estipular el % de participacion (1)*	*FECHA (2)*		*TIEMPO PENDIENTE O RESTANTE POR EJECUTAR A PARTIR DE LA FECHA DE CIERRE(DIAS) (n)*	*SALDO DEL CONTRATO EN EJECUCION (3)*
						INICIACIÓN (d/m/a)	*TERMINACIÓN (d/m/a)*		
SIN CONTRATOS EN EJECUCIÓN									
SUMATORIA COLUMNA (F)									

ARNALDO VICENTE ALVAREZ DE LA VEGA
C.C. 1.120.744.808
Representante Legal

ADRIANA LOPEZ AYALA
Contador Público
C.C. 52.805.30 DE BOGOTA
T.P. No. 154411 -T

FORMATO 5D

Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesión	No. de Matrìcula Profesional	Tipo, Número y año del Contrato laboral o de prestación de Servicios profesionales, u otro.	Vigencia del Contrato
NATIVIDAD ANDREA PALMEZANO RIVERO	INGENIERA CIVIL	08202-162904	03-2024	OPS



ARNALDO VICENTE ALVAREZ DE LA VEGA
C.C. 1.120.744.808
Representante Legal



ADRIANA LOPEZ AYALA
Contador Público
C.C. 52.805.30 DE BOGOTA
T.P. No. 154411 -T

FORMATO 5E

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE		
Mejores Ingresos Operacionales últimos 5 años (literal A numeral 3.10.2), esta información deberá estar debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el representante legal	$	1.377.186.189,00
Valor total (en pesos colombianos), de los contratos en la Actividad de construcción segmento 72 “Servicios de edificación construcción de Instalaciones y Mantenimiento” inscritos en el RUP	$	10.004.919.520,01
Liquidez año inmediatamente anterior		39,8
Número de socios y profesionales de la Arquitectura, ingeniería y geología.		1

ARNALDO VICENTE ALVAREZ DE LA VEGA
C.C. 1.120.744.808
Representante Legal

ADRIANA LOPEZ AYALA
Contador Público
C.C. 52.805.30 DE BOGOTA
T.P. No. 154411 -T