FORMATO 5D

Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesión	No. de Matrìcula Profesional	Tipo, Número y año del Contrato laboral o de prestación de Servicios profesionales, u otro.	Vigencia del Contrato
RICARDO ACOSTA SIERRA	ING. CIVIL	08202-169147	ACCIONISTA	N/A
LEIXER RIVERO LONDOÑO	ING. CIVIL	5420221229NTS	ACCIONISTA	N/A
RAUL IRIARTE LARA	ARQUITECTO	A08021999-9133966	001 DE 2025	INDEFINIDO
BRAYAN RAMOS MARTÍNEZ	ING CIVIL	071037-0645804 CES	002 DE 2024	INDEFINIDO
NINI DAZA	ING AMBIENTAL	44243107810GJA	003 DE 2021	O.P.S.
CARLOS ERNESTO ACOSTA	ING AMBIENTAL	20260-261607 CES	004 DE 2021	O.P.S.

Danna Mishel Iriarte Mendoza
C.C. 1.052.959.961 de Magangué
Representante Legal
RASING S.A.S.

DUBYS MARIA LOPEZ SANTOS
C.C. 49.695.569 de Agustín Codazzi
T.P.106847-T
CONTADOR PUBLICO

FORMATO 5B

Los oferentes deberá anexar una reelación de los contratos relacionados en el RUP en el segmento 72 y 83 según numero consecutivo y valor en SMML:

Nombre Proponente o Integrante:

CONSECUTIVO EN EL RUP	OBJETO DEL CONTRATO	PORCENTAJE % DE PARTICIPACION	VALOR TOTAL EN SMLMV	PARTICIPACION EN SMLMV	VALOR TOTAL EN PESOS	PARTICIPACION EN PESOS
1	REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LAS INSTALACIONES DE OFICINAS BLOQUE COMANDO BASPC10, PISCINA DEL CASION DE OFICIALIES DEL BASPC10 Y ZONA DE EXPLOSIVOS UBICADO EN EL BIMUR, UIDADES CENTRALIZADAS POR EL CENAC VALLEDUPAR	33%	418,37	138,0614077	732.522.451,77	241.732.409,09
2	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, POZOS PROFUNDOS Y ALIIBES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	50%	538,82	269,4100075	943.422.658,35	471.711.329,17
3	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS ZONAS URBANAS Y RURAL PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	85%	379,55	322,6169385	664.554.836,07	564.871.610,66
4	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA ESTACION DE POLICIA VALLEDUPAR Y ADECUACIONES LOCATIVAS MATENIMIENTO Y REORGANIZACION DEL SERVICIO DE ENERCIA ELECTRICA DEL SITIO DE REPETICION PARA LA POTENCIACION DE LAS COMUNICACIONES POLICIALES EN EL MUNCIPIO DE VALLEDUPAR	90%	379,38	341,4389934	664.252.489,73	597.827.240,75
5	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ATENCION INMEDIATA DE LA POBLACION AFECTADA POR SITUACIONES DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	85%	406,66	345,6607877	712.022.590,07	605.219.201,56
6	SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA,PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO , HERRAMEINTAS PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS CORREGIMIENTOS DE CARACOLI, VENADOS,EL PERRO Y GUAYMARAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	90%	57,50	51,74662576	100.670.473,08	90.603.425,77
7	CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR URBANO DE MUNICIPIO DE EL MOLINO	95%	464,81	441,5655808	813.830.929,68	773.139.383,19
8	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VAGONES CORRIENTES DE LAS ESTACIONES SENCILLAS DEL CORREDOR MURILLO , SECTOR II DE LA PLATAFORMA DEL PORTAL DE SOLEDDA Y SECTOR II DE LA PLATAFORMA DEL PORTAL DE SOLEDAD Y SECTOR II DE LA PLATAFORMA DE LA ESTACION RETORNO JOE ARROYO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE BARRANQUILLA Y SU AREA METROPOLITANA TRANSMETRO	100%	88,85	88,85183592	155.571.123,78	155.571.123,78
9	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO, SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL , PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VAGONES CORRIENTES DE LAS ESTACIONES SENCILLAS DEL CORREDOR MURILLO , SECTOR II DE LA PLATAFORMA DEL PORTAL DE SOLEDAD Y SECTOR II DE LA ESTACION RETORNO JOE ARROYO	100%	40,58	40,58160468	71.054.534,53	71.054.534,53
10	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	100%	380,10	380,0994429	665.518.015,14	665.518.015,14
11	ADQUISICION DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LAS ZONAS URBANA Y RURAL PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SUS OFICINAS ANEXAS	100%	358,40	358,4036701	627.530.777,92	627.530.777,92
12	ADQUISICION DE REPUESTOS DE PUERTAS DESLIZANTES PEATONALES AUTOMATICAS E ILUMINACION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VAGONES CORRIENTES DE LAS ESTACIONES SENCILLAS DEL CORREDOR MURILLO , DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE BARRANQUILLA Y SU AREA METROPOLITANA , CON EL FIN DE APORTAR AL CUMPLIMIENTO DE LOS RETOS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE TRANSMETRO S.A.S	100%	82,76	82,7633179	144.910.707,12	144.910.707,12
13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA Y RESANES DE MUROS EN LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE TRANSMETRO , ASI COMO EN LAS FACHADAS DE LAS EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO DE LA CUBIERTA DE LA ESTACION DE RETORNO JOE ARROYO	100%	90,70	90,69641673	158.800.809,54	158.800.809,54
14	SUMINISTRO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LA VIGENCIA 2018	100%	132,93	132,9305554	232.748.774,19	232.748.774,19
15	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA AMPLIACION DEL SITEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LOS PINOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO	20%	268,37	53,67373439	469.888.049,53	93.977.609,91
16	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES ELECTRICAS EN LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE TRANSMETRO UBICADA EN LAS TORRES DEL ATLANTICO EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	100%	69,55	69,5509202	121.777.053,94	121.777.053,94
17	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL SENA REGIONAL CESAR	100%	183,44	183,4443284	321.193.591,80	321.193.591,80
18	ADELANTAR ESTUDIOS ESTRUCTURALES Y EL CALCULO HIDRAULICO Y SANITARIO EN EL JARDIN INFANTIL DE LA LOMA - CESAR,	100%	7,49	7,493659211	13.120.685,38	13.120.685,38
19	SUMINISTRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL CESAR DEL INSTITUTO CLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF	100%	74,24	74,24442952	129.994.942,88	129.994.942,88
20	SUMINISTRO DE LOS INSUMOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIBENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DPTO DE LA GUAJIRA	100%	48,05	48,04900402	84.129.241,39	84.129.241,39
21	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE OFICINA PARA CONSULTORIOS DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN BOSCO	100%	19,37	19,36583493	33.907.737,21	33.907.737,21
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES AIRES ACONDICIONADOS PARA LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN BOSCO	100%	19,32	19,3181158	33.824.185,54	33.824.185,54
23	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA, DEPORTIVA, PROYECTOS Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES MISIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE VALLEDUPAR-INDUPAL;DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETERMINADAS	100%	26,49	26,49387284	46.388.254,42	46.388.254,42
24	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ALA ADECUACION DE VIAS EN EL SECTOR 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO DEPARTAMENTO DEL CESAR	100%	19,55	19,55325512	34.235.892,15	34.235.892,15
25	ELABORACION DE CALCULOS ESTRUCTURALES, PARA LA CLINICA MEDICOS LTDA., DE ACUERDO CON LAS NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-98,	100%	60,35	60,34592179	105.659.976,19	105.659.976,19
26	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BATAS DE BIOSEGURIDAD LAVABLE, ANTIFLUIDOS,TALLA UNICA, MANGA LARGA E INCLUYE BORDADO DE LOGOTIPO O ESCUDO INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFAÑE E.S.E	100%	28,25	28,25235275	49.467.185,69	49.467.185,69
27	MEJORAMIENTO AMBIENTAL DEL RIO MARACAS , MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE 70 HECTARIAS DE BOSQUES PROTECTOR CON ESPECIES NATIVAS, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE BECERRIL - CESAR	15%	1056,41	158,4621802	1.849.681.491,27	277.452.223,69
28	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE ALCANTARILLAS Y VIAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA SAN ISIDRO Y EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DENOMINADO SECTOR 2 EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	100%	19,36	19,36126899	33.899.742,67	33.899.742,67
29	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN EL SECTOR 1 DE EL PALMAR DEPARTAMENTO DEL CESAR	100%	13,17	13,16603725	23.052.480,46	23.052.480,46
30	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION , BIENES Y OTROS INSUMOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES DE FERRETERIA Y AGRICOLA PARA LOS APRENDICES DE LOS PROGRAMAS TITULADA Y COMPLEMENTARIA Y ARTICULADA CON LA MEDIA, FIC, SER Y VICTIMA QUE ADELANTA EL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA	100%	255,11	255,1108842	446.674.922,74	446.674.922,74
31	TERMINACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO RIGIDO Y FLEXIBLE, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	100%	945,32	945,3182887	1.655.162.518,35	1.655.162.518,35
32	OBRAS DE URBANISMO, PLAZA Y CIRCULACIONES DE LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA CUBIERTACON MODULOS DE SERVICIO COMPLEMENTARIOSEDUCATIVOS, UBICADA EN EL BARRIO NUEVOAMANECER, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - DEPARTAMENTO DEL CESAR	100%	170,88	170,8811647	299.196.685,64	299.196.685,64
33	SUMINISTRO DE COMPUTADORES PARA CONSULTORIOS DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN BOSCO	100%	19,35	19,34553311	33.872.190,65	33.872.190,65
34	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA BRINDAR APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS POR LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES CON LA AQ¡DQUSICION DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA LA ATENCION INMEDIATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - VIGENCIA 2020	30%	170,88	51,26434975	299.196.687,64	89.759.006,29
35	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA EL FOMENTO AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL RESGUARDO INDIGENA DE EL ZAHINO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA	100%	170,30	170,3008283	298.180.571,81	298.180.571,81
36	CONSTRUCCION DE BATEA SOBRE EL ARROYO EL HIGUERON EN LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE MINAS DE IRACAL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO DEPARTAMENTO DEL CESAR	40%	88,60	35,43994874	155.129.958,61	62.051.983,44
37	REMODELACION DE BATERIAS SANITARIAS DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR Y ANEXAS MARIA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE MANAURE BALCON DEL CESAR	80%	95,10	76,07910214	166.509.100,41	133.207.280,33
38	REHABILITACION Y REPOSICION TUBERIAS DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE MEDIA LUNA Y DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN DIEGO - CESAR	80%	305,34	244,2748092	534.627.480,92	427.701.984,73

39	CERRAMIENTO Y CLAUSURA DEL BOTADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO, CON EL FIN DE DARLE TRATAMIENTO ADECUADO EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI.	10%	544,13	54,4127542	952.715.633,90	95.271.563,39
40	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE NAEVER ARENAS EN EL CORREGIMIENTO DE MEDIA LUNA Y LOS PARQUES LOS LAURELES Y LOS NIÑOS EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO	50%	1056,42	528,2080917	1.849.684.377,67	924.842.188,83
41	CONSTRUCCION DE PONTONES SOBRE LA QUEBRADA NUEVA IDEA Y OTROS AFLUENTES DEL RIO SAN PEDRO Y PLACAS HUELLA QUE UNE A LAS VEREDAS DE SAN PEDRO ALTO Y CASA DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	70%	1181,28	826,8932808	2.068.302.256,98	1.447.811.579,88
42	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE MEDIA LUNA Y UN COLECTOR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO-CESAR, CARIBE.	100%	508,14	508,144465	889.712.684,43	889.712.684,43
43	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	25%	1365,02	341,2542443	2.390.015.050,43	597.503.762,61
44	REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LAS INSTALACIONES DE OFICINAS BLOQUE COMANDO BASPC10, PISCINA DEL CASION DE OFICIALIES DEL BASPC10 Y ZONA DE EXPLOSIVOS UBICADO EN EL BIMUR, UIDADES CENTRALIZADAS POR EL CENAC VALLEDUPAR	33%	418,37	138,0614077	732.522.451,77	241.732.409,09
45	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, Y ADECUACIONES DE TANQUES DE ALMACENAMINETO DE AGUA, POZOS PROFUNDOS Y ALIBES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	45%	406,63	182,9840699	711.972.717,60	320.387.722,92
46	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REMODELACION, AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL PARACIO DE JUSTICIA MUNICIPAL VALLEDUPAR- CESAR	80%	124,02	99,21764925	217.150.847,70	173.720.678,16
47	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ZONAS Y VIAS DE ACCESO A LA PLAZA DE MERCADO, SECTOR 2 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI	100%	179,60	179,5957902	314.455.167,04	314.455.167,04
48	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUATRO VIENTOS -CODAZZI, SECTOR PR 43+0000 AL PR 43+0800	100%	823,53	823,5263552	1.441.916.413,04	1.441.916.413,04
49	REHABILITACION Y CONSERVACION DEL PUENTE CAMARONES (INCLUIDO DISEÑO DE REPARACION)	100%	768,64	768,6356363	1.345.807.978,76	1.345.807.978,76
50	RECONSTRUCCION DE LA VIA SAN MIGUEL, CONSTRUCCION DE 5 ALCANTARILLAS VIA GALAXIA-SAN MIGUEL, -CONSTRUCCION DE LA VIA EL PROGRESO, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS VIA EL PROGRESO, ENSANCHAMIENTO DEL CAÑO SAN IGNACIO, - CONSTRUCCION DE VIGAS Y PLACAS PUENTES SONSORI Y CHAMPANG, - CONSTRUCCION DE PUENTE VEREDA SACATA, CONSTRUCCION DE PUENTE VEREDA CAÑO GRANDE, - CONSTRUCCION DE GAVIONES RIO ANIMITO, VEREDA ANIMITO Y EL TRIUNFO, -CANALIZACION GAVIONESSOBRE EL RIO ANIMITO EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR.	100%	1772,01	1772,005738	3.102.613.707,15	3.102.613.707,15
51	ESTUDIO Y DISEÑO DE LA SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO PARA EL PUENTE ANIMAS PR+0601 DE LA CARRETERA SAN ROQUE - LA PAZ, RUTA 49 TRAMO 4901	100%	23,97	23,97391566	41.976.048,80	41.976.048,80
52	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO ANIME VEREDA LOS SUAREZ CORREGIMIENTO DE RINCON HONDO MUNICIPIO DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR	100%	73,10	73,09669954	127.985.376,70	127.985.376,70
53	EXPLANEACION Y RELLENOS NECESARIOS PARA LA ADECUACION DE LOS LOTES DONDE SE CONSTRUIRAN LAS SUBESTACIONES EL CARMEN, SAN MARCOS, SINCELEJO, COVEÑAS, SINCE, TERRA ALTA, PLANETA RICA, MONTERIA, CERROMATOSO, QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO PLANIEP.	100%	1744,16	1744,159298	3.053.857.235,13	3.053.857.235,13
54	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL DISTRITO DE RIEGO PARA LA ADECUACION DE LA TIERRA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE PURGATORIO, MUNICIPIO DE PLATO - DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	100%	105,73	105,726127	185.116.404,47	185.116.404,47
55	CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL SECTOR OP - CUENCA BAJA DEL RIO GUATAPURI - MUNICIPIO DE VALLEDUPAR,	100%	176,85	176,8532941	309.653.316,86	309.653.316,86
56	CONSTRUCCION DE LOS LABORATORIOS DEL SERVICIO DE SALUD	100%	231,05	231,0453415	404.538.443,61	404.538.443,61
57	CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ - VALLEDUPAR	100%	352,88	352,8845964	617.867.404,22	617.867.404,22
58	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CURUMANI - BOBILANDIA KM 28+00 AL 30+00	100%	246,47	246,4651042	431.536.983,29	431.536.983,29
59	FIGURACION Y COLOCACION DE REFUERZO DEL AUDITORIO DEL HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ VALLEDUPAR	100%	52,88	52,88436383	92.595.497,05	92.595.497,05
60	CONSTRUCCION, REPARACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ, EN LA ZONA DE VESTIER Y CUBICULOS INTERNOS EN LA ZONA DE CIRUGIA	100%	154,14	154,1408366	269.885.961,49	269.885.961,49
61	REALIZAR ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑO ESTRUCTURAL PARA EL TANQUE ENTERRADO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PELAYA DEPARTAMENTO DEL CESAR	100%	32,28	32,28037814	56.519.875,49	56.519.875,49
62	REALIZAR LOS ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	100%	50,71	50,71442946	88.796.148,12	88.796.148,12
63	ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO ESTRUCTURAL Y DISEÑOS HIDRAULICOS, SANITARIOS Y DE INCENDIO PARA EL PROYECTO COSTA AZUL EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, CESAR	100%	121,75	121,7532468	213.178.368,51	213.178.368,51
64	ESTUDIOS DE SUELOS DEL LOTE DESTINADO AL PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO COSTA RICA UBICADO EN EL MUNCIPIO DE PUEBLO BELLO	100%	11,36	11,36363636	19.896.647,73	19.896.647,73
65	REALIZAR TODOS Y CADA UNO DE LOS ESTUDIOS SEGUN LOS NORMAS VIGENTES PARA EL ESTUDIO DE SUELOS EN ESPECIAL SEGUN NORMA NSR-10 SOBRE 108 LOTES DE TERRENO DONDE SE CONSTRUIRAN 108 VIVIENDAS, EN EL MUNICIPO DE LA JAGUA DE IBIRICO MUNICIPIO DEL CESAR	100%	43,83	43,83116883	76.744.212,66	76.744.212,66
66	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA -CIC - DE MANAURE BALCON DEL CESAR	100%	18,62	18,62341895	32.607.837,36	32.607.837,36
67	DISEÑO ESTRUCTURAL, DISEÑO HIDRAULICO, SANITARIO Y RED DE AGUAS LLUVIAS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR	100%	9,90	9,901451075	17.336.500,19	17.336.500,19
68	CONTRATO DE OBRA DE LA EXCAVACION Y MEJORA DE TERRANO PARA LA CIMENTACION DE VIVIENDAS	100%	12,12	12,11904011	21.219.287,93	21.219.287,93
69	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CLINICA MEDICOS ALTA COMPLEJIDAD	100%	409,02	409,0187177	716.152.917,88	716.152.917,88
70	DIBUJO DE PLANOS ESTRUCTURALES, VIAS E HIDROSANITARIOS Y ELABORACION DE 25 SONDEOS PARA EL ESTUDIO DE SUELOS PROYECTO DE BODEGAS MERCABASTOS DE VALLEDUPAR	100%	31,99	31,99058718	56.012.479,04	56.012.479,04
71	REALIZAR CALCULO ESTRUCTURAL SEGÚN LA NORMA NSR-10 MODIFICADA POR EL DECRETO 340 DE 2012 DE 4344 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION DE LA CLINICA VALLEDUPAR, UBICADA EN LA CALLE 16 CONCALLE 16 NUMERO 59 BARRIO LAS DELICIAS DE VALLEDUPAR	100%	26,45	26,4545941	46.319.481,07	46.319.481,07
72	ESTUDIOS ESTRUCTURALES DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DE LA CLINICA SOMEDA SAS	100%	32,54	32,54429152	56.981.962,75	56.981.962,75
73	CONSTRUCCION DE TIENDA PEPE JEANS UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL MALL PLAZA BUENAVISTA, LOCAL A-1082	100%	160,71	160,7077926	281.384.077,64	281.384.077,64
74	CONSTRUCCION DE TIENDA PEPE JEANS UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL SERREZUELA LOCAL 203 DE LA CIUDAD DE CARTAGENA	100%	55,67	55,66673498	97.467.164,60	97.467.164,60
75	CONSTRUCCION DEL PARQUE EL PORVENIR UBICADO EN EL BARRIO RAMON LUQUEZ, MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	90%	2585,92	2327,330428	4.527.704.981,54	4.074.934.483,39
76	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS, CUBIERTAS Y CANALETAS DEL PARQUE EL PORVENIR UBICADO EN EL BARRIO RAMON LUQUEZ, MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	100%	248,67	248,67	435.397.546,35	435.397.546,35
77	ESTUDIO, DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y PATOLOGIA DE LAS OBRAS INCONCLUSAS Y ELEFANTES BLANCOS REPORTADOS EN SURVEY EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	95%	150,00	142,5	262.635.750,00	249.503.962,50
78	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN (1) MINIDISTRITOS DE RIEGO Y TRES (3) POZOS PROFUNDOS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	5%	219,35	10,9675	384.061.011,75	19.203.050,59
79	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION DE LA REPRESA UBICADA EN ANGOSTURA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	100%	77,76	77,76	136.150.372,80	136.150.372,80
80	MEJORAMIENTO A ESCENARIO DEPORTIVO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA CANCHA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA, MUNICIPIO DE FONSECA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	90%	491,20	442,08	860.044.536,00	774.040.082,40
81	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS COLEGIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA.	50%	725,06	362,53	1.269.511.179,30	634.755.589,65
82	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	80%	86,47	69,176	151.400.755,35	121.120.604,28
83	EJECUCION DE LA FASE UNO (1) DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO, ADECUACION, RESTAURACION Y REFACCION DE LA EDIFICACION DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES; MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL BLOQUE DE BIBLIOTECA MIGUEL ANGEL VARGAS ZAPATA, BLOQUE (P) Y BLOQUE (I) DE LA SEDE SABANAS, EN VALLEDUPAR CESAR Y MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LABORATORIOS EN LA SEDE DE AGUACHICA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	50%	3103,17	1551,585	5.433.355.868,85	2.716.677.934,43
84	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y EQUIPAMIENTO RECREODEPORTIVOS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MANAURE BALCÓN DEL CESAR.	100%	109,64	109,64	191.969.224,20	191.969.224,20

85	MANTENIMIENTO DE REJILLAS AGUA DE LLUVIA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO	100%	27,53	27,53	48.202.414,65	48.202.414,65
86	CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES LA VIRGEN Y PARQUE LOS ÁNGELES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	25%	2256,13	564,0325	3.950.269.297,65	987.567.324,41
87	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, CUBIERTAS METÁLICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE SAN JOSÉ Y JUYASIRAIN EN EL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	50%	1796,66	898,33	3.145.780.977,30	1.572.890.488,65
88	CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE CUATRO VIENTOS MUNICIPIO DE EL PASO, CESAR.	100%	2882,24	2882,24	5.046.528.427,20	5.046.528.427,20
89	CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE LAS VEGAS MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DEL CESAR – FASE 1	80%	2054,59	1643,672	3.597.391.903,95	2.877.913.523,16
90	CONSTRUCCION Y PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO COMO COMPLEMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA FASE I DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO MUNICIPAL PARA OPTIMIZACION Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE BOSCONIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	85%	981,37	834,1645	1.718.285.639,85	1.460.542.793,87
91	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE ORILLA EN EL RÍO BADILLO EN EL PUNTO DEL DESARENADOR DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE EN ATENCIÓN A LA CALAMIDAD DECLARADA, MEDIANTE EL DECRETO 1256 DE 2024 UBICADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	100%	550,67	550,67	964.170.856,35	964.170.856,35
92	MEJORAMIENTO DE VÍA CON PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO BARRIO VILLA NATY, EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA.	100%	1151,90	1151,9	2.016.867.469,50	2.016.867.469,50
93	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE DIFERENTES CALLES Y CARRERAS DE LOS BARRIOS LA UNION Y PALMITAS DEL MUNICIPIO DE REGIDOR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	90%	788,77	709,893	1.381.061.336,85	1.242.955.203,17
94	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS, MEDIANTE OBRAS DE REPARCHEO DEL MUNICIPIO DE EL COPEY	100%	63,19	63,19	110.639.686,95	110.639.686,95
TOTAL						**54.142.563.816,07**

Danna Mishel Marte Mendoza
C.C. 1.052.959.961 de Magangué
Representante Legal
RASING S.A.S.

DUBYS MARIA LOPEZ SANTOS
C.C. 49.695.569 de Agustín Codazzi
T.P.106847-T
CONTADOR PUBLICO

FORMATO 5C

Contratos en Ejecución:

No. DE ORDEN	*ENTIDAD CONTRATANTE (razón social)*	*CONTRATO No.*	*OBJETO DEL CONTRATO (terminado, suspendido o en ejecución)*	*Valor del Contrato (incluido IVA y adiciones) (A)*	*FORMA DE EJECUCIÓN (se deberá estipular el % de participacion (1)*	*FECHA (2)*		*TIEMPO PENDIENTE O RESTANTE POR EJECUTAR A PARTIR DE LA FECHA DE CIERRE(DIAS) (n)*	*SALDO DEL CONTRATO EN EJECUCION (3)*
						INICIACIÓN (d/m/a)	*TERMINACIÓN (d/m/a)*		
1	AREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR	SCC-001-04 DE 2026	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCION PARA MITIGAR EL RIESGO DE DESASTRES EN EL ECOPARQUE LINEAL DEL RIO GUATAPURI EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	4.672.785.993,7	C 50%	14/03/2026	14/09/2026	184,00	$ 2.388.312.841,22
SUMATORIA COLUMNA (F)									

Danna Mishel Iriarte Mendoza
C.C. 1.052.959.961 de Magangué
Representante Legal
RASING S.A.S.

DUBYS MARIA LOPEZ SANTOS
C.C. 49.695.569 de Agustín Codazzi
T.P.106847-T
CONTADOR PUBLICO

FORMATO 5E

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE		
Mejores Ingresos Operacionales últimos 5 años (literal A numeral 3.10.2), esta información deberá estar debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el representante legal	$	7.916.135.734,00
Valor total (en pesos colombianos), de los contratos en la Actividad de construcción segmento 72 “Servicios de edificación construcción de Instalaciones y Mantenimiento” inscritos en el RUP	$	54.142.563.816,07
Liquidez año inmediatamente anterior	11,72	
Número de socios y profesionales de la Arquitectura, ingeniería y geología.	6	

Danna Mishel Iriarte Mendoza

C.C. 1.052.959.961 de Magangué
Representante Legal
RASING S.A.S.

DUBYS MARIA LOPEZ SANTOS
C.C. 49.695.569 de Agustín Codazzi
T.P.106847-T
CONTADOR PUBLICO