INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y BASICO EN EL DE A - GRUPO 3

CONCURSO DE MERITOS No. CM-PDA-005-2026

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

HABILITANTE: Experiencia General en:
- INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O PTAP
- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O PTAP
- INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y/O PTAR
- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y/O PTAR

La cual deberd acreditarse con la ejecucion de méaximo DOS (2) confratos ejecutados en los Glitimos quince (15) afios, contados a partir de la fecha establecida para el cieme del proceso de seleccion, para cada uno de los lotes en que se presente.
Criferios ponderables valor en SMMLV

1.1 En cuanto al valor y nimero de contratos, la experiencia podrd ser acreditada de la siguiente forma: En cuanto al valor de contratos, la experiencia ponderable se asignara el puntaje con los siguientes valores:

Presupuesto Oficial en $ 814.977.102 Presupuesto Oficial en $ 814.977.102

Presupuespo Oficial en SMMLV 465,46 Presupuespo Oficial en SMMLV 465,46

100% del POE - Maximo 3 CTOS. 465,46

100% del POE - Maximo 2 CTOS. 465,46 150% del POE - Maximo 3 CTOS. 698,19

200% del POE - Maximo 3 CTOS. 930,92
Fecha maxima de Terminacién de Contratos 10-mar-2011 Fecha maxima de Terminacién de Confratos 10-mar-2011
Fecha de cierre del proceso 10-mar-2026 Fecha de cierre del proceso 10-mar-2026

2. Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia especifica sea de un valor corespondiente a por lo menos el 50% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del lofe al que se presente.
3. Minimo uno de los contratos aportados deberd acredifar la experiencia en INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS DE PTAP, o en la ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE PTAP.
4. Minimo uno de los contratos aportados deberd acreditar la experiencia en INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS DE PTAR, o en la ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE PTAR.

5. Los Confratos aportados deberdn estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes, en por lo menos uno de los siguientes cdigos de clasificacion: 80101600, 81101500

PUNTUABLE: Experiencia Especifica en la ejecucion de contratos en la elaboracién de:

- INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O PTAP
- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O PTAP
- INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y/O PTAR
- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y/O PTAR

Lo cual deberd acreditarse con la ejecucion de méximo TRES (3) confratos terminados en los dlfimos quince (15) afios, confados a partir de la fecha establecida para el cierre del proceso de seleccion. Con los contratos aportados, el proponente deberd acredifar:

1. Minimo uno de los contratos aportados deberd acreditar experiencia en INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (ELEVADO, A NIVEL O SUBTERRANEO), o en la ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (ELEVADO, Al

NIVEL O SUBTERRANEO).
2. Los Confratos aportados deberan estar inscritos en el Regisiro Unico de Proponentes, en por lo menos uno de los siguientes cédigos de clasificacion: 80101600, 81101500

Proponente 1 DISENO ESTRATEGICO DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.S.
(DISENO ESTRATEGICO DE SERVICIOS PUBLICOS S.AS. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

VERIFICACION

# de contratos
habilitantes aportados

HABILITANTES

PUNTUABLES

o Q w
No. Orden o o o Q@ =
PROPIETARIO O ENTIDAD HABILITANTE O Fecha de ° =z < 3 o
% R = 2 &
EOREATATH APORTADA POR % en Cto STRTReT OBJETO Experle:ij:;a enel L inacion VALORTOTAL(S) 1. (SMMLV) 5 : : H [QY) § 3. OBSERVACIONES
B " =
ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEFINTIVOS, PARA
REHABILTACION ~ Y/O RECONSTRUCCION DE  SISTEMAS  DE|
DISERO ESTRATEGICO DE EXPERIENCIA ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE NOVITA, RIO IRO, TADO, UNION|
1 FONDO ADAPTACION o 100.0% A 72 28-abr-16 $391.605.312 567.99 X X
SERVICIOS PUBLICOS S.A'S. HABILITANTE PANAMERICANA Y LLORO, DEL DEEPARYAMENTO DEL CHOCO DE| NO CUMPLE - Con la documentacion presentada no se puede|
CONFORMIDAD  \CON _ LOS _TERMINOS ¥ = CONDICIONES deferminar lo experienica especifica habilitante solicitada en los
| CONTRACTUALES Y LOS DOCUMENTOS QUE LO CONFORMAN. numerales 3 y 4 del numeral 33.1 del pliego de condiciones|
definitivo.
< ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE PREINVERSION PARA|
2 | MUNICIPIO DE COCORNA SEE\?:\(‘:\OOESS;RU:!F(?‘O(?? /[\)ES 100.0% E::SE:EESY‘: EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA| 24 24-feb-13 $85.000.000 144,19 X
o URBANA DEL MUNICIPIO DE COCORNA
ELABORACION ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA) NO CUMPLE - El proponente no presenta los docuemntos validos)
DISERIO ESTRATEGICO DE EXPERIENCIA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS QUE FUEREN para acreditar la experiencia como se indica en el numeral 3.3.1.1
3 | AGUAS DEL HUILA S.A. ESP SERVICIOS PUBLICOS S.AS. 20.0% HABILITANTE NECESARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, ISNOS, ACEVEDO Y EL| 23 $1.468.063.520 0,00 X del pliego de condiiciones, por lo cual no se puede determinar laf
o (CENTRO POBLADO DE SAN ADOLFO, PALESTINA Y SALADOBLANCO)| fecha de terminacion del contrato como las actividades|
DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. ejecutadas.
EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS ESTUDIO, DISENO Y REDISENO DE 18 ACUEDUCTOS RURALES DEL]
DOMICILIARIOS DE DISERO ESTRATEGICO DE EXPERIENCIA IMUNICIPIO DE YONDO, ORIENTADOS A LA  OPTIMIZACION
. 100% A -1 - 1.158.999. E
! ACUEDUCTO, SERVICIOS PUBLICOS S.AS. PUNTUABLE | AMPLIACION REMODELACION, POTABIIZACION DE LOS SISTEMAS & Odnov14 $1.158.999.973 B I
ALCANTARILLADO Y EXISTENTES.
ASEO DE YONDO ES.P
TOTAL

NO CUMPLE « PUNTAJE TOTAL

L2. Informe de Evaluacion Preliminar CM-PDA-005-2026 INTER GR3

EXP PROPONENTE



Proponente 3 STRYCON ENERGIA S.AS.
(STRYCON ENERGIA S.AS. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

VERIFICACION
# de contratos VERIFICACION CONDICIONES CONDICIONES

tantes aportados LU PUNTUABLES

o w
No. Orden 2 3
PROPIETARIO O ENTIDAD o HABILITANTE O Fecha de S <3
CONTRATANTE APORTADA POR % en Cto PUNTUABLE OBJETO Expene;uc'la enel et VALORTOTAL ($) 1. (SMMLV) § (SMMLV) g OBSERVACIONES
& =
NO CUMPLE - El contrato presnetado no cumple con la experienciol
oPERENCIA | INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE PARA LAS INTERCONEXIONES DE| soliiciada en el numeral 33.1. del pliego de condiciones la cual
1 | AGROCASCADASAS. | STRYCONENERGIASAS. | 1000% IABLTANTE  |LAS PLANTAS DE 500 K8WPD DE ADECUACION DE AGUA PARA EL 23 2 314uk13 $1.787.869.122 | 000 X inidica que debe ser en estudiios y disefios o interventoria a estudios|
DISTRITO DE REGO y disefios de sistemas de acueducto y/o PTAP o sistemas de|
alcantarilado y/o PTAR.
NO CUMPLE - Con lo documentacion presentada no se puedel
SECRETARIA DISTRITAL DE EXPERIENCIA (CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL PLAN ESTRATEGICO Y| N determinar la experienica especifica habilitante solicitada en 1os|
X y v -dic- 1.049.401. 267,
2 AMBIENTE STRYCON ENERGIA SAS 1000% HABILITANTE SUS COMPONENTES EN LA SERRANIA EL ZUQUE * 02-die-19 $10 01.500 126722 x x numercles 3 y 4 del numeral 33.1 del pliego de condiciones|
definitivo.
EXPERIENCIA SERVICIO DE INGENIERIA Y DISENO CONCEPTUAL, BASICO Y DE| NO CUMPLE - El valor calculado con la informacion presentada en laf
1 AGRO CASCADASAS. STRYCON ENERGIA S.A'S. 100% DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA 7 30-may-16 $3.787.967.798 549415 X |certificacion no coincide con el valor en SMMLV presentado en el
PUNTUABLE DE 500 KBWPD RUP

NO CUMPLE - El contrato presnetado no cumple con la experienciol
soliiciada en el numeral 2.1.1. del copitulo IV del piiego de|

iiciones lo cual inidica que debe ser en estudios y diseios of
interventoria a estudios y disefios de sistemas de acueducto y/o|
PTAP o sistemas de alcantarillado y/o PTAR.

2 PETROBRAS STRYCON ENERGIA S.AS. 100% E:EET}LE:BCL‘EA EES:T‘EC‘OS DE INGENIERIA PROYECTO EXPLORATORIO VILLARRICA| 40 15-may-20 $676.985.203 77123 X

El valor calculado con la informacion presentada en la certificacion|
no coincide con el valor en SMMLV presentado en el RUP.

NO CUMPLE « PUNTAJE TOTAL

Proponente 4 CCONSORCIO EPSILON26
(5TS.AS. BIC 33% - CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA 34% - HQ SERVICIOS E INVERSIONES S.AS. 33%- 0%- 0%)

# de contratos VERIFICACION

habilitantes aportados HABILITANTES

PUNTUABLES

PROPIETARIO O ENTIDAD HABILITANTE O plolOrden) Fecha de 2 2 3
® &
A TRATAE] APORTADA POR PUNTUABLE OBJETO Gz pRE | CARIEE) (1@ 2 o 2 s OBSERVACIONES
& w =

ELABORACION DE UNA CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV), PLAN|
1| ACADIAMINCIADE | CONSUTORS SOANO | s00% e te | MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PMAA) DEL SECTOR 101 19n0v-19 | $1.039.584.000 | 000 x
RURAL Y REDISENO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO
DE FLORIDABLANCA
CONSU‘LOR’SES SOLANO 100% EXPERENCIA eGrupios Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE TRES (3] PLANTAS| 156 000 x
5 | MUNICIPIO DE SUCRE - NAVAS LTDA HABILTANTE | 0 TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA EL MUNICIPIO DE SUCRE Y —— $212.840913
SANTANDER LOS CENTROS POBLADOS DE LA GRANJA, PRADERA EN EL : NO CUMPLE - Teniendo en ceunta que el proponente presento su|
HQ SERVICIOS E INVERSONES| o0 o EXPERIENCIA |00 ENTO b SANTANDER 5 000 M oferta para el Lofe 1 y el Lofe 2, la experienica presentada se fendral
HABILITANTE en cuenta para alguno de los dos lofes, es decir que la experiencial
se validara para el Lofe 1. lo anferor feniendo en|
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA| cuenta la NOTA 6 del numeral 3.3.1.1. del pliego de condiciones. la
3 MUN'C‘:REEN%:VMA e SERV‘C'ESAES‘NVERS‘ONES 100.0% E::Emg:ﬁ,‘é POTABLE, SISTEMA DE BOMBEO Y DISENO ELECTRICO PARA EL| 24 20-dic-21 $25.383.414 0,00 X cual inidca lo siguiente:
- |ACUEDUCTO MERCADILLO DEL MUNICIPIO DE GUAVATA SANTANDER
"NOTA 6. Para efectos de la acreditacion de la experiencia exigida
) en el presente proceso de seleccién, y feniendo en cuenta que I
EMPRESAS PUBLICAS experncia  |ESTUDIOS HDROGEOLOGICOS PARA DETERMINAR UNA FUENTE D] Fitns o o Cusnees @5 M6, 1 GRabids s
1| DECUNDINAMARCA STSAS.BC 50% st | ABASTECIMENTO ALTERNA PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO| 105 04-may23 $235.512.900 000 X Y e, e ey oy g M e
SAESP SALIBARBA, MUNICIFIO DE TABIO. proponentes individuales como para proponentes  plurdles
ios y uniones de i n las
ESTUDIOS Y DISENOS DE ALTERNATIVAS PARA LA OPTIMIZACION DE| FeEpis Eocs
ALCALDIA MUNICIPAL EXPERENCIA  |SUMINISTROS DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRUA
100% - may- 484, !
2 DE LEBRIJA STSAS.BIC 0% PUNTUABLE  [SANTANDER, DESDE LA RED DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE 3 15may17 $352:484.560 000 X
BUCARAMANGA [AMB) CONTRATO NO. 000236
ALCALDIA MUNICIPAL |, servicios € INVERSIONES orEREc [Eonicos. i:RZAf: clgrf\s.é?i%kcﬁgr? D6l ACLEDUCTE RURAL OF LA
s |bE PUSEHE:?@;)NAL— 7% PUNTUABLE  [VEREDA POPOA SUR DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL - % 0%-0go23 $559.915.757 000 X
SANTANDER
TOTAL

NO CUMPLE « PUNTAJE TOTAL
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3de12

INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - GRUPO 3

CONCURSO DE MERITOS No. CM-PDA-005-2026
LOTE 2

EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES EVALUABLES

CARGO EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA HABILITANTE FORMACION ACADEMICA

Profesional en ingenieria civil o sanitaria o ambientall
los niicleos base

aplicados al sector de agua y saneamiento basico

EXPERIENCIA GENERAL: 10 afios

. EXPERIENCIA ESPECIFICA: Cinco (5) afios en contratos diseiio o de|
de disefio de obras de acueducto y/o alcantarillado de los|
cuales por lo menos uno acredite poblaciones iguales o superiores 2 25.000)
habitantes, segin el objeto del sistema a disefar. Sistemas de Agua Potable|
y Saneamiento Bisico,

(1 profesionales) ADICIONAL PUNTUABLE: titulo de posgrado en: gerencia of
administracién de obras o proyectos o afines, o en hidrulica of
sanitaria o ambiental o afines, o en ingenieria civil con énfasis en|
hidrulica o sanitaria o ambiental o afines

HABILITANTE: Profesional en ingenieria civil, ambiental o sanitaria,
con posgrado en recursos hidricos o dreas de hidréulica e hidrologia|
o afin

EXPERIENCIA GENERAL: 6 afios

2. ESPECIALISTA HIDRAULICO EXPERIENCIA ESPECIFICA: Cuatro (4) afios en contratos de disefio o def

(1 profesional) interventorfa de disefio de obras de acueducto y/o alcantarillado, segdn el
objeto del sistema a disefiar. Sistemas de Agua Potable y Saneamientol
Bisico.

ADICIONAL PUNTUABLE: titulo de posgrado en: hidraulica of
sanitaria o ambiental o afines, o en ingenieria civil con énfasis en|
hidrulica o sanitaria o ambiental o afines

Presupuesto Oficial en § 814.977.102] PROFESIONAL

Presupuespo Oficial en SMMLV 465,46 EXP. GENERAL REQUERIDA (afios) 10 6

T — P oo smemomammwol | s |+ |

PROPONENTE 1 DISENO ESTRATEGICO DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.S.

(DISENO ESTRATEGICO DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.S. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

OMBR LUZ MARINA GARCIA MUNETON CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA
PROFESIO) INGENIERA SANITARIA MATRICULA PROFESIONAL No. 05237 - 33960 DE FECHA 21/12/1989
DEL POSGRADO NO APLICA TITULO DE POSGRADO PUNTUABLE Especialista en Finanzas

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL
TOTAL EXPERIENCIA GENERAL (afios): 36,22 | CUMPLE ] CARTA DE COMPROMISO PRESENTA POBLACIONES 45.341,00 | CUMPLE

EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE DEL PROFESIONAL

FECHAS AJUSTADAS

FECHAS REPORTADAS. TIEMPO LABORADO -
SRR e Vetcadon tporussios) | e encuera osseruaciones
B Inicio Terminacién Inicio Terminacién traslapos (dias)
Ingeniera / Elaboracion del Sistema de Alcantarilado y tratamiento final de aguas negras|
HABILITANTE | e Valcjueloy Dosquebracis en el Munieipio do San Carlos CcUMPLE | 02/09/1991 | 21/10/1991 | 02/09/1991 | 21/10/1991 49,00
Directora / Ejecucion de los Estudios y disehos del Plan Maestro deSaneamiento)
HABILTANTE | ; Urboma acacoll, Antioaua, CUMPLE | 12/12/2002 | 09/07/2003 | 12/12/2002 | 09/07/2003 207,00
Directora / Estudios y Disefos del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de los
HABILTANTE | Estacion Covornily Las Mercedes del o Trumfo cumpte | 16/01/2003 | 30/07/2003 | 10/07/2003 | 30/07/2003 20,00
Especialsta / Elaboracion de los Estudios y disefios del Plan Maestro de Acueducto y
HABILITANTE para la Zona CUMPLE | 30/12/2005 | 27/06/2006 | 30/12/2005 | 27/06/2006 177,00
NO CUMPLE - I proponente no presento certificacion del|
Especialsta / Interventoria Técnica, Administrativa y Financiera de la elaboracion del plan| o proponente no présento ce on <l
profesional acreditando la ejecucion del contrato para ol
HABILTANTE | maestro de alcantarilado (PMA) para la zona urbana del municipio de Santa Cruz de Lorica| NO CUMPLE 0,00 cual o |
enel Cordobay sus i o
v del pliego de con:
Profesional / Elaboracion el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarilado (PMAA) de 1a
cabecera municipal de los CérdobasDepartamento de Cordoba y sus estudios y disefios
HABILTANTE | getallados. Incluye disefios de acueductos veredales que se asociaron al acueducto| ~ CUMPLE | 01/11/2006 | 01/03/2007 | 01/11/2006 | (01/03/2007 12000
municipal.
NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por]
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan|
Directora / Interventoria para los Estudios y Disefos del Plan Maestro de Acueducto tener en cuenta o Inidcado en la NOTA 3 del numeral 3.33.3
HABILITANTE etanes d " puerto Nare NO CUMPLE | 12/07/2007 | 18/12/2007 0,00 del pliego de condiciones, es decir debe copia del respectivo)
et v contrato o certificacion suscrita con la persona natural of
juridica contratante (cliente final), dicha certificacién debel
Directora / Interventoria de 1os Estudios y Disenos del Plan Macstro de Saneamientol
HABILITANTE CUMPLE | 03/01/2008 | 30/07/2008 | 03/01/2008 | 30/07/2008 207,00

Acueductoy paralaZona Ituango

Especialista / Elaboracion de los Estudios y diseros del Plan Maestro de Acueducto y]
HABILTANTE  |Alcantarilado para el Centro Poblado del Corregimiento de Hoyorrico del Municipio de|  CUMPLE | 18/08/2009 | 18/12/2000 | 18/08/2009 | 18/12/2000 12000
Santa Rosa de Osos

Directora / Estudios y disefos para fa elaboracion de os Planes Macstros de Acueducto
HABILTANTE  |Alcantarilado en las dreas Urbanas en los Municipios de Fuente De Oro, Granada,| CUMPLE | 01/07/2009 | o09/08/2010 | 19/12/2009 | 09/08/2010 23000 Acredita poblaciones iguales o superiores a 25,000 habitantes
Mapiripan, Puerto Lleras, Puerto Rico y Puerto Concordia, Meta

Tngeniera / Ajustes del Plan Masstra de Saneamiento del Municipio De Santa Rosa de Osos|
HABILTANTE |- Diagnstico — Catastro - Disefios de Redes de Alcantarillado y Sistemas De tratamientode|  CUMPLE | 10/06/2010 | 06/12/2010 | 10/08/2010 | 06/12/2010 11600
aguss residuales domésticas

Directora / Interventoria a la Elaboracién de los Estudios y Disefios de Los Planes Maestros|
HABILTANTE  [De Acueducto y Alcantarillado Para el Centro Poblado I Caney y Los Corregimientos|  CUMPLE | 08/02/2011 | 05/09/2011 | 08/02/2011 | 05/09/2011 207,00
Aragén, San Isdro Y San Pablo del Municipo de Santa Rosa De Osos, Antioquia.

TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (afos): 4,04 NO CUMPLE

EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE DEL PROFESIONAL

& o
— oo | P o
CARGO / OBIETO Verificacién {Potiasiahos) sin tener en cuenta OBSERVACIONES
ACREDITAR: — —
Inicio | Terminacion traslapos (dias)
Directora / Interventoria a la ejecucion de los estudios y disehos del Plan Maestro de
PUNTUABLE Ineveduetoy owjorea cumpte | 09/12/2003 | 08/06/2004 | 09/12/2003 | 08/06/2004 1,00
Directora / Interventoria para Ia elaboracion de Ios estudios y diseRos dI plan macstro de|
PUNTUABLE |saneamiento (Acueducto y alcantarillzdo) para a zona urbana del Municipio de Belmira—|  CUMPLE | 28/12/2007 | 24/06/2008 | 28/12/2007 | 24/06/2008 1,00
Antioquia
Directora / Interventoria para la elaboracién de los estudios y disefios del Plan maestro de|
PUNTUABLE rcusducto y 12 70m Urbana del Municpio de Nechi cumpLe | 04/02/2008 | 24/11/2008 | 04/02/2008 | 24/11/2008 1,00
NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por]
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan|
Directora / Estudio, Disefo y redisefio de 18 acueductos rurales del municipio de Yonds, tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 3 del numeral 3.3.33
PUNTUABLE  |orientados a Ia optimizacién, ampliacion, remodelacion, potabilizacién de los sistemas| NO CUMPLE | 20/11/2013 | 04/11/2014 000 del pliego de condiciones, es decir debe copia del respectivol
existentes contrato o certificacién suscrita con la persona natural of
iuridica contratante (cliente final), dicha certificacién debel
NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan]
Directora / Elaborar los Estudios y Disefios definitivos para la rehabiltacién y/o tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 3 del numeral 3.3.3.3
PUNTUABLE de sistemas de I de Nvita, Rio Ir6, Tads, Unién| NO CUMPLE | 14/09/2015 | 27/04/2016 000 del pliego de condiciones, es decir debe copia del respectivo
Panamericana y Loro del departamento del Chocd contrato o certficacion suscrita con la persona natural o
juridica contratante (cliente final), dicha certificacién debel
TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (contratos): 3,00

NOTA DE EVALUACION (iteral ¢ del numeral 3.3.3.3 del pliego de condiciones):

personal en afos,se EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE PUNTAJES
e 360 dias y meses de 30 das y 10 se contabilzardn traslapos por proyectos smultineos,

es decir, en caso de taslapos se contabilzard una (1) sla vez dicho perlodo FORMACION ACADEMICA ADICIONAL °
EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL A LA REQUERIDA (afios) 2622 B
CUMPLIMIENTO CONDICIONES HABILITANTES EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA REQUERIDA (contratos) 3,00 3

NO HABILITADO TOTAL

o

Evaluacion Técnica Preliminar Exp. Profesionales 1
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VIKY GONZALEZ MELENDEZ

CARGO

INGENIERA SANITARIA

MATRICULA PROFESIONAL No.

ESPECIALIZACION

TITULO DE POSGRADO HABILITANTE

MAESTRIA

TITULO DE POSGRADO PUNTUABLE

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL

ESPECIALISTA HIDRAULICO

05237 - 164750 DE FECHA

19/02/2009

Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

NO HABILITADO

CUMPLIMIENTO EQUIPO EVALUABLE

NO CUMPLE

PUNTAJE TOTAL

TOTAL EXPERIENCIA GENERAL 17,06 COMPLE CARTA DE COMPROMISO  [IEIEIEY
EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE DEL PROFESIONAL
FECHAS AJUSTAD)
EXPERIENCIA PARA (EETSEERLS P TIEMPOLABORADO -
icacio (por traslapos) 5
ACREDITAR: CARGO / OBIETO Verificacién sin tener en cuenta OBSERVACIONES
i Terminacién Inici Termir traslapos (dias)
NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por]
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan|
tener en cuenta lo inidcado en Ia NOTA 2 del numeral 3.3.3.3
Ingeniera / Interventoria a la elaboracién de los estudios y disefios del plan maestro de| s it e s tamte |
P
saneamiento (acueducto y alcantarillado) para la zona urbana del municipio de Belmira,
HABILITANTE | ¢ v )P " Y| CUMPLE | 28/12/2007 | 24/06/2008 00 acta de recibo final o acta de liquidacién o certificacion del
“ contrato de en el cual participo (Cliente final).
Por otra parte para el presente contrato la profesional
presentada todavia no contaba como ingeniera ya que |
fecha de la matricula es del 19/02/2009
Tngeniera / Estudios y Disenos de Ios Acueductos Veredales de las Comunidades de fa
HABILTANTE [0 L etveinte Jaragors NOCUMPLE | 01/03/2009 | 30/07/2009 000
Tngenieria / Elaboracian de los Estudios y Disehos para el Plan Magstro de Acueducto y| NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por]
HABILTANTE | Alcantarillado para el Centro Poblado del Corregimiento de Hoyorrico del Municipio de| NO CUMPLE | 18/08/2009 | 18/12/2009 0,00 parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan|
Santa Rosa De Osos tener en cuenta lo inidcado en Ia NOTA 2 del numeral 3.3.3.
Ingeniera / Estudios y diseRos para la elaboracion de los Planes Maestros de Acueducto y| del pliego de condiciones, es decir debe aportar copia dell
HABILTANTE | Alcantarillado en las dreas Urbanas en los Municipios de Fuente De Oro, Granada| NOCUMPLE | 01/07/2009 | 09/08/2010 0,00 i profesionaly copia del cont
Mapiripan, Puerto Lieras, Puerto Rico y Puerto Concordia, Meta acta de recibo final o acta de liquidacién o certificacion del
Ingeniera / Elaboracion de los ajustes al Plan Maestro de Saneamiento del Municipio del contrato de en el cual participo (Cliente final).
HABILTANTE  |santa Rosa de Osos ~ Diagndstico ~ Catastro - Disefios de Redes de Alcantarilado y| NOCUMPLE | 14/06/2010 | 14/12/2010 000
sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas
Ingeniera / Interventoria a la elaboracion de los estudios y disenos del plan maestro de|
HABILTANTE  |acueducto y alcantarillado para el centro poblado del corregimiento de Altamira del  cuMpLe | 22/03/2011 | 13/07/2011 | 22/03/2011 | 19/07/2011 117,00
municipio de Betulia, Antioguia
Ingeniera / Actualizacion de los Estudios y Disefos de Preinversion para el Plan Maestro de|
HABILITANTE : NOCUMPLE | 09/11/2012 | 24/02/2013 0,00
Acueductoy lazona d Anti
NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por
e | TEETers  Realiacin Gl Biagntsico de T Condcines de Saneamiento B3so de sl T T . A s e P ey |
Veredas £l Envigado 4 tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral 3.
Ingeniera / Estudio, Disefo y Rediseno de 18 Acueductos Rurales del municipio de Yondd, del pliego de condiciones, es decir debe aportar copia del
HABILITANTE orientados a la optimizacién, Ampliacién, Remodelacién y Potabilizacién de los sistemas| NO CUMPLE | 20/01/2013 | 04/11/2014 0,00 it profesional y cop:
existentes. acta de recibo final o acta de liquidacién o certificacién del
Especialista / Elaborar los Estudios y disefios definitivos para la rehabilitacién y/o| contrato de en el cual participo (Chienta final).
HABILITANTE | reconstruccion de los sistemas de acueducto en los municipios de N6vita, Rio Ir6, Tad,| NO CUMPLE | 14/09/2014 | 27/04/2016 0,00
Unign Panamericana y Lioro del hocs
Ingeniera / Prestacion de servicios profesionales para la revision y actualizacion de la
HABILITANTE | modelacion hidraulica del istema de acueducto municipal utiizando el programa Epanety|  cUMPLE | 16/09/2022 | 30/10/2022 | 16/09/2022 | 30/10/2022 44,00
brandar capacitacion en sumancjo
TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (afos): 045 NO CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE DEL PROFESIONAL
EXPERIENCIA PARA FECHAS REPORTADAS e TIEMPO LABORADO -
ACREDTAR: CARGO / OBJETO Verificacién {poctradapos) sin tener en cuenta OBSERVACIONES
B Inicio Terminacion traslapos (dias)
NO CUMPLE - I perfirl del profesional no cumple con lo]
Ingeniera / Interventoria a la elaboracion de los estudios  disefios del plan maestro de| [ @O QI s FO A Emr e
experiencia especifica adicional cuando se inidca que s
PUNTUABLE | acueducto y alcantarillado para el centro poblado del corregimiento de Bolombolo del| NO CUMPLE | 28/01/2011 | 25/08/2011 0,00 » @ adiclo S
saniclplo de Venects Antioauts debe acreditar experienica: "como especialista hidrdulico
P a en disefio de obras o interventoria de disefio de obras de|
TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (afios): 0,00
NOTA DE EVALUACION iteral e del numeral 3.3.3.3 del plego de condiciones).
ffca del personal en afos,se tomara EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE PUNTAJES
e 360 dias v én traslapos por .
i ) FORMACION ACADEMICA ADICIONAL s
EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL A LA REQUERIDA (afios) 7,06 5
CUMPLIMIENTO CONDICIONES HABILITANTES EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA REQUERIDA (contratos) 0,00 o

Evaluacion Técnica Preliminar
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INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - GRUPO 3

CONCURSO DE MERITOS No. CM-PDA-005-2026
LOTE 2

EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES EVALUABLES

CARGO EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA HABILITANTE FORMACION ACADEMICA

HABILITANTE: Profesional en ingenieria civil o sanitaria of
ambiental o relacionadas con los niicleos base de conocimiento
aplicados al sector de agua y saneamiento basico

EXPERIENCIA GENERAL: 10 afios

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Cinco (5) affos en contratos disefio o de|
interventoria de disefio de obras de acueducto y/o alcantarillado de los|
cuales por lo menos uno acredite poblaciones iguales o superiores a|
25.000 habitantes, segin el objeto del sistema a disefiar. Sistemas de|
Agua Potable y Saneamiento Basico.

1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(1 profesionales) ADICIONAL PUNTUABLE: titulo de posgrado en: gerencia of
administracién de obras o proyectos o afines, o en hidréulica of
sanitaria o ambiental o afines, o en ingenieria civil con énfasis en|
hidréulica o sanitaria 0 ambiental o afines

HABILITANTE: Profesional en ingenieria civil, ambiental o
sanitaria, con posgrado en recursos hidricos o dreas de hidraulicaj
e hidrologia o afin

EXPERIENCIA GENERAL: 6 afios

2. ESPECIALISTA HIDRAULICO 1A ESPECIFICA: Cuatro (4) afios en contratos de disefio o de
1 profesional interventoria de disefio de obras de acueducto y/o alcantarillado, segin .
(e ) ) ) e 4 °8"{ ADICIONAL PUNTUABLE: titulo de posgrado en: hidraulica of
el objeto del sistema a diseffar. Sistemas de Agua Potable y Saneamiento| .~ ; i AR
Basin sanitaria 0 ambiental o afines, o en ingenieria civil con énfasis en

hidréulica o sanitaria 0 ambiental o afines

Presupuesto Oficial en $ 814.977.102 PROFESIONA| 1 2
Presupuespo Oficial en SMMLV 465,46 EXP. GENERAL REQUERIDA (afios) 10 6

Fecha de cierre del proceso 10/03/2026 EXP. ESPECIFICA REQUERIDA (afios) 5 4

PROPONENTE 1 DISENO ESTRATEGICO DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.S.

(DISENO ESTRATEGICO DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.S. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

NOMBRE JHON LEONARDO LEAL RIOS CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PROFESION INGENIERO CIVIL MATRICULA PROFESIONAL No. 25202 - 114837

DE FECHA 20/01/2005

MASTER UNIVERSITARIO EN HIDROLOGIA Y GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

MAESTRIA - La presentacion del posgrado se debe homologar ante el
NIVEL DEL POSGRADO ministerio de Ediucacion Nacional, como se inidica en el literal i del RUUVEINFINLT IR\ TVY: T3
numeral 3.3.3.3 del pliego de condiciones

EXPERIENCIA DEL PROFESION,

TOTAL EXPERIENCIA GENERAL (afios): 21,14 | CUMPLE ] CARTA DE COMPROMISO PRESENTA POBLACIONES T 'NO CUMPLE
(OBSERVACIONES: Con los contratos presentados el profesional no acredita que|
por lo menos uno acredite iones iguales o iores a 25.000

’como se indica en el numeral 3.3.3.1 del pliego de condiciones.

EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE DEL PROFESIONAL

EXPERIENCIA PARA N e ASIRERORTEDAS FE‘(::a:-st:::::;As EROCETAT D
ACREDITAR: CARGO / OBJETO sin tener en cuenta OBSERVACIONES
Inicio | Terminacién Inicio Terminacién | traslapos (dias)
Profesional / Coordinacion y Ejecucion de estudios de ingenierfa especializada, disefios
de proyectos de abastecimiento de aguas, sistemas de riego, elaboracion de ingenieria NO CUMPLE - EI proponente no presento certificacion del
de detalle, ion de ificaciones técnicas ion del profesional acreditando la ejecucion del contrato para lo)
HABILITANTE | ¢ rmes técnicos de disefio. Didmetros variables, desde 86” (2200 mm) hasta 1/2| NO CUMPLE 0,00 cual debera tener en cuenta lo indicado en el numeral
“(18mm)- Longitud total de la Red de distribucién 219072 m (219 km), de acuerdo con 3.3.3.3 del pliego de condiciones.
Ia normatividad vigente. Dirigir al personal técnico a cargo.
Ingeniero Especialista / Elaboracion de los disefios detallados de acueducto ]
HABILITANTE |, cantarillado, necesarios para las obras de la Primera Linea del Metro de Bogota CUMPLE | 16/11/2021 | 20/08/2025 | 16/11/2021 | 20/08/2025 135400

TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (afios): 3,76 NO CUMPLE

EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE DEL PROFESIONAL
FECHAS AJUSTADAS

FECHAS REPORTADAS TIEMPO LABORADO -
EXPERIE!
XPAELE':;'T‘;:\RA CARGO / OBIETO ificacié (por traslapos) sin tener en cuenta OBSERVACIONES
) Inicio Terminacién Inicio Terminacion | traslapos (dias)
Ingeniero Proyectos / ajuste, actualizacién, terminacién o formulacién de planes|
PUNTUABLE de los sistemas de acueducto y alcantarillado en zonas urbanas y centros| NO CUMPLE | 01/07/2016 | 01/02/2017 0,00
nucleados del departamento de Cundinamarca
Ingeniero Proyectos / Elaborar el estudio de ibili de redes de Y|
PUNTUABLE alcantarillado pluvial y 'sanltarlo" para la formulacién del Proyecto Integral Alamedal NO CUMPLE 01/06/2018 01/10/2019 0,00 NO CUMPLE - El perfirl del profesional no cumple con lol
Entreparques.”-Setec-Gémez, Cajiao Y Asociados S.A.-2018 y L N
F Asoctados 5.4 _ __ en el pliego de condiciones apra el puntaje del
\niem:roAPro\;ec(los /{IElaltmr.Tlr Jos lD.s_erlms h.iral_mcos a ‘mvlel dﬁdfzcub;hdsad (deF\as experiencia especifica adicional cuando se inidca que s
redes de Acueducto, Alcantarillado pluvial y sanitario, para las localidades de Santa Fe ” i o,
PUNTUABLE Los Mérti las UPZ 093 L :. Z 102 L spb rde a la normativid : NO CUMPLE | 03/09/2018 | 02/10/2019 0,00 debe acreditar experienica: director en disefio de
os Martires, en las  Las Nieves A Sabana, acorde a fa normativida obras o interventoria de disefio de obras de sistemas
vigente SISTEC E.A.B.-Setec-Gémez, Cajiao Y Asociados S.A.-2018. y/o sistemas de "
Ingeniero Proyectos / Revisién de los disefios de la ingenieria de detalle del proyecto |
PUNTUABLE — suministro bombeo rio Zulia - captacién pileta de sello de Termotasajero elaborada| NO CUMPLE | 02/01/2019 | 01/10/2019 0,00
por HMV ingenieros Ltda.
Ingeniero Proyectos / Solucion de abastecimiento de agua potable para la comunidad|
PUNTUABLE NO CUMPLE | 02/01/2020 | 02/02/2020 0,00
de media luna
TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (contratos): 0,00

NOTA DE EVALUACION (literal e del numeral 3.3.3.3 del pliego de condiciones):
Para el calculo de la experiencia especifica del personal en afios, se tomara como base afios EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE PUNTAJES
de 360 dias y meses de 30 dias y no se contabilizaran traslapos por proyectos simultaneos, es

decir, en caso de traslapos se contabilizara una (1) sola vez dicho periodo. FORMACION ACADEMICA ADICIONAL 0

EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL A LA REQUERIDA (afios) 11,14 5

CUMPLIMIENTO CONDICIONES HABILITANTES EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA REQUERIDA (contratos) 0,00 0

NO HABILITADO TOTAL 0

Evaluacion Técnica Preliminar Exp. Profesionales 3
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NOMBRE GERMAN ANDRES NARANJO FACCINI CARGO ESPECIALISTA HIDRAULICO

PROFESION INGENIERO CIVIL MATRICULA PROFESIONAL No. 25202 - 096074 DE FECHA 23/01/2003

NIVEL DEL POSGRADO MAESTRIA TITULO DE POSGRADO HABILITANTE Magister en Ingenieria Civil - Recursos Hidricos e Hidroinformatica

NIVEL DEL POSGRADO NO PRESENTA TITULO DE POSGRADO PUNTUABLE NO PRESENTA

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL

TOTAL EXPERIENCIA GENERAL (afios): 23,13 | CUMPLE ] CARTA DE COMPROMISO PRESENTA
EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE DEL PROFESIONAL
FECHAS AJUSTADAS
EXPERIENCIA PARA FECHAS REPORTADAS trasl TIEMPO LABORADO -
ACREDITAR: CARGO / OBIETO ificacio (e tiertip) sin tener en cuenta OBSERVACIONES
i Inicio Terminacién Inicio Terminacién | traslapos (dias)
HABILTANTE | Eeniero Especialista / Disefio de redes y modelacion hidraulica de las redes def 05/05/2003 | 31/07/2006 | 05/05/2003 | 31/07/2006 1166.00
acueducto de la ciudad de Bogota - Programa Water Gems /051 107/ /05/ 107/ g
Ingeniero Especialista / Modelacién hidraulica y disefio de obras de optimizacion, 20/08/2008 | 01/10/2009 | 20/09/2008 | ©1/10/2000 37100
HABILITANTE | o ctorizacion y control de pérdidas para las zonas 1y 5 del acueducto de Bogota CUMPLE /0/ 1/10/ /09/ 1/10/ 714
Ingeniero ialista / Disefios Hidraulicos de A Alcantarillados y Plantas de| NO CUMPLE - El proponente no presento certificacion del
tratamiento de Agua Potable o Residual para proyectos de inversién municipales, profesional acreditando la ejecucion del contrato para lof
HABILITANTE A ) A NO CUMPLE 0,00 o
Modelacién Hidréulica de redes de acueducto y alcantarillado, sectorizacion de redes cual debera tener en cuenta lo indicado en el numeral
de mediante i6n hidraulica, calibracién de modelos hidrauli 3.3.3.3 del pliego de condiciones.
TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (afios): 427 NO CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE DEL PROFESIONAL
FECHAS AJUSTADAS
EXPERIENCIA PARA FECHAS REPORTADAS trasl TIEMPO LABORADO -
ACREDITAR: CARGO / OBIETO ificacio (o tierti) sin tener en cuenta OBSERVACIONES
i Inicio Terminacién Inicio Terminacién traslapos (dias)
Ingeniero falista / ién y seguimi técnico integral de los proyectos que
requieran concepto del VASB; al igual que el apoyo técnico en el seguimiento |
PUNTUABLE elaboracién de informes que soporten el avance de proyectos del sector de agua| NO CUMPLE 02/01/2024 31/12/2024 0,00
potable y *saneamiento basico* que sean radicados en el mecanismo de evaluacion y|
viabilizacion de proyectos”.
Tngeniero Especialista / Evaluacion y seguimiento técnico integral de los proyectos que|
requieran concepto DEL VASB; al igual que el apoyo técnico en el seguimiento | NO CUMPLE - Las certificaciones no cumplen con lo
PUNTUABLE elaboracién de informes que soporten el avance de proyectos del sector de agual NO CUMPLE | 02/01/2023 | 31/12/2023 0,00 soliictado en el literal g del numeral 3.3.3.3 del pliego de]
potable y saneamiento basico que sean radicados en el mecanismo de evaluacion y| condiciones) odal'vaz que las|mismas|no) se | encuentran
iabilizacién de pro A— — S— firmadas, como se indica a continuacion: "Para Ia
\nger.uero / v técnico \lnte.gral de los proy‘ec.tos que| acreditacion de la experiencia de cada uno de los|
requieran concepto del VASB; al igual que el apoyo técnico en el seguimiento ; del personal requerido (minimo y
PUNTUABLE elaboracién de informes que soporten el avance de proyectos del sector de agual NO CUMPLE 03/01/2022 | 31/12/2022 0,00 deberdn presentar certificaciones de los contratos
potable y saneamiento bdsico que sean radicados en el mecanismo de evaluacién y| QE e an e el
viabilizacién de proyectos o cualquier otro documento debidamente]
Ingeniero Especialista / Brindar apoyo al fondo para el desarrollo del plan todos somos firmado por el contratante del profesional, que contengaj
azcifico que adelanta como entidad ejecutora la unidadnacional para la gestién del| i et
PUNTUABLE  |° N entidad e P & NO CUMPLE | 03/04/2020 | 16/09/2020 0,00 i WL, (s (AT
riesgo de desastre, en la viabilizacion de proyectos del componente de agua |
saneamiento bisico, ante el ministerio de vivienda, ciudad y territorio - MVCT
Ingeniero Especialista / Brindar apoyo al fondo para el desarrollo del plan todos somos
pazcifico que adelanta como entidad ejecutora la unidad nacional para la gestion del
PUNTUABLE A e NO CUMPLE | 18/03/2019 | 17/03/2020 0,00
riesgo de desastre, en la viabilizacién de proyectos del componente de agua yj|
bésico, ante el ministerio de vivienda, ciudad y territorio - MVCT.”
TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (afios): 0,00
NOTA DE EVALUACION (literal e del numeral 3.3.3.3 del pliego de condiciones):
Para el calculo de la experiencia especifica del personal en afios, se tomara como base afios EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE PUNTAJES
de 360 dias y meses de 30 dias y no se contabilizaran traslapos por proyectos simultaneos, es
decir, en caso de traslapos se contabilizars una (1) sola vez dicho periodo. FORMACION ACADEMICA ADICIONAL 0
EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL A LA REQUERIDA (afios) 13,13 5
CUMPLIMIENTO CONDICIONES HABILITANTES EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA REQUERIDA (contratos) 0,00 0
NO HABILITADO TOTAL 0

CUMPLIMIENTO EQUIPO EVALUABLE PUNTAJE TOTAL

NO CUMPLE

Evaluacion Técnica Preliminar Exp. Profesionales 3
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INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - GRUPO 3

CONCURSO DE MERITOS No. CM-PDA-005-2026
LOTE1

EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES EVALUABLES

CARGO EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA HABILITANTE FORMACION ACADEMICA

HABILITANTE: Profesional en ingenieria civil o sanitaria o
ambiental o relacionadas con los niicleos base de conocimiento
aplicados al sector de agua y saneamiento basico

EXPERIENCIA GENERAL: 10 afios

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Cinco (5) afios en contratos disefio o de
interventorfa de disefio de obras de acueducto y/o alcantarillado de los|
cuales por lo menos uno acredite poblaciones iguales o superiores a
25.000 habitantes, segun el objeto del sistema a disefar. Sistemas de
Agua Potable y Saneamiento Bésico.

1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(1 profesionales) ADICIONAL PUNTUABLE: titulo de posgrado en: gerencia o
administracién de obras o proyectos o afines, o en hidréulica o
sanitaria o ambiental o afines, o en ingenierfa civil con énfasis en
hidraulica o sanitaria o ambiental o afines

HABILITANTE: Profesional en ingenierfa civil, ambiental o
sanitaria, con posgrado en recursos hidricos o éreas de hidréulica
e hidrologia o afin

EXPERIENCIA GENERAL: 6 afios

2. ESPECIALISTA HIDRAULICO EXPERIENCIA ESPECIFICA: Cuatro (4) afios en contratos de disefio o de|

(1 profesional) interventoria de disefio de obras de acueducto y/o alcantarillado, segin el
objeto del sistema a disefiar. Sistemas de Agua Potable y Saneamiento
Bésico.

ADICIONAL PUNTUABLE: titulo de posgrado en: hidrdulica o
sanitaria 0 ambiental o afines, o en ingenierfa civil con énfasis en
hidraulica o sanitaria 0 ambiental o afines

‘Presupuesm Oficial en $ 810.081.807 PROFESIONAI 2
‘Presupuespn Oficial en SMMLV' 462,66] EXP. GENERAL REQUERIDA (afios) 10 6

Fecha de cierre del proceso 10/03/2026| EXP. ESPECIFICA REQUERIDA (afios) 5 a

PROPONENTE 1 DISENO ESTRATEGICO DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.S.

(DISENO ESTRATEGICO DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.S. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MATRICULA PROFESIONAL No. 68202-51590 DE FECHA

TITULO DE POSGRADO PUNTUABLE

NOMBRE CESAR AUGUSTO MANTILLA GRANDE

PROFESION INGENIERO CIVIL 21/07/1994

NIVEL DEL POSGRADO MAESTRIA Magister en Recursos Hidricos y Saneamiento Ambiental

EXPERIENCIA DEL PROFESION|
TOTAL EXPERIENCIA GENERAL (afios): 31,64 | CUMPLE ] CARTA DE COMPROMISO PRESENTA POBLACIONES I 'NO CUMPLE

(OBSERVACIONES: Con los contratos presentados el profesional no acredita que
por lo menos uno acredite i iguales o i a25.000
como se indica en el numeral 3.3.3.1 del pliego de condiciones.

EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE DEL PROFESIONAL

E D;
EXPERIENCIA PARA FECHAS REPORTADAS FECHAS A‘“:s"‘ 5 TIEMPO LABORADO -
CARGO / OBJETO ificacio {ponitiasiapos) sin tener en cuenta OBSERVACIONES
ACREDITAR: . . "
Inicio Terminacion Inicio Terminacién |  traslapos (dias)

LABILTANTE | !MBEMero / Actualizacion de fas redes del municipio incluidas las nuevas urbanizaciones| | 18/04/2 237001 18/042 ,
a partir de 1997 - correr redes del municipio en diametros mayores o iguales a 3" v 3/09/1999 | 18/04/2000 | 23/09/1999 | 18/04/2000 05,00

NO CUMPLE - El proponente no presento certificacion del

Actualizacion y ampliacion plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial del profesional acreditando Ia ejecucion del contrato para lo
. " NO CUMPLE 0,00 e

municipio de Barrancabermeja cual debera tener en cuenta lo indicado en el numeral

3.3.3.3 del pliego de condiciones.

HABILITANTE

NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por]
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan
tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral
3.3.33 del pliego de condiciones, es decir debe aportar]
del respectivo contrato del profesional y copia del
contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacién of
del contrato de en el cual participo (Cliente|

Director / Estudios y disefios de alternativas para la optimizacion del suministro de agua|
HABILITANTE  |potable para el municipio de Lebrija, Santander, desde la red del acueducto| NOCUMPLE | 16/01/2017 | 15/05/2017 0,00
metropolitano de Bucaramanga

final).

Director / Estudios y disefios para la ampliacion y optimizacién del embalse Piedras|

HABILITANTE | N egras del Municipio de Lebrija, Santander contrato No. 000157 de 2017.

CUMPLE 12/07/2017 | 11/10/2017 | 12/07/2017 11/10/2017 89,00

NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por]
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan
tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral|
3.3.3.3 del pliego de condiciones, es decir debe aportar,
copia del respectivo contrato del profesional y copia del|
contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacién of
certificacion del contrato de en el cual participo (Cliente|
final).

NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por|
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan|
tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral
3.3.3.3 del pliego de condiciones, es decir debe aportar
copia del respectivo contrato del profesional y copia del
contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacién of
certificacion del contrato de en el cual participo (Cliente|
final).

NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por|
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan
tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral
3.3.3.3 del pliego de condiciones, es decir debe aportar]
del respectivo contrato del profesional y copia dell
contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacion of
certificacién del contrato de en el cual participo (Cliente|
final).

Director / Prestacién de servicios de ingenieria y apoyo a los servicios requeridos en los|
proyectos de Soto norte y sociales incluyendo los estudios y disefios de ingenierfa civil
que incluyeron: Disefios de las obras de drenaje y muros de contencién, Disefios de
HABILITANTE | manejo de aguas para obras sociales, Disefios hidraulicos, sanitarios y de red de aguas| NO CUMPLE | 02/02/2018 | 02/01/2019 0,00
lluvias, Disefios de alcantarillas y mecanismos de entrega de aguas, Disefios de tanque|
de almacenamiento de aguas residuales, Disefios de instalaciones hidraulicas, sanitarias
y de aguas pluviales y de aguas lluvia

Director / deuna para la del plan de v
HABILITANTE | manejo de vertimientos (PSMV) plan maestro de acuaducto y alcantarillado (PMM) del| NO CUMPLE | 18/01/2019 | 19/11/2019 0,00
sector rural y redisefio de los acueductos veredales del municipio de Floridablanca.

Director / Disefios a 3 & de control ]|
HABILITANTE  [automatizacién de los pozos de succion, las casetas de bombeoy las lineas de impulsion| NO CUMPLE | 13/08/2020 | 13/11/2020 0,00
para dos sistemas de bombeo del PREB en el municipio de Bucaramanga.

Director / Estudios y disefios para la formulacion de 3 proyectos de inversiones en el

HABILITANTE | sector agua potable para el municipio de Florian Santander,

CUMPLE 10/12/2021 | 30/01/2022 | 10/12/2021 | 30/01/2022 50,00

NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por}
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan|
tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral
3.3.33 del pliego de condiciones, es decir debe aportar]
copia del respectivo contrato del profesional y copia del
contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacién of
certificacién del contrato de en el cual participo (Clientel
final).

Director / Consultoria para la elaboracion de los estudios y disefios tecnicos para la
HABILITANTE  [construccion del acueducto rural de la vereda Popoa sur del municipio de Puente| NOCUMPLE | 11/08/2022 | 09/08/2023 0,00
Nacional - Santander

Director / Estudios y disefios para la construccion de acueducto del corregimiento de]

HABILITANTE |51 2ha Grande del municipio de Sucre Santander

CUMPLE | 10/05/2024 | 02/11/2024 | 10/05/2024 | 02/11/2024 172,00

 TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (afios): 1,43 NO CUMPLE

Evaluacion Técnica Preliminar Exp. Profesionales 4
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EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE DEL PROFESIONAL

FECHAS AJUSTADAS
EXPERIENCIA PARA FECHAS REPORTADAS X TIEMPO LABORADO -
CARGO / OBJETO (por traslapos) sin tener en cuenta (OBSERVACIONES
ACREDITAR: 5
Inicio Terminacién Inicio Terminacién | traslapos (dias)

NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por|
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan|
tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral
3.3.33 del pliego de condiciones, es decir debe aportar]
copia del respectivo contrato del profesional y copia del
contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacién of
certificacion del contrato de en el cual participo (Clientel
final).

Director / Estudios y disefios para la variante del trazado de la linea de conduccidn|
PUNTUABLE |disefiada para la optimizacién del suministro de agua potable para el Municipio de| NOCUMPLE | 13/03/2018 | 12/04/2018 0,00
Lebrija desde la red del acueducto metropolitano de Bucaramanga.

Director / Estudios y disefos para la formulacion de 7 proyectos de inversion en el
sector de agua potable para el municipio de Jesus Maria Santander

Director / Consultoria para la revision, ajuste y complementacion de los estudios y|
PUNTUABLE disefios construccion del refuerzo de agua cruda y planta de tratamiento de agua|  CUMPLE 03/05/2021 | 29/12/2021 03/05/2021 29/12/2021 1,00
potable para el sistema de acueducto de Guavata - Santander.

PUNTUABLE CUMPLE 10/11/2020 | 30/12/2020 10/11/2020 30/12/2020 1,00

NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por]
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan|
tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral
3.3.33 del pliego de condiciones, es decir debe aportar]
copia del respectivo contrato del profesional y copia del
contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacién of
certificacién del contrato de en el cual participo (Clientel
final).

NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por]
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan|
tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral
3.3.33 del pliego de condiciones, es decir debe aportar]
copia del respectivo contrato del profesional y copia del
contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacién of
certificacién del contrato de en el cual participo (Clientel
final).

Director / Estudios de suelo para el proyecto denominado construccion de 30 unidades|
PUNTUABLE [sanitarias con saneamiento basico para vivienda rural dispersa en el municipio de| NOCUMPLE | 18/06/2021 | 17/07/2021 0,00
Mogotes Santander.

Director / estudios y disefios para la construccion de tres (3) plantas de tratamiento del
PUNTUABLE agua residual para el municipio de sucre y los centros poblados de la granja, pradera en| NO CUMPLE | 23/10/2004 | 17/12/2024 0,00
el departamento de santander

TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (contratos): 2,00

INOTA DE EVALUACION (literal e del numeral 3.3.3.3 del pliego de condiciones):
Para el calculo de la experiencia especifica del personal en afios, se tomara como base affos EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE PUNTAJES
de 360 dias y meses de 30 dias y no se contabilizaran traslapos por proyectos simulténeos,

es decir, en caso de traslapos se contabilizara una (1) sola vez dicho periodo, FORMACION ACADEMICA ADICIONAL 8

EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL A LA REQUERIDA (afios) 5

CUMPLIMIENTO CONDICIONES HABILITANTES EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA REQUERIDA (contratos) 2,00 2

NO HABILITADO TOTAL 0

NOMBRE IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ CARGO ESPECIALISTA HIDRAULICO

MATRICULA PROFESIONAL No. 25202 - 44168 DE FECHA

TITULO DE POSGRADO HABILITANTE Magister en Ingenieria de preservacion de recursos hidricos y de suelos

PROFESION INGENIERO CIVIL 17/09/1992

NIVEL DEL POSGRADO ESPECIALIZACION

ESPECIALIZACION
MAESTRIA

Especialista en sistemas de Informacion Geografica

TITULO DE POSGRADO PUNTUABLE
Magister en Administracion

NIVEL DEL POSGRADO

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAI

TOTAL EXPERIENCIA GENERAL (afios): 33,48 | CUMPLE ] CCARTA DE COMPROMISO PRESENTA

EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE DEL PROFESIONAL

E TAD;
EXPERIENCIA PARA FECHAS REPORTADAS FECHAS MIJS ADAS TIEMPO LABORADO -
ACREDITAR: CARGO / OBJETO ificacié {BOntrasianos) sin tener en cuenta OBSERVACIONES
i Inicio | Terminacién Inicio Terminacion | traslapos (dias)
NO CUMPLE - El proponente no presento certificacion del
hidraulico / Actualizacion y del plan maestro de alcantarilladol profesional acreditando la ejecucion del contrato para lo
HABILITANTE N i N NO CUMPLE 0,00 o
sanitario y pluvial del municipio de Barrancabermeja cual debera tener en cuenta lo indicado en el numeral
3.3.3.3 del pliego de condiciones.
Fspecialista hidraulico / Disefio del alcantariliado pluvial, sanitario y redes de|
HABILITANTE CUMPLE 10/10/2013 10/03/2014 10/10/2013 10/03/2014 150,00

distribucion de agua potable para parcelacion Lebrija, Santander

Especialista hidraulico / Disefios construccion de los sistemas de acueductos para las
HABILITANTE  [veredas cerro bravo, santa ines, los culumpios y el faro del municipio de Aguachica,| CUMPLE | 05/02/2015 | 17/05/2016 | 05/02/2015 | 17/05/2016 462,00
departamento del Cesar

NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por|
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan|

Especialista hidraulico / Elaboracion de una consultoria para la formulacion del plan del tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral
saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) plan maestro de acuaducto y] 3.3.3.3 del pliego de condiciones, es decir debe aportar
HABILITANTE [} - rtarillado (PMM) del sector rural y redisefio de los acueductos veredales del] NOCUMPLE [ 18/01/2019 | 19/11/2013 0,00 copia del respectivo contrato del profesional y copia del
municipio de Floridablanca. contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacién o
certificacion del contrato de en el cual participo (Cliente
final).

NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por]
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan|
tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral
3.3.3.3 del pliego de condiciones, es decir debe aportar
copia del respectivo contrato del profesional y copia dell
contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacién of
certificacion del contrato de en el cual participo (Cliente|
final).

Especialista hidraulico / Disefios hidraulicos, estructurales, electromecanicos, de control|
HABILITANTE [y automatizacion de los pozos de succion, las casetas de bombeo y las lineas de| NOCUMPLE | 13/08/2020 | 13/11/2020 0,00
impulsién para dos sistemas de bombeo del PREB en el municipio de Bucaramanga.

Especialista hidraulico / Estudios y disefios para la construccion de pavimento de]
HABILITANTE | diferentes vias del sector urbano, incluye cambio de redes acueducto, alcantarillado, y| ~ CUMPLE | 01/05/2022 | 01/08/2022 | 01/05/2022 | 01/08/2022 90,00
demas obras complementarias en el municipio de Muzo Departamento de Boyaca

NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por]
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan|
tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral
3.3.33 del pliego de condiciones, es decir debe aportar]

Especialista hidraulico / Interventoria integral (tecnica, administrativa, financiera,|
contable ambiental, social y juridica) la ajecucion de los proyectos para la

HABILITANTE | caracteri y del basico y los estudios disefios y obras de[ NO CUMPLE | 06/07/2022 | 15/12/2022 0,00 8 A 5
acueducto alcantarillado pavimentacion en zonas rurales y urbanas del municipio de| o7t 2l copia del respectivo contrato del profesional y copia del
Jamundi contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacion of

del contrato de en el cual participo (Cliente|
final).

Especialista hidraulico / Estudios y disefos para la construccion de acueducto del

HABILITANTE corregimiento de Sabana Grande del municipio de Sucre Santander CUMPLE 10/05/2024 | 02/11/2024 10/05/2024 02/11/2024 172,00

TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (afios): 2,43 NO CUMPLE

Evaluacion Técnica Preliminar Exp. Profesionales 4
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EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE DEL PROFESIONAL

FECH TADA:
EXPERIENCIA PARA FECHAS REPORTADAS CHAS Al lfs s TIEMPO LABORADO -
ACREDITAR: CARGO / OBJETO {ponitasianos) sin tener en cuenta OBSERVACIONES
i Inicio Terminacién Inicio Terminacién | traslapos (dias)
NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por|
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan|
lo ini la NOTA 2 del I
Especialista hidraulico / Estudios y disefios para la variante del trazado de Ia linea de [EIT? o G [ D a [0 (i 8 X ey
o s R, 3.3.33 del pliego de condiciones, es decir debe aportar]
PUNTUABLE conduccién disefiada para la optimizacién del suministro de agua potable para el| NOCUMPLE | 13/03/2018 | 12/04/2018 0,00 copia del respectivo contrato del profesional y copia del
municipio de Lebrija desde la red del acueducto metropolitano de Bucaramanga COB'a Ce” fespectivo conirato Ce profesiona y copla
contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacién of
certificacién del contrato de en el cual participo (Clientel
final).
Especialista hidraulico / Estudios y disenios para fa formulacion de 7 proyectos del
PUNTUABLE : N L - CUMPLE 10/11/2020 | 30/12/2020 | 10/11/2020 | 30/12/2020 1,00
inversion en el sector de agua potable para el municipio de Jesus Maria Santander
[NO CUMPLE - Para Ia acreditacion de los profesionales por|
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan
. . ; ) tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral
Especialista hidraulico / Estudios de suelo para el proyecto denominado construccion del -
" " o . 3.3.3.3 del pliego de condiciones, es decir debe aportar]
PUNTUABLE 30 unidades sanitarias con saneamiento basico para vivienda rural dispersa en el| NOCUMPLE | 18/06/2021 | 17/07/2021 0,00
. copia del respectivo contrato del profesional y copia del
municipio de Mogotes Santander. - !
contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacion of
certificacién del contrato de en el cual participo (Cliente|
final).
NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por|
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan)
e ) ) tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral
Especialista hidraulico / Estudio de suelos para el proyecto denominado construccion del "
. . - o h 3.3.3.3 del pliego de condiciones, es decir debe aportar]
PUNTUABLE quince (15) unidades sanitarias con saneamiento basico para la vivienda rural dispersa| NO CUMPLE | 30/08/2021 | 13/09/2021 0,00
S copia del respectivo contrato del profesional y copia del
en el municipio de Chima Santander !
contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacion of
certificacién del contrato de en el cual participo (Cliente|
final).
PUNTUABLE Especialista hidraulico / Estudios y disefios para la formulacion de 3 proyectos del 12022 | 10/12/2021 /2022 B
UNTU inversiones en el sector agua potable para el municipio de Florian Santander. u 0/12/20: 30/01/20; 0/12/20: 30/01/20: /00
 TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (afios): 2,00
INOTA DE EVALUACION (literal e del numeral 3.3.3.3 del pliego de condiciones):
Para el calculo de la experiencia especiica del personal en afios, se tomard como base afios EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE PUNTAJES
de 360 dias y meses de 30 dias y no se contabilizaran traslapos por proyectos simultaneos, =
s decir, en caso de traslapos se contabilizara una (1) sola vez dicho periodo. FORMACION ACADEMICA ADICIONAL 0
EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL A LA REQUERIDA (afios) 23,48 5
CUMPLIMIENTO CONDICIONES HABILITANTES EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA REQUERIDA (contratos) 2,00 2

NO HABILITADO

CUMPLIMIENTO EQUIPO EVALUABLE

NO CUMPLE

PUNTAJE TOTAL

TOTAL o

Evaluacion Técnica Preliminar

Exp. Profesionales 4



INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE PLANES MAESTROS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - GRUPO 3

CONCURSO DE MERITOS No. CM-PDA-005-2026

LOTE 2

INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CONDICIONES DE ACREDITACION

NOMBRE DEL INTEGRANTE QUE R A A " " L
No. NOMBRE DEL PROPONENTE APORTA DOCUMENTACION Formato No. 10A o 10B Certif. Min. Tabajo  |Experiencia qponado / VERIFICACION
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO requerida
DISENO ESTRATEGICO DE
1 SERVICIOS PUBLICOS SAS. NO PRESENTA NO PRESENTA NO CUMPLE
3 STRYCON ENERGIAS.AS.  |STRYCON ENERGIA S.AS. CUMPLE CUMPLE 272.2% CUMPLE
4 CONSORCIO EPSILON26 LCTSESULTORES SOLANO NAVAS CUMPLE CUMPLE 0,0% NO CUMPLE
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INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -
GRUPO 3

CONCURSO DE MERITOS No. CM-PDA-005-2026
LOTE 2

| APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL |

Documentos para

acreditar servicios
NOMBRE DEL PROPONENTE nacionales o con trato Formato

(Integrantes) nacional No.9A PUNTAJE OBSERVACIONES

cC Visa C.ER.L

DISENO ESTRATEGICO DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.S.

1 DIISENO ESTRATEGICO DE SERVICIOS X CUMPLE 10
PUBLICOS S.AS.
STRYCON ENERGIA S.A.S.

3 CUMPLE 10
STRYCON ENERGIA S.AS. X
CONSORCIO EPSILON26
ST S.AS.BIC X

4 |CONSULTORES SOLANO NAVAS CUMPLE 10

X
LTDA
HQ SERVICIOS E INVERSIONES S.AS. X
NOTA:

L2. Informe de Evaluacion Preliminar CM-PDA-005-2026 INTER GR3 APOYO NAL.



INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - GRUPO 3

CONCURSO DE MERITOS No. CM-PDA-005-2026
LOTE 2

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES

CONDICIONES DE ACREDITACION
No. NOMBRE DEL PROPONENTE Ng,’,"‘o";i";gg‘l};‘:z‘;:z gr‘:E PUNTAJE OBSERVACIONES
OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3
| DISENO ESTRATEGICO DE SERVICIOS |DISENO ESTRATEGICO DE CUMPLE 025
PUBLICOS S.AS. SERVICIOS PUBLICOS S.AS. ’
3 STRYCON ENERGIA S.AS. STRYCON ENERGIA S.AS. CUMPLE 0,25
4 CONSORCIO EPSILON26 5TS.AS.BIC CUMPLE 0,25

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

CONDICIONES DE ACREDITACION
No. NOMBRE DEL PROPONENTE Ng:AOB;I,EAD;(L)glJ:AGEZI;:Eg:E PUNTAJE OBSERVACIONES
Micro Empresa Pequena Empresa | Mediana Empresa
1 DISENO ESTRATEGICO DE SERVICIOS |DISENO ESTRATEGICO DE CUMPLE 0925
PUBLICOS S.ASS. SERVICIOS PUBLICOS S.AS. ’
3 STRYCON ENERGIAS.AS. STRYCON ENERGIA S.AS. CUMPLE 0,25
4 CONSORCIO EPSILON26 5TS.AS. BIC CUMPLE 0,25
NOTA:




